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- INTRODUZIONE GENERALE

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto descrive e disciplina tecnicamente ed economicamente le
attivita previste per la fornitura e I’installazione degli arredi e complementi di arredo per I’allestimento
delle aule, da realizzarsi nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio 3 —
presso il Campus Leonardo del Politecnico di Milano, sito in piazza Leonardo da Vinci, 32 a Milano.

1.2 SCOPO

Il presente Capitolato Speciale d’ Appalto — Disposizioni Amministrative ha lo scopo di definire i criteri,
le clausole e le caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi da eseguire descritti in premessa;
esso € composto da due sezioni.

La Parte prima — Disposizioni amministrative contiene, per quanto non disciplinato dalle vigenti
normative, le clausole amministrative che regolano il rapporto tra Politecnico di Milano e Affidatario
delle prestazioni oggetto dell’appalto.

La Parte seconda — Adempimento obblighi art.26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n°81 (D.U.V.R.1.)

1.3 OGGETTO DELL’APPALTO

Le opere previste, oggetto dell’appalto, sono descritte sinteticamente di seguito. La descrizione estesa e
dettagliata ¢ riportata nel Capitolato Speciale d’ Appalto — Specifiche tecniche.

In particolare I’appalto comprende la fornitura e il montaggio degli arredi e complementi di arredo per
I’allestimento delle aule, quali:

— Banchi su barra con sedili e piani ribaltabili per installazione in piano e su gradoni;
Costituiti da:

- struttura in acciaio o alluminio costituita da barre orizzontali e montanti con piedi per il fissaggio a
pavimento;

- sedili ribaltabili con ritorno automatico e schienali costituiti da pannelli in multistrato;

- piano ribaltabile a scomparsa, con movimento antipanico;

- la predisposizione per I’elettrificazione di ogni postazione.

— Tavoli disegno elettrificati;
Costituiti da:

- struttura portante in acciaio o alluminio;

- piano di lavoro 140%80 cm;

- sottopiano in lamiera forata;

- predisposizione per elettrificazione

— Banchi per Ergoterapia ad uso disabili;

Costituiti da:

- Struttura in acciaio o in alluminio

- Piano unico di lavoro uso studio regolabile in altezza con la possibilita di avere differenti
inclinazioni

- Piano addizionale con incavo complanare.

— Cattedre docenza;
Costituite da:
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- struttura portante in tubolari d’acciaio o di alluminio dalle forme geometriche elementari;

- piano di lavoro e pannellature frontali e laterali in MDF, spessore 20 mm, con rivestimento laminato
HPL con finitura a scelta della Direzione dei Lavori;

- predisposizione per I’elettrificazione;

- rack per alloggiamento impianti audio-video.

— Gruppo lavagne magnetiche a saliscendi indipendenti in acciaio smaltato nero ardesia;

Costituite da:

- struttura portante costituita da n°2 montanti in alluminio anodizzato.

- n°2 lavagne magnetiche in acciaio smaltato nero ardesia con meccanismo saliscendi

- vaschetta porta pennarelli

- carter superiore per alloggiamento schermo e lampade

— Lavagne magnetiche fisse in acciaio smaltato nero ardesia;
comprensive di vaschetta portapennarelli

— Schermi per proiezioni a comando elettrico
Costituiti da:
- Schermi con tela Matt WHITE con cassonetto;
- Tubo di avvolgimento;
- Motore elettrico di comando monofase.

— Sedute docente;
— Sgabelli aule disegno;
— Cornici a scatto da parete in alluminio;

— Appendiabiti;
Mobili per alloggiamento e mascheramento quadri elettrici aule

Il Fornitore, preliminarmente all’inizio della produzione, dovra consegnare per approvazione alla
Direzione dei lavori i disegni costruttivi e la relazione di calcolo della struttura della cattedra e dei
mobili per alloggiamento quadri, timbrata e firmata da professionista abilitato all’esercizio della
professione.

Il tutto si intende comprensivo di quanto sopra elencato come meglio descritto di seguito nelle Specifiche
tecniche e negli elaborati grafici allegati, comprensivo di tutti i rilievi necessari, la produzione di
campionature necessarie, la realizzazione di disegni esecutivi, la realizzazione dei prodotti in
stabilimento, lo smontaggio, i trasposti, gli abbassamenti e sollevamenti, i trasporti al piano, le assistenze
da falegname ai montaggi, le assistenze agli impianti elettrici per il cablaggio ed elettrificazione della
cattedra, le opere provvisionali, gli oneri di sicurezza come meglio specificato meglio elaborati allegati,
manodopera, noli, materiali, spese generali ed utili d’impresa e quant’altro non specificato ma comunque
necessario a dare le opere perfettamente finite ed idonee all’uso ed allo scopo per cui sono realizzate.
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- PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

2.1 IMPORTO DEI LAVORI

L’importo presunto dei lavori, come da stima effettuata dall’A.T.E., ammonta a complessivi € 514.678,93
(diconsi euro cinquecentoquattordicimila seicentosettantotto/93) IVA esclusa, cosi composti:

Importo a base d’asta € 514.678,93

di cui Oneri per lasicurezza €  6.070,17 (non soggeti a ribasso d’asta)

e Importo soggetto di ribasso € 508.608,76

2.2 ARTICOLAZIONE IN LOTTI E RELATIVO IMPORTO

La fornitura e I’installazione del presente appalto saranno articolate in tre lotti funzionali
d’intervento che dovranno tenere conto dell’ultimazione dei lavori dei tre lotti, relativi alla
ristrutturazione e riqualificazione delle aule dell’edificio in oggetto, attualmente in corso di
realizzazione.

Per ogni lotto verra effettuato un verbale di consegna parziale della fornitura.

Il tempo che intercorrera tra lotti successivi & di 180 giorni circa. L’appaltatore non potra chiedere
il riconoscimento di maggiori oneri per tempistiche diverse.

Il tempo per la produzione, fornitura e montaggio del primo lotto, sopra descritta € di n°50
(cinquanta) giorni di cui n°20 (venti) per fornitura e montaggio giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna della fornitura, relativo al 1° lotto (eventualmente diminuiti secondo
I’offerta dell’aggiudicatario).

Il tempo per la produzione, fornitura e montaggio del secondo lotto é di n°50 (cinquanta) giorni di cui
n°20 (venti) per fornitura e montaggio giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna della fornitura, relativo al 2° lotto.

Il tempo per la produzione, fornitura e montaggio del terzo lotto & di n°50 (cinquanta) giorni di cui
n°20 (venti) per fornitura e montaggio giorni naturali e consecutivi per la realizzazione completa della
fornitura intendendosi compreso il montaggio in opera; decorrenti dalla data del verbale di consegna della
fornitura, relativo al 3° lotto.

Vedi il paragrafo relativo ai tempi per maggiori specifiche.

Gli importi ed oneri compensati a misura, compresi nell’appalto dei singoli lotti sono:
LOTTO 1 (Piano secondo): € 165.335,95

LOTTO 2 (Piano primo): € 224.977,60

LOTTO 3 (Piano Terra): € 124.365,39

N.B.: I’Aula S1.1 inclusa nel secondo lotto potrebbe essere anticipata rispetto alla consegna dello
stesso, senza che I’ Appaltatore possa pretendere maggiori oneri 0 compensi.
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2.3  DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI

Il compenso per I’esecuzione dei lavori e forniture é stabilito a “misura”.

Nella determinazione dell’offerta, la Ditta riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri
generali e particolari specificati ne presente capitolato e negli elaborati ad esso allegati, di essere a
perfetta conoscenza della natura, della entita, della destinazione delle opere e forniture da eseguire, di
avere effettuato i necessari sopralluoghi accertamenti nelle localita nelle quali i lavori devono svolgersi e
di averne valutato le relative caratteristiche, possibilita logistiche, vie di comunicazione e di accesso al
cantiere, ecc.

La Ditta pertanto si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficolta di
esecuzione di cui all’articolo 1664, secondo comma del C.C..

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria I’esecuzione in corso d’opera, e che non
fossero gia comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si fara riferimento al listino
edito dal Comune di Milano in vigore o, in alternativa, al listino della C.C.1.A.A. di Milano, che si
intendono quindi parte integrante dei documenti contrattuali ma il cui utilizzo € comunque
esclusivamente limitato ad eventuali variazioni in corso d’opera.

Ai suddetti listini verra altresi applicata dall’appaltatore, in fase di contabilizzazione delle opere
medesime, la medesima percentuale di ribasso da lui stesso offerta in fase di gara.

24 PAGAMENTI E CONTABILITA’ DEI LAVORI

L appaltatore ricevera, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento

lavori e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verra applicata la ritenuta per
infortuni dello 0,5%), che potranno essere emessi alla fine di ogni lotto, al netto del ribasso
d’asta per ciascun stato.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori ed ai sensi
dell’art. 118, c. 6 e 6-bis, D. Lgs. n°163/2006 come modificato dall’art. 3, c.1, lettere b) e h) del D. Lgs.
n°113/2007, I’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Politecnico di Milano il
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), nonché copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

N.B.: le cattedre non saranno inserite in contabilita sino a quando non sara presentata la
documentazione relativa alla verifica statica della stessa secondo quanto indicato nelle specifiche
tecniche.

2.5 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La fornitura e I’installazione del presente appalto sara articolati in tre lotti funzionali d’intervento,
vedi paragrafo 2.2.

Il tempo utile complessivo per la realizzazione della fornitura oggetto del presente appalto € di n°150
(centocinquanta) giorni, cosi suddivisi:

Lotto 1: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi (eventualmente diminuito secondo I’offerta
dell’aggiudicatario) dalla data del verbale dio consegna della fornitura Lotto 1, cosi suddivisi:

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in stabilimento e
approvvigionamento (eventualmente diminuito secondo I’offerta dell’aggiudicatario)

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in cantiere (eventualmente diminuito
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secondo I’offerta dell’aggiudicatario)

Lotto 2: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale dio consegna della fornitura
Lotto 2, cosi suddivisi:

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in stabilimento e
approvvigionamento

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in cantiere

Lotto 3: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale dio consegna della fornitura
Lotto 3, cosi suddivisi:

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in stabilimento e
approvvigionamento

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in cantiere

N.B.: il tempo per la “produzione dell’arredo in stabilimento e approvvigionamento” decorre dalla
data del verbale di consegna del singolo lotto e ha fine con I’inizio della fornitura in cantiere; il
tempo per “fornitura e montaggio” decorre dal giorno di inizio fornitura in cantiere sino
all’ultimazione del montaggio. Il tempo per I’elettrificazione degli arredi da parte di altra impresa
non &€ compreso nei tempi di fornitura e montaggio. L’Appaltatore dovra comunque fornire tutta
I’assistenza prevista secondo le indicazioni di capitolato anche dopo aver concluso il montaggio di
propria competenza.

2.6  PENALITA PER RITARDI

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo stabilito per I’esecuzione delle opere
all’Impresa sara applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento) dell’importo di
affidamento della fornitura in oggetto, relativa al lotto in oggetto.

N.B.: la penale sara applicata anche in caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie relative ai lotti
n°len°2.

N.B.: Nel caso di ritardo sugli eventuali giorni offerti come miglioramento sui tempi di
realizzazione del lotto 1, I'importo della penale verra raddoppiato e sara pari allo 0,2%
(zerovirgoladue percento), sia nel caso di ritardo sulla produzione, sia nel caso di ritardo
sull’installazione. L’importo delle penale sara raddoppiato solo per i giorni di ritardo su quanto
offerto e sino ai tempi previsti da capitolato. Ulteriori ritardi implicano un applicazione normale
dell’importo della penale.

L’ammontare selle spese di assistenza e della penale verra dedotto dall’importo contrattualmente fissato
ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo della penale superiore al 10%
dell’ammontare netto dell’appalto il contratto & da considerarsi risolto.

2.7 INCLUSIONI NELL’OFFERTA

Sono da considerarsi incluse nell’offerta le seguenti specifiche prestazioni e/o forniture:

1. Opere provvisionali a protezione dell’area di cantiere e di tutela dell’incolumita degli utenti
dell’edificio in oggetto, ancora ospitati in alcuni spazi adiacenti al cantiere.

2. Oneri di eventuale allaccio impiantistico provvisorio per garantire ai fruitori degli spazi di cui sopra il
proseguimento della normale attivita lavorativa in corso.
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3. Oneri determinati dalle necessita di approvvigionare e smaltire il materiale da e verso il cantiere
determinati dalla specifica ubicazione dell’intervento nell’edificio.

2.8 ONERI COMPLEMENTARI INCLUSI

Per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti
necessari al fine di non provocare danni alle strutture e agli impianti.

Sono altresi a carico dell’offerente:

— La stesura di un Piano Operativo di Sicurezza, da presentare almeno 5 giorni prima dell’inizio dei
lavori.

— Eventuali oneri di occupazione provvisoria di suolo pubblico.
— Unaaccurata pulizia di tutta I’area di cantiere da eseguirsi durante e al termine dei lavori.

Gli eventuali danni provocati alle opere esistenti e/o a quelle gia terminate, determinate in
conseguenza dei lavori riguardanti questo appalto, saranno a totale carico della ditta offerente che ne
dovra rispondere nei confronti del Committente.

29 MATERIALI

Tutti i materiali forniti, ed impiegati dall’Impresa per la realizzazione degli interventi previsti, dovranno
essere di prima qualita, privi di difetti intrinseci e pienamente rispondenti all’uso per cui sono stati
destinati.

Di tutti i materiali impiegati dovra essere prodotta la necessaria documentazione tecnica che ne certifichi
le caratteristiche e I’origine, con riferimento alla bolla di consegna in sito.

2.10 COLLAUDI

Gli arredi saranno sottoposti a collaudo che la Committente si riserva di eseguire parzialmente
anche in corso d’opera ed eventualmente presso lo stabilimento dell’ Appaltatore.

Saranno eseguite prove tipo su un singolo arredo rappresentativo di una serie di arredi uguali fra
loro. Le prove tipo potranno riguardare anche prove di laboratorio su materiali impiegati e la
verifica delle certificazioni.

Inoltre saranno eseguite le prove di accettazione finale che riguarderanno indistintamente tutti gli
elementi della fornitura nelle condizioni che formano oggetto della garanzia. Le verifiche
qualitative finali riguarderanno sia la fornitura nel suo complesso sia le singole parti che la
costituiscono.

2.11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Politecnico di Milano procedera alla risoluzione del contratto di diritto senza bisogno di prefissione di
termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, in caso di:

o Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali,
accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 136 del D. Lgs 12 aprile 2006, n°163, che
comprometta la buona riuscita dei lavori;

o Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di
programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 136 del D. Lgs 12 aprile 2006, n°163;

e Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
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Al verificarsi dei sottoelencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la
facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni,
senza la necessita di ulteriori adempimenti:
¢ Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori;
¢ Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
e Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
o Qualora I’impresa aggiudicataria dovesse cumulare un ritardo la cui penale superi il 10% dell’importo
contrattuale;
Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’appalto o
comunque non autorizzate dall’ Amministrazione appaltante.

Il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalita dell’intervento, I’opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. qualora nei
confronti dell’appaltatore sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956,
n°1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso di comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il direttore dei lavori invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle
prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore. Su indicazione del
responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I’appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora I’inadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore i rapporti economici
con questo o ¢ on il curatore sono definiti ai sensi dell’art. 122 del Regolamento.

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti oltre il decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra I’importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e I’ammontare netto dei lavori eseguiti.

2.12 RECESSO

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento
della lavori gia eseguiti e delle forniture gia consegnata e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell’importo della fornitura ancora da consegnare.
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Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite € calcolato sulla differenza tra I’'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e I’ammontare netto della fornitura gia
effettuata.

L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione al Politecnico di Milano da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Gli elementi forniti il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli gia accettati
dal direttore dei lavori prima della comunicazione di preavviso di cui sopra.

L ’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a sue spese.

2.13 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del contratto ¢ competente il foro di
Milano.

2.14 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Si stabilisce che I’esecuzione dei lavori e delle forniture sara regolata dalle norme:

e “D. Lgs. n°163/06 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

e “Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici” Decreto 19 aprile 2000, n°145 per gli articoli
ancora validi;

e “Regolamento di attuazione della legge quadro” D.P.R. 09 giugno 2011, n°207.

2.15 NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO

Si ritiene opportuno precisare che per quanto riguarda I’espletamento dei lavori di cui all’oggetto la Ditta
dovra impegnarsi, per i propri incaricati e dipendenti, a rispettare quanto previsto dal “Testo unico per la
sicurezza” D. Lgs n°81 del 9 aprile 2008, e tutte le altre norme esistenti in materia di Prevenzione degli
Infortuni e igiene del Lavoro assumendosi, ovviamente, ogni responsabilita in ordine all’osservanza delle
norme citate.

In particolare dovra essere presentato all’A.T.E., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, il
Piano Operativo di Sicurezza della ditta per lo specifico lavoro, includente I’elenco delle
maestranze che si prevede di impiegare nel cantiere in oggetto e dei responsabili tecnici della
stessa Impresa esecutrice.

2.16 DISPOSIZIONI GENERALI

La Ditta esecutrice delle opere in oggetto, presa conoscenza dei rischi esistenti presso I’Edificio 3,
del Campus Leonardo e le proprieta in genere del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai
propri dipendenti, a terzi o al personale del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovra
impegnarsi per quanto sopra riportato:

a) A prendere gli accordi necessari con i competenti Servizi Tecnici (Area Tecnico Edilizia e/o
Direzione dei Lavori). In particolare la Ditta incaricata dell’esecuzione delle opere in oggetto
dovra, prima di iniziare qualsiasi lavoro, chiedere se I’intervento possa incidere sulla normale
attivita del Politecnico.

b) A fornire all’Area Tecnico Edilizia un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e incaricati
che lavoreranno nelle aree di proprieta del Politecnico di Milano. (Tra le persone elencate, che
dovranno essere regolarmente assicurate a cura della stessa Ditta esecutrice per tutti i rischi
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anche specifici, dovra essere segnalato anche il responsabile del cantiere in oggetto).

c) La ditta esecutrice dei lavori dovra fornire prima dell’inizio delle lavorazioni il certificato di
regolarita contributiva (DURC documento unico di regolarita contributiva).

d) Ad assumersi ogni responsabilita per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero
verificarsi durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e
cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme di legge
sulla Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle che lo stesso
Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse opportuno di stabilire.

e) A munirsi delle attrezzature adeguate al lavoro da compiere e rispondenti alle prescrizioni delle
leggi di Prevenzione degli Infortuni e comunque tali da dare garanzia di sicurezza.

f) A non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili e aeree,
ponteggi, macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprieta del Politecnico di Milano,
senza I’autorizzazione della competente Area Tecnico Edilizia.

g) Ad impegnare, per i lavori che necessitano I’uso di apparecchiature richiedenti una specifica
capacita tecnica, esclusivamente personale opportunamente preparato ed addestrato, avente le
necessarie capacita e dotato della necessaria prudenza e attenzione, affinché non abbiano a
verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o trascuratezza.

h) Ad evitare nel modo piu assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi di fortuna di
qualsiasi genere.

i) A seguire tutte le prescrizioni di divieto e comportamento stabilite nel complesso del Politecnico
di Milano mediante affissi, cartelli, targhette e segnali vari, oltre al rispetto degli avvertimenti
dati dai responsabili tecnici del Politecnico stesso.

) A provvedere a provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, allo sgombro della zona
interessata affinché sia lasciata completamente libera e pulita da materiali di qualsiasi genere o
altri elementi che possano creare impedimenti, situazioni di pericolo o che possano intralciare il
normale svolgimento dell’attivita lavorativa del Politecnico.

m) Adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se
non menzionati specificamente.

n) Ad evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di
stabilimento, o nell’atmosfera, senza la preventiva comunicazione e successiva autorizzazione
del Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano.

La Ditta esecutrice delle opere in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che cio possa
comungue costituire scarico di responsabilita, la facolta di controllare con proprio personale, in ogni
momento, I’esatto adempimento degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e quindi di prendere
opportuni provvedimenti a carico della medesima Ditta e, occorrendo, di far sospendere il lavoro in
corso ove guesto non si svolga con la necessaria sicurezza.

La Ditta si impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e
operai, che rendera edotti delle prescrizioni di cui sopra e dell’obbligo di osservarle.

In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che risultino palesemente a giudizio della
Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sara la Direzione dei lavori stessa ad impartire le
direttive necessarie.

2.17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILILTA DEI
FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Politecnico di Milano 10/26
Area Tecnico Edilizia



Fornitura e installazione arredi per aule Capitolato Speciale d’Appalto
presso I’Edificio 3 del Campus Leonardo Specifiche Tecniche

2.18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

Qualora I’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

2.19 VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA
DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori I’assolvimento, da parte della stesso, degli obblighi relativi alai tracciabilita dei flussi finanziari.

2.20 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & colui che assume il compimento dell’opera appaltata con I’organizzazione di
tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente
ovvero al Responsabile dei Lavori;

- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la
documentazione interente la propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui all’art.
90 del d. 1gs.81/08;

- redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art.
89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs.81/08 e all’art. 6 del d.p.r. 222/03, da considerare quale
piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I’esecuzione della fornitura,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli;

- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. |
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori;

- provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire;

- provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui del presente contratto;

- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le

cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati,
delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
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approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I’esecuzione delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle
singole fasi della fornitura;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme
di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto,
integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che
I’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in
consegna dal Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;

provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di
collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente contratto, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito
dell’impresa;

promuovere le attivita di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale
operante in cantiere, in coerenza a principi € misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
« la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

« le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di
sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
« adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
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« le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto
dall’art. 81 del d.lgs.81/08;

o le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente Appalto;

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I’esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale;

Ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’ Appaltatore con esonero totale
della stazione Appaltante.

L’Appaltatore e I’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di
esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I’ Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

Viene fatto obbligo all’appaltatore d’essere sempre reperibile e disponibile all’esecuzione della
fornitura, anche nei periodi di ferie e festivi.

L’appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni del presente contratto, del capitolato speciale, degli
elaborati d’appalto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state effettuate a termine di contratto o
secondo le migliori tecniche ed i materiali e le apparecchiature non fossero adeguate e
corrispondenti alle finalita del lavoro, la direzione dei lavori ordinera all’appaltatore i
provvedimenti necessari per I’eliminazione delle irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento
all’amministrazione appaltante degli eventuali danni.

L appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
della direzione dei lavori, sia che esse riguardino il modo d’esecuzione dei lavori stessi, sia che
riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

2.21 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’esecutore dei lavori alla firma del contratto d’appalto & obbligato a costituire una garanzia
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare netto dell’appalto. Nel caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il dieci per cento; nel caso in cui il ribasso risulta superiore al 20%, I’aumento
della cauzione € pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale
garanzia va a copertura della responsabilita dell’appaltatore verso il committente per la puntuale
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e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il pagamento delle
penali.

Tale deposito potra essere costituito anche nei modi previsti dalla Legge 10 giungo 1982 n° 348
e cioe mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L.
12 marzo 1936, n°375 e successive modifiche e integrazioni, ovvero mediante polizza
assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni secondo la legislazione vigente ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n°385/93.

Per la validita di tali forme di deposito, I’Istituto garante dovra espressamente dichiarare:

— di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;

— di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 C.C,;

— di impegnarsi a che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 75
del D. Igs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, preveda
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito
principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

Pertanto I’Istituto garante si obbliga a versare all’Ente appaltante, su semplice domanda, senza
eccezioni e ritardi, I’ammontare della somma garantita o della minor somma richiesta dall’Ente,
nel termine di 15 giorni stabilito dalla legge;

di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Lo svincolo della cauzione verra disposto dall’Amministrazione appaltante dopo I’esito
favorevole del collaudo definitivo e della completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali,
secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e
I’acquisizione, da parte dell’Ente appaltante, della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La suddetta garanzia € fissata per I’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte
dell’ Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in piu
durante I’appalto in confronto del credito dell’ Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggior spesa sostenuta per
il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’ Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
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Resta salva la facolta del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all’ Appaltatore o I’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero
insufficienti.

L’ Appaltatore é obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante I’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata in relazione dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita di cui sopra, & automatico, senza necessita di benestare del Committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’ Appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e
prestata.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione e dopo che I’Appaltatore avra dimostrato il completo esaurimento degli
obblighi contrattuali e I’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli
oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione
dovra essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la
garanzia definitiva verra trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni
suddette.
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- PARTE SECONDA - ADEMPIMENTO OBBLIGHI ART.26 DEL D.
LGS 9 APRILE 2008, N°81

L’Aggiudicatario dovra sottoscrivere il documento denominato Documento unico di valutazione dei rischi
specifici e indicazione delle misure per I’eliminazione delle interferenze redatto ai sensi art.26 del D. Lgs
9 aprile 2008, n°81 allegato al Buono di ordinazione.

Lo schema del Documento unico di valutazione dei rischi specifici e indicazione delle misure per
I’eliminazione delle interferenze & di riportato al paragrafo seguente. Esso sara completato a seguito
dell’aggiudicazione con i dati relativi all’Affidatario, al contratto e con le modifiche necessarie per il
coordinamento con le attivita e metodologie specifiche dell’Impresa.

N.B.: nel caso in cui sia richiesto di montare i banchi e le postazioni cattedre in concomitanza
con i lavori di ultimazione, le indicazioni D.U.V.R.I. saranno contenute nel piano della sicurezza
e coordinamento ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedera a coordinare
le lavorazioni con quelle delle altre imprese presenti in cantiere.

3.1 SCHEMA DI “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI E INDICAZIONE DELLE MISURE PER L’ELIMINAZIONE DELLE
INTERFERENZE” (D.U.V.R.l.)

POLITECNICO DI MILANO
——
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E INDICAZIONE DELLE MISURE
PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE
art.26 del D. Lgs 9 aprile 2008 , n°81
ALLEGATO AL BUONO DI ORDINAZIONE n°XXXX del XX/XX/2012
OGGETTO DEL DEL BUONO DI ORDINAZIONE: Fornitura ed installazione di arredi per aule presso

I’edificio 3 nel Campus Leonardo in piazza Leonardo da Vinci, 32 — 20133 Milano.

*kkkhkkikk

Il presente documento € allegato al contratto in oggetto ai sensi art.26 del D. Lgs 9 aprile 2008 , n°81. e di esso
costituisce parte integrante; ogni violazione o comportamento in difformita a quanto indicato nel presente
documento costituisce inadempienza contrattuale.

L’esecuzione del contratto dovra avvenire del piano rispetto di quanto indicato dalle norme e normative vigenti in

materia di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito elencate a titolo esemplificativo e non

esaustivo:

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n°81 - (c.d. Testo Unico in materia di sicuerezza e salute dei
lavoratori) - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro - (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

- Decreto del Ministero della Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 recante il “Regolamento

concernente I’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
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2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli
edifici”; (ex Legge 46/90)

- D.lgs n°163 del 2006 - Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;

- D.lgs n°23 del 2006 (Decreto Bersani) convertito in legge n°248 del 2006;

- legge n°123 del 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per
il riassetto e la riforma della normativa in materia — per la parte ancora in vigore;

- prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro;

- prescrizioni delle ASL;

- regolamento di igiene del Comune di Milano e le norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEl, IMQ, UNI-
CIG, ISPESL, VVF, ENEL ecc.;

L’Affidatario si assume ogni responsabilita in ordine all’osservanza delle norme citate. Di seguito viene trasmesso, a

titolo puramente indicativo e senza che cio possa costituire alcuna diminuzione delle responsabilita dell’ Appaltatore,

stralcio delle norme relative alla Prevenzione degli Infortuni.

*khkhkkhkhkhkkk
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DISPOSIZIONI GENERALI

L’ Affidatario esecutore del contratto in oggetto, presa conoscenza dei rischi esistenti presso i fabbricati e le

proprieta in genere del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale

del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovra impegnarsi per quanto sotto riportato:

a)

b)

d)

€)

9)

h)

)

k)

a prendere gli accordi necessari con la Direzione dei Lavori. In particolare la Ditta incaricata dell’esecuzione
delle opere in oggetto dovra, prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare se I’intervento possa incidere
sulla normale attivita del Politecnico;

a fornire alla Direzione dei Lavori un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e incaricati che lavoreranno
nelle aree di proprieta del Politecnico di Milano;

a segnalare tempestivamente la necessita e promuovere, in accordo con quanto gia segnalato dal committente le
azioni per il coordinamento e cooperazione necessarie all’eliminazione di rischi di interferenza che si presentino
in fase di esecuzione del contratto;

ad assumersi ogni responsabilita per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi durante i
lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e cautele richieste dalla natura del
lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme di legge sulla Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di
Igiene del lavoro e quelle che lo stesso Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato,
ritenesse opportuno di stabilire.

a munirsi delle attrezzature adeguate al lavoro da compiere e rispondenti alle prescrizioni delle leggi di
Prevenzione degli Infortuni e comunque tali da dare garanzia di sicurezza;

a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili e aeree, ponteggi,
macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprieta del Politecnico di Milano, senza I’autorizzazione
della competente Direzione dei Lavori;

ad impegnare, per i lavori che esigono I’'uso di apparecchiature richiedenti una specifica capacita tecnica,
esclusivamente personale opportunamente preparato ed addestrato, avente le necessarie capacita e dotato della
necessaria prudenza e attenzione, affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o
trascuratezza;

ad evitare nel modo piu assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi di fortuna di qualsiasi genere;

a seguire tutte le prescrizioni di divieto e comportamento stabilite nel complesso del Politecnico di Milano
mediante affissi, cartelli, targhette e segnali vari, oltre al rispetto degli avvertimenti dati dai responsabili tecnici
del Politecnico stesso;

a provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, affinché la zona interessata sia lasciata completamente
sgombra e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri eventuali impedimenti che possano intralciare il normale
svolgimento dell’attivita lavorativa del Politecnico o creare situazioni di pericolo;

ad adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se non
menzionati specificamente nella esemplificazione che precede;

ad evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di stabilimento, o
nell’atmosfera, senza la preventiva comunicazione e successiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori del

Politecnico di Milano.
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L’ Affidatario delle contratto in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che cid possa comungue costituire
scarico di responsabilita, la facolta di controllare con proprio personale, in ogni momento, I’esatto adempimento
degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico del medesimo
Affidatario e, occorrendo, di far sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza.
L’Affidatario si impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e operai, che
rendera edotti delle precedenti prescrizioni e dell’obbligo di osservarle.

Sk Aok
Nell’ambito dello svolgimento di attivita contrattuali (anche di subappalto), in conformita a quanto previsto dagli
art.18 c.1 lett. c) e art.20 ¢.3 del D.Lga. 9 aprile 2008 , n°81, il personale occupato dall’Affidatario o dal
Subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Il mancato rispetto dell’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento costituisce inadempienza contrattuale.

Sk Ak

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLE AREE DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lga. 9 aprile 2008, n°81, il Politecnico di Milano fornisce
all’ Affidatario I’elenco dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare le maestranze
dell’ Affidatario e le misure di prevenzione e di emergenza adottate. L’elenco dei rischi & riportato nel documento
Mappatura dei rischi, allegato al presente di cui costituisce parte integrante. La mappatura dei rischi ¢ riferita alle
aree e locali di seguito riportati.
Aree di lavoro in cui saranno eseguite le forniture di contratto:

- Piano Terra, 1° e 2° aule Edifico 3 — Campus Leonardo — Piazza Leonardo da Vinci, 32 -Milano.
Le informazioni sui rischi relativi alle aree di lavoro non comprendono i rischi propri della attivita dell’ Affidatario e
servono al fine di eliminare eventuali pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori che svolgera I’ Affidatario e le
normali attivita svolte dagli utenti d’Ateneo.

A

ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

L’elenco dettagliato delle attivita di Ateneo svolte nelle aree di lavoro in cui verranno eseguite le opere oggetto del
contratto e delle misure necessarie all’eliminazione delle interferenze € riportato nella Mappatura delle
Interferenze, documento allegato al presente di cui costituisce parte integrante.
Nessuna attivita potra essere svolta in modo da creare rischi per gli utenti dell’Ateneo. Nel caso di attivita
interferenti le opere dovranno essere eseguite nei periodi di interruzione delle attivita di ateneo. Nel caso di opere
eseguite in prossimita di attivita di ateneo, le aree di lavoro dovranno essere idoneamente recintate e segnalate.
Nel casi in cui, durante I’esecuzione dei lavori I’Affidatario o un suo dipendente verificassero la possibile
interferenza con attivita d’Ateneo non segnalate nel presente documento e nei documenti allegati, si dovranno
sospendere immediatamente le lavorazioni (operazioni, prestazioni), avvisare la Direzione dei Lavori, che

provvedera al coordinamento delle attivita.

*kkkhkkikk
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PRESA VISIONE DEI LUOGHI
(Assunzione di responsabilita riguardo prevenzione infortuni e igiene del lavoro dipendenti dell’ Affidatario)

L’ Appaltatore, in riferimento al contratto in oggetto, dichiara sotto la propria personale responsabilita:

- di essersi reso conto attentamente dello stato dei luoghi ove i lavoratori dipendenti eseguiranno le opere
appaltate;

- di sollevare il Committente da responsabilita, di qualsiasi tipo, concernenti carenze 0 manchevolezze, durante
I’esecuzione del lavoro, delle attuali norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del
lavoro;

- di sollevare il Committente, da qualsiasi responsabilita concernente carenze o manchevolezze delle vigenti
norme di legge di cui sopra, da parte di eventuali ditte subappaltatrici alle quali dovesse essere affidato,

dall’ Appaltatore, parte del lavoro appaltato, dietro necessaria autorizzazione rilasciata dal Committente

Milano,li XX/XX/2012

IL DIRIGENTE
Arch. Riccardo Licari

Timbro e Firma

IL COMMITTENTE
Arch. Mauro Rizzieri

Timbro e Firma

L’AFFIDATARIO
(Titolo, Nome e Cognome)

Timbro e Firma

Allegati:
e  Mappatura dei rischi all’interno degli edifici

e Mappatura delle interferenze
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MAPPATURA DEI RISCHI SPECIFICI

EDIFICIO: 3 del Campus Leonardo.

Capitolato Speciale d’Appalto
Specifiche Tecniche

|:| Attivita di ricerca
4 Attivita didattica
|E Attivita amministrativa
|E Attivita tecnica
PERICOLI PRESENTI COMPORTAMENTO
[ s
SOSTANZE PERICOLOSE > NON TOCCARE
NON INALARE DIRETTAMENTE
NON INGERIRE LE SOSTANZE IN
DEPOSITO E IN LAVORAZIONE
NON BISOGNA ENTRARE NEI
LABORATORI ED INTERFERIRE CON LE
LAVORAZIONI E MOVIMENTAZIONI DA
E PER | LABORATORI
X No
[ ]sl
SOSTANZE INFIAMMABILI > NON FUMARE
NON BISOGNA ENTRARE NEI
LABORATORI ED INTERFERIRE CON
LE LAVORAZIONI E
MOVIMENTAZIONI DA E PER |
LABORATORI
X] NO
[ s
SOSTANZE ESPLOSIVE > NON FUMARE
» NON USARE FIAMMA LIBERA
NON USARE APPARECCHIATURE
»> ELETTRICHE PRIVE DELLE
CARATTERISTICHE
ANTIDEFLAGRANTI
X No
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Capitolato Speciale d’Appalto
Specifiche Tecniche

PERICOLI

PRESENTI

COMPORTAMENTO

ORGANI IN MOVIMENTO

s

vVVvyVvy

] NO

RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI
PERICOLO APPOSTA

MANTENERSI A DEBITA DISTANZA
NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI SE
NON SPECIFICAMENTE ABILITATI
NON AGIRE SUI DISPOSITIVI DI MESSA
IN MOTO SE NON SPECIFICAMENTE
ABILITATI

LIVELLI SONORI ELEVATI

s

] NO

INDOSSARE GLI OTOPROTETTORI
PERSONALI IN TUTTE LE AREE
EVIDENZIATE CON RUMOROSITA’
SUPERIORE A 90bB(A)

IMPIANTI ELETTRICI:

cavi, quadri, ecc.

I sl

v

[] NO

RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI
PERICOLO APPOSTA

NON ACCEDERE Al QUADRI, SE NON
SPECIFICAMENTE ABILITATI

NON AGIRE SUGLI INTERRUTTORI DEI
QUADRI DI COMANDO, SENZA
SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO
REPARTO

EVITARE QUALSIASI URTO E
CONTATTO CON CAVI E
COLLEGAMENTI NON PROTETTI
MECCANICAMENTE

CARICHE ELETTROSTATICHE

[] s

] NO

INDOSSARE LE SCARPE DI SICUREZZA
CON SUOLE APPROPRIATE
INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA
IDONEI PER L’ELETTRICITA’ STATICA
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PERICOLI PRESENTI COMPORTAMENTO
|:| Sl
MOVIMENTAZIONE DI CARICHI » NON PASSARE O SOSTARE SOTTO |
CARICHI SOSPESI
> NON TRANSITARE NELLE ZONE

ADIBITE ALLA SOLA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

> ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
INDICAZIONI DATE DAL PERSONALE
RESPONSABILE DELLA
MOVIMENTAZIONE

> NON UTILIZZARE MEZZI DI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI
PROPRIETA’ DIVERSE SE NON
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E SE

NON ABILITATI
& NO
|Z |
ZONE DI PASSAGGIO » EVITARE IL PASSAGGIO IN TALI ZONE
» PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE
NELL’ATTRAVERSAMENTO DI ZONE
BAGNATE O VOVE SI E’ VERIFICATO
UNO SVERSAMENTO DI SOSTANZE
EFFETTUARE LE MOVIMENTAZIONI DI
CANTIERE SOLO IN PERIODI DI
CHJIUSURA DEL DIPARTIMETO
|:| NO
|:| |
PARTI IN TEMPERATURA > NON TOCCARE
& NO
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Capitolato Speciale d’Appalto
Specifiche Tecniche

MAPPATURA DELLE INTERFERENZE

ATTRAVERSAMENTO AREE E

SPAZI COMUNI CON MEZZI DI o
TRASPORTO X
— : Mantenere una velocita ridotta e prestare la
Elenco attivita d’Ateneo Interferenti: massima attenzione durante la movimentazione
Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo dei mezzi in particolare durante le manovre. Nel
caso di grossi mezzi sara necessaria la presenza
di addetti che in fase di manovra blocchino il
traffico veicolare e pedonale sino
all’eliminazione del rischio
LAVORO IN AREE E SPAZI St | ho
COMUNI
X
Elenco attivita d’Ateneo Interferenti: Delimitare le aree di lavoro e separale con
Traffico pedonale e veicolare d”Ateneo idonee recinzioni. Segnalare opportunamente ed
in maniera chiaramente visibili le aree di lavoro
ed eventuali rischi di collisioni. Segnalare
opportunamente i percorsi alternativi per
I’ateneo eventualmente predisposti
si [no
LAVORO IN AULA
X

Elenco attivita d’ Ateneo Interferenti:
(elenco aule)

Le lavorazioni dovranno essere eseguite durante
gli orari di pausa delle lezioni o durante i giorni
lavorativi. Qualora la lavorazione richiedesse
piu giornate lavorative € necessario avvisare il
Dirigente...... per ottenere la sospensione delle
lezioni. Durante I’esecuzione delle lavorazioni
gli accessi dell’aula dovranno rimanere chiusi.
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LAVORI IN QUOTA IN AREE St|no
COMUNI Delimitare le aree di lavoro e separale con
X idonee recinzioni.
Traffico pedonale e veicolare d”Ateneo tenere conto della caduta o proiezione di

elementi dall’alto. Se i lavori inibiscono

completamente il passaggio deve esserne data

informazione preventiva.

La protezione delle aree di lavoro deve essere

funzionale anche alla protezione da caduta degli

operatori.

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE |si|no Nel caso la consegna sia di materiale limitato, e
AL PIANO che non necessiti I’ausilio di mezzi meccanici

X seguire unicamente le indicazioni

eventualmente presenti nella cartellonistica

Elenco attivita d’Ateneo Interferenti: . , ;
esposta in Ateneo. Per I’accesso con mezzi

Attivita di ufficio

Attivitidi lab - vedere la prima voce del presente elenco.
tivita di faboratorio Nelle operazioni di montaggio é necessario

Attivita di officina inibire momentaneamente al personale
Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo X Politecnico I’accesso all’area dove viene

effettuato il montaggio o I’installazione. Non

permettere I’utilizzo a personale estraneo e non

abbandonare i propri utensili in zone non

sorvegliate.

MOVIMENTAZIONE MATERIALE |sj | no
CON AUSILIO DI MEZZI
MECCANICI %

Elenco attivita d’Ateneo Interferenti:
Delimitare le aree di lavoro e di

Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo X ) i . . I
Attivita di uffici movimentazione dei mezzi meccanici incluse le
ttivita di utticio aree in cui vi il rischio di caduta materiale

Attivita di laboratorio dall’alto.

Attivita di officina
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