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- INTRODUZIONE GENERALE 
 
1.1 PREMESSA 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto descrive e disciplina tecnicamente ed economicamente le 
attività previste per la fornitura e l’installazione degli arredi e complementi di arredo per l’allestimento 
delle aule, da realizzarsi nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio 3 – 
presso il Campus Leonardo del Politecnico di Milano, sito in piazza Leonardo da Vinci, 32 a Milano. 
 
 
1.2 SCOPO 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni Amministrative ha lo scopo di definire i criteri, 
le clausole e le caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi da eseguire descritti in premessa; 
esso è composto da due sezioni. 

La Parte prima – Disposizioni amministrative contiene, per quanto non disciplinato dalle vigenti 
normative, le clausole amministrative che regolano il rapporto tra Politecnico di Milano e Affidatario 
delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

La Parte seconda – Adempimento obblighi art.26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n°81 (D.U.V.R.I.) 
 
 
1.3 OGGETTO DELL’APPALTO 

Le opere previste, oggetto dell’appalto, sono descritte sinteticamente di seguito. La descrizione estesa e 
dettagliata è riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto – Specifiche tecniche. 
In particolare l’appalto comprende la fornitura e il montaggio degli arredi e complementi di arredo per 
l’allestimento delle aule, quali: 

– Banchi su barra con sedili e piani ribaltabili per installazione in piano e su gradoni;  
Costituiti da: 
- struttura in acciaio o alluminio costituita da barre orizzontali e montanti con piedi per il fissaggio a 

pavimento; 
- sedili ribaltabili con ritorno automatico e schienali costituiti da pannelli in multistrato; 
- piano ribaltabile a scomparsa, con movimento antipanico; 
- la predisposizione per l’elettrificazione di ogni postazione.  

– Tavoli disegno elettrificati; 
Costituiti da: 

- struttura portante in acciaio o alluminio;  
- piano di lavoro 140×80 cm; 
- sottopiano in lamiera forata;  
- predisposizione per elettrificazione 

– Banchi per Ergoterapia ad uso disabili; 
Costituiti da: 

- Struttura in acciaio o in alluminio 
- Piano unico di lavoro uso studio regolabile in altezza con la possibilità di avere differenti 

inclinazioni 
- Piano addizionale con incavo complanare. 

– Cattedre docenza; 
Costituite da: 
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- struttura portante in tubolari d’acciaio o di alluminio dalle forme geometriche elementari; 
- piano di lavoro e pannellature frontali e laterali in MDF, spessore 20 mm, con rivestimento laminato 

HPL con finitura a scelta della Direzione dei Lavori; 
- predisposizione per l’elettrificazione; 
- rack per alloggiamento impianti audio-video. 

– Gruppo lavagne magnetiche a saliscendi indipendenti in acciaio smaltato nero ardesia; 
Costituite da: 

- struttura portante costituita da n°2 montanti in alluminio anodizzato. 
- n°2 lavagne magnetiche in acciaio smaltato nero ardesia con meccanismo saliscendi 
- vaschetta porta pennarelli 
- carter superiore per alloggiamento schermo e lampade 

– Lavagne magnetiche fisse in acciaio smaltato nero ardesia;  
comprensive di vaschetta portapennarelli 

– Schermi per proiezioni a comando elettrico 
Costituiti da: 
- Schermi con tela Matt WHITE con cassonetto; 
 - Tubo di avvolgimento; 
 - Motore elettrico di comando monofase. 

– Sedute docente; 

– Sgabelli aule disegno; 

– Cornici a scatto da parete in alluminio; 

– Appendiabiti; 
Mobili per alloggiamento e mascheramento quadri elettrici aule 

 

Il Fornitore, preliminarmente all’inizio della produzione, dovrà consegnare per approvazione alla 
Direzione dei lavori i disegni costruttivi e la relazione di calcolo della struttura della cattedra e dei 
mobili per alloggiamento quadri, timbrata e firmata da professionista abilitato all’esercizio della 
professione. 

 

Il tutto si intende comprensivo di quanto sopra elencato come meglio descritto di seguito nelle Specifiche 
tecniche e negli elaborati grafici allegati, comprensivo di tutti i rilievi necessari, la produzione di 
campionature necessarie, la realizzazione di disegni esecutivi, la realizzazione dei prodotti in 
stabilimento, lo smontaggio, i trasposti, gli abbassamenti e sollevamenti, i trasporti al piano, le assistenze 
da falegname ai montaggi, le assistenze agli impianti elettrici per il cablaggio ed elettrificazione della 
cattedra, le opere provvisionali, gli oneri di sicurezza come meglio specificato meglio elaborati allegati, 
manodopera, noli, materiali, spese generali ed utili d’impresa e quant’altro non specificato ma comunque 
necessario a dare le opere perfettamente finite ed idonee all’uso ed allo scopo per cui sono realizzate. 
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- PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

2.1 IMPORTO DEI LAVORI 
 
L’importo presunto dei lavori, come da stima effettuata dall’A.T.E., ammonta a complessivi € 514.678,93 
(diconsi euro cinquecentoquattordicimila seicentosettantotto/93) IVA esclusa, così composti: 
 Importo a base d’asta  €  514.678,93 
 di cui Oneri per la sicurezza €      6.070,17  (non soggeti a ribasso d’asta) 
 e Importo soggetto di ribasso € 508.608,76 
 

2.2 ARTICOLAZIONE IN  LOTTI  E  RELATIVO IMPORTO 

La fornitura e l’installazione del presente appalto saranno articolate in tre lotti funzionali 
d’intervento che dovranno tenere conto dell’ultimazione dei lavori dei tre lotti, relativi alla 
ristrutturazione e riqualificazione delle aule dell’edificio in oggetto, attualmente in corso di 
realizzazione. 

Per ogni lotto verrà effettuato un  verbale di consegna parziale della fornitura. 

Il tempo che intercorrerà tra lotti successivi è di 180 giorni circa. L’appaltatore non potrà chiedere 
il riconoscimento di maggiori oneri per tempistiche diverse.  

Il tempo per la produzione, fornitura e montaggio del primo lotto, sopra descritta è di n°50 
(cinquanta) giorni di cui n°20 (venti) per fornitura e montaggio giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna della fornitura, relativo al 1° lotto (eventualmente diminuiti secondo 
l’offerta dell’aggiudicatario). 

Il tempo per la produzione, fornitura e montaggio del secondo lotto è di n°50 (cinquanta) giorni di cui 
n°20 (venti) per fornitura e montaggio giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna della fornitura, relativo al 2° lotto. 

Il tempo per la produzione, fornitura e montaggio del terzo lotto è di n°50 (cinquanta) giorni di cui 
n°20 (venti) per fornitura e montaggio giorni naturali e consecutivi per la realizzazione completa della 
fornitura intendendosi compreso il montaggio in opera; decorrenti dalla data del verbale di consegna della 
fornitura, relativo al 3° lotto. 

Vedi il paragrafo relativo ai tempi per maggiori specifiche. 

Gli importi ed oneri compensati a misura, compresi nell’appalto dei singoli lotti sono: 

LOTTO 1 (Piano secondo): € 165.335,95 

LOTTO 2 (Piano primo): € 224.977,60 

LOTTO 3 (Piano Terra): € 124.365,39 

N.B.: l’Aula S1.1 inclusa nel secondo lotto potrebbe essere anticipata rispetto alla consegna dello 
stesso, senza che l’Appaltatore possa pretendere maggiori oneri o compensi. 
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2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI 

Il compenso per l’esecuzione dei lavori e forniture è stabilito a “misura”. 

Nella determinazione dell’offerta, la Ditta riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri 
generali e particolari specificati ne presente capitolato e negli elaborati ad esso allegati, di essere a 
perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione delle opere e forniture da eseguire, di 
avere effettuato i necessari sopralluoghi accertamenti nelle località nelle quali i lavori devono svolgersi e 
di averne valutato le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e di accesso al 
cantiere, ecc. 

La Ditta pertanto si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di 
esecuzione di cui all’articolo 1664, secondo comma del C.C.. 

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria l’esecuzione in corso d’opera, e che non 
fossero già comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si farà riferimento al listino 
edito dal Comune di Milano in vigore o, in alternativa, al listino della C.C.I.A.A. di Milano, che si 
intendono quindi parte integrante dei documenti contrattuali ma il cui utilizzo è comunque 
esclusivamente limitato ad eventuali variazioni in corso d’opera. 

Ai suddetti listini verrà altresì applicata dall’appaltatore, in fase di contabilizzazione delle opere 
medesime, la medesima percentuale di ribasso da lui stesso offerta in fase di gara. 

2.4 PAGAMENTI E CONTABILITA’ DEI LAVORI 

L’appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento 
lavori e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verrà applicata la ritenuta per 
infortuni dello 0,5%), che potranno essere emessi alla fine di ogni lotto, al netto del ribasso 
d’asta per ciascun stato. 

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori ed ai sensi 
dell’art. 118, c. 6 e 6-bis, D. Lgs. n°163/2006 come modificato dall’art. 3, c.1, lettere b) e h) del D. Lgs. 
n°113/2007, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Politecnico di Milano il 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché copia dei versamenti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 

N.B.: le cattedre non saranno inserite in contabilità sino a quando non sarà presentata la 
documentazione relativa alla verifica statica della stessa secondo quanto indicato nelle specifiche 
tecniche. 

2.5 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La fornitura e l’installazione del presente appalto sarà articolati in tre lotti funzionali d’intervento, 
vedi paragrafo 2.2. 

Il tempo utile complessivo per la realizzazione della fornitura oggetto del presente appalto è di n°150 
(centocinquanta) giorni, così suddivisi: 

Lotto 1: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi (eventualmente diminuito secondo l’offerta 
dell’aggiudicatario) dalla data del verbale dio consegna della fornitura Lotto 1, così suddivisi: 

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in stabilimento e 
approvvigionamento (eventualmente diminuito secondo l’offerta dell’aggiudicatario) 

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in cantiere (eventualmente diminuito 
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secondo l’offerta dell’aggiudicatario) 

Lotto 2: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale dio consegna della fornitura 
Lotto 2, così suddivisi: 

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in stabilimento e 
approvvigionamento  

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in cantiere 

Lotto 3: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale dio consegna della fornitura 
Lotto 3, così suddivisi: 

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in stabilimento e 
approvvigionamento  

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in cantiere 

N.B.: il tempo per la “produzione dell’arredo in stabilimento e approvvigionamento” decorre dalla 
data del verbale di consegna del singolo lotto e ha fine con l’inizio della fornitura in cantiere; il 
tempo per “fornitura e montaggio” decorre dal giorno di inizio fornitura in cantiere sino 
all’ultimazione del montaggio. Il tempo per l’elettrificazione degli arredi da parte di altra impresa 
non è compreso nei tempi di fornitura e montaggio. L’Appaltatore dovrà comunque fornire tutta 
l’assistenza prevista secondo le indicazioni di capitolato anche dopo aver concluso il montaggio di 
propria competenza. 

2.6 PENALITÀ PER RITARDI 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo stabilito per l’esecuzione delle opere 
all’Impresa sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento) dell’importo di 
affidamento della fornitura in oggetto, relativa al lotto in oggetto. 

N.B.: la penale sarà applicata anche in caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie relative ai lotti 
n°1 e n°2. 

N.B.: Nel caso di ritardo sugli eventuali giorni offerti come miglioramento sui tempi di 
realizzazione del lotto 1, l’importo della penale verrà raddoppiato e sarà pari allo 0,2% 
(zerovirgoladue percento), sia nel caso di ritardo sulla produzione, sia nel caso di ritardo 
sull’installazione. L’importo delle penale sarà raddoppiato solo per i giorni di ritardo su quanto 
offerto e sino ai tempi previsti da capitolato. Ulteriori ritardi implicano un applicazione normale 
dell’importo della penale. 

L’ammontare selle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato 
ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo della penale superiore al 10% 
dell’ammontare netto dell’appalto il contratto è da considerarsi risolto. 

2.7 INCLUSIONI NELL’OFFERTA 

Sono da considerarsi incluse nell’offerta le seguenti specifiche prestazioni e/o forniture: 

1. Opere provvisionali a protezione dell’area di cantiere e di tutela dell’incolumità degli utenti 
dell’edificio in oggetto, ancora ospitati in alcuni spazi adiacenti al cantiere. 

2. Oneri di eventuale allaccio impiantistico provvisorio per garantire ai fruitori degli spazi di cui sopra il 
proseguimento della normale attività lavorativa in corso. 
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3. Oneri determinati dalle necessità di approvvigionare e smaltire il materiale da e verso il cantiere 
determinati dalla specifica ubicazione dell’intervento nell’edificio. 

2.8 ONERI COMPLEMENTARI INCLUSI 

Per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti 
necessari al fine di non provocare danni alle strutture e agli impianti. 

Sono altresì a carico dell’offerente: 

 La stesura di un Piano Operativo di Sicurezza, da presentare almeno 5 giorni prima dell’inizio dei 
lavori. 

 Eventuali oneri di occupazione provvisoria di suolo pubblico. 

 Una accurata pulizia di tutta l’area di cantiere da eseguirsi durante e al termine dei lavori. 

 

Gli eventuali danni provocati alle opere esistenti e/o a quelle già terminate, determinate in 
conseguenza dei lavori riguardanti questo appalto, saranno a totale carico della ditta offerente che ne 
dovrà rispondere nei confronti del Committente. 

2.9 MATERIALI 

Tutti i materiali forniti, ed impiegati dall’Impresa per la realizzazione degli interventi previsti, dovranno 
essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e pienamente rispondenti all’uso per cui sono stati 
destinati. 

Di tutti i materiali impiegati dovrà essere prodotta la necessaria documentazione tecnica che ne certifichi 
le caratteristiche e l’origine, con riferimento alla bolla di consegna in sito. 

2.10 COLLAUDI 

Gli arredi saranno sottoposti a collaudo che la Committente si riserva di eseguire parzialmente 
anche in corso d’opera ed eventualmente presso lo stabilimento dell’Appaltatore. 
Saranno eseguite prove tipo su un singolo arredo rappresentativo di una serie di arredi uguali fra 
loro. Le prove tipo potranno riguardare anche prove di laboratorio su materiali impiegati e la 
verifica delle certificazioni. 
Inoltre saranno eseguite le prove di accettazione finale che riguarderanno indistintamente tutti gli 
elementi della fornitura nelle condizioni che formano oggetto della garanzia. Le verifiche 
qualitative finali riguarderanno sia la fornitura nel suo complesso sia le singole parti che la 
costituiscono. 

2.11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del contratto di diritto senza bisogno di prefissione di 
termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, in caso di: 
 Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, 

accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 136 del D. Lgs 12 aprile 2006, n°163, che 
comprometta la buona riuscita dei lavori; 

 Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di 
programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 136 del D. Lgs 12 aprile 2006, n°163; 

 Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;  
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Al verificarsi dei sottoelencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la 
facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, 
senza la necessità di ulteriori adempimenti: 
 Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori; 
 Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale; 
 Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
 Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare un ritardo la cui penale superi il 10% dell’importo 

contrattuale; 
Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’appalto o 
comunque non autorizzate dall’Amministrazione appaltante. 
 
Il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei 
riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. qualora nei 
confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, 
n°1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai 
lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. 
 
Nel caso di comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di 
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il direttore dei lavori invia al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle 
prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore. Su indicazione del 
responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti 
all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante 
su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. 
 
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto 
alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, 
non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute 
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine 
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la 
assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da 
trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento 
permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione 
del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore i rapporti economici 
con questo o c on il curatore sono definiti ai sensi dell’art. 122 del Regolamento.  
 
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei 
lavori eseguiti oltre il decimo dell’importo delle opere non eseguite.  
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti 
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. 

2.12 RECESSO 

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento 
della lavori già eseguiti e delle forniture già consegnata e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 
oltre al decimo dell’importo della fornitura ancora da consegnare. 
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Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto della fornitura già 
effettuata. 
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Politecnico di Milano da darsi 
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i 
lavori ed effettua il collaudo definitivo. 
Gli elementi forniti il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati 
dal direttore dei lavori prima della comunicazione di preavviso di cui sopra.  
L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori 
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; 
in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese. 

2.13 FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del contratto è competente il foro di 
Milano. 

2.14 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Si stabilisce che l’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà regolata dalle norme: 

  “D. Lgs. n°163/06 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

 “Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici” Decreto 19 aprile 2000, n°145 per gli articoli 
ancora validi; 

 “Regolamento di attuazione della legge quadro” D.P.R. 09 giugno 2011, n°207. 

 

2.15 NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Si ritiene opportuno precisare che per quanto riguarda l’espletamento dei lavori di cui all’oggetto la Ditta 
dovrà impegnarsi, per i propri incaricati e dipendenti, a rispettare quanto previsto dal “Testo unico per la 
sicurezza” D. Lgs n°81 del 9 aprile 2008, e tutte le altre norme esistenti in materia di Prevenzione degli 
Infortuni e igiene del Lavoro assumendosi, ovviamente, ogni responsabilità in ordine all’osservanza delle 
norme citate. 

In particolare dovrà essere presentato all’A.T.E., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, il 
Piano Operativo di Sicurezza della ditta per lo specifico lavoro, includente l’elenco delle 
maestranze che si prevede di impiegare nel cantiere in oggetto e dei responsabili tecnici della 
stessa Impresa esecutrice. 

2.16 DISPOSIZIONI GENERALI 

La Ditta esecutrice delle opere in oggetto, presa conoscenza dei rischi esistenti presso l’Edificio 3, 
del Campus Leonardo e le proprietà in genere del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai 
propri dipendenti, a terzi o al personale del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovrà 
impegnarsi per quanto sopra riportato: 

a) A prendere gli accordi necessari con i competenti Servizi Tecnici (Area Tecnico Edilizia e/o 
Direzione dei Lavori). In particolare la Ditta incaricata dell’esecuzione delle opere in oggetto 
dovrà, prima di iniziare qualsiasi lavoro, chiedere se l’intervento possa incidere sulla normale 
attività del Politecnico. 

b) A fornire all’Area Tecnico Edilizia un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e incaricati 
che lavoreranno nelle aree di proprietà del Politecnico di Milano. (Tra le persone elencate, che 
dovranno essere regolarmente assicurate a cura della stessa Ditta esecutrice per tutti i rischi 
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anche specifici, dovrà essere segnalato anche il responsabile del cantiere in oggetto). 

c) La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire prima dell’inizio delle lavorazioni il certificato di 
regolarità contributiva (DURC documento unico di regolarità contributiva).  

d) Ad assumersi ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero 
verificarsi durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e 
cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme di legge 
sulla Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle che lo stesso 
Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse opportuno di stabilire. 

e) A munirsi delle attrezzature adeguate al lavoro da compiere e rispondenti alle prescrizioni delle 
leggi di Prevenzione degli Infortuni e comunque tali da dare garanzia di sicurezza. 

f) A non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili e aeree, 
ponteggi, macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprietà del Politecnico di Milano, 
senza l’autorizzazione della competente Area Tecnico Edilizia. 

g) Ad impegnare, per i lavori che necessitano l’uso di apparecchiature richiedenti una specifica 
capacità tecnica, esclusivamente personale opportunamente preparato ed addestrato, avente le 
necessarie capacità e dotato della necessaria prudenza e attenzione, affinché non abbiano a 
verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o trascuratezza. 

h) Ad evitare nel modo più assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi di fortuna di 
qualsiasi genere. 

i) A seguire tutte le prescrizioni di divieto e comportamento stabilite nel complesso del Politecnico 
di Milano mediante affissi, cartelli, targhette e segnali vari, oltre al rispetto degli avvertimenti 
dati dai responsabili tecnici del Politecnico stesso. 

l) A provvedere a provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, allo sgombro della zona 
interessata affinché sia lasciata completamente libera e pulita da materiali di qualsiasi genere o 
altri elementi che possano creare impedimenti, situazioni di pericolo o che possano intralciare il 
normale svolgimento dell’attività lavorativa del Politecnico. 

m) Adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se 
non menzionati specificamente. 

n) Ad evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di 
stabilimento, o nell’atmosfera, senza la preventiva comunicazione e successiva autorizzazione 
del Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano. 

 
La Ditta esecutrice delle opere in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che ciò possa 
comunque costituire scarico di responsabilità, la facoltà di controllare con proprio personale, in ogni 
momento, l’esatto adempimento degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e quindi di prendere 
opportuni provvedimenti a carico della medesima Ditta e, occorrendo, di far sospendere il lavoro in 
corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza. 

La Ditta si impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e 
operai, che renderà edotti delle prescrizioni di cui sopra e dell’obbligo di osservarle. 

In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che risultino palesemente a giudizio della 
Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sarà la Direzione dei lavori stessa ad impartire le 
direttive necessarie. 

2.17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILILTÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
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2.18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO 
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

2.19 VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 
ulteriori I’assolvimento, da parte della stesso, degli obblighi relativi alai tracciabilità dei flussi finanziari. 

2.20 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
 
L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di 
tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente 
ovvero al Responsabile dei Lavori; 

- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori il nominativo del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la 
documentazione interente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all’art. 
90 del d. lgs.81/08; 

- redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei 
lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 
89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs.81/08 e all’art. 6 del d.p.r. 222/03, da considerare quale 
piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 
cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione della fornitura, 
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e 
controlli; 

- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I 
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante 
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del 
personale giornalmente impiegato nei lavori; 

- provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da 
eseguire; 

- provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui del presente contratto;  

- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le 
cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, 
delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere; 
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- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle 
singole fasi della fornitura; 

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver 
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme 
di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, 
integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che 
l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte; 

- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, 
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di 
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e 
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in 
consegna dal Direttore dei Lavori; 

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto; 

- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di 
collaudo; 

- prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano 
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le 
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità; 

- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente contratto, un sistema gestionale 
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo 
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito 
dell’impresa; 

- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale 
operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati; 

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i 
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

- assicurare: 
 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
 la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
 le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
 la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in 
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o 
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; 

- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante 
nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di 
sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza; 

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 
 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
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 le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate 
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle 
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto 
dall’art. 81 del d.lgs.81/08; 

 le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in 
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del 
presente Appalto; 

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i 
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, 
previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale; 

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle 
disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale 
della stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a 
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di 
esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 
svolgimento dell’appalto. 

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione 
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i 
lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al 
Committente in conseguenza della sospensione. 

 

Viene fatto obbligo all’appaltatore d’essere sempre reperibile e disponibile all’esecuzione della 
fornitura, anche nei periodi di ferie e festivi. 

L’appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del presente contratto, del capitolato speciale, degli 
elaborati d’appalto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori. 

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state effettuate a termine di contratto o 
secondo le migliori tecniche ed i materiali e le apparecchiature non fossero adeguate e 
corrispondenti alle finalità del lavoro, la direzione dei lavori ordinerà all’appaltatore i 
provvedimenti necessari per l’eliminazione delle irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento 
all’amministrazione appaltante degli eventuali danni. 

L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini 
della direzione dei lavori, sia che esse riguardino il modo d’esecuzione dei lavori stessi, sia che 
riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali. 

2.21 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’esecutore dei lavori alla firma del contratto d’appalto è obbligato a costituire una garanzia 
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare netto dell’appalto. Nel caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il dieci per cento; nel caso in cui il ribasso risulta superiore al 20%, l’aumento 
della cauzione è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale 
garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il committente per la puntuale 
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e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il pagamento delle 
penali. 
 
Tale deposito potrà essere costituito anche nei modi previsti dalla Legge 10 giungo 1982 n° 348 
e cioè mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 
12 marzo 1936, n°375 e successive modifiche e integrazioni, ovvero mediante polizza 
assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo 
cauzioni secondo la legislazione vigente ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n°385/93. 
 
Per la validità di tali forme di deposito, l’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 

– di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati; 
– di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 C.C.; 
– di impegnarsi a che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 75 

del D. lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, preveda 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  

Pertanto l’Istituto garante si obbliga a versare all’Ente appaltante, su semplice domanda, senza 
eccezioni e ritardi, l’ammontare della somma garantita o della minor somma richiesta dall’Ente, 
nel termine di 15 giorni stabilito dalla legge; 
di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale. 
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione appaltante dopo l’esito 
favorevole del collaudo definitivo e della completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, 
secondo le disposizioni di legge regolanti la materia. 
 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e 
l’acquisizione, da parte dell’Ente appaltante, della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta. 
 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.  

La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte 
dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più 
durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per 
il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
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Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo 
all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero 
insufficienti.  

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 
termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l’avvenuta esecuzione.  

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo 
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è 
prestata.  

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di 
regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli 
obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli 
oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione 
dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la 
garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni 
suddette. 
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- PARTE SECONDA - ADEMPIMENTO OBBLIGHI ART.26 DEL D. 
LGS 9 APRILE 2008, N°81 

L’Aggiudicatario dovrà sottoscrivere il documento denominato Documento unico di valutazione dei rischi 
specifici e indicazione delle misure per l’eliminazione delle interferenze redatto ai sensi art.26 del D. Lgs 
9 aprile 2008, n°81 allegato al Buono di ordinazione. 

Lo schema del Documento unico di valutazione dei rischi specifici e indicazione delle misure per 
l’eliminazione delle interferenze è di riportato al paragrafo seguente. Esso sarà completato a seguito 
dell’aggiudicazione con i dati relativi all’Affidatario, al contratto e con le modifiche necessarie per il 
coordinamento con le attività e metodologie specifiche dell’Impresa. 

N.B.: nel caso in cui sia richiesto di montare i banchi e le postazioni cattedre in concomitanza 
con i lavori di ultimazione, le indicazioni D.U.V.R.I. saranno contenute nel piano della sicurezza 
e coordinamento ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a coordinare 
le lavorazioni con quelle delle altre imprese presenti in cantiere. 
 

3.1 SCHEMA DI “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
SPECIFICI E INDICAZIONE DELLE MISURE PER L’ELIMINAZIONE DELLE 
INTERFERENZE” (D.U.V.R.I.) 

 
 

POLITECNICO DI MILANO 

******** 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E INDICAZIONE DELLE MISURE 

PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 

art.26 del D. Lgs 9 aprile 2008 , n°81 

ALLEGATO AL BUONO DI ORDINAZIONE n°XXXX del XX/XX/2012 

OGGETTO DEL DEL BUONO DI ORDINAZIONE: Fornitura ed installazione di arredi per aule presso 

l’edificio 3 nel Campus Leonardo in piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. 

 

******** 

Il presente documento è allegato al contratto in oggetto ai sensi art.26 del D. Lgs 9 aprile 2008 , n°81. e di esso 

costituisce parte integrante; ogni violazione o comportamento in difformità a quanto indicato nel presente 

documento costituisce inadempienza contrattuale. 

L’esecuzione del contratto dovrà avvenire del piano rispetto di quanto indicato dalle norme e normative vigenti in 

materia di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito elencate a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n°81  - (c.d. Testo Unico in materia di sicuerezza e salute dei 

lavoratori) - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro - (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) 

- Decreto del Ministero della Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 recante il “Regolamento 

concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 
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2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici”; (ex Legge 46/90) 

- D.lgs n°163 del 2006 - Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.lgs n°23 del 2006 (Decreto Bersani) convertito in legge n°248 del 2006; 

- legge n°123 del 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per 

il riassetto e la riforma della normativa in materia – per la parte ancora in vigore; 

- prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro; 

- prescrizioni delle ASL; 

- regolamento di igiene del Comune di Milano e le norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UNI-

CIG, ISPESL, VVF, ENEL ecc.; 

L’Affidatario si assume ogni responsabilità in ordine all’osservanza delle norme citate. Di seguito viene trasmesso, a 

titolo puramente indicativo e senza che ciò possa costituire alcuna diminuzione delle responsabilità dell’Appaltatore, 

stralcio delle norme relative alla Prevenzione degli Infortuni. 

******** 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Affidatario esecutore del contratto in oggetto, presa conoscenza dei rischi esistenti presso i fabbricati e le 

proprietà in genere del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale 

del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovrà impegnarsi per quanto sotto riportato: 

a) a prendere gli accordi necessari con la Direzione dei Lavori. In particolare la Ditta incaricata dell’esecuzione 

delle opere in oggetto dovrà, prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare se l’intervento possa incidere 

sulla normale attività del Politecnico; 

b) a fornire alla Direzione dei Lavori un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e incaricati che lavoreranno 

nelle aree di proprietà del Politecnico di Milano; 

c) a segnalare tempestivamente la necessità e promuovere, in accordo con quanto già segnalato dal committente le 

azioni per il coordinamento e cooperazione necessarie all’eliminazione di rischi di interferenza che si presentino 

in fase di esecuzione del contratto; 

d) ad assumersi ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi durante i 

lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e cautele richieste dalla natura del 

lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme di legge sulla Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di 

Igiene del lavoro e quelle che lo stesso Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, 

ritenesse opportuno di stabilire. 

e) a munirsi delle attrezzature adeguate al lavoro da compiere e rispondenti alle prescrizioni delle leggi di 

Prevenzione degli Infortuni e comunque tali da dare garanzia di sicurezza; 

f) a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili e aeree, ponteggi, 

macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprietà del Politecnico di Milano, senza l’autorizzazione 

della competente Direzione dei Lavori; 

g) ad impegnare, per i lavori che esigono l’uso di apparecchiature richiedenti una specifica capacità tecnica, 

esclusivamente personale opportunamente preparato ed addestrato, avente le necessarie capacità e dotato della 

necessaria prudenza e attenzione, affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o 

trascuratezza; 

h) ad evitare nel modo più assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi di fortuna di qualsiasi genere; 

i) a seguire tutte le prescrizioni di divieto e comportamento stabilite nel complesso del Politecnico di Milano 

mediante affissi, cartelli, targhette e segnali vari, oltre al rispetto degli avvertimenti dati dai responsabili tecnici 

del Politecnico stesso; 

j) a provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, affinché la zona interessata sia lasciata completamente 

sgombra e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri eventuali impedimenti che possano intralciare il normale 

svolgimento dell’attività lavorativa del Politecnico o creare situazioni di pericolo; 

k) ad adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se non 

menzionati specificamente nella esemplificazione che precede; 

l) ad evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di stabilimento, o 

nell’atmosfera, senza la preventiva comunicazione e successiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori del 

Politecnico di Milano. 
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L’Affidatario delle contratto in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che ciò possa comunque costituire 

scarico di responsabilità, la facoltà di controllare con proprio personale, in ogni momento, l’esatto adempimento 

degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico del medesimo 

Affidatario e, occorrendo, di far sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza. 

L’Affidatario si impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e operai, che 

renderà edotti delle precedenti prescrizioni e dell’obbligo di osservarle. 

******** 

Nell’ambito dello svolgimento di attività contrattuali (anche di subappalto), in conformità a quanto previsto dagli 

art.18 c.1 lett. c) e art.20 c.3 del D.Lga. 9 aprile 2008 , n°81, il personale occupato dall’Affidatario o dal 

Subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 

attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Il mancato rispetto dell’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento costituisce inadempienza contrattuale. 

******** 

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLE AREE DI LAVORO 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lga. 9 aprile 2008, n°81, il Politecnico di Milano fornisce 

all’Affidatario l’elenco dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare le maestranze 

dell’Affidatario e le misure di prevenzione e di emergenza adottate. L’elenco dei rischi è riportato nel documento 

Mappatura dei rischi, allegato al presente di cui costituisce parte integrante. La mappatura dei rischi è riferita alle 

aree e locali di seguito riportati. 

Aree di lavoro in cui saranno eseguite le forniture di contratto: 

- Piano Terra, 1° e 2° aule Edifico 3 – Campus Leonardo – Piazza Leonardo da Vinci, 32 –Milano. 

Le informazioni sui rischi relativi alle aree di lavoro non comprendono i rischi propri della attività dell’Affidatario e 

servono al fine di eliminare eventuali pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori che svolgerà l’ Affidatario e le 

normali attività svolte dagli utenti d’Ateneo. 

******** 

ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 

L’elenco dettagliato delle attività di Ateneo svolte nelle aree di lavoro in cui verranno eseguite le opere oggetto del 

contratto e delle misure necessarie all’eliminazione delle interferenze è riportato nella Mappatura delle 

Interferenze, documento allegato al presente di cui costituisce parte integrante. 

Nessuna attività potrà essere svolta in modo da creare rischi per gli utenti dell’Ateneo. Nel caso di attività 

interferenti le opere dovranno essere eseguite nei periodi di interruzione delle attività di ateneo. Nel caso di opere 

eseguite in prossimità di attività di ateneo, le aree di lavoro dovranno essere idoneamente recintate e segnalate. 

Nel casi in cui, durante l’esecuzione dei lavori l’Affidatario o un suo dipendente verificassero la possibile 

interferenza con attività d’Ateneo non segnalate nel presente documento e nei documenti allegati, si dovranno 

sospendere immediatamente le lavorazioni (operazioni, prestazioni), avvisare la Direzione dei Lavori, che 

provvederà al coordinamento delle attività. 

******** 
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PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

(Assunzione di responsabilità riguardo prevenzione infortuni e igiene del lavoro dipendenti dell’Affidatario) 

L’Appaltatore, in riferimento al contratto in oggetto, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

- di essersi reso conto attentamente dello stato dei luoghi ove i lavoratori dipendenti eseguiranno le opere 

appaltate; 

- di sollevare il Committente da responsabilità, di qualsiasi tipo, concernenti carenze o manchevolezze, durante 

l’esecuzione del lavoro, delle attuali norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del 

lavoro; 

- di sollevare il Committente, da qualsiasi responsabilità concernente carenze o manchevolezze delle vigenti 

norme di legge di cui sopra, da parte di eventuali ditte subappaltatrici alle quali dovesse essere affidato, 

dall’Appaltatore, parte del lavoro appaltato, dietro necessaria autorizzazione rilasciata dal Committente 

 

Milano,lì XX/XX/2012 

 

IL DIRIGENTE  

Arch. Riccardo Licari 

Timbro e Firma 

 

IL COMMITTENTE 

Arch. Mauro Rizzieri 

Timbro e Firma 

 

L’AFFIDATARIO 

(Titolo, Nome e Cognome) 

Timbro e Firma 

 

 

Allegati: 

 Mappatura dei rischi all’interno degli edifici 

 Mappatura delle interferenze 
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  MAPPATURA DEI RISCHI SPECIFICI 

   EDIFICIO: 3 del Campus Leonardo. 
    Attività di ricerca
    Attività didattica 
    Attività amministrativa 
    Attività tecnica 
      

      
    PERICOLI  PRESENTI COMPORTAMENTO 

       

      
      SI 
  SOSTANZE PERICOLOSE NON TOCCARE 
   NON INALARE DIRETTAMENTE 
       NON INGERIRE LE SOSTANZE IN 

DEPOSITO E IN LAVORAZIONE 
NON BISOGNA ENTRARE NEI 
LABORATORI ED INTERFERIRE CON LE 
LAVORAZIONI E MOVIMENTAZIONI DA 
E PER I LABORATORI 

      NO 
      

      SI 
  SOSTANZE INFIAMMABILI NON FUMARE 
   NON BISOGNA ENTRARE NEI 

LABORATORI ED INTERFERIRE CON 
LE LAVORAZIONI E 
MOVIMENTAZIONI DA E PER I 
LABORATORI 

       
      NO 
      

      

      SI 
   SOSTANZE ESPLOSIVE NON FUMARE 
      NON USARE FIAMMA LIBERA 
      NON USARE APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE PRIVE DELLE 
CARATTERISTICHE 
ANTIDEFLAGRANTI 

      NO 
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    PERICOLI   PRESENTI  COMPORTAMENTO 

              

              

       SI      

  ORGANI IN MOVIMENTO        RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI 
PERICOLO APPOSTA 

            MANTENERSI A DEBITA DISTANZA 
             NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI SE 

NON SPECIFICAMENTE ABILITATI 
            NON AGIRE SUI DISPOSITIVI DI MESSA 

IN MOTO SE NON SPECIFICAMENTE 
ABILITATI 

              
       NO      
              

              
       SI      
  LIVELLI SONORI ELEVATI       INDOSSARE GLI OTOPROTETTORI 

PERSONALI IN TUTTE LE AREE 
EVIDENZIATE CON RUMOROSITA’ 
SUPERIORE A 90bB(A) 

              
       NO      
              
              
       SI      
  IMPIANTI ELETTRICI:        RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI 

PERICOLO APPOSTA 
  cavi, quadri, ecc.        NON ACCEDERE AI QUADRI, SE NON 

SPECIFICAMENTE ABILITATI 
            NON AGIRE SUGLI INTERRUTTORI DEI 

QUADRI DI COMANDO, SENZA 
SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO 
REPARTO 

            EVITARE QUALSIASI URTO E 
CONTATTO CON CAVI E 
COLLEGAMENTI NON PROTETTI 
MECCANICAMENTE 

              
       NO      
              

              
       SI      
              
  CARICHE ELETTROSTATICHE       INDOSSARE LE SCARPE DI SICUREZZA 

CON SUOLE APPROPRIATE 
            INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA 

IDONEI PER L’ELETTRICITA’ STATICA 
              
       NO      
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    PERICOLI   PRESENTI  COMPORTAMENTO 

              

              
       SI      
  MOVIMENTAZIONE DI CARICHI       NON PASSARE O SOSTARE SOTTO I 

CARICHI SOSPESI 
            NON TRANSITARE NELLE ZONE 

ADIBITE ALLA SOLA 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

            ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 
INDICAZIONI DATE DAL PERSONALE 
RESPONSABILE DELLA 
MOVIMENTAZIONE  

            NON UTILIZZARE MEZZI DI 
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI 
PROPRIETA’ DIVERSE SE NON 
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E SE 
NON ABILITATI 

              
       NO      
              
              
       SI      
  ZONE DI PASSAGGIO        EVITARE IL PASSAGGIO IN TALI ZONE 
            PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE 

NELL’ATTRAVERSAMENTO DI ZONE 
BAGNATE O VOVE SI E’ VERIFICATO 
UNO SVERSAMENTO DI SOSTANZE 
EFFETTUARE LE MOVIMENTAZIONI DI 
CANTIERE SOLO IN PERIODI DI 
CHJIUSURA DEL DIPARTIMETO 

              
       NO      
              
              
       SI      
  PARTI IN TEMPERATURA       NON TOCCARE 
              

              
       NO      
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MAPPATURA DELLE INTERFERENZE  
 

si noATTRAVERSAMENTO AREE E 
SPAZI COMUNI CON MEZZI DI 
TRASPORTO ×   
Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     
Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 
  
  
  
  
  
  
  

Mantenere una velocità ridotta e prestare la 
massima attenzione durante la movimentazione 
dei mezzi in particolare durante le manovre. Nel 
caso di grossi mezzi sarà necessaria la presenza 
di addetti che in fase di manovra blocchino il 
traffico veicolare e pedonale sino 
all’eliminazione del rischio 

si noLAVORO IN AREE E SPAZI 
COMUNI  

×   
Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     
Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 
  
  
  
  
  
  
  

Delimitare le aree di lavoro e separale con 
idonee recinzioni. Segnalare opportunamente ed 
in maniera chiaramente visibili le aree di lavoro 
ed eventuali rischi di collisioni. Segnalare 
opportunamente i percorsi alternativi per 
l’ateneo eventualmente predisposti 

si no
LAVORO IN AULA 

×   
Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     
(elenco aule) 
  
  
  
  
  
  
  

Le lavorazioni dovranno essere eseguite durante 
gli orari di pausa delle lezioni o durante i giorni 
lavorativi. Qualora la lavorazione richiedesse 
più giornate lavorative è necessario avvisare il 
Dirigente……per ottenere la sospensione delle 
lezioni. Durante l’esecuzione delle lavorazioni 
gli accessi dell’aula dovranno rimanere chiusi. 
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si no LAVORI IN QUOTA IN AREE 
COMUNI 

×   
Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     
 Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 
  
  
  
  
  
  
  

Delimitare le aree di lavoro e separale con 
idonee recinzioni.  
Le arre di lavoro da inibire al transito devono 
tenere conto della caduta o proiezione di 
elementi dall’alto. Se i lavori inibiscono 
completamente il passaggio deve esserne data 
informazione preventiva. 
La protezione delle aree di lavoro deve essere 
funzionale anche alla protezione da caduta degli 
operatori. 

si no CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 
AL PIANO 

×   
Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     
 Attività di ufficio 
 Attività di laboratorio 
 Attività di officina 

 Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo   × 
  
  
  
  

 Nel caso la consegna sia di materiale limitato, e 
che non necessiti l’ausilio di mezzi meccanici 
seguire unicamente le indicazioni 
eventualmente presenti nella cartellonistica 
esposta in Ateneo. Per l’accesso con mezzi 
vedere la prima voce del presente elenco. 
Nelle operazioni di montaggio è necessario 
inibire momentaneamente al personale 
Politecnico l’accesso all’area dove viene 
effettuato il montaggio o l’installazione. Non 
permettere l’utilizzo a personale estraneo e non 
abbandonare i propri utensili in zone non 
sorvegliate. 

si noMOVIMENTAZIONE MATERIALE 
CON AUSILIO DI MEZZI 
MECCANICI ×   
Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     

 Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo   × 
 Attività di ufficio 
 Attività di laboratorio 
 Attività di officina 
  
  
  
  

Delimitare le aree di lavoro e di 
movimentazione dei mezzi meccanici incluse le 
aree in cui vi il rischio di caduta materiale 
dall’alto. 

 


