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Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di appalto relativo ai lavori per la costruzione wh Nuovo Edificio

Laboratorio per linstallazione di un Calorimetralibrato a due Camere

per il Dipartimento di Energia al Campus La Mas&ambruschini del

Politecnico di Milano — via La Masa, 34 — 20156 &mid

TRA

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da VincB#&® 20133 Milano -

C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presditesara denominato

Politecnico

E

la societa XXXXXXXXXXXXX,con sede in via XXXXXXXXXXXXX,

N°XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel prosieguo del preente atto

sara denominata Societa.

L’anno duemilatredici il giorno  XXXXXXXXXXXXX del mese di

XXXXXXXXXXXXX, nei locali delllArea Tecnico Edilizia del

Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da ®im 32, avanti a me,

XXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXX il XXIXX/19XX, Uffi ciale

Rogante, in forza del Decreto Direttoriale (di seguD.D.) n°XXX del

XXIXX/2012, senza la presenza di testimoni, avemnd®parti di comune

accordo rinunciato, me consenziente, Si sono odstit

- da una parte il Politecnico rappresentato dallREKEKXXXXXXXX, nato




a_ XXXXXXXXXXXXX il XXIXX/19XX, C.F. XXXXXXXXXXXXX

domiciliato per la carica nei locali del Rettoratioquesto Politecnico, siti

come sopra, il quale interviene nel presente ctiotia virtu del D.D.

N°XXX prot. n°XXX del XX/XX/2012 emesso ai sensiltiart. 60, comma

4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con DecRxttorale n°82/AG del

12/10/2005 e in esecuzione della delibera del @tingili Amministrazione

del Politecnico (di seguito C.d.A.) n°XXX del XX/XX013;

- dall'altra parte la Societa rappresentata dal XMPXXXXXXXXXXX,

nato a XXXXKXKXXXKXXXX il XXIXXIL9XX C.F.

XXXXXXXXXXXXX il quale interviene nel presente cordtto nella sua

gualita di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXXome risulta

dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera diCommercio

Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXX - Ufficio

Registro delle Imprese del XXXXXXXXXXXXX.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di leggelld cui identita personale

io, Ufficiale Rogante, sono certo

PREMESSO

- che con delibera del C.d.A?XXX del XX/XX/2013 e stata approvato il

progetto esecutivo ed autorizzata la proceduraach g’appalto relativa ali

lavori per la “costruzione di un Nuovo Edificio Ladatorio per

linstallazione di un Calorimetro Calibrato a dueariere per il

Dipartimento di Energia al Campus La Masa — Lamthis del

Politecnico di Milano — via La Masa, 34 — 20156 &hid” mediante asta

pubblica ai sensi dell’'art. 82, comma 1 e commat2 b) del D. Lgs.

n°163 del 2006 e successive modificazioni e intagra, con il criterio del




prezzo pil basso determinato; mediante ribassceperale sull'importo

posto a base di gara di € 1.167.670,08 al nettb degri di sicurezza di €

56.637,87.

- che con D.D. rep. XXX del XX/XX/2013 e stata aggiudicata al

XXXXXXXXXXXXX definitivamente la gara per l'importo di €

XXXX XXX XXXXXXK, XX, (diconsi euro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) compresi gli oneri della

sicurezza, al netto di I.V.A., come da offerta preaata dalla stessa;

- che con lettera prot.°KXX del XX/XX/2013 e stata comunicata al

XXXXXXXXXXXXX I'aggiudicazione della gara;

- che la Societa ha presentato il certificato diione alla C.C.I.A.A. di

XXXXXXXXXXXXX -Ufficio Registro delle Imprese — pro. n°XXX del

XXIXX/2013 dal quale risulta che nulla osta aiifotell’'art. 10 della I.

575/95 e successive modificazioni;

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza del

XXXXXXXXXXXXX e il responsabile del procedimento ah. Riccardo

Licari dellArea Tecnico Edilizia in qualita di Rpsnsabile Unico del

Procedimento hanno sottoscritto il verbale di eabilita dei lavori, ai

sensi dell'art. 106 co 3 del dpr n. 270/10, acdaisi protocollo interno

n°XXX del XX/XX/2012 del Politecnico in data XX/XX/2IB dal quale

risulta che permangono le condizioni che consentdimamediata

esecuzione dei lavori oggetto del presente coatratt

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1




La narrativa che precede forma parte integrantestasziale del presente

contratto.

Art. 2 — Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concedeppalto alla Societa,

rappresentata dal signor XXXXXXXXXXXXX nella sua glita, che

accetta, I'esecuzione di tutte le opere, la somshimzione di tutte le

provviste e mezzi d’opera, la fornitura e instatbaz di tutti i materiali,

apparecchiature ed impianti necessari per la mainne dei lavori per la

“costruzione di un Nuovo Edificio Laboratorio pémstallazione di un

Calorimetro Calibrato a due Camere per il Dipartitoedi Energia al

Campus La Masa — Lambruschini del Politecnico dakb — via La Masa,

34 — 20156 Milano”.

Art. 3 — Capitolato speciale e norme regolatrici decontratto

L’appalto viene concesso dal Politecnico ed actetialla Societa sotto

'osservanza piena, assoluta ed inscindibile deadizioni e delle

modalita di cui al presente contratto, al capitolapeciale (allegato a),

all’elenco prezzi unitari (allegato b) e agli uiltei seguenti documenti:

- 1) capitolato generale di appalto;

- 2) elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- 3) cronoprogramma generale dei lavori;

- 4) piani di sicurezza previsti dall’art. 131 ddid 163/06

| suddetti documenti fanno parte integrante deltratio, anche se non

materialmente allegati.

In particolare i documenti dal n 2 al n 4, gia estritti dalle parti per

integrale accettazione, sono depositati agli &ttRblitecnico di Milano.




Art. 4- Corrispettivo dell’appalto e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico alla Sociater il pieno e perfetto

adempimento del contratto e fissato in € XXXXXXXXXXX,XX, cosi

come verificato ex art. 119 co 7 del dpr 270/10npeesi gli oneri della

sicurezza, al netto di I.V.A. nella misura di legge

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e nampgpiica I'art. 1664 c.c.

co. 1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 1334d.lgs 163/06.

Il corrispettivo, pero, viene dichiarato sin d’@aggetto alla liquidazione

finale che fara il direttore dei lavori o collaudad per quanto concerne le

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tuttdhec eventualmente

saranno apportate all’'originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa sarannwiati dal Politecnico

alla sede legale della Societa.

| pagamenti saranno effettuati mediante mandatiseisil c.c. 1600X69

Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bdnar4 - Milano.

La Societa avra diritto ai pagamenti in accontoiogmalvolta i lavori

esequiti, contabilizzati al netto del ribasso dlager ciascun stato di

avanzamento, avra raggiunto la cifra minima di €.060,00, come

previsto dall'art 41 del Capitolato Speciale d’Afipa— Disposizioni

Amministrative, previa acquisizione del D.U.R.CllaeSocieta e di tutti

soggetti che hanno lavorato in cantiere nel perrettivo.

Art. 5 — Tracciabilita dei flussi finanziari legge 136/2010

5.1 La Societa assume gli obblighi di tracciabilitéi flussi finanziari

inerenti all'appalto. La Societa € obbligata a caroare al Politecnico —

Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificatigel c/c dedicato entro 7 gg,




nonché le generalita e il codice fiscale delle peesdelegate nell’operare

su di esso.

5.2 La Societa si impegna a dare immediata comaioica al Politecnico

ed alla Prefettura —Ufficio territoriale del Goverrdella Provincia di

Milano - della notizia dellinadempimento della pr@ controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi didiabilita finanziaria.

5.3. Il Politecnico verifichera che nei contrattbttescritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera eleflocieta interessate a

qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle fotunie del presente appalto sia

inserita apposita clausola con la quale ciascuressii assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alleegge n°136/10, a pena di

nullita assoluta.

Art. 6 - Oneri a obblighi a carico della Societa

Si rinvia al Titolo V (artt. da 19 a 32) del capatto speciale d’appalto —

Disposizioni Amministrative.

Art. 7 - Misure di sicurezza

Si rinvia all'art.30 del capitolato speciale d’afipa— Disposizioni

Amministrative.

Art. 8 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni

La Societa a garanzia degli impegni da assumerel gpasente contratto

ha costituito, ai sensi dell’'art. 113, co. 1, delgd n°163/06, garanzia

fideiussoria definitiva di € XXXXXXXXXXXXX, XX a mezo

fideiussione NeXXXXX emessa il XX/IXX/2013 da

XXXAKXXXKXXXXXX.

La Societa ha, altresi, stipulato, ai sensi dell’'aR5 del dpr 270/10 e




dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto — spbsizioni

Amministrative, la polizza di assicurazione “TutRischi del Costruttore”

N°XXXXX emessa il XX/XX/2012 da XXXXXXXXXXXXX.

Art. 9 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile contrattuale per dare completameritienate tutte le opere

comprese nel presente appalto sara di complessi@3 2

(duecentonovantatre) giorni naturali e consecutaliverbale di consegna,

cosi come specificato all’art. 6 del capitolatosple d’appalto.

Art. 10 — Penali per ritardi

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecundodei lavori oltre il

termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a hon imputabile e

riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottye a una penale

pecuniaria stabilita nella misura dell'1%. (uno meille) del’ammontare

netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo, nermini indicati all'art. 7

del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Asmnistrative.

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158l dgr 207/10.

Art.12 - Collaudo delle opere

Si rinvia all'art. 48 del Capitolato Speciale d’Agm — Disposizioni

Amministrative.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicaeite disposizioni di cui

all’art.145, co. 4 del dpr 207/10, agli artt. 1385, 136 del d.lgs. 163/06 e

del Titolo X (artt. da 53 a 62) del Capitolato Spéx d’Appalto —

Disposizioni Amministrative.




Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obblig&orie

Le parti danno atto che la Societa ha dichiaratesgere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei dsli di cui all’art. 17, |.

68/1999.

Art. 15 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Petnico elegge domicilio

legale in Piazza Leonardo da Vinci n°32, Milano; $acieta elegge

domicilio in XXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXX,

N°XXXXX — cap. XXXXX.

Art. 16 - Foro competente

Si rinvia all'art. 61 del Capitolato Speciale d’Agm — Disposizioni

Amministrative.

Art. 17 - Spese

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presentateatto, esclusa I'l.V.A.,

sono a carico della Societa.

Art.18 — Categorie omogenee di lavorazione

Gli importi delle categorie di lavorazioni ritenut@mogenee, ai sensi

dell'art. 43 co. 6 del D.P.R: 207/10, e la lorogabta percentuale riferita

all'ammontare complessivo dell'intervento sono rtigth all'art.41 del

Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Amnsimative.

Il presente contratto €& soggetto a registrazionscale a cura

dellAmministrazione del Politecnico di Milano.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho rigeo il presente contratto,

del quale, salvo che per gli allegati per espreispensa avutane dalle

parti, ho dato lettura alle parti stesse che lonbaspprovato e con me lo




sottoscrivono.

Consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia,ndmero otto intere

facciate e parte della nona fino alla presente riga

POLITECNICO DI MILANO

LA SOCIETA’

Sono specificamente approvati ai sensi degli 884.1-1342 c.c. gli artt. 4,

5, 10, 13, 15 e 17 del presente contratto.

LA SOCIETA’

L'UFFICIALE ROGANTE




