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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

1/34

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSIONI PREZZO
UNITA' DI

LAVORAZIONE/FORNITURA QUANTITA" UNITARIO
LTSRS Parti uguali Lunghezza Larg:lhezz AItz:zalP TOTALE

SCAVI E RINTERRI

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

1C.02.100.0060.b  |Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza

1C.02.150.0020.b  |Scavo per sottomurazioni

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a
macchina e con interventi manuali, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico|
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

1,00 6,50 6,31 2,20 90,23
0,00
-1,00 30,19 -30,19
0,00
0,00

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche
passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di
muratura fino a 0,75 mc. Comprese le opere provvisionali di
segnalazione protezione e sostegno del cavo. All'esterno
dell'edificio fino a 1,50 m di profondita

1,00 1,20 13,80 16,56
1,00 1,73 7,88 13,63
0,00

1l Committente
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cod. lav. 02_2014 Elaborato Generale
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF 16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSIONI
PREZZO

QUANTITA' UNITARIO
TOTALE

UNITA' DI

MISURA . "
Parti uguali Lunghezza Larg;hezz AIt:éalP

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA

1C.02.350.0020.a  |Rinterro di scavi eseguito a mano, Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra me
scavo e mc c.a. fondazioni

scavo 1,00 90,23 90,23
fondazione -1,00 26,54 -26,54.
0,00
0,00
0,00

€ 25,94 € 1.652,20

TOTALE SCAVI RINTERRI €8.630,28]

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

4 1C.04.50.0020a Sottofondazioni in conglomerato cementizio;  |Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
resistenza:C12/15 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

magrone 1,00 4,80 4,60 0,10 2,21
1,00 0,40 1,90 0,10 0,08]
0,00

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 1l Committente
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cod. lav. 02_2014 Elaborato Generale
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF 16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

DIMENSIONI PREZZO
UNITA' DI

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA . . Larghezz AltezzalP QUANTITA UNITARIO
Parti uguali Lunghezza A - TOTALE

1C.04.150.0020.a  |Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee -

25/30 Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate

mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza:
(C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

fondazione 1,00 4,32 4,59 0,50 9,91/
plinti rialzati 4,00 0,80 0,80 1,04] 2,66
muretto 1,00 0,49 1,80 1,04 0,92
sottomurazioni armata (il coefficiente 2 e di difficolta) 2,00 0,30 0,70 13,80 5,80
sottomurazioni armata (il coefficiente 2 & di difficolta) 2,00 0,40 1,00 7,88 6,30
sottomurazioni armata (il coefficiente 2 & di difficolta) 2,00 0,15 0,40 7,88 0,95
€151,37

€4.017,31

6 1C.04.300.0020.d

Strutture (pilastri, travi, corree, solette,
murature di vani scala e ascensori) - C32/40

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a
prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie
prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max
degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera,
all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza
C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC3 - Per
analogia a XC4 Classe di resistenza C32/40

Scaletta piano rialzato:allargamento scala 1,00 2,05 0,15 0,30 0,09
1,00 3,90 0,15 0,25 0,15

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 1l Committente
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cod. lav. 02_2014 Elaborato Generale
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF 16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

DIMENSIONI
PREZZO

QUANTITA' UNITARIO
TOTALE

UNITA' DI

MISURA . "
Parti uguali Lunghezza Larihezz Alt(;:éalP

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA

1C.04.350.0010 Sovrapprezzi alle opere in c.a.

Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture
di spessore inferiore a 17 cm

Scaletta piano rialzato:allargamento scala

asseforme per fondazioni, plinti, travi

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
rovesce, platee

piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione 1,00 17,82 0,50 8,91

plinti rialzati 4,00 3,20 1,04] 13,31
muretto 1,00 4,58 1,04 4,76
sottomurazione (il coefficiente 2 ¢ di difficolta) 2,00 0,70 13,80 19,32
sottomurazione (il coefficiente 2 ¢ di difficolta) 2,00 1,00 7,88 15,76
€17,07 € 1.059,45
é 1C.04.400.0020.d  |Casseforme per rampe scala rette, in curva o a |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal ]
pie d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm,  |piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
balconi, gronde larmature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per

rampe scala rette, in curva o a pié d'oca, pareti di spessore
inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

Scaletta piano rialzato:allargamento scala 1,00 2,00 0,30 0,60

1,00 2,00 0,15 0,30
1,00 3,90 0,25 0,98
1,00 3,90 0,15 0,59

0,00

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 1l Committente
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cod. lav. 02_2014 Elaborato Generale
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF 16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSIONI PREZZO
UNITA' DI

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA QUANTITA' UNITARIO

MISURA . "
Parti uguali Lunghezza Larg;hezz AIt:éalP TOTALE

1C.04.450.0010.a  |Acciaio per c.a. B450C Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualita: - B450C

vedi foglio ferri 1 - allegato 1,00 882,02 882,02
scaletta piano rialzato: vedi foglio ferri 1 - allegato 1,00 89,70 89,70
sottomurazione armata (il coeffiociente 2 & di difficolta) 2,00 59,20 118,40
0,00
0,00

1.090,12 € 1.569,78

11 1C.05.710.20c+30c  |Perforazioni in foro diam 20 riempimento

. - Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine
perforo con resine epossidiche

epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con
attrezzatura a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita o giacitura, per spinottature, cuciture,
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14
mm + Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture , con resina
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni,
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale.
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle
sovrastrutture, le opere murarie, I'armatura.

barre filettate diam. 12mm 36,00 0,25 9,00
tirafondi barra filettata diam. 12 12,00 0,30 3,60
Scaletta piano rialzato: Spinottidiam 12 30,00 0,20 6,00
Scaletta piano rialzato: Vitoni diam 16 18,00 0,25 4,50

TOTALE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO €7.682,37

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 1l Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

| |oPERE DAFABBRO

1C.22.020.0010.a

DESCRIZIONE SINTETICA

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici

6/34

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

DIMENSIONI
UNITA' DI RREZZO)
LAVORAZIONE/FORNITURA QUANTITA' UNITARIO PREZZO TOTALE

MISURA . "
Parti uguali Lunghezza Larg;lhezz AltzzéalP TOTALE

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per

solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi

e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235,

S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e

dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano

di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e

protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere

murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo -

profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

carpenteria scala 0,00
contropiastre di appoggio spes. 10mm 4,00 0,26 78,50 80,08
piastre di appoggio spes. 20mm 4,00 0,26 157,00 160,17
fazzoletti triangolari 12,00 0,01 78,50 8,48
piastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,30 0,23 78,50 10,83
tirafondi barra filettata diam. 18 48,00 0,40 2,00 38,36
tirafondi barra filettata diam. 12 12,00 0,30 0,89 3,20]
tubi verticali diam 330/10 4,00 14,75 78,80 4.649,20
flange di collegamento spes. 10 mm 24,00 0,14 78,50 267,13
tubi orizzontali diam 267/10 9,00 3,49 63,40 1.991,39
flange di collegamento spes. 10 mm 36,00 0,09 78,50 241,58
1arampa - 1° ripiano UPN240 2,00 6,30 33,20 418,32
1° ripiano - 2a rampa - 2° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52
2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52
3° ripiano - 4a rampa - 4° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52
4° ripiano - 5a rampa - 5° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52
5° ripiano - 6a rampa - 6° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52
6° ripiano - 7a rampa - 7° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52
profili di collegamenti ripiani UPN 240 7,00 3,66 33,20 850,58
profili sbarchi UPN 240 6,00 5,00 33,20 996,00
piastre di controvento centrali spes.12mm 30,00 0,35 0,40 94,20 395,64
piastre di controvento terminali spes.12mm 12,00 0,24 0,14 94,20 38,14

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

1l Committente



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

1C.22.040.0020.a

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e
simili; rettilinee

7/34

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo
DIMENSIONI

UNITA' DI ANSZAD

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

QUANTITA'

UNITARIO
TOTALE

PREZZO TOTALE

Parti uguali Lunghezza

Larghezz Altezza/P
a €so

tubi di controvento diam 121/8 18,00 3,00 22,30 1.204,20
piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm 12,00 0,14 0,24 94,20 37,98
profili a L 50 spes. 6mm ripiani 7,00 10,15 4,47 317,59
profili a L 50 spes. 6mm sbarchi 3,00 10,00 4,47 134,10
profili a L 50 spes. 6mm gradini 69,00 0,60 4,47 185,06
collegamento travi sharchi IPE 200 9,00 1,30 22,40 262,08
piastre di appoggio sharchi 6,00 0,30 0,23 78,50 32,50
barre filettate diam. 12mm 36,00 0,25 0,89 7,99
profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati 4,00 6,60 1,36 35,90
3,00 3,60 1,36 14,69

3,00 10,00 1,36 40,80

piastre, bulloni, saldature 10% in peso 1,00| 15.131,14 10% 1.513,11
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
ICompresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m?): - per terrazzi e scale rettilinee

parapetti ripiani 4,00 6,72 1,10 38,18 1.128,90
parapetti ripiani 3,00 5,30 1,10 38,18 667,76
parapetti sharchi 3,00 10,00 1,10 38,18 1.259,93
parapetti in curva 7,00 0,86 1,10 38,18 253,85
Scaletta Piano Rialzato : parapetti ripiani 1,00 3,20 1,10 43,64 153,63
0,00
0,00
0,00

1l Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

~[1C.22.060.0010 _

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

1C.22.040.0020.b  |Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

simili inclinate

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a
caldo,

8/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m2): - per rampe di scale

parapetti scale

parapetti scale

Scaletta Piano Rialzato parapetti scale

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed
accessori, compresa posa e assistenza muraria: - spessore 2 mm

ripiani

sbarchi

gradini

UNITA' DI

Parti uguali

Lunghezza

DIMENSIONI

Larghezz Alt
a

ezza/P
€so

QUANTITA'

2,00 4,50 110 38,18 377,98

12,00 3,50 110 38,18 1.763,90
1,00 3,85 110 43,64 184,84

0,00

0,00

2.326,72

7,00 1,80 2,95 32,00 1.189,44
3,00 1,30 5,00 32,00 624,00
69,00 0,30 120 32,00 794,88
0,00

0,00

PREZZO

UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

€ 13.774,17

1l Committente
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Elaborato Generale
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSIONI
PREZZO

QUANTITA' UNITARIO PREZZO TOTALE
TOTALE

UNITA' DI

MISURA . "
Parti uguali Lunghezza Larg;lhezz AltzzéalP

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA

1C.22.100.0010.a  |Zincatura a caldo

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo

carpenteria 1,00| 16.644,25 16.644,25
parapetti 1,00| 3.464,08 3.464,08
parapetti 1,00| 2.326,72 2.326,72
0,00
0,00

TOTALE OPERE DA FABBRO €131.022,53

TOTALE SCAVI E RINTERRI €8.630,28
I I

TOTALE OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO €7.682,37

TOTALE OPERE DA FABBRO I €131.022,53

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI €147.335,18

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia 1l Committente
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cod. lav. 02_2014

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

11/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezz Lar
a

ghezz Altezza/P
a €so

QUANTITA'

PREZZO
UNITIARIO
TOTALE

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

SCAVI E RINTERRI

1C.02.100.0060.b

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a
macchina e con interventi manuali, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

1,00

6,38

15,25

1,30

126,48

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1C.02.350.0020.a [Rinterro di scavi eseguito a mano, Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc
scavo e mc c.a. fondazioni
scavo 1,00 126,48 126,48
fondazione -1,00 10,47 -10,47
0,00
0,00
0,00
m3 116,01 € 25,94 €3.009,41
TOTALE SCAVI RINTERRI €7.001,23

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

11 Committente




cod. lav. 02_2014

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

12/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezz Lar
a

a

ghezz Altezza/P

€so

QUANTITA'

UNITIARIO

Elaborao Generale

16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C25/30

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: -
C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

fondazione,

fondazione

plinti rialzati

fond. Isolata]

muretto

4 1C.04.50.0020a |Sottofondazioni in conglomerato cementizio ;  |Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
resistenza:C12/15 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
magrone 2,00 2,60 2,60 0,10 1,35
1,00 3,20 0,90 0,10 0,29
1,00 2,60 0,90 0,10 0,23
0,00
0,00
m3 € 210,58
5 1C.04.150.0020.a |Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee -

2,40

2,00 2,40 0,60

1,00 3,19 0,70 0,60 1,34
2,00 0,80 0,80 0,54 0,69
1,00 2,40 0,70 0,60 1,01
1,00 2,40 0,40 0,54 0,52

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

TARIFFA

1C.04.400.0010.a

DESCRIZIONE SINTETICA

Casseforme per fondazioni, plinti, travi rovesce,
platee

13/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione,

fondazione

plinti rialzati

fond. Isolata]

muretto

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezz Lar
a

ghezz Altezza/P

a

€so

QUANTITA'

2,00 8,90 0,60 10,68
2,00 3,19 0,60 3,83
2,00 3,20 0,54 3,46
1,00 6,20 0,60 3,72
1,00 5,60 0,54 3,02

0,00

0,00

PREZZO
UNITIARIO
TOTALE

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

€421,77

1C.04.450.0010.a

Acciaio per c.a. B450C

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualita: - B450C

vedi foglio ferri 1 - allegato

1,00

607,79

607,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

1C.05.710.20c+30c JPerforazioni in foro diam 20 riempimento
perforo con resine epossidiche

14/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con
attrezzatura a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita o giacitura, per spinottature, cuciture, iniezioni.
Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione,
pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 mm + Iniezioni
in perfori gia predisposti in strutture , con resina epossidica con
impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per
consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio .
Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la resina
epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le
eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture,
le opere murarie, I'armatura.

tirafondi barra filettata diam. 12

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezz Lar
a

ghezz Altezza/P

a

€so

QUANTITA'

12,00

0,30

PREZZO
UNITIARIO
TOTALE

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

1C.05.710.20b+30b |Perforazioni in foro diam 24 riempimento
perforo con resine epossidiche

Perforazioni in foro diam 24 riempimento perforo con resine
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con
attrezzatura a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita o giacitura, per spinottature, cuciture, iniezioni.
Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione,
pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 mm + Iniezioni
in perfori gia predisposti in strutture , con resina epossidica con
impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per
consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio .
Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la resina
epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le
eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture,
le opere murarie, I'armatura.

barre filettate diam. 20mm

barre filettate diam. 20mm

barre filettate diam. 20mm

6,00 0,25 1,50
12,00 0,25 3,00
6,00 0,25 1,50
0,00
0,00
0,00

€ 221,52

TOTALE

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€3.411,22

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

15/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezz Lar
a

a

ghezz Altezza/P

€so

QUANTITA'

UNITIARIO

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

OPERE DA FABBRO

1C.22.020.0010.a

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235,
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo -
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

carpenteria scala

0,00

contropiastre di appoggio spes. 10mm

piastre di appoggio spes. 20mm

fazzoletti triangolari

piastre di appoggio spes. 10mm

tirafondi barra filettata diam. 24

tirafondi barra filettata diam. 12

tubi verticali diam 330/10

flange di collegamento spes. 10 mm

tubi orizzontali diam 267/14.2

tubi orizzontali diam 267/14.2

tubi orizzontali diam 267/14.2

tubi orizzontali diam 267/8

flange di collegamento spes. 10 mm

1a rampa - 1° ripiano UPN300

2a rampa - 2° ripiano UPN300

2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN300

3° ripiano - 4a rampa - 4° ripiano UPN300

4° ripiano - 5a rampa - 5° ripiano UPN300

5° ripiano - 6a rampa - 6° ripiano UPN300

6° ripiano - 7a rampa - 7° ripiano UPN300

profili di collegamenti ripiani UPN300

profili sharchi UPN300

profili sharchi UPN300

piastre di controvento centrali spes.12mm

piastre di controvento terminali spes.12mm

2,00 0,26 78,50 40,04

2,00 0,26 157,00 80,08

12,00 0,01 78,50 8,48

2,00 0,34 0,24 78,50 12,81

24,00 0,40 3,55 34,06

12,00 0,30 0,89 3,20

2,00 19,28 78,80 3.038,53
10,00 0,14 78,50 111,31
11,00 2,10 88,70 2.048,97
2,00 3,60 88,70 638,64
2,00 1,35 88,70 239,49
1,00 6,90 50,90 351,21
34,00 0,09 78,50 228,16
2,00 6,95 46,20 642,18
2,00 8,00 46,20 739,20
2,00 10,70 46,20 988,68
2,00 10,70 46,20 988,68
2,00 10,70 46,20 988,68
2,00 10,70 46,20 988,68
2,00 11,00 46,20 1.016,40
5,00 3,66 46,20 845,46
2,00 1,55 46,20 143,22
2,00 5,68 46,20 524,83
8,00 0,62 0,38 94,20 177,55
4,00 0,52 0,26 94,20 50,94

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

16/34

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE

Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA

tubi di controvento diam 121/8

piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm

piastra part 9 - spes. 20mm

barre filettate diam. 20mm

piastra part 7 - spes. 20mm

piastra di fondo semicilindro spess. 14mm

semicilindro diam 267/14.2

barre filettate diam. 20mm

piastra part 8 - spes. 20mm

piastra di fondo semicilindro spess. 14mm

semicilindro diam 267/14.2

barre filettate diam. 20mm

profili a L 50 spes. 6mm ripiani

profili a L 50 spes. 6mm ripiani

profili a L 50 spes. 6mm sharchi

profili a L 50 spes. 6mm sbarchi

profili a L 50 spes. 6mm gradini

piastre di appoggio sbarchi

barre filettate diam. 16mm

profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati

UPN 160 voltino

piastre, bulloni, saldature 10% in peso

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezz Lar
a

a

ghezz Altezza/P

€so

QUANTITA'

PREZZO
UNITIARIO
TOTALE

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

4,00 4,60 22,30 410,32
8,00 0,14 0,24 94,20 25,32
1,00 0,43 0,30 157,00 20,25
6,00 0,25 2,98 4,48
1,00 0,43 0,26 157,00 17,55
1,00 0,27 6,85 109,90 203,26
1,00 6,85 44,35 303,80
12,00 0,25 2,98 8,95
2,00 0,43 0,26 157,00 35,11
1,00 0,27 0,45 109,90 13,35
1,00 0,45 44,35 19,96
6,00 0,25 2,98 4,48
2,00 2,45 4,47 21,90
5,00 9,75 4,47 217,91
2,00 1,55 4,47 13,86
1,00 22,26 4,47 99,50
90,00 0,60 4,47 241,38
4,00 0,34 0,24 78,50 25,62
24,00 0,25 1,58 9,48
2,00 2,45 1,36 6,66
5,00 9,75 1,36 66,30
1,00 1,35 1,36 1,84
1,00 13,71 1,36 18,65
3,00 3,00 18,90 170,10
1,00 16.719,41| 10% 1.671,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.561,45 3,60

€ 66.821,23

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

TARIFFA

1C.22.040.0020.a

DESCRIZIONE SINTETICA

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e
simili; rettilinee

17/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m2): - per terrazzi e scale rettilinee

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezz Lar
a

a

ghezz Altezza/P

€so

QUANTITA'

PREZZO
UNITIARIO
TOTALE

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

parapetti ripiani 2,00 2,45 1,10 38,18 205,79
parapetti ripiani 4,00 10,15 1,10 38,18 1.705,11
parapetti ripiani 1,00 8,65 1,10 38,18 363,28
parapetti sbarchi 2,00 1,54 1,10 38,18 129,35
parapetti sbarchi 1,00 13,76 1,10 38,18 577,89
parapetti in curvaj 5,00 0,86 1,10 38,18 181,32
0,00
0,00
0,00
0,00
kg 3.162,74 €17.774,60
11 1C.22.040.0020.b [Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
simili inclinate normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m?): - per rampe di scale
parapetti scale 2,00 4,80 1,10 38,18 403,18
parapetti scale 10,00 5,10 1,10 38,18 2.141,88
2,00 2,80 1,10 38,18 235,19
0,00
0,00
kg 2.780,25 € 16.459,06

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

caldo,

1C.22.060.0010.a |Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a

18/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

DIMENSIONI

Lunghezz Larghezz Altezza/P
a a €so

UNITA' DI

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

QUANTITA'
Parti uguali

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori,
compresa posa e assistenza muraria: - spessore 2 mm

ripiani 1,00 2,45 1,80 32,00 141,12
ripiani 5,00 2,80 4,15 32,00 1.859,20
sbarchi 1,00 1,80 1,54 32,00 88,70
sbarchi 1,00 5,50 1,70 32,00 299,20
sbarchi 1,00 2,81 2,80 32,00 251,78
gradini 90,00 0,30 1,20 32,00 1.036,80
0,00
0,00

3.535,68

PREZZO
UNITIARIO
TOTALE

€ 18.173,40

Elaborao Generale

16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

1C.22.100.0010.a JZincatura a caldo

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo

carpenterial 1,00 18.561,45 18.561,45
parapetti 1,00 3.162,74 3.162,74
parapetti 1,00 2.780,25 2.780,25

0,00
0,00

24.504,44

€ 26.709,84

TOTALE OPERE DA FABBRO

€ 145.938,12

TOTALE SCAVI E RINTERRI

€7.001,23

|
TOTALE OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO

€3.411,22

TOTALE OPERE DA FABBRO

€ 145.938,1

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI

€ 156.350,56

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente
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Oggetto:
cod.lav. 02 2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne
di sicurezza e adeguamento normativo VVF
EDIFICIO 24 - DEIB - | LOTTO

EDIFICIO 3 - GINO CASSINIS - Il LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE STRUTTURALI

Computo Metrico Estimativo
ED 3 CASSINIS - | LOTTO

CORTILE INTERNO EST




cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

20/34
Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti
uauali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezz Altezza/P
a

eso

QUANTITA"

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

PREZZO TOTALE

SCAVI E RINTERRI

1 1C.02.100.0060.b |Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza

1C.02.350.0020.a |Rinterro di scavi eseguito a mano,

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a
macchina e con interventi manuali, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico|
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc
scavo e mc c.a. fondazioni

1,00

7,22

5,60

2,20

88,95

€ 2.807,27

scavo 1,00 88,95 88,95

fondazione -1,00 5,68 -5,68

0,00

0,00

m? 83,27 € 25,94 € 2.160,03
TOTALE SCAVI RINTERRI €4.967,31
Politecnico di Milano
Il Committente

Area Tecnico Edilizia



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

21/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

UNITA' DI DIMENSIONI
Larghezz Altezza/P
a

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA Parti

. Lunghezza
uauali

eso

QUANTITA"

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

C25/30

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza:
C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

3 1C.04.50.0020a |Sottofondazioni in conglomerato cementizio ;  |Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
resistenza:C12/15 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
magrone 2,00 1,70 1,70 0,10 0,58
1,00 1,92 0,60 0,10 0,12
1,00 1,20 0,80 0,10 0,10
0.00
0,00
m3
4 1C.04.150.0020.a |Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee -

fondazione 2,00 1,50 1,50 0,50 2,25
fondazione 1,00 1,72 0,50 0,50 0,43
plinti rialzati 2,00 0,80 0,80 1.04 1,28
fond. 1,00 1,52 0,60 0.50 0,91
muretto| 1.00 2.02 0.40 1.04 0.81
0,00

m? 5,68

€11237

€ 15137

€ 88,68

€ 859,78

Il Committente



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne

TARIFFA

1C.04.400.0010.a

1C.04.450.0010.a

7 1C.05.710.20c+30c

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

di sicurezza e adeguamento normativo VVF

DESCRIZIONE SINTETICA

Casseforme per fondazioni, plinti, travi
rovesce, platee

Acciaio per c.a. B450C

Perforazioni in foro diam 20 riempimento
perforo con resine epossidiche

22/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione

fondazione

plinti rialzati

muretto|

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualita: - B450C

vedi foglio ferri 1 - allegato

Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con
attrezzatura a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita o giacitura, per spinottature, cuciture,
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14
mm + Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture , con resina
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni,
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale.
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle
sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

tirafondi barra filettata diam. 12|

barre filettate diam. 12mm|

UNITA' DI
MISURA Parti

uauali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezz Altezza/P
a

QUANTITA"

275,63

1,00 3,66 0,60 2,20
2,00 3,20 1,04 6,66
1,00 4,86 1,04 5,05
0.00
0,00

275,63

0,00

0,00

0.00

0,00

12,00 0,30 3,60
12.00 0.25 3.00
0,00
6,60

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

€144

€ 27,05

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

€ 350,04

€ 396,91

€17853

Il Committente



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

1C.05.710.20b+30b |Perforazioni in foro diam24 riempimento
perforo con resine epossidiche

23/34

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Perforazioni in foro diam 24 riempimento perforo con resine
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con
attrezzatura a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita o giacitura, per spinottature, cuciture,
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14
mm + Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture , con resina
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni,
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale.
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle
sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

barre filettate diam. 20mm

UNITA' DI DIMENSIONI PREZZO
MISURA  Parti T || IS [N Zle) | NS aes yenLE
AL Lunghezza a

[TOTALE - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO | €192933 |
Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 1l Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.22.020.0010.a

DESCRIZIONE SINTETICA

[ |OPERE DA FABBRO

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici

24/34
Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

UNITA' DI DIMENSIONI PREZZO

: QUANTITA" UNITARIO
MISURA Pam_ Loz Larghezz Altezza/P TOTALE
uauali a eso

LAVORAZIONE/FORNITURA PREZZO TOTALE

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235,
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo -
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
carpenteria scala
contropiastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,26 78,50 40,04
piastre di appoggio spes. 20mm 2,00 0,26 157,00 80,08
fazzoletti triangolari 12,00 0,01 78,50 8,48
piastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,30 0,23 78,50 10,83
tirafondi barra filettata diam. 18| 24,00 0,40 2,00 19,18
tirafondi barra filettata diam. 12| 12,00 0,30 0,89 3,20
tubi verticali diam 330/10) 2,00 9,28 78,80 1.462,53
flange di collegamento spes. 10 mm)| 4,00 0,14 78,50 44,52
tubi orizzontali diam 229/8| 7,00 1,45 43,60 442,54
tubi orizzontali diam 229/8| 1,00 2,60 43,60 113,36
flange di collegamento spes. 10 mm 16,00 0,09 78,50 107,37
1a rampa - 1° ripiano UPN220 2,00 4,55 29,40 267,54
1° ripiano - 2a rampa - 2° ripiano UPN220 2,00 6,95 29,40 408,66
2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN220 2,00 6,95 29,40 408,66
3° ripiano - 4a rampa - sharco UPN220| 2,00 8,25 29,40 485,10
profili di collegamenti ripiani UPN220| 3,00 3,11 29,40 274,30
piastre di controvento centrali spes.12mm 4,00 0,21 0,33 94,20 26,11
piastre di controvento terminali spes.12mm| 4,00 0,15 0,21 94,20 11,87
tubi di controvento diam 121/8 3,00 3,00 22,30 200,70
piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm| 6,00 0,14 0,24 94,20 18,99
piastra part 6 - spes. 20mm 1,00 0,43 0,26 157,00 17,55
piastra di fondo semicilindro spess. 10mm| 1,00 0,38 0,23 78,50 6,86
semicilindro diam 229/8| 1,00 0,38 21,80 8,28
barre filettate diam. 20mm| 6,00 0,25 2,98 4,48
profili a L 50 spes. 6mm ripiani 3,00 6,31 4,47 84,62
profili a L 50 spes. 6mm sbarchi 1,00 5,80 4,47 25,93
profili a L 50 spes. 6mm gradini 35,00 0,60 4,47 93,87

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

Il Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.22.040.0020.a

1C.22.040.0020.b

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

DESCRIZIONE SINTETICA

simili; rettilinee

simili inclinate

25/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

piastre di appoggio sharchi

barre filettate diam. 12mm|

profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati

piastre, bulloni, saldature 10% in peso|

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m?): - per terrazzi e scale rettilinee

parapetti ripiani

parapetti sbarchi

parapetti in curval

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m?): - per rampe di scale

parapetti scale

parapetti scale

Parti
uauali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezz Altezza/P
a

eso

QUANTITA"

3,00

6,31

1,10

2,00 0,23 0,28 78,50 10,11
12,00 0,25 0,89 2,66
3,00 4,55 1,36 18,56
1,00 5,80 1,36 7,89
1,00 4.714,88 10% 471,49
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
5.186,37

38,18

795,02

2,00

2,90

1,10

38,18

243,59

3,00

0,86

1,10

38,18

108,79

0,00

0,00

0.00

0,00
1.147,40

2,00 3,50 1,10 38,18 293,98
6,00 5,10 1,10 38,18 1.285,13
0.00
0,00
1.579,11

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO PREZZO TOTALE
TOTALE

€ 18.670,94

€ 6.448 37

€592 € 9.348,35

Il Committente



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

1C.22.060.0010.a |Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a
caldo,

1C.22.100.0010.a |Zincatura a caldo

26/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Mi

Progetto Esecutivo

lano

UNITA' DI

LAVORAZIONE/FORNITURA

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed
accessori, compresa posa e assistenza muraria: - spessore 2 mm

ripiani

sharchi

gradini

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo

carpenterial
parapetti
parapetti

MISURA Parti
uauali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezz Altezza/P
a

QUANTITA"

1,00

35,00

514,56

1,00 5.186,37 5.186,37

1,00 1.147,40 1.147,40

1,00 1.579,11 1.579,11
0.00

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO PREZZO TOTALE
TOTALE

€2.644,84

€ 8.625,04

€ 45.737,55

TOTALE - OPERE DA FABBRO

TOTALE SCAVI E RINTERRI €4.967,31
TOTALE OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO €1.929,33
|  e4573755

TOTALE OPERE DA FABBRO

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

€52.634,18

Il Committente
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

Progetto Esecutivo

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti
uauali

DIMENSIONI
Lunghezz Larghezz Altezza/P

2

a

eso

QUANTITA"

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

PREZZO TOTALE

SCAVI E RINTERRI

1 1C.02.100.0060.b  |Scavo a sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza

1C.02.350.0020.a [Rinterro di scavi eseguito a mano,

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a
macchina e con interventi manuali, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc
scavo e mc c.a. fondazioni

scavo

fondazione|

1,00

5,58

571

2,20

70,10

0,00

0,00

0,00

1,00

70,10

000

70,10

-1,00

5,39

-5,39

0,00

0,00

000

64,71

€2.212,23

€25,94 €1678,54

TOTALE SCAVI RINTERRI

€3.890,77

1l Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI

MISURA  Parti
uauali

DIMENSIONI

Lunghezz Larghezz Altezza/P

2

a

eso

QUANTITA"

Elaborato Generale

16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

PREZZO TOTALE

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

1C.04.50.0020a

Sottofondazioni in conglomerato
cementizio ; resistenza:C12/15

1C.04.150.0020.a |Fondazioni armate (plinti, travi rovesce,

platee - C25/30

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

magrone|

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza:
C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

fondazione

fondazione|

plinti rialzati

fond.

muretto!

2,00 1,70 1,70 0,10 0,58
1,00 1,92 0,60 0,10 0,12
1,00 1,20 0,80 0,10 0,10

0.00

1,00 1,50 1,50 0,50 1,13
1,00 172 0,50 0,50 0,43
2,00 0,80 0,80 1.04 1,28
1,00 1,52 0,60 0.50 0,91
1.00 2.02 0.40 1.04 0.81

1l Committente
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cod. lav. 02_2014 Elaborato Generale
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

UNITA' DI DIMENSIONI PREZZO

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA - UANTITA* UNITARIO PREZZO TOTALE
MISURA  Parti Lunghezz Larghezz Altezza/P Q TOTALE

uauali a a eso

1C.04.400.0010.a |Casseforme per fondazioni, plinti, travi
rovesce, platee

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione 2,00 5,50 0,60 6,60
fondazione| 1,00 3,66 0,60 2,20
plinti rialzati 2,00 3,20 1,04 6,66
muretto! 1,00 4,86 1,04 5,05
0.00

0,00

1C.04.450.0010.a |Acciaio per c.a. B450C Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,

legature; qualita: - B450C

vedi foglio ferri 1 - allegato 1,00 316,67 316,67
0,00
0,00
0.00
0,00

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia 1l Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

TARIFFA

1C.05.710.20c+30¢c

1C.05.710.20b+30b

Perforazioni in foro diam 20 riempimento
perforo con resine epossidiche

Perforazioni in foro diam24 riempimento
perforo con resine epossidiche

31/34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

DIMENSIONI PREZZO
QUANTITA" UNITARIO PREZZO TOTALE
TOTALE

UNITA' DI
MISURA  Parti Lunghezz Larghezz Altezza/P
uauali a a eso

DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA

Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con
attrezzatura a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita o giacitura, per spinottature, cuciture,
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14
mm + Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture , con resina
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni,
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale.
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle
sovrastrutture, le opere murarie, I'armatura.

tirafondi barra filettata diam. 12!
barre filettate diam. 12mm!
barre filettate diam. 12mm

€ 689,78

Perforazioni in foro diam 24 riempimento perforo con resine
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con
attrezzatura a sola rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita o giacitura, per spinottature, cuciture,
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14
mm + Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture , con resina
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni,
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale.
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle
sovrastrutture, le opere murarie, 'armatura.

Elaborato Generale
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Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

TARIFFA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

UNITA' DI DIMENSIONI

DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA - UANTITA*
MISURA  Parti Lunghezz Larghezz Altezza/P Q

uauali a a eso

barre filettate diam. 20mm

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO PREZZO TOTALE
TOTALE

TOTALE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€ 2.455,39

OPERE DA FABBRO

1€.22.020.0010a Cda_rf;_ne_ntena metallica limitata a parti di Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
editict solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235,
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo -
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
carpenteria scala
contropiastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,26 78,50 40,04
piastre di appoggio spes. 20mm| 2,00 0,26 157,00 80,08
fazzoletti triangolari 12,00 0,01 78,50 8,48
piastre di appoggio spes. 10mm| 2,00 0,30 0,23 78,50 10,83
tirafondi barra filettata diam. 18| 24,00 0,40 2,00 19,18
tirafondi barra filettata diam. 12! 12,00 0,30 0,89 3,20
tubi verticali diam 330/10] 2,00 9,28 78,80 1.462,53
flange di collegamento spes. 10 mm 4,00 0,14 78,50 44,52
tubi orizzontali diam 229/8 7,00 1,45 43,60 442 54
tubi orizzontali diam 229/8 1,00 2,60 43,60 113,36
flange di collegamento spes. 10 mm 16,00 0,09 78,50 107,37
1a rampa - 1° ripiano UPN220| 2,00 4,55 29,40 267,54
1° ripiano - 2a rampa - 2° ripiano UPN220 2,00 6,95 29,40 408,66
2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN220, 2,00 6,95 29,40 408,66
3° ripiano - 4a rampa - sharco UPN220 2,00 8,25 29,40 485,10
profili di collegamenti ripiani UPN220| 3,00 3,11 29,40 274,30
piastre di controvento centrali spes.12mm 4,00 0,21 0,33 94,20 26,11
piastre di controvento terminali spes.12mm 4,00 0,15 0,21 94,20 11,87
tubi di controvento diam 121/8 3,00 3,00 22,30 200,70
piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm 6,00 0,14 0,24 94,20 18,99
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Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF
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TARIFFA

1C.22.040.0020.a

1C.22.040.0020.b
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano

DESCRIZIONE SINTETICA

Parapetto di scale, ballatoi, balconi,
terrazze e simili; rettilinee

Parapetto di scale, ballatoi, balconi,
terrazze e simili inclinate

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

piastra part 6 - spes. 20mm

piastra di fondo semicilindro spess. 10mm|

semicilindro diam 229/8

barre filettate diam. 20mm

profili a L 50 spes. 6mm ripiani

profili a L 50 spes. 6mm sbarchi

profili a L 50 spes. 6mm gradini

piastre di appoggio sbarchi

barre filettate diam. 12mm

profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati

piastre, bulloni, saldature 10% in peso|

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m2): - per terrazzi e scale rettilinee

parapetti ripiani

parapetti sharchi

parapetti in curval

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m2): - per rampe di scale

parapetti scale|

parapetti scale|

UNITA' DI

Parti

uauali

DIMENSIONI

2

a

Lunghezz Larghezz Altezza/P

eso

QUANTITA"

3,00

6,31

1,10

1,00 0,43 0,26 157,00 17,55
1,00 0,38 0,23 78,50 6,86
1,00 0,38 21,80 8,28
6,00 0,25 2,98 4,48
3,00 6,31 4,47 84,62
1,00 5,80 4,47 25,93
35,00 0,60 4,47 93,87
2,00 0,23 0,28 78,50 10,11
12,00 0,25 0,89 2,66
3,00 4,55 1,36 18,56
1,00 5,80 1,36 7,89
1,00 | 4.714,88 10% 471,49
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

38,18

795,02

2,00

2,90

1,10

38,18

243,59

3,00

0,86

1,10

38,18

108,79

0,00

0,00

0.00

0,00

1.147,40

2,00 3,50 1,10 38,18 293,98
6,00 5,10 1,10 38,18 1.285,13
0.00
0,00
1.579,11

Elaborato Generale
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PREZZO
UNITARIO
TOTALE

PREZZO TOTALE

€18.670,94

€ 6.448,37

€5,92 €9.348,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

UNITA' DI DIMENSIONI PREZZO

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA - UANTITA* UNITARIO PREZZO TOTALE
MISURA  Parti Lunghezz Larghezz Altezza/P Q TOTALE

uauali a a eso

1C.22.060.0010.a |Grigliato di tipo pressato in acciaio

. Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli
zincato a caldo,

bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed
accessori, compresa posa e assistenza muraria: - spessore 2 mm

ripiani

sbarchi 1,00 2,90 1,20 32,00 111,36

gradini 35,00 0,30 1,20 32,00 403,20
0.00
0,00

€2.644,84

1C.22.100.0010.a |Zincatura a caldo Zincatura di carpenteria metallica: a caldo

carpenterial 1,00 5.186,37 5.186,37
parapetti| 1,00 | 1.147,40 1.147,40
parapettil 1,00 1.579,11 1.579,11

| 0.00

TOTALE OPERE DA FABBRO I € 45.737,55

TOTALE SCAVI ERINTERRI €3.890,77
I

TOTALE OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO € 2.455,39

TOTALE OPERE DA FABBRO | €45.737,55

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI €52.083,70

Elaborato Generale
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