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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

GENERALITA’

Il presente documento disciplina dal punto di vista amministrativo i contratti relativi agli
incarichi per prestazioni professionali necessarie al processo di adeguamento normativo, in tema di
prevenzione incendi, delle aree e degli edifici del Politecnico di Milano.

L’oggetto e I’articolazione delle prestazioni sono dettagliatamente descritti nel presente documento
e nella documentazione di progetto di gara allegata.

TITOLO I —TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART. 1 — DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’AFFIDATARIO E CLAUSOLE
GENERALI

Le parti si impegnano all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue I’ Affidamento;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed
altre specifiche europee espressamente adottate);

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;

e) dell’*Elenco prezzi unitari” allegato al Contratto.

Le disposizioni del Capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole
difformi di Contratto e relativi allegati, ove non disposto diversamente dalle previsioni di legge.

L’ Affidatario ¢ altresi tenuto all’osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei regolamenti
emanati o che fossero emanati nel corso dell’esecuzione della prestazione contrattuale e che
riguardino in qualsiasi modo tutte le operazioni e gli adempimenti necessari connessi con il
Contratto, rimanendo pertanto la Stazione Appaltante esonerata da ogni e qualsiasi responsabilita in
merito ad eventuali infrazioni da parte dell’ Affidatario, con la precisazione che tutte le indicazioni,
salvo quelle aventi forza di legge, varranno se e in quanto non in contrasto con il contenuto del
presente documento contrattuale.

In mancanza d’indicazioni ovvero in caso d’indicazioni che siano palesemente o a giudizio
della Direzione di Esecuzione del Contratto errate o contraddittorie, sara la Direzione di Esecuzione
del Contratto stessa ad impartire le direttive necessarie.

ART.2-SIGLE, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Si riportano di seguito le sigle, gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati nella documentazione
progettuale.

Affidatario: Soggetto aggiudicatario del lotto 1 o del lotto 2 della procedura di affidamento delle
prestazioni oggetto del presente Disciplinare. Per soggetto si intende quanto previsto dall’art. 46 del
Codice.
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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

Amministrazione: Committente, Stazione Appaltante. Il termine & inoltre utilizzato per identificare
I’organo decisionale del Politecnico di Milano: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale,
Dirigente dell’Area Tecnico Edilizia e Responsabile Unico del Procedimento, secondo le rispettive
competenze stabilite dai Regolamenti interni e/o dalla normativa vigente.

Attivita: attivita soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, di cui all’allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151.

Comando: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

C.C.V.: Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, organo deputato a
rilasciare I’agibilita definitiva di pubblico spettacolo di un locale in cui vengano svolte attivita
elencate all’art. 1, D.M. 19.08.1996.

C.P.1.: Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs 8 marzo 2006 n°139 o documentazione equivalente che autorizzi
I’esercizio delle attivita presso gli edifici dal punto di vista della prevenzione incendi (S.C.1.A.).

D.E.C.: Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Deroga: Istanza di deroga ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151, da richiedere qualora
le attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristiche tali da non
consentire I’osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

Dichiarazione di Attivita categoria A: Dichiarazione emessa dall’ Affidatario, a seguito della fase
di analisi e di indagine preliminari, sulla Attivita dell’edificio di categoria A, ai sensi del comma 3
dell’art. 2 e dell’Allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151.

Dichiarazione di non Attivita: Dichiarazione emessa dall’ Affidatario, a seguito della fase di
analisi e di indagine preliminari, sulla assenza di Attivita soggette al controllo dei VV.F. presso
I’edificio.

Dichiarazione di validita progetto: Dichiarazione emessa dall’ Affidatario, a seguito della fase di
analisi e di indagine preliminari, sulla validita del parere di conformita gia ottenuto su progetto di
prevenzione incendi precedentemente presentato.

Disciplinare: I’insieme dei due documenti “1 — Disciplinare Amministrativo” e “2 - Disciplinare
tecnico prestazionale” che contengono la descrizione dettagliata delle attivita e le norme contrattuali
che regolano dal punto di vista amministrativo e tecnico le prestazioni oggetto dell’affidamento.

N.O.F.: Nulla Osta di Fattibilita, rilasciato dal Comando dei VV.F. a seguito di esame preliminare
della fattibilita dei progetti di particolare complessita.

P.d.C.: Parere di Conformita del Comando Provinciale dei VV.F., emesso sul progetto di
prevenzione incendi presentato.

P.1.: Prevenzione Incendi.
RUP: Responsabile Unico del Procedimento. Per I’affidamento in oggetto e I’ing. Gianluca Noto.

S.C.1.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attivita, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n°241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n°78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n°122, in cui la ricevuta della
segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n°112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n°133.

S.G.S.A. 0 G.S.A.: Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio inteso come misura
organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un elevato livello di sicurezza dell’attivita in
caso d’incendio.
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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

VV.F.: Vigili del Fuoco.

ART.3-OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’Affidamento ha per oggetto gli incarichi di progettazione antincendio finalizzata
all’ottenimento del Parere di Conformita dei VV.F. e all’adeguamento alle normative di
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano — Poli di Milano e Cremona — Lotti
le2.

Obiettivo del presente affidamento e I’adeguamento normativo degli edifici del Politecnico di
Milano in tema di prevenzione incendi, finalizzato all’ottenimento e mantenimento dei Certificati di
Prevenzione Incendi (C.P.l.) ed il miglioramento delle effettive condizioni di *“sicurezza
antincendio”, attraverso la definizione dettagliata del sistema di gestione della stessa.

Il presente affidamento riguarda in particolare la stesura dei progetti di prevenzione incendi
necessari per I’ottenimento dei Pareri di Conformita da parte del Comando Provinciale competente
dei VV.F. e la definizione delle attivita necessarie al successivo ottenimento dei C.P.1..

L’ affidamento comprende inoltre la definizione del Sistema di Gestione della Sicurezza
Antincendio (S.G.S.A.) per tutti gli edifici oggetto dello stesso.

Il presente affidamento é suddiviso in due lotti.
I due lotti sono cosi definiti:
- Lotto 1: Polo di Milano — Sede Milano Citta Studi
- Lotto 2: Polo di Milano — Sede di Milano Bovisa e
Polo di Cremona — Sede di Cremona

Il soggetto incaricato delle prestazioni in oggetto viene identificato come “Affidatario”. La
procedura di affidamento in oggetto é suddivisa in due lotti e pertanto con la dizione Affidatario si
intende il soggetto incaricato della prestazione professionale relativa al lotto di cui e risultato
aggiudicatario a seguito della procedura di affidamento, disciplinata dal presente documento e dalla
restante documentazione di progetto di gara.

Il presente Disciplinare e la documentazione progettuale sono riferiti ad entrambi i lotti. Il
contratto e relativo al singolo lotto ed e stipulato con I’ Affidatario del lotto relativo. Ne consegue
che in fase di gestione del contratto saranno considerate le parti dei documenti progettuali relative al
lotto oggetto del contratto; ci si riferisce in particolar modo alle parti in cui sono elencati e definiti
gli edifici oggetto dell’affidamento.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’ Affidatario di valutare I’oggetto delle prestazioni da espletare ed in nessun caso limitativo per
guanto riguarda lo scopo dell’affidamento. Deve pertanto intendersi compreso nell’ Affidamento
anche quanto non espressamente indicato ma comungue necessario per I’espletamento della
prestazione.

ART.4-DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO E DI CONTRATTO

Le prestazioni oggetto dell’ Affidamento risultano dettagliatamente descritte dagli elaborati di
progetto di gara, in particolare dal documento 2 - Disciplinare tecnico prestazionale e da ogni
elaborato progettuale allegato al Contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra
meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione di Esecuzione del Contratto.
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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

Il Politecnico si riserva comunque la facolta di introdurre nell’ Affidamento stesso, sia all’atto
della consegna della prestazione professionale sia in sede di esecuzione, quelle modifiche che riterra
opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia della prestazione, senza che
I’ Affidatario possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi
natura e specie non stabiliti nel Contratto.

I documenti di progetto vengono verificati ed accettati dall’ Affidatario e da esso ritenuti
sufficientemente esplicativi per la valutazione, senza alcuna limitazione, dell’oggetto
dell’ Affidamento. S’intende percio compreso nell’ Affidamento anche quanto non espressamente
indicato in tali documenti ma comunque necessario per la realizzazione delle prestazioni che
saranno eseguite a perfetta regola d’arte, e risulteranno atte allo scopo a cui sono destinate, scopo
del quale I’ Affidatario dichiara d’essere a perfetta conoscenza.

I documenti di progetto di gara sono i seguenti (per ogni elaborato si specifica se si tratta di
un documento contrattuale o no):

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DI GARA

Cod. elaborato Titolo Elaborato Contratto
0 ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DI GARA Documento contrattuale
1 DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO Documento contrattuale
2 DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE Documento contrattuale
3 SCHEMA DI CONTRATTO Documento contrattuale
4 ELENCO EDIFICI Documento contrattuale
5 STIMA DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA Documento non contrattuale
6 ELENCO PREZZ| UNITARI DI PROGETTO Documento contrattuale
7 FASCICOLI DEGLI EDIFICI Documento contrattuale
8 QUADRO ECONOMICO Documento non contrattuale

Ai fini di una piu rapida e semplice gestione del Contratto, allo stesso é allegato anche il documento
9 — ELENCO PREZZI UNITARI DI CONTRATTO ottenuto dal documento 6 - ELENCO
PREZZI UNITARI DI PROGETTO assoggettando i prezzi di progetto del Lotto di riferimento allo
sconto contrattuale offerto dall’ Affidatario per il Lotto in oggetto.

ART.5-IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Gli importi complessivi delle prestazioni oggetto del presente Affidamento sono determinati a
corpo.

Gli importi a base d’asta sono:
- Lotto 1 - € 301.025,60
- Lotto 2 - € 200.203,30
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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

Gli importi dei contratti relativi ai singoli Lotti sono determinati applicando lo sconto offerto
dal singolo Affidatario all’importo a base d’asta dello specifico Lotto.

Il prezzo contrattuale é fisso e invariabile, e comprende tutte le prestazioni ed ogni altro
onere, anche se non espressamente previsto dalla documentazione di progetto, ma necessario a dare
compiuto ed eseguito a regola d’arte I’ Affidamento di cui trattasi.

ART.6-FASI DELL’AFFIDAMENTO

L’ Affidatario dovra espletare le prestazioni oggetto dell’incarico secondo le fasi di seguito
elencate sinteticamente e poi dettagliatamente descritte nel documento 2 — Disciplinare Tecnico
Prestazionale:

1. FASE PRELIMINARE D’INDAGINE - Fase di acquisizione dei dati e dei documenti, di
definizione dello stato di fatto e degli obiettivi e dei mezzi per raggiungerli.

2. FASE PROGETTUALE - Fase di elaborazione del progetto di prevenzione incendi e di
istruzione e presentazione della pratica al Comando.

3. FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA - Fase
di recepimento delle eventuali prescrizioni da parte dei VV.F. e di definizione di tutte le
attivita ed interventi necessari per I’ottenimento ed il mantenimento dei C.P.1..

4. FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO - Fase
di analisi e definizione delle procedure di Ateneo impiegate per assicurare e mantenere un
idoneo livello di sicurezza e delle procedure di gestione dell’*emergenza incendi”.

ART.7-TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

| tempi di progetto stimati per I’esecuzione delle singole fasi sono di seguito riportati. Per la
definizione dettagliata delle fasi e della documentazione citata (Verbali e Relazioni), fare
riferimento al documento 2 — Disciplinare Tecnico Prestazionale.

1. FASE PRELIMINARE D’INDAGINE

Dal Verbale di avvio del servizio (per tutti gli edifici) all’approvazione da parte
dell’Amministrazione della Relazione sullo stato di fatto:

Lotto 1: n°45 giorni naturali e consecutivi
Lotto 2: n°35 giorni naturali e consecutivi

2. FASE PROGETTUALE

Dal Verbale di avvio della progettazione (per tutti gli edifici per i quali e richiesta la
progettazione) alla consegna all’ Amministrazione della ricevuta di presentazione del progetto di P.I.
per I’ottenimento del P.d.C. al Comando:

Lotto 1: n°45 giorni naturali e consecutivi
Lotto 2: n°30 giorni naturali e consecutivi
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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

3. FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA

Dal Verbale di avvio della fase di recepimento e definizione delle attivita per messa a norma
(per singolo edificio o gruppi di edifici) all’approvazione da parte dell’Amministrazione della
Relazione propedeutica alla pianificazione:

Lotto 1: n°25 giorni naturali e consecutivi
Lotto 2: n°15 giorni naturali e consecutivi

4. FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

Dal Verbale di avvio della fase di definizione del S.G.S.A. (per singolo edificio o gruppi di
edifici) all’approvazione da parte dell’ Amministrazione della Relazione sul S.G.S.A.:

Lotto 1: n°15 giorni naturali e consecutivi
Lotto 2: n°10 giorni naturali e consecutivi

Si rammenta, cosi come evidenziato nel documento 2 - Disciplinare Tecnico
Prestazionale, che i tempi di approvazione da parte dell’Amministrazione non si conteggiano ai
fini della determinazione del tempo di esecuzione delle prestazioni. | tempi di approvazione
decorrono dalla data di consegna della documentazione completa per ciascuna fase da parte
dell’ Affidatario.

I tempi contrattuali sono stabiliti per ogni fase del singolo lotto nella misura offerta
dall’ Affidatario in sede di gara, che non puo essere superiore alle previsioni di progetto sopra
riportate. Si precisa che, essendo I’offerta dell’ Affidatario in percentuale di ribasso rispetto ai
tempi fissati da progetto per le singole fasi progettuali, il numero di giorni verra arrotondato
all’unita successiva in caso di numero non intero.

Si precisa che:
1. il Verbale di avvio del servizio € unico per ciascun lotto e riguarda tutti gli edifici del lotto.

2. il Verbale di avvio della progettazione & unico per ciascun lotto, ma riguarda solo gli
edifici per i quali risulta necessaria la progettazione di P.l. per ottenimento del P.d.C.,
secondo le risultanze della Fase preliminare d’indagine.

3. il Verbale di avvio della Fase di recepimento e definizione delle attivita per messa a
norma ed il Verbale di avvio della Fase di definizione del S.G.S.A., considerato che
dipendono dalle approvazioni da parte del Comando, sono riferiti al singolo edificio o a
gruppi di edifici.

ART. 8-PENALI

Per ciascun giorno di ritardo nell’ultimazione di ogni singola fase di ogni edificio rispetto al
termine contrattuale stabilito per ogni singola fase, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e
riconosciuto dal Direttore di Esecuzione del Contratto, all’Affidatario e applicata una penale
giornaliera stabilita nella misura percentuale del 1% (uno per cento) dell’importo contrattuale
definito per la fase per I’edificio, ai fini dell’applicazione del presente articolo.
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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

L’importo contrattuale definito per la fase per I’edificio & pari all’importo contrattuale
stabilito per I’edificio per I’incidenza percentuale prestabilita per la singola fase come di seguito
riportato:

FASE PRELIMINARE D’INDAGINE - 30%

FASE PROGETTUALE - 40%

FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA - 20%
FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO - 10%

L’ammontare della penale e dedotto dall’importo dei pagamenti ancora dovuti.
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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare amministrativo
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

TITOLO 11 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART.9-CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Come anticipato, la prestazione sara espletata secondo le seguenti quattro fasi:
FASE PRELIMINARE D’INDAGINE
FASE PROGETTUALE
FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA
FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

A w0 DN

Ogni singola fase e avviata dal Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) e la
consegna viene verbalizzata.

Il D.E.C. comunica all’Affidatario il giorno ed il luogo in cui il proprio rappresentante designato
deve presentarsi, accompagnato dai Progettisti, per la consegna della singola fase. Della consegna di
ogni singola fase viene redatto relativo verbale:

1. FASE 1: Verbale di avvio del servizio (relativo a tutti gli edifici oggetto dell’affidamento)

2. FASE 2: Verbale di avvio della progettazione (relativo a tutti gli edifici per i quali ¢
richiesta la progettazione)

3. FASE 3: Verbale di avvio della Fase di recepimento e definizione delle attivita per messa a
norma (relativo ad un singolo edificio o a gruppi di edifici, per tutti gli edifici oggetto
dell’affidamento)

4. FASE 4: Verbale di avvio della Fase di definizione del S.G.S.A. (relativo ad un singolo
edificio o a gruppi di edifici, per tutti gli edifici oggetto dell’affidamento)

Il Verbale contiene, tra I’altro:
- I’indicazione degli edifici ai quali si riferisce;
- la dichiarazione che lo stato attuale e tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione della
prestazione.

Qualora il rappresentante designato dall’ Affidatario non si presenti nel giorno stabilito, il D.E.C.
fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal D.E.C.,
I’Amministrazione ha facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.

Il R.U.P. puo autorizzare il D.E.C. all’avvio del servizio quando I’aggiudicazione definitiva &
divenuta efficace, in pendenza della stipula del Contratto.

ART. 10- ORDINI DI SERVIZIO

Il D.E.C. impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Affidatario mediante Ordini di
servizio, cosi come stabilito dal paragrafo V. delle linee guida ANAC “II Direttore dell’esecuzione:
modalita di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto” (di seguito linee guida ANAC sul D.E.C.).

L’Ordine di servizio € comunicato all’Affidatario che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza ed accettazione.
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L’ Affidatario é tenuto a uniformarvisi, salva la facolta di esprimere, sui contenuti degli stessi, le
proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

ART. 11 - SOSPENSIONI E RIPRESE DELLA PRESTAZIONE

Come previsto all’art. 107 del Codice e dalle linee guida ANAC sul D.E.C., qualora
circostanze speciali impediscano in via temporanea che la prestazione proceda utilmente secondo
quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il D.E.C. pu0 ordinarne la sospensione
redigendo apposito Verbale in contraddittorio con il rappresentante designato dall’ Affidatario,
indicandone le ragioni e I'imputabilita, anche con riferimento alle risultanze del Verbale di avvio
del servizio e/o della fase in corso. Nel Verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di
avanzamento della prestazione.

| termini di esecuzione della fase sospesa si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli
della sospensione; analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause
non imputabili all’ Affidatario.

La ripresa della prestazione viene effettuata dal D.E.C., redigendo opportuno Verbale di ripresa
della prestazione in contraddittorio con il rappresentante designato dall’Affidatario (il quale puo
apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione. Nel Verbale di
ripresa e indicato il nuovo termine contrattuale della fase sospesa.

Qualora successivamente all’avvio di una fase insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della prestazione,
I’Affidatario € tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili mediante apposito Verbale.

ART. 12 - MODIFICHE

Il Politecnico si riserva la facolta d’apportare modifiche di qualsiasi genere, nel rispetto del
mantenimento sostanziale della natura della prestazione affidata, al progetto originale durante il
corso di svolgimento della stessa.

Le modifiche sono valutate secondo i prezzi contrattuali e le medesime modalita di
contabilizzazione utilizzate in fase di progetto e definite nei documenti economici ed in particolare
nel documento 6 - ELENCO PREZZI UNITARI DI PROGETTO.

L’ Affidatario in nessun caso puo apportare modifiche alle prestazioni contrattuali che non
siano preventivamente autorizzate dal D.E.C..
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TITOLO 111 —ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

ART. 13 - FUNZIONI, COMPITI, RESPONSABILITA E OBBLIGHI
DELL’AFFIDATARIO

L’ Affidatario € il soggetto che assume il compimento della prestazione professionale affidata
con I’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti
responsabilita:

— nominare il Coordinatore delle prestazioni, interfaccia dello stesso Affidatario con il
Politecnico di Milano;

— nominare i Progettisti, incaricati dello svolgimento delle prestazioni professionali e della
firma degli elaborati di progetto, relazioni e dichiarazioni previste contrattualmente;

— nominare i Tecnici, incaricati dello svolgimento delle attivita di supporto e di redazione degli
elaborati necessari allo svolgimento della prestazione;

— predisporre locali, attrezzatura e materiale necessario allo svolgimento delle prestazioni
professionali;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di
legge e dei contratti collettivi di lavoro;

— provvedere alla fedele esecuzione del progetto delle prestazioni affidate, integrato dalle
prescrizioni tecniche impartite dal D.E.C., in modo che la prestazione risulti conforme alle
pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte.

L’ Affidatario & I’unico responsabile dell’esecuzione delle prestazioni affidate in conformita a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Affidatario delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
di Esecuzione del Contratto, previa diffida a mettersi in regola, potra sospendere la prestazione,
fermo restando che I’ Affidatario € tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Politecnico in conseguenza della sospensione.

Sono a carico dell’ Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e i rischi relativi alle attivitd e agli adempimenti occorrenti all’integrale
espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il
personale addetto alla esecuzione della prestazione, le spese per I’acquisto dell’attrezzatura
informatica eventualmente necessaria, le spese per le copie e la stampa della documentazione,
gli oneri assicurativi e quant’altro non specificato ma necessario alla corretta e completa
esecuzione della prestazione. Nell’incarico €& compresa la predisposizione della
documentazione per la presentazione del progetto finalizzata all’ottenimento del P.d.C.,
compresa la predisposizione delle domande che verranno firmate dall’Amministrazione e dei
bollettini che sono pagati direttamente dall’ Ateneo.

La stampa dei documenti ed elaborati che vengono prodotti sono completamente a
carico dell’ Affidatario.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza
delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’ Affidatario, intendendosi in
ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidatario non potra, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
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L’ Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Politecnico da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza
vigenti.

L’ Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dal Politecnico, nonché a dare immediata comunicazione al Politecnico
di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. Il Politecnico di Milano si
riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla
piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Affidatario si impegna, altresi, a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Affidatario € tenuto a comunicare al Politecnico ogni modificazione negli assetti
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione
dovra pervenire al Politecnico entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

ART. 14 - PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

Il personale destinato allo svolgimento della prestazione deve essere, per numero e qualita,
adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la
Direzione di Esecuzione del Contratto, anche in relazione a quanto previsto nella programmazione
della prestazione stessa.

L’articolazione dell’organizzazione che dovra svolgere la prestazione professionale prevede la
presenza delle seguenti figure, le cui competenze, compiti, funzioni e responsabilita sono definite
nel dettaglio nei paragrafi che seguono:

a) Coordinatore delle prestazioni
b) Progettisti incaricati
C) Tecnici incaricati

Il presente disciplinare individua il numero minimo di figure e la loro percentuale
d’impiego nello svolgimento della prestazione oggetto del presente affidamento, secondo
I’articolazione sotto evidenziata per ogni lotto. Il numero contrattuale delle figure, la loro
percentuale di impiego nella prestazione oggetto del presente affidamento, ed il loro
nominativo, sono quelli presentati dall’ Affidatario in sede di offerta.

Personale minimo da progetto

Lotto 1

a) Coordinatore delle prestazioni n°1 impiegato al 75% del proprio tempo
b) Progettisti incaricati n°2 impiegati a tempo pieno

C) Tecnici incaricati n°5 impiegati a tempo pieno

Lotto 2

a) Coordinatore delle prestazioni n°1 impiegato al 75% del proprio tempo
b) Progettisti incaricati n°2 impiegati a tempo pieno

C) Tecnici incaricati n°5 impiegati a tempo pieno

Il Contratto riporta quanto indicato dall’ Affidatario in sede di offerta, con I’esplicitazione dei
nominativi.

Non € ammessa la presenza di piu di un Coordinatore delle prestazioni per il singolo lotto.
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Non é di norma possibile sostituire il personale dell’ Affidatario indicato in sede di offerta in
base al quale é avvenuto I’affidamento, con particolare riferimento al Coordinatore delle prestazioni
ed ai Progettisti incaricati. Qualora per ragioni speciali, che dovranno essere esplicitamente
evidenziate e motivate in apposita relazione, risultasse necessaria la sostituzione di un soggetto
indicato in sede di offerta, I’ Affidatario dovra presentare al R.U.P. idonea relazione accompagnata
dal “curriculum vitae” del soggetto proposto per la sostituzione, con le stesse modalita e formato
previsti per la documentazione di gara. La relazione ed il “curriculum vitae” dovranno evidenziare
che il soggetto proposto ha competenze ed esperienza almeno equivalenti al soggetto che deve
essere sostituito. Il R.U.P., congiuntamente alla Direzione di Esecuzione del Contratto, provvede
alla valutazione di quanto presentato. La prosecuzione del Contratto € consentita solo in caso di
accettazione del soggetto proposto. In caso contrario si configura una modifica sostanziale del
Contratto ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 108 del Codice, e I’Amministrazione procede con la
risoluzione del Contratto in danno dell’ Affidatario.

ART. 15 - COMPETENZE, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COORDINATORE
DELLE PRESTAZIONI

Il Coordinatore delle prestazioni rappresenta I|’unica interfaccia ufficiale con
I’Amministrazione e con la Direzione di Esecuzione del Contratto; egli inoltre ha il compito di
organizzare e coordinare le prestazioni oggetto dell’affidamento.

Il Coordinatore delle prestazioni rappresenta I’ Affidatario in sede di esecuzione del Contratto;
presenzia dunque i colloqui e le riunioni necessarie per la gestione del Contratto e firma i relativi
verbali.

L’Affidatario, nel caso in cui il Coordinatore delle prestazioni non abbia potere di
rappresentarlo legalmente, deve delegare allo stesso, mediante procura notarile, i poteri di firma
della documentazione di gestione del Contratto quali, a titolo esemplificativo, verbali di avvio di
servizio e delle varie fasi, ordini si servizio, eventuali verbali di sospensione e ripresa, documenti
contabili.

Il Coordinatore delle prestazioni partecipa alle riunioni preliminari e di gestione del Contratto
con la Direzione di esecuzione dello stesso, recependone le indicazioni e provvedendo ad
organizzare le prestazioni di conseguenza; egli inoltre partecipa ad eventuali incontri con i
rappresentanti dei Vigili del Fuoco finalizzate all’organizzazione generale delle prestazioni oggetto
del presente affidamento.

Il Coordinatore delle prestazioni firma:
— il Verbale di avvio del servizio (relativo a tutti gli edifici oggetto dell’affidamento)

— il Verbale di avvio della progettazione (relativo a tutti gli edifici per i quali & richiesta la
progettazione)

— i Verbali di avvio della Fase di recepimento e definizione delle attivita per messa a norma
(relativi ad un singolo edificio o a gruppi di edifici, per tutti gli edifici oggetto
dell’affidamento)

— 1 Verbali di avvio della Fase di definizione de S.G.S.A. (relativi ad un singolo edificio o a
gruppi di edifici, per tutti gli edifici oggetto dell’affidamento)

— i documenti contabili
— il Certificato di ultimazione delle prestazioni

— il Verbale di verifica di conformita
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Inoltre il Coordinatore delle prestazioni firma, qualora durante lo svolgimento della prestazione

trovino applicazione:

Verbali di sospensione, eventualmente anche parziali
Verbali di ripresa
Ordini di servizio impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.
Il Coordinatore delle prestazioni provvede ad organizzare le risorse per lo svolgimento della

prestazione oggetto dell’affidamento, in base alle previsioni contrattuali e alle indicazioni ricevute
dal Politecnico ed eventualmente dai rappresentanti dei VV.F.; in particolare:

pianifica le attivita previste per lo svolgimento delle prestazioni programmando le risorse a
disposizione e le previsioni temporali;

suddivide gli edifici oggetto del Contratto tra i Progettisti incaricati, avendo cura di verificare
che I’entita della ripartizione sia compatibile con I’impegno previsto dei progettisti e le
tempistiche contrattuali previste per lo svolgimento;

pianifica I’impegno dei Tecnici incaricati, assegnandoli alle varie attivita in base alla
pianificazione delle stesse;

definisce un sistema di verifica dello stato di avanzamento delle attivita che consenta di
individuare con efficacia problematiche, legate soprattutto al rispetto delle tempistiche
contrattuali;

rileva eventuali ritardi e definisce le misure per il recupero degli stessi attraverso la
riprogrammazione delle risorse;

definisce un sistema di comunicazione con la Direzione di Esecuzione del Contratto, che possa
renderla efficace in termini di tempistiche e di verifica di recepimento;

coordina i vari “gruppi di progettazione” (Progettista incaricato e Tecnici incaricati assegnati
per il singolo edificio) affinché le modalita operative siano le stesse e la documentazione
prodotta abbia le stesse caratteristiche, in termini di contenuti e di grafica, ad esempio
definendo modelli da condividere con la Direzione di Esecuzione del Contratto;

vigila che quanto previsto al punto precedente sia effettivamente applicato. A tal fine, verifica
la documentazione prodotta e la controfirma;

definisce un sistema di verifica della completezza della documentazione e dell’idoneita a
quanto previsto ai punti precedenti, ad esempio mediante I’utilizzo di “check-list”;

e responsabile della raccolta di tutta la documentazione prodotta in formato cartaceo e digitale e
di tutta la documentazione presentata al Comando, comprese ricevute ed assegnazioni di
numeri pin;

organizza e coordina la presentazione delle pratiche al Comando;

e responsabile della stesura, con il supporto dei Progettisti incaricati, firma e presenta la
relazione sull’eventuale necessita di richiesta di Deroga al R.U.P.; in tal caso negozia con il
R.U.P. la maggiorazione dell’importo per la fase progettuale per I’edificio oggetto della
richiesta;

e responsabile della stesura, con il supporto dei Progettisti incaricati, firma e presenta la
relazione sull’eventuale possibilita di richiesta di Deroga con [I’utilizzo del metodo
ingegneristico al R.U.P.; in tal caso negozia con il R.U.P. la maggiorazione dell’importo per la
fase progettuale per I’edificio oggetto della richiesta.
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ART. 16 — COMPETENZE, COMPITI E RESPONSABILITA DEL PROGETTISTA
INCARICATO

Il Progettista incaricato e la figura che svolge la prestazione oggetto dell’affidamento ed in
particolare firma, assumendone la responsabilita, tutta la documentazione progettuale che viene
presentata al Comando e definisce e firma i S.G.S.A..

Il numero minimo di Progettisti incaricati ed il loro impegno percentuale fissato da progetto
per il singolo lotto, & riportato al paragrafo ART. 14 — PERSONALE DELL’AFFIDATARIO ; il
numero contrattuale di Progettisti ed il loro impegno percentuale e quello presentato
dall’ Affidatario in sede di offerta.

Il Progettista incaricato deve:
— essere professionista abilitato ed iscritto al rispettivo albo professionale;

— essere iscritto all’albo dei professionisti antincendio (ex L. 818/1984) del Ministero
dell'Interno, autorizzato al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4
dell'art. 16 del D. Lgs 8 marzo 2006 n°139, alla redazione dei progetti elaborati con I'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio
2007, nonché del documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Il Progettista incaricato, nell’ambito delle proprie competenze (coinvolgimento in termini di
edifici assegnatigli dal Coordinatore della prestazione):

— partecipa alle riunioni preliminari all’avvio del servizio con I’Amministrazione e la Direzione
di Esecuzione del Contratto, finalizzate alla definizione delle strategie;

— partecipa alla riunione di avvio del servizio;

— analizza, con il supporto dei Tecnici incaricati, gli elaborati di stato di fatto consegnati
dall’Amministrazione e la ulteriore documentazione consegnata o posta in visione ai fini
conoscitivi,

— effettua sopralluoghi conoscitivi, con il supporto dei Tecnici incaricati, delle aree e degli
edifici;

— definisce le Attivita soggette al controllo de VV.F. per ogni edificio;

— redige e firma I’eventuale Dichiarazione di non Attivita;

— redige e firma I’eventuale Dichiarazione di Attivita categoria A,

— redige e firma I’eventuale Dichiarazione di validita progetto;

— ¢ responsabile della stesura, con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma la relazione sullo
stato di fatto egli elaborati grafici allegati per ogni edificio;

— ¢ responsabile della stesura, con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma il progetto di P.l1. da
presentare al Comando per I’ottenimento del P.d.C.;

— ¢ responsabile della compilazione dei moduli per la presentazione delle pratiche ai VV.F. e li
firma come progettista;

— e responsabile della compilazione dei bollettini per i pagamenti da effettuare al Comando per la
valutazione dei progetti presentati;

— organizza e partecipa agli incontri con i funzionari dei VVVF. finalizzati a definire le strategie da
seguire nella stesura dei progetti di P.1.;
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e responsabile della stesura, con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma la documentazione
necessaria per I’eventuale richiesta di Deroga;

— ¢ responsabile della stesura, con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma la documentazione
necessaria per I’eventuale richiesta di Deroga con I’utilizzo del metodo ingegneristico;

— e responsabile della stesura, con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma la documentazione
necessaria per I’eventuale richiesta di N.O.F.;

— a seguito dell’ottenimento di eventuali P.d.C. condizionati € responsabile dell’aggiornamento,
con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma il progetto di P.1.;

— ¢ responsabile della stesura, con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma la Relazione
propedeutica alla pianificazione per ogni edificio;

— e responsabile della stesura, con il supporto dei Tecnici incaricati, e firma la Relazione su
S.G.S.A. per ogni edificio.

ART. 17 - COMPETENZE, COMPITI E RESPONSABILITA DEL TECNICO
INCARICATO

Il Tecnico incaricato ¢ la figura che supporta i Progettisti incaricati nello svolgimento della
prestazione oggetto dell’affidamento.

Il numero minimo di Tecnici incaricati ed il loro impegno percentuale fissato da progetto per
il singolo lotto, € riportato al paragrafo ART. 14 — PERSONALE DELL’AFFIDATARIO ; il numero
contrattuale di Tecnici ed il loro impegno percentuale & quello presentato dall’ Affidatario in sede di
offerta.

L’impegno dei Tecnici incaricati relativamente alla loro assegnazione ed impiego alle varie
fasi della prestazione, relative ai vari edifici, e pianificato dal Coordinatore della prestazione.

Il Tecnico incaricato, nell’ambito delle proprie competenze:
— provvede alla raccolta della documentazione consegnata dall’ Amministrazione;

— provvede alla presa visione e raccolta dei dati contenuti nella documentazione posta in visione
dall’Amministrazione;

— effettua i sopralluoghi presso gli archivi del Politecnico finalizzati alla raccolta di eventuale
documentazione utile all’espletamento dell’incarico;

— € responsabile della realizzazione di copie della documentazione eventualmente messa a
disposizione dell’ Amministrazione;

— effettua i sopralluoghi ed i rilievi presso gli edifici finalizzati alla definizione dello stato di
fatto;

— cura la stesura di eventuali elaborati di stato di fatto non forniti dall’ Amministrazione (esempio
sezioni degli edifici);

— supporta i Progettisti nell’analisi degli elaborati di stato di fatto consegnati
dall’Amministrazione e della ulteriore documentazione consegnata o posta in visione ai fini
conoscitivi;

— supporta i Progettisti nell’effettuazione dei sopralluoghi conoscitivi delle aree e degli edifici;

— verifica ed aggiorna la documentazione di stato di fatto consegnata dall’ Amministrazione ed é
responsabile della corrispondenza di questa con la realta;
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— supporta i Progettisti nella stesura della relazione sullo stato di fatto egli elaborati grafici
allegati per ogni edificio;

— supporta i Progettisti nella stesura del progetto di P.l. da presentare al Comando per
I’ottenimento del P.d.C.;

— compila i moduli per la presentazione delle pratiche ai VV.F.;

— compila i bollettini per i pagamenti da effettuare al Comando per la valutazione dei progetti
presentati;

— partecipa come supporto al Progettista agli incontri con i funzionari dei VVF. finalizzati a
definire le strategie da seguire nella stesura dei progetti di P.1.;

— supporta i Progettisti nella stesura della documentazione necessaria per I’eventuale richiesta di
Deroga,

— supporta i1 Progettisti nella stesura della documentazione necessaria per I’eventuale richiesta di
Deroga con I’utilizzo del metodo ingegneristico;

— supporta i Progettisti nella stesura della documentazione necessaria per I’eventuale richiesta di
N.O.F.;

— a seqguito dell’ottenimento di eventuali P.d.C. condizionati, supporta i Progettisti
nell’aggiornamento del progetto di P.1.;

— supporta i Progettisti nella stesura della Relazione propedeutica alla pianificazione per ogni
edificio.
— supporta i Progettisti nella stesura della Relazione su S.G.S.A. per ogni edificio.

ART. 18 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

L’ Affidatario deve eseguire le prestazioni oggetto dell’ Affidamento con personale del proprio
organico.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 31 del Codice e vietato il subappalto di prestazioni
professionali previste dal presente affidamento.

In particolare € fatto divieto di subappaltare o affidare a terzi qualsiasi attivita spettante al
Coordinatore delle prestazioni o ai Progettisti incaricati.
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TITOLO VI-VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART.19-VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
documento contrattuale e negli altri atti contrattuali, in particolare nel documento 2- Disciplinare
tecnico prestazionale, che I’ Affidatario dovra sostenere per I’espletamento della prestazione, nelle
sue fasi, nei tempi e modi prescritti.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ Affidatario, nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di prestazione da svolgere, rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza
dello stato di fatto.

ART.20-VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CORPO

L’ importo contrattuale valutato a corpo comprende e compensa tutto il personale, il materiale
e le spese generali necessari alla completa esecuzione della prestazione professionale oggetto del
Contratto nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche dei documenti
contrattuali.

L’importo di Contratto é relativo all’intera prestazione e comprende tutte le fasi della stessa,
relativamente a tutti gli edifici oggetto del Contratto stesso. L’importo contrattuale & determinato
applicando lo sconto percentuale all’importo a base d’asta, indicato dall’Affidatario in sede di
offerta.

Si evidenzia che il documento 5 — STIMA DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA non é
contrattuale, ed é finalizzato ad illustrare le metodologie di computazione utilizzate, ed a fissare i
prezzi unitari relativi ad ogni edificio.

Trattandosi di prestazioni a corpo, I’importo convenuto non puo essere modificato sulla base
della verifica della quantita o della qualita della prestazione.

ART. 21 -DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI UNITARI CONTRATTUALI

| prezzi unitari di progetto sono riferiti al singolo edificio. I documenti economici di progetto
illustrano le modalita per la determinazione dei prezzi unitari.

| prezzi unitari contrattuali, riportati in apposito documento allegato al Contratto per ogni
singolo lotto, sono ottenuti dai prezzi unitari di progetto applicando ad ognuno di essi lo sconto
percentuale all’importo a base d’asta, indicato dall’ Affidatario dello specifico lotto in sede di
offerta.

| prezzi unitari contrattuali comprendono tutto quanto necessario al raggiungimento delle
finalita del presente affidamento per ogni edificio, quali I’ottenimento o la conferma del Parere di
Conformita da parte del Comando per i progetti di P.l. di ogni edificio, la definizione e
quantificazione delle attivita necessarie per la messa a norma degli edifici e I’ottenimento dei C.P.I.,
la definizione del S.G.S.A..

| prezzi unitari contrattuali sono fissi e invariabili, indipendentemente dalle risultanze della
Fase preliminare d’indagine.

Con la sottoscrizione del presente documento contrattuale, I’ Affidatario dichiara di avere
tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sull’importo delle prestazioni, delle spese

da sostenere per attrezzatura, personale, spese generali e spese in genere quali stampe, copie, ecc..
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L’Affidatario dichiara inoltre di aver tenuto conto delle possibili differenze rispetto allo stato di
fatto ed alle valutazioni effettuate in sede di progetto e dell’incidenza che le stesse possono avere
sull’importo totale, in considerazione del fatto che & I’'importo totale che compensa tutte le
prestazioni previste nell’affidamento; la suddivisione in prezzi unitari € funzionale unicamente alla
contabilita ed alla gestione dell’affidamento.

Eventuali nuovi prezzi, relativi a prestazioni non previste nella documentazione contrattuale
(ad esempio nuovi edifici) saranno determinati con la stessa metodologia utilizzata per i prezzi
unitari di progetto. | nuovi prezzi contrattuali saranno assoggettati al medesimo sconto offerto
dall’ Affidatario.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la Direzione di Esecuzione del Contratto e
I’ Affidatario; qualora I’Affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla
normativa, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
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TITOLO IV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART.22 - CONTABILITA E PAGAMENTI

La contabilita delle prestazioni viene effettuata in corrispondenza della conclusione delle fasi
previste per I’esecuzione della prestazione, applicando le percentuali di avanzamento di seguito
riportate agli importi contrattuali per i singoli edifici:

— FASE PRELIMINARE D’INDAGINE - 30%

— FASE PROGETTUALE - Presentazione progetto al Comando — 25%

— FASE PROGETTUALE - Ottenimento P.d.C. positivo — 15%

— FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA - 20%
— FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO - 10%

L’ Affidatario ricevera n°8 pagamenti in corrispondenza dei seguenti passi:

1. alla chiusura della fase preliminare d’indagine corrispondente all’approvazione da parte
dell’Amministrazione della Relazione sullo stato di fatto per:
a. n°25 edifici per il lotto 1
b. n°20 edifici per il lotto 2
2. alla chiusura della fase preliminare d’indagine corrispondente all’approvazione da parte
dell’Amministrazione della Relazione sullo stato di fatto per:
c. irestanti (n°18) edifici per il lotto 1
d. irestanti (n°16) edifici per il lotto 2
3. alla presentazione del progetto di P.l. al Comando per:
e. n°25 edifici per il lotto 1
f. n°20 edifici per il lotto 2
4. alla presentazione del progetto di P.l. al Comando per:
g. i restanti (n°18) edifici per il lotto 1
h. irestanti (n°16) edifici per il lotto 2
5. alla chiusura della Fase progettuale corrispondete all’ottenimento del P.d.C. positivo dal
Comando per:
i. n°25 edifici per il lotto 1
. n°20 edifici per il lotto 2
6. alla chiusura della Fase progettuale corrispondete all’ottenimento del P.d.C. positivo dal
Comando per:
k. irestanti (n°18) edifici per il lotto 1
I. irestanti (n°16) edifici per il lotto 2
7. alla chiusura della Fase di recepimento e definizione attivita per messa a norma
corrispondente  all’approvazione da parte dell’Amministrazione della Relazione
propedeutica alla pianificazione per tutti gli edifici
8. alla chiusura della Fase di definizione sistema di gestione sicurezza antincendio
corrispondente all’approvazione da parte dell’ Amministrazione della Relazione su S.G.S.A.

Il Direttore di Esecuzione del Contratto predispone la contabilita in corrispondenza del
raggiungimento degli obiettivi sopra definiti e fissati. | documenti mediante i quali sono registrati
gli stati di avanzamento sono denominati convenzionalmente con I’acronimo SAL.
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| pagamenti sono effettuati sulla base di Certificati di pagamento predisposti dal R.U.P. sulla
base delle risultanze dei SAL. Sull’importo di ciascun Certificato di pagamento viene effettuata una
trattenuta del 5% che verra svincolata all’approvazione del Verbale di verifica di conformita.

ART.23-ECCEZIONI DELL’AFFIDATARIO

Ogni riserva da parte dell’ Affidatario dovra essere formulata con PEC entro 15 (quindici)
giorni dal momento dell’insorgenza della controversia, ed essere iscritta nel Registro di contabilita
dei lavori nelle forme e nei tempi prescritti dall’art. 190 D.P.R. 207/2010.

L’ Affidatario, fatte valere le proprie ragioni con le modalita di cui sopra, restera comunque tenuto
ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione di Esecuzione del Contratto, e non potra
sospendere o ritardare o rifiutarsi di eseguire le prestazioni affidate o ordinate, invocando eventuali
divergenze in ordine alla condotta tecnica o alla contabilita, e cio sotto pena di rivalsa di tutti i
danni che potessero derivarne all’Amministrazione.
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TITOLO V - SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’

ART.24-ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’ultimazione delle prestazioni previste da Contratto avviene con la chiusura di tutte le fasi e
con I’approvazione da parte dell’Amministrazione di tutte le Relazioni sul S.G.S.A..

Il D.E.C. emette un Certificato di ultimazione delle prestazioni, in cui riporta le risultanze
delle prestazioni espletate, I’articolazione temporale e le risultanze della contabilita e dei pagamenti
e trattenute esegquiti.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni deve essere controfirmato dal rappresentante
designato dall’ Affidatario.

ART.25-VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI

Il Politecnico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, nomina un
verificatore di conformita delle prestazioni, con competenze adeguate alla tipologia, categoria,
complessita e importo delle prestazioni oggetto del Contratto.

La verifica di conformita delle prestazioni ha lo scopo di valutare:

— la qualita delle prestazioni espletate e loro adeguatezza alle previsioni contrattuali (di progetto e
di offerta);

— il rispetto dei tempi e delle scadenze contrattuali;
— il rispetto delle normative;
— i risultati conseguiti;

— P’adeguatezza della documentazione prodotta con particolare riferimento alle Relazioni
propedeutiche alla programmazione ed alle Relazioni su S.G.S.A..

Le risultanze delle verifiche sono riportate in un Verbale di verifica della conformita delle
prestazioni, firmato dal verificatore, dall’ Affidatario e dal D.E.C..

La verifica di conformita ha luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni.

Il Verbale di verifica della conformita delle prestazioni viene trasmesso per la sua accettazione
all’ Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

All’approvazione del Verbale di verifica della conformita delle prestazioni da parte
dell’ Amministrazione viene svincolata la rata di saldo dell’importo contrattuale.

La verifica di conformita della prestazione, anche se favorevole, non esonera I’Affidatario dalle
responsabilita di legge.
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TITOLO VI - NORMATIVE

ART:26 - NORMATIVE APPILCABILI

Si riporta di seguito I’elenco indicativo e non esaustivo delle normative applicabili al presente
affidamento.

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora valide.

- Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n°143, Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria

- Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n°55, Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

- D.P.R. 1 agosto 2011, n°151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto
legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n°122" e
relativo Allegato | "Elenco delle attivita soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi”

- D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n°151"

- D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

- DM 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica™

- DM 12/4/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da
combustibili gassosi

- D.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a
combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e
di unita di cogenerazione a servizio di attivita civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali
e di servizi"

- DM 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e
simili™;

- DM 31/07/1934 "Norme di sicurezza per la lavorazione, I'immagazzinamento, I'impiego o la
vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi" coordinato con succ. modif. e integr.
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- DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo™;

- DM 16/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio degli asili nido.";

- DM 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
I'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;

- DM 16/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con
densita non superiore a 0,8";

- DM 17/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita non superiore a
0,8";

- DM 3/2/2016 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
I'esercizio dei depositi di gas naturale con densita non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas,
anche se di densita superiore a 0,8” (Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984
intitolata "Depositi per I'accumulo di gas naturale™);

- D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8
marzo 2006, n°139”, pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n°51.

- DM 15/9/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi";

- Nota DCPREV prot n°1324 del 7/2/2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici™;

- Circolare N°4 del 1 marzo 2002 "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”;

- Opuscolo "1l soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza”;

- Lettera Circolare prot. N°P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006 “La sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e
controllo (check-list)”;

- DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro I'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi*

- DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
I'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d'incendio™

- DM 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”

- DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione™

- DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e Lett. Circ. prot. n. P414-4122 del 28/3/2008
di chiarimenti;

- DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da

costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali & prescritto il requisito della sicurezza in caso
d'incendio™;
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- DM 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo™;

- DM 9/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio”; Lett. Circ. prot. n°4921 del 17 luglio 2007 (Primi indirizzi applicativi);

- Lett. Circ. prot. N°DCPST/427 del 31 marzo 2008 (Trasmissione delle linee guida per
I’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall’Osservatorio);

- DM 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro”

- D.M. 22 febbraio 1996 n°261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio
da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento” e disposizioni varie sui
servizi di vigilanza antincendio.
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