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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Disciplinare tecnico prestazionale
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

1. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente disciplinare tecnico prestazionale (di seguito Disciplinare) € relativo agli incarichi per
prestazioni professionali necessarie al processo di adeguamento normativo, in tema di prevenzione incendi
(di seguito P.1.), delle aree e degli edifici del Politecnico di Milano. Gli incarichi riguardano in particolare la
stesura dei progetti antincendio necessari per I’ottenimento del Parere di Conformita (di seguito P.d.C.) da
parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (di sequito Comando) e la definizione degli
interventi e attivita necessari all’eventuale adeguamento degli edifici, nonché la verifica e definizione delle
corrette procedure di gestione della sicurezza antincendio.

Il Politecnico di Milano ha diversi Poli (aggregazioni di sedi e/o edifici) dislocati sul territorio della
regione Lombardia. | Poli sono costituiti da un numero variabile di sedi, campus ed edifici destinati alle
attivita istituzionali dell’ Ateneo, prevalentemente di didattica e ricerca. Il Polo milanese é quello principale,
di dimensioni maggiori; gli ulteriori Poli sono dislocati in provincia, presso le citta di Lecco, Como,
Cremona, Mantova e, nella Regione Emilia Romagna, a Piacenza; il Polo di Milano ha due sedi: Citta Studi e
Bovisa. L’Amministrazione dell’ Ateneo ha avviato, da alcuni anni, un processo di messa a norma degli
edifici in tema di P.l.; allo stato attuale, solo alcuni edifici sono dotati di Certificato di Prevenzione Incendi
(o documento equivalente - di seguito C.P.l.), altri hanno solo il P.d.C., e altri ancora sono privi della
necessaria documentazione.

Obiettivo dell’Ateneo é I’adeguamento normativo degli edifici in tema di prevenzione incendi,
che dovra portare all’ottenimento e mantenimento dei C.P.l. per tutti gli edifici ed alla corretta
gestione della sicurezza in materia.

Obiettivo dell’Ateneo € inoltre il miglioramento delle effettive condizioni di “sicurezza
antincendio”, non solo mediante quanto sopra descritto, ma anche attraverso la definizione dettagliata
del sistema di gestione della stessa, intendendosi come la definizione di tutte le procedure volte a
mantenere il livello di sicurezza necessario e di tutte le procedure previste per la gestione delle
emergenze incendi.

Gli incarichi professionali per la progettazione antincendio, disciplinati dal presente documento,
comprendono, con riferimento alla conformita alle normative di prevenzione incendi:
- laverifica della situazione degli edifici, documentale ed effettiva “in campo”;
- lastesura dei progetti di prevenzione incendi e I’istruzione delle pratiche per la presentazione degli
stessi al Comando per I’ottenimento dei P.d.C.;
- la definizione di tutti gli interventi ed attivita necessari al successivo ottenimento e/o
mantenimento del C.P.1.;
- la verifica, definizione e/o aggiornamento del cosiddetto Sistema di Gestione della Sicurezza
Antincendio (S5.G.S.A.);
per le aree e gli edifici dei Poli di Milano e Cremona del Politecnico di Milano (vedasi dettaglio al
successivo paragrafo 1.2).

Qualora uno degli edifici oggetto dell’incarico contenga una o piu sale nelle quali vengono
effettuate manifestazioni a carattere pubblico (conferenze e/o concerti) assimilabili ad attivita di
pubblico spettacolo che, oltre alla valutazione del comando dei VV.F., sono soggette anche al controllo
della Commissione Comunale di Vigilanza (di seguito C.C.V.), I’Affidatario dovra definire nel
dettaglio le attivita necessarie all’ottenimento della specifica autorizzazione (agibilita definitiva), in
termini sia di documentazione sia di eventuali lavori di adeguamento necessari.
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Disciplinare tecnico prestazionale

| soggetti incaricati della prestazioni in oggetto sono di seguito identificati come “Affidatario”. Si
sottolinea che la procedura di affidamento in oggetto é suddivisa in due lotti, secondo le indicazioni riportate
al paragrafo che segue, e che pertanto con la dizione Affidatario si intende il soggetto incaricato della
prestazione professionale relativa al lotto di cui € risultato aggiudicatario a seguito della procedura di
gara, disciplinata dal presente documento e dalla restante documentazione di progetto e di gara.

Quanto sopra dovra essere svolto con le finalita, procedure e contenuti definiti nel D.P.R. 1 agosto 2011
n°151 (GU n°221/2011) "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n°78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n°122" e ss.mm.ii. ed in particolare agli artt. 3, 7, 8,

9 e 10.

1.2. ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento € suddiviso in due lotti.

I due lotti sono cosi definiti:

Lotto 1:
Lotto 2:

Polo di Milano — Sede Milano Citta Studi
Polo di Milano — Sede di Milano Bovisa e

Polo di Cremona — Sede di Cremona

Il conferimento dell’incarico professionale di progettista per I’ingegneria antincendio comprende tutte
le attivita elencate al paragrafo precedente per la messa a norma in tema di prevenzione incendi dei seguenti

edifici:

LOTTO1

DENOMINAZIONE

SUPERFICIE

SEDE CAMPUS EDIFICIO EDIFICIO INDIRIZZO mg
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 1 Rettorato Vinci, 32 6.486,79
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 . « A Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 2 Bruno Finzi Vinci, 32 11.642,97
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 . Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 2A Sala Lettura Vinei, 32 1.267,75
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e . A Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 3 Gino Cassinis Vinci, 32 11.874,92
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e . Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 4 Giulio De Marchi Vinci, 32 4.433,67
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e ,‘ . Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 4A Gaudenzio Fantoli Vinci, 32 2.744,32
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e " " Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 5 Arturo Danusso Vinci, 32 11.742,35
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 . I " Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 6 Giulio Natta Vinei, 32 9.317,90
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e " " Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 7 Carlo Erba Vinci, 32 5.414,26
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e « - Piazza Leonardo da

Studi (Campus Leonardo) Edificio 8 Alessandro Amerio Vinci, 32 5.291,90
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LOTTO1

Disciplinare tecnico prestazionale

SEDE CAMPUS EDIFICIO DIENMOL el INDIRIZZO SRRl
EDIFICIO mqg
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 . i Piazza Leonardo da
Studi (Campus Leonardo) Edificio 9 Giuseppe Bruni Vinei, 32 6.732,10
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 . . . Piazza Leonardo da
Studi (Campus Leonardo) Edificio 9A Poli.Radio Vinci, 32 93,61
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e Piazza Leonardo da
Studi (Campus Leonardo) Edificio 10 Posta Vinci, 32 7419
Milano Citta Piazza Leonardo da Vinci 32 e . Piazza Leonardo da
Studi (Campus Leonardo) Edificio CT1 Centralino Vinci, 32 107,70
Impianto centralizzato
Milano Citta | Piazza Leonardo da Vinci 32 antincendio Campus Piazza Leonardo da
B Leonardo - Anello, vasche o
Studi (Campus Leonardo) - i L 8 Vinci, 32
riserva idrica e impianto di
sollevamento
Milano Citta Via Bonardi e . . R
Studi (Campus Bonardi) Edificio 11 Acrchitettura Via Ampére, 2 12.885,57
Milano C_Iltta Via Bonardi . Edificio 12 “Cesare Chiodi” Via Bonardi, 3 4.472,51
Studi (Campus Bonardi)
Milano Citta Via Bonardi e e . .
Studi (Campus Bonardi) Edificio 13 Trifoglio Via Bonardi, 9 4.704,20
Milano Citta Via Bonardi e . .
Studi (Campus Bonardi) Edificio 13A Via Bonardi, 9 494,15
Milano Citta Via Bonardi e . .
Studi (Campus Bonardi) Edificio 14 Nave Via Bonardi, 9 13.463,99
Milano Citta Via Bonardi e . - . .
Studi (Campus Bonardi) Edificio 14A Officina “Mario Dornig Via Bonardi, 9 752,81
Milano Citta Via Bonardi e . .
Studi (Campus Bonardi) Edificio 14B Via Bonardi, 9 550,37
Milano C_:ltta Via Bonardi . Edificio 15 “Giovanni Muzio” Via Ponzio, 31 3.202,14
Studi (Campus Bonardi)
Milano Citta Via Bonardi e Officina “F.Mauro” . .
Studi (Campus Bonardi) Edificio 16 Biblioteche Dipartimentali Via Bonardi, 9 833,34
Milano Citta Via Bonardi e CPO - Comitato Pari . .
Studi (Campus Bonardi) Edificio 18 Opportunita Via Ponzio, 33 182,79
Impianto centralizzato
. R . . antincendio Campus
Milano C_:ltta Via Bonardi . Bonardi - Anello, vasche Via Bonardi, 9
Studi (Campus Bonardi) . - L .
riserva idrica e impianto di
sollevamento
Milano Citta via Bassini e g » - :
Studi (Campus Bassini) Edificio 19 Giuseppe Bolla Via Ponzio, 34/3 2.796,04
Milano Citta via Bassini e . .
Studi (Campus Bassini) Edificio 19A Via Ponzio, 34/3 105,63
Milano Citta via Bassini e . .
Studi (Campus Bassini) Edificio 19B Via Ponzio, 34/3 132,43
Milano Citta via Bassini e . .
Studi (Campus Bassini) Edificio 19C Via Ponzio, 34/3 364,98
Milano C_Iltta via Bassml_ . Edificio 20 “Ercole Bottani” Via Ponzio,34/5 7.502,85
Studi (Campus Bassini)
Milano Citta via Bassini Edificio 21 Via Golgi, 39 9.035,31
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LOTTO1

SEDE CAMPUS EDIFICIO DIENMOL el INDIRIZZO SRRl
EDIFICIO mqg

Studi (Campus Bassini)
Milano Citta via Bassini e . . .

Studi (Campus Bassini) Edificio CT2 Centrale Termica Via Golgi, 39 1.801,07
Milano Citta via Golgi 40 e . . . .

Studi (Campus Golgi-Clericetti) Edificio 22 Segreteria Studenti Via Golgi, 42 7.784,77
Milano Citta via Golgi 40 o . .

Studi (Campus Golgi-Clericetti) Edificio 23 Aule Via Golgi, 40 393,26
Milano Citta via Golgi 40 e " - . .

Studi (Campus Golgi-Clericetti) Edificio 24 Marco Somalvico Via Golgi, 40 1.806,43
Milano Citta via Golgi 40 e it » .

Studi (Campus Golgi-Clericetti) Edificio 25 Emilio Massa’ Via U.B. Secondo, 3 3.189,01
Milano Citta via Golgi 20 e . .

Studi (Campus Golgi-Clericetti) Edificio 26 Mensa Via Golgi, 20 5.111,23
Milano Citta via Golgi 20 e . . Via Valvassori Peroni,

Studi (Campus Golgi-Clericetti) Edificio 27 Asilo Nido 17 289,88
Milano Citta via Mancinelli Edificio 28 Mancinelli Via Mancinelli, 7 11.374,86

Studi (Campus Mancinelli)
Milano C_:ltta Piazza Leonardo da Vinci 26 Edificio 29 Presidenze — ASP Piazza _Le(_)nardo da 1.998,80

Studi Vinci, 26
M"grt‘s e Via Colombo 81 Edificio 30 Cremlino Via Colombo, 81 178327
Milano Citta . Complesso .

Studi Via Colombo 40 Edificio 32 Colombo Via Colombo, 40 3.966,37

LOTTO 2

SEDE CAMPUS EDIFICIO DIENMOL el INDIRIZZO SUPERFICIE
EDIFICIO

Milano Bovisa Via Candiani Edificio B1 Biblioteca Via Verita, 25 13.594,51
(Campus Durando)

Milano Bovisa Via Candiani Edificio B2 Laboratori del Design - Via Verita, 25 19.773,10
(Campus Durando) Aule

Milano Bovisa Via Candiani Edificio B3 POLI.teca Via Verita, 25 2.888,48
(Campus Durando)

Milano Bovisa Via Candiani Edificio B4 Laboratori del Design Via Verita, 25 1.468,15
(Campus Durando)

. . Via Candiani e . . . s
Milano Bovisa (Campus Durando) Edificio B5 Segreteria Studenti Via Verita, 25 1.359,95
. . Via Candiani . Laboratorio sulla Sicurezza . .
Milano Bovisa (Campus Durando) Edificio B6 dei Trasporti (LAST) — Aule Via Verita, 25 7.645,07
Milano Bovisa Via Candiani Edificio B7 Dipartimento INDACO Via Durando, 38/A 19.606,67
(Campus Durando/Cosenz)

Milano Bovisa ViaLaMasa Edificio B11 Portineria Via La Masa, 34 265,14
(Campus La Masa)

Milano Bovisa Via La Masa Edificio B12 “Enrico Forlanini” Via La Masa, 34 14.569,37
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LOTTO 2

SEDE CAMPUS EDIFICIO DIENMOL el INDIRIZZO SUPERFICIE
EDIFICIO
(Campus La Masa)
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio1a | -aPoratoti Didattici “Marzio | .. o \pasa 34 2.990,28
(Campus La Masa) Falco
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio B14 “Ermenegildo Preti” Via La Masa, 20 3.655,79
(Campus La Masa)
Milano Bovisa Via LaMasa Edificio BL4A ReLAB Via La Masa, 20 1.193,00
(Campus La Masa)
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio B15 Aule Via La Masa, 20 1.630,72
(Campus La Masa)
Milano Bovisa VialaMasa Edificio B16 Laboratori Via La Masa, 20 3.000,89
(Campus La Masa)
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio B16a | DiPartimentodiEnergia— |\ ) o Masa, 20 434,17
(Campus La Masa) Laboratori
Milano Bovisa ViaLaMasa Edificio B1ga | DiPartimentodiBnergia— | .. 5 \asa 20 6.112,66
(Campus La Masa) Laboratori
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio B18B Dipartimento di E_nergla B Via La Masa, 20 607,51
(Campus La Masa) Laboratori
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio Bigc | Dipartimentodi Energia— |\ ) o \aca 20 223,29
(Campus La Masa) Laboratori
Milano Bovisa VialaMasa Edificio B19 Galleria del Vento Via La Masa, 34 5.796,42
(Campus La Masa)
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio B20 Presidenza Via La Masa, 34 1.752,74
(Campus La Masa)
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio B21 Associazione Studentesca Via La Masa, 20 34,09
(Campus La Masa)
Milano Bovisa VialaMasa Edificio B22 “Italo Bertolini” Via La Masa, 20 5.625,12
(Campus La Masa)
Milano Bovisa VialaMasa Edificio B23 “Ottorino Sesini” Via La Masa, 1 9.595,52
(Campus La Masa)
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio B24 Bar Ristoro Via La Masa, 34 1.334,31
(Campus La Masa)
. . Via La Masa L .
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio CT1 Gruppi Frigoriferi Via La Masa, 34 282,31
Milano Bovisa VialaMasa Edificio CT2 Centrale Termica Via La Masa, 20 160,73
(Campus La Masa)
Milano Bovisa ViaLa Masa Edificio CT3 Centrale Tecnologica Via La Masa, 1 217,03
(Campus La Masa)
Milano Bovisa VialaMasa Edificio BL25 “Gino Bozza” Via Lambruschini, 4 6.243,50
(Campus Lambruschini)
Milano Bovisa Via La Masa - Edificio BL25A “Mario Silvestri” Via Lambruschini, 4 2.884,47
(Campus Lambruschini)
Milano Bovisa Via La Masa L Edificio BL26 Dlpartlmento_ di Ingegneria Via Lambruschini, 4 14.638,01
(Campus Lambruschini) Gestionale
Milano Bovisa Via La Masa L Edificio BL27 Aule Via Lambruschini, 4 10.864,87
(Campus Lambruschini)
Milano Bovisa Via La Masa Edificio CT4 Centrale Tecnologica Via Lambruschini, 4 457,05
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LOTTO 2

Disciplinare tecnico prestazionale

SEDE CAMPUS EDIFICIO DIENMOL el INDIRIZZO SUPERFICIE
EDIFICIO
(Campus Lambruschini)
Sesto Ulteriano Sesto Ulteriano Edificio 1 Via Calabria, 26 2.358,46
Cremona Via Sesto Edificio A Palazzina A Via Sesto, 41 1.071,50
Cremona
Cremona Via Sesto Edificio B Palazzina B Via Sesto, 41 5.506,11
Cremona
Cremona Via Sesto Edificio C Edificio C Via Sesto, 41 106,01
Cremona

Gli edifici elencati ospitano in generale le seguenti attivita: scuole, uffici, laboratori, spazi per I’attivita
didattica e di ricerca, spazi per impianti tecnologici, aule magne, auditorium, spazi per pubblici spettacoli,
autorimesse, archivi, depositi.

Sono oggetto della valutazione anche gli eventuali impianti generali di campus, con riferimento in
particolare agli impianti di distribuzione antincendio e le relative centrali di sollevamento, ove presenti.

L’ Affidatario dovra valutarne idoneita, efficienza, adeguatezza delle modalita d’intervento previste,
indicare gli eventuali interventi di adeguamento, indicare le modalita di manutenzione e di mantenimento in
efficienza nonché le modalita di gestione in caso di eventi incendi.

In allegato al presente documento nel documento 4 - ELENCO EDIFICI, per ogni edificio sono
elencate le attivita soggette al controllo dei VV.F. di cui all’allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151 (di
seguito Attivitd); le Attivita sono individuate di massima in base ai dati a disposizione, al fine anche di
determinare I’importo di progetto dell’affidamento, rientrando la definizione precisa e dettagliata delle
Attivita tra le prestazioni previste dal presente incarico.

Le aule che sono utilizzate per manifestazioni aperte al pubblico sono le seguenti:
Lotto 1
- Campus Leonardo - Edificio 3 — Aula S.01 — De Donato — n°270 posti
- Campus Bonardi — Edificio 11 — Aula Rogers — n°270 posti
Lotto 2
- Campus Durando — Edificio B1 — Aula Castiglioni — n°300 posti
- Campus La Masa — Edificio B12 — Aula L12 — n°210 posti e Aula L13 da n°520 posti
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2. SIGLE, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Si riportano di seguito le sigle, gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati al fine di alleggerire e rendere
pit scorrevole la lettura del presente documento.

Affidatario: Soggetto aggiudicatario del lotto 1 o del lotto 2 della procedura di affidamento delle prestazioni
oggetto del presente Disciplinare. Per soggetto si intende quanto previsto dall’art. 46 del Codice.

Si sottolinea che il documento 1 — DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO specifica nel dettaglio le varie
figure che rappresentano I’ Affidatario e I’articolazione di funzioni, compiti e responsabilita delle stesse.

Amministrazione: Committente, Stazione Appaltante. Il termine é inoltre utilizzato per identificare I’organo
decisionale del Politecnico di Milano: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Dirigente Area
Tecnico Edilizia e Responsabile Unico del Procedimento, secondo le rispettive competenze stabilite dai
Regolamenti interni e/o dalla normativa vigente.

Attivita: attivita soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, da parte del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, di cui all’allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151.

Comando: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

C.C.V.: Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, organo deputato a rilasciare
I’agibilita definitiva di pubblico spettacolo di un locale in cui vengano svolte attivita elencate all’art. 1, D.M.
19.08.1996.

C.P.1.: Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi
dell’articolo 16 del D. Lgs 8 marzo 2006 n°139 o documentazione equivalente che autorizzi I’esercizio delle
attivita presso gli edifici dal punto di vista della prevenzione incendi (S.C.1.A.).

D.E.C.: Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Deroga: Istanza di deroga ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151, da richiedere qualora le attivita
soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristiche tali da non consentire 1’osservanza
delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

Dichiarazione di Attivita categoria A: Dichiarazione emessa dall’ Affidatario, a seguito della fase di analisi
e di indagine preliminari, sulla Attivita dell’edificio di categoria A, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 e
dell’Allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151.

Dichiarazione di non Attivita: Dichiarazione emessa dall’ Affidatario, a seguito della fase di analisi e di
indagine preliminari, sulla assenza di Attivita soggette al controllo dei VV.F. presso I’edificio.

Dichiarazione di validita progetto: Dichiarazione emessa dall’ Affidatario, a seguito della fase di analisi e
di indagine preliminari, sulla validita del parere di conformita gia ottenuto su progetto di prevenzione incendi
precedentemente presentato.

Disciplinare: I’insieme dei due documenti “1 — Disciplinare Amministrativo” e “2 - Disciplinare tecnico
prestazionale” che contengono la descrizione dettagliata delle attivita e le norme contrattuali che regolano
dal punto di vista amministrativo e tecnico le prestazioni oggetto dell’affidamento.

N.O.F.: Nulla Osta di Fattibilita, rilasciato dal Comando dei VV.F. a seguito di esame preliminare della
fattibilita dei progetti di particolare complessita.

P.d.C.: Parere di conformita del Comando Provinciale dei VV.F., emesso sul progetto di prevenzione
incendi presentato.

P.1.: Prevenzione Incendi.
RUP: Responsabile Unico del Procedimento. Per I’affidamento in oggetto e I’ing. Gianluca Noto.

S.C.1LA.: Segnalazione Certificata di Inizio Attivita, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n°241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n°78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n°122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo
autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere €) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n°112,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n°133.

S.G.S.A. 0 G.S.A.: Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio inteso come misura organizzativa e
gestionale atta a garantire, nel tempo, un elevato livello di sicurezza dell’attivita in caso d’incendio.

VV.F.: Vigili del Fuoco.
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3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
3.1. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, nello svolgimento dell’incarico, dovra rispettare ed espletare tutte le fasi procedurali
previste nel presente Disciplinare.

Le prestazioni dovranno essere espletate secondo la regola dell’arte e con la massima diligenza da
parte dell’ Affidatario con la condizione di proporre le soluzioni tecniche progettuali economicamente piu
vantaggiose per I’Amministrazione.

L’ Affidatario dovra espletare le prestazioni oggetto dell’incarico secondo le fasi di seguito elencate
sinteticamente e poi dettagliatamente descritte nel presente Disciplinare:

1. FASE PRELIMINARE D’INDAGINE - Fase di acquisizione dati e documenti, definizione dello
stato di fatto e degli obiettivi e mezzi per raggiungerli.

2. FASE PROGETTUALE - Fase di elaborazione del progetto di prevenzione incendi ed istruzione e
presentazione della pratica al Comando.

3. FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA - Fase di
recepimento delle eventuali prescrizioni da parte dei VV.F. e di definizione di tutte le attivita ed
interventi necessari per I’ottenimento ed il mantenimento dei C.P.1I..

4. FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO - Fase di
analisi e definizione delle procedure di Ateneo impiegate per assicurare e mantenere un idoneo
livello di sicurezza e delle procedure di gestione dell’*emergenza incendi”.

Il processo é rappresentato nel “work-flow” allegato nella pagina seguente e parte integrante del
presente Disciplinare.

Con la dicitura Affidatario, nel presente documento, sono genericamente indicati i due soggetti
contraenti incaricati di svolgere le prestazioni oggetto dell’affidamento relative ai due lotti in cui & suddiviso.
Il personale dell’ Affidatario svolgera le prestazioni secondo un’organizzazione definita nel documento 1 —
DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO e secondo I’offerta tecnica presentata dall’ Affidatario stesso in fase
di gara. Le figure professionali previste sono:

a) Coordinatore delle prestazioni

b) Progettisti incaricati

¢) Tecnici incaricati
Nel Disciplinare Amministrativo sono indicate competenze, compiti e responsabilita delle varie figure.

Al fine di non appesantire la lettura del presente documento, le figure del contraente che svolgeranno
le funzioni sono genericamente indicate con la dicitura “Affidatario”.
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3.2. FASE PRELIMINARE DI INDAGINE

La fase preliminare d’indagine riguarda I’acquisizione di tutta la documentazione, dei dati e
I’esecuzione di indagini e rilievi necessari per la definizione dello stato di fatto e per la successiva stesura del
progetto di prevenzione incendi e/o per la conclusione dell’iter autorizzativo e di messa a norma.

La durata di progetto della fase preliminare d’indagine é riportata nel documento Disciplinare
amministrativo; la durata contrattuale e quella indicata dall’ Affidatario in sede di offerta.

In particolare le attivita previste sono:
Fase preliminare d’indagine

a. Colloquio/i con I’Amministrazione al fine di definire gli obiettivi degli interventi e/o Enti
competenti

b. Acquisizione ed analisi di elaborati grafici esistenti (planimetrie, sezioni, prospetti) di stato di fatto
e/o di eventuali precedenti progetti; la ulteriore documentazione esistente a disposizione degli uffici
dell’Amministrazione, quali progetti di realizzazione o di adeguamento, gli eventuali “as-built”
presenti, le certificazioni a disposizione e ogni altra informazione anche per la verifica e definizione
dei vincoli esistenti

c. Verifica dell’ubicazione dell’insediamento in considerazione delle attivita circostanti o limitrofe
d. Sopralluogo/ghi di verifica e rilievo della situazione esistente

e. Individuazione delle attivita rientranti nell’allegato | al D.P.R. 151/2011 ed individuazione di
normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attivita individuate

f. Relazione stato di fatto e/o Dichiarazioni

g. Elenco delle attivita e degli interventi necessari

La fase preliminare d’indagine é funzionale alla definizione dello stato documentale e dello stato di
fatto degli edifici ed alla conseguente individuazione delle attivitd da espletare nella successiva fase
individuata come “fase progettuale”; le attivita saranno differenti in relazione alle risultanze delle analisi
effettuate.

La fase preliminare d’indagine & avviata con una riunione alla quale partecipano il Direttore di
Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.), i rappresentanti dell’Amministrazione e i rappresentanti
dell’ Affidatario (vedasi documento 1- DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO); in occasione della riunione
viene consegnata, 0 messa a disposizione, dall’Amministrazione all’Affidatario la documentazione
funzionale allo svolgimento delle prestazioni (vedasi piu avanti nel paragrafo); della riunione ¢ redatto il
Verbale di avvio del servizio che € il documento contrattuale di avvio delle prestazioni; il Verbale di avvio
del servizio ¢ relativo a tutti gli edifici oggetto dell’affidamento, che saranno elencati dettagliatamente nel
verbale stesso, e la scadenza contrattuale della fase preliminare & ugualmente riferita a tutti gli edifici.
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire I’inserimento di uno o piu edifici per ragione di interesse
generale, ad esempio per la definizione di modifiche delle destinazioni d’uso previste, senza che
I’ Affidatario possa richiedere maggiori oneri contrattuali. In tal caso, la fase preliminare d’indagine sara
guestione.

L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di escludere dall’affidamento uno o piu edifici per ragione di
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interesse generale, ad esempio la previsione di demolizione dell’edificio, senza che I’Affidatario possa
richiedere maggiori oneri contrattuali. In tal caso I’importo contrattuale sara diminuito detraendo gli importi
offerti dall’ Affidatario per gli edifici esclusi dall’affidamento.

L’Affidatario deve effettuare con I’Amministrazione i necessari colloqui finalizzati a definire le
strategie di svolgimento dell’incarico, con particolare riferimento al recepimento di eventuali programmi di
intervento tesi alla modifica della situazione attuale degli edifici, delle destinazioni d’uso e della
pianificazione relativa. Gli incontri dovranno anche essere conoscitivi, finalizzati cioé all’acquisizione di
informazioni relative alle destinazioni d’uso degli spazi, all’organizzazione e gestione degli stessi, alla
gestione della sicurezza ed alle procedure di intervento in caso di eventi incendi.

L’Affidatario deve inoltre effettuare tutti gli incontri con i VV.F. che si rendessero necessari al
corretto e completo svolgimento dell’incarico. Gli incontri preliminari con i VV.F. saranno funzionali ad
illustrare le attivita previste ed a concordare le strategie sia per lo svolgimento della pratica sia per lo
sviluppo della progettazione.

Il numero di incontri con I’Amministrazione e/o con i VV.F. non € predeterminato, ma si intendono
compresi nel presente incarico tutti gli incontri che dovessero risultare necessari allo svolgimento dello
stesso.

L’ Affidatario riceve dall’Amministrazione tutta la documentazione funzionale allo svolgimento delle
prestazioni ed inerente la P.1I. a disposizione della stessa ed in particolare:

- Planimetrie dei campus su files in formato *.dwg;

- Piante degli edifici su files in formato *.dwg;

- Sezioni degli edifici (ove disponibili) su files in formato *.dwg;

- Copiadei C.P.l. (ove disponibili);

- Copiadei P.d.C. (ove disponibili);

- Copia dei progetti presentati per ottenimento C.P.l. e/o P.d.C. (ove disponibili);

- Copia dei piani di emergenza con allegate planimetrie di evacuazione.

La situazione aggiornata della documentazione & riportata nel documento 4 - ELENCO EDIFICI
allegato al presente Disciplinare.

L’ Affidatario deve effettuare sopralluoghi presso tutte le aree ed edifici finalizzati a:

- Rilievo e verifica delle attivita che si svolgono all’interno dell’edificio, dal punto di vista della
P.l.;

- Verifica dello stato degli edifici, dal punto di vista della P.1.;

- Verifica dello stato e della consistenza degli impianti, dal punto di vista della P.1..

Nell’ Affidamento si intendono compresi e compensati anche i rilievi che I’Affidatario ritenesse
necessari allo svolgimento delle attivita previste dal presente Disciplinare, i rilievi per la stesura degli
elaborati grafici (in genere sezioni) che non dovessero essere presenti nella documentazione consegnata
dall’Amministrazione e I’estrazione di copia della documentazione presente presso il Comando.

L’ Affidatario ricevera inoltre dall’Amministrazione, ove presenti ed a disposizione, gli elaborati di
progetto e/o “as-built” di realizzazione o di eventuali ristrutturazioni degli edifici in oggetto, nonché le
eventuali certificazioni a disposizione. Nell’ Affidamento sono comprese e compensate le eventuali attivita di
ricerca e visione della documentazione negli archivi del Politecnico. In caso I’Affidatario ritenesse
opportuno avere copia della documentazione, la stessa sara a carico dell’ Affidatario. In tal caso gli elaborati
saranno consegnati all’ Affidatario strettamente per il tempo necessario all’effettuazione delle copie previa
compilazione di un registro in cui saranno elencati gli elaborati forniti.
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Con riferimento alla situazione documentale a disposizione di ciascun edificio, si possono verificare
n°3 situazioni:

a. Edificio privo di documentazione (C.P.1. o P.d.C. del progetto) inerente la P.1.
. Edificio con P.d.C. del progetto di P.I. presentato
c. Edificio dotato di C.P.I.

Di seguito, per ciascuna delle situazioni sopra elencate, si descrivono le attivitd elementari che
dovranno essere svolte dall’ Affidatario:

a. Edificio privo di documentazione inerente la prevenzione incendi

Nel caso in cui I’edificio risultasse privo di C.P.l. o P.d.C. del progetto di prevenzione incendi
rilasciato dal Comando, I’ Affidatario, in base all’analisi dello stato di fatto, deve individuare nel dettaglio le
Attivita e di conseguenza puo risultare:

- a.l Edificio privo di attivita soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
- a2 Edificio con attivita sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di categoria A;
- a3 Edificio con attivita sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C.

a.l Nel caso in cui I'edificio risultasse privo di Attivita, I’Affidatario deve rilasciare,
assumendosene la responsabilita, apposita dichiarazione denominata convenzionalmente “Dichiarazione di
non Attivita”.

Tale Dichiarazione sara tenuta nel fascicolo di fabbricato, a disposizione per eventuali controlli di
prevenzione incendi.

Dal punto di vista contrattuale, la dichiarazione si ritiene equivalente, in termini di fase di avanzamento,
all’ottenimento del P.d.C..

Alla Dichiarazione dovranno essere allegati una “Relazione sullo stato di fatto” e le planimetrie dell’edificio,
che descrivano lo stato di fatto e, nel dettaglio, le attivita che vengono svolte all’interno dell’edificio.

Nel caso in cui per dare evidenza della situazione siano necessarie idonee dichiarazione del Datore di lavoro,
ad esempio in relazione al numero massimo di occupanti, I’Affidatario deve predisporre le dichiarazioni da
sottoporre alla firma del Datore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di edificio privo di Attivita, la Relazione sullo stato di fatto, e le allegate
planimetrie esplicative, e il documento finale della fase preliminare d’indagine e della fase progettuale: la
sua approvazione da parte dell’Amministrazione costituisce atto conclusivo di entrambe le fasi. | tempi di
approvazione decorrenti dalla data della consegna del documento non sono conteggiati ai fini della
definizione dei tempi di esecuzione.

Si passa quindi alla fase di recepimento e definizione attivitd per messa a norma finalizzata alla

definizione delle caratteristiche dell’edificio affinché risulti idoneo all’attivita che ospita dal punto di vista

della P.1., anche in relazione ad eventuali regole tecniche di tipo orizzontale e normative vigenti in generale,

ad esempio:

- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro

- D. Lgs 9 aprile 2008, n°81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (per la parte che riguarda la P.1.)
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ed alla successiva definizione di tutti gli interventi ed attivita necessari all’adeguamento normativo ed alla
verifica, aggiornamento e/o definizione del S.G.S.A..

Contenuti della “Dichiarazione di non Attivita™

La Dichiarazione deve contenere i riferimenti anagrafici del soggetto dichiarante (nome, cognome,
data di nascita, qualifica professionale, carica - relativamente all’affidamento, residenza), I’identificazione
dettagliata dell’edificio oggetto della dichiarazione, la descrizione sintetica delle attivita che in esso si
svolgono e I’evidenziazione dei limiti che consentano di escludere la presenza di Attivita.

La Dichiarazione deve inoltre riportare il riferimento alla documentazione esplicativa allegata.

Contenuti minimi della “Relazione sullo stato di fatto™ e dei relativi allegati

La Relazione deve riportare:

- L’identificazione dell’edificio;

- La descrizione del contesto in cui I’edificio & inserito, accompagnata da eventuale
documentazione grafica e fotografica esplicativa;

- La descrizione delle caratteristiche dell’edificio accompagnata da documentazione grafica e
fotografica esplicativa;

- Ladescrizione del layout distributivo e delle destinazioni d’uso degli ambienti;

- La descrizioni delle attivita che si svolgono nell’edificio con I’identificazione dettagliata e le
motivazioni che consentano di escludere la presenza di Attivita, quali ad esempio il numero di
persone presenti, le quantita di materiali combustibili, le potenzialita di impianti. Deve essere
specificata la metodologia utilizzata per le valutazioni e le quantificazioni.

Le planimetrie devono riportare per ogni piano la destinazione d’uso per i singoli ambienti, il numero
di persone presenti per ogni ambiente (effettive e/o calcolate secondo le previsioni normative) e le
informazioni che I’ Affidatario ritiene determinanti ai fini della “Dichiarazione di non Attivita”.

a.2 Nel caso in cui I’Attivita dell’edificio risulti di categoria A, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 e
dell’Allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151, I’Affidatario deve rilasciare, assumendosene la
responsabilita, apposita dichiarazione denominata convenzionalmente “Dichiarazione di Attivita categoria
A”.

Tale Dichiarazione sara tenuta nel fascicolo di fabbricato, a disposizione per eventuali controlli di
prevenzione incendi, sino all’ultimazione del processo per la presentazione della S.C.I.LA. da parte
dell’ Ateneo.

Dal punto di vista contrattuale, la Dichiarazione si ritiene equivalente, in termini di fase di avanzamento,
all’ottenimento del P.d.C..

Alla Dichiarazione deve essere allegata una relazione e le planimetrie, che descrivano lo stato di fatto e, nel
dettaglio, le attivita che vengono effettuate all’interno dell’edificio.

Nel caso in cui per dare evidenza della situazione siano necessarie idonee dichiarazioni del Datore di lavoro,
ad esempio in relazione al numero massimo di occupanti, I’ Affidatario deve predisporre le dichiarazioni da
sottoporre alla firma del Datore di lavoro.

La Relazione sullo stato di fatto, e le allegate planimetrie esplicative, & il documento finale della fase
preliminare d’indagine: la sua approvazione da parte dell’ Amministrazione costituisce atto conclusivo della
fase stessa. | tempi di approvazione decorrenti dalla data della consegna del documento non sono conteggiati
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ai fini della definizione dei tempi di esecuzione.

Si passa quindi alla fase progettuale finalizzata alla consegna della S.C.I1.A. ed alla definizione di tutti gli
interventi ed attivita necessari all’adeguamento normativo ed alla verifica, aggiornamento e/o definizione del
cosiddetto S.G.S.A..

Contenuti della “Dichiarazione di Attivita categoria A”

La Dichiarazione deve contenere i riferimenti anagrafici del soggetto dichiarante (nome, cognome,
data di nascita, qualifica professionale, carica - relativamente all’affidamento, residenza), I’identificazione
dettagliata dell’edificio oggetto della dichiarazione, la descrizione sintetica delle attivita che in esso si
svolgono e I’evidenziazione dei limiti che consentano di inquadrare le Attivita in categoria A.

La Dichiarazione deve inoltre riportare il riferimento alla documentazione esplicativa allegata.

Contenuti minimi della “Relazione sullo stato di fatto™ e dei relativi allegati

La Relazione deve riportare:

- L’identificazione dell’edificio;

- La descrizione del contesto in cui I’edificio & inserito, accompagnata da eventuale
documentazione grafica e fotografica esplicativa;

- La descrizione delle caratteristiche dell’edificio accompagnata da documentazione grafica e
fotografica esplicativa;

- Ladescrizione del layout distributivo e delle destinazioni d’uso degli ambienti;

- La descrizione delle attivita che si svolgono nell’edificio con I’identificazione dettagliata e le
motivazioni che consentano di inquadrare le Attivita in categoria A, quali ad esempio il numero
di persone presenti, le quantita di materiali combustibili, le potenzialita di impianti. Deve essere
specificata la metodologia utilizzata per le valutazioni e quantificazioni.

Le planimetrie devono riportare per ogni piano la destinazione d’uso per i singoli ambienti, il numero
di persone presenti per ogni ambiente (effettive e/o calcolate secondo le previsioni normative) e le
informazioni che I’ Affidatario ritiene determinanti ai fini della “Dichiarazione di Attivita categoria A”.

a.3  Nel caso in cui I’Attivita dell’edificio risulti di categoria B o C, ai sensi del comma 3 dell’art. 2
e dell’Allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151, si passa alla fase progettuale finalizzata alla consegna
della progetto al Comando per I’ottenimento del P.d.C..

L’ Affidatario deve comungue predisporre la Relazione sullo stato di fatto con allegate planimetrie che
descrivano lo stato di fatto e, nel dettaglio, le attivita che vengono effettuate all’interno dell’edificio.

La Relazione sullo stato di fatto, e le allegate planimetrie esplicative, & il documento finale della fase
preliminare d’indagine: la sua approvazione da parte dell’ Amministrazione costituisce atto conclusivo della
fase stessa. | tempi di approvazione decorrenti dalla data della consegna del documento non sono conteggiati
ai fini della definizione dei tempi di esecuzione.

Contenuti minimi della “Relazione sullo stato di fatto™ e dei relativi allegati

La Relazione deve riportare:

- L’identificazione dell’edificio;

- La descrizione del contesto in cui I’edificio & inserito, accompagnata da eventuale
documentazione grafica e fotografica esplicativa;
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- La descrizione delle caratteristiche dell’edificio accompagnata da documentazione grafica e
fotografica esplicativa;

- Ladescrizione del layout distributivo e delle destinazioni d’uso degli ambienti;

- La descrizione delle attivita che si svolgono nell’edificio con I’identificazione dettagliata e le
motivazioni che consentano di inquadrare le Attivita nella relativa categoria (B o C), quali ad
esempio il numero di persone presenti, le quantita di materiali combustibili, le potenzialita di
impianti. Deve essere specificata la metodologia utilizzata per le valutazioni e quantificazioni.

Le planimetrie devono riportare per ogni piano la destinazione d’uso per i singoli ambienti, il numero
di persone presenti per ogni ambiente (effettive e/o calcolate secondo le previsioni normative).

b. Edificio con Parere di conformita del progetto di prevenzione incendi presentato
Nel caso in cui risultasse approvato il progetto di P.l. da parte del Comando, mediante P.d.C., I’ Affidatario
deve acquisire il progetto presentato e verificare che lo stesso sia ancora valido, in base alle destinazioni
d’uso presenti e previste dall’Amministrazione ed alle attivita che vengono svolte nell’edificio nonché in
base alla configurazione dello stesso. L’esito della verifica puo essere di:

- b.1 validita del progetto;

- b.2 non validita del progetto.

b.1 nel caso in cui il progetto risultasse ancora valido si passa alla fase di definizione attivita per
messa a norma ed alla verifica, aggiornamento e/o definizione del cosiddetto S.G.S.A..

b.2 nel caso il progetto non risultasse valido, si passa alla fase di progettazione, finalizzata alla
stesura di una variante da presentare al progetto per I’ottenimento del nuovo P.d.C..

In entrambi i casi I’Affidatario deve comunque predisporre la Relazione sullo stato di fatto con
allegate planimetrie che descrivano lo stato di fatto e, nel dettaglio, le attivita che vengono effettuate
all’interno dell’edificio, evidenziando le motivazioni che portano a considerare il progetto presentato ancora
valido o meno.

La Relazione sullo stato di fatto, e le allegate planimetrie esplicative, e il documento finale della fase
preliminare d’indagine: la sua approvazione da parte dell’ Amministrazione costituisce atto conclusivo della
fase stessa. | tempi di approvazione decorrenti dalla data della consegna del documento non sono conteggiati
ai fini della definizione dei tempi di esecuzione.

Contenuti minimi della “Relazione sullo stato di fatto™ e dei relativi allegati

La Relazione deve riportare:

- L’identificazione dell’edificio;

- La descrizione del contesto in cui I’edificio & inserito, accompagnata da eventuale
documentazione grafica e fotografica esplicativa;

- La descrizione delle caratteristiche dell’edificio accompagnata da documentazione grafica e
fotografica esplicativa;

- Ladescrizione del layout distributivo e delle destinazioni d’uso degli ambienti;

- La descrizione delle attivita che si svolgono nell’edificio con I’identificazione dettagliata e le
motivazioni che consentano di inquadrare le Attivita nella relativa categoria (B o C), quali ad
esempio il numero di persone presenti, le quantitd di materiali combustibili, le potenzialita di
impianti. Deve essere specificata la metodologia utilizzata per le valutazioni e quantificazioni;

- 1l confronto con il progetto presentato e le motivazioni che portano a considerare il progetto
presentato ancora valido o meno;
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- Nel caso in cui il progetto sia ritenuto non valido, la descrizione delle modifiche da apportare al
progetto.

Le planimetrie devono riportare per ogni piano la destinazione d’uso per i singoli ambienti, il numero
di persone presenti per ogni ambiente (effettive e/o calcolate secondo le previsioni normative).

Nel caso in cui il progetto sia ritenuto ancora valido, I’ Affidatario deve rilasciare, assumendosene la
responsabilita, apposita dichiarazione denominata convenzionalmente “Dichiarazione di validita progetto”.

Contenuti della ““Dichiarazione di validita progetto”

La Dichiarazione deve contenere i riferimenti anagrafici del soggetto dichiarante (nome, cognome,
data di nascita, qualifica professionale, carica (relativamente all’affidamento), residenza), I’identificazione
dettagliata dell’edificio oggetto della dichiarazione, la descrizione sintetica delle attivita che in esso si
svolgono e I’evidenziazione delle motivazioni che portano a considerare il progetto presentato ancora valido.
La Dichiarazione deve inoltre riportare il riferimento alla documentazione esplicativa allegata.

La Dichiarazione di validita del progetto (con Relazione sullo stato di fatto e allegate planimetrie
esplicative) é il documento finale della fase preliminare d’indagine e della fase progettuale: la sua
approvazione da parte dell’Amministrazione costituisce atto conclusivo di entrambe le fasi. | tempi di
approvazione decorrenti dalla data della consegna del documento non sono conteggiati ai fini della
definizione dei tempi di esecuzione.

c. Edificio dotato di Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente

Nel caso in cui I’edificio risultasse dotato di C.P.l., I’Affidatario deve acquisire la documentazione
relativa ed effettuare verifiche in campo e documentali finalizzate all’evidenziazione di eventuali non
conformita o problematiche che possano pregiudicare il rinnovo del C.P.l.. L’Affidatario deve inoltre
evidenziare le attivita necessarie al rinnovo del C.P.l. in modo che possa essere effettuata la relativa
pianificazione.

Le risultanze delle analisi e le indicazioni devono essere dettagliate in apposita Relazione tecnica sullo
stato di fatto.

Anche per gli edifici dotati di C.P.1. I’Affidatario deve affrontare poi la fase di definizione del S.G.S.A. che
deve, naturalmente, essere in accordo con le eventuali previsioni del progetto presentato per I’ottenimento
del C.P.1..

La Relazione sullo stato di fatto, e le allegate planimetrie esplicative, € il documento finale della fase
preliminare d’indagine e della fase progettuale: la sua approvazione da parte dell’Amministrazione
costituisce atto conclusivo di entrambe le fasi. | tempi di approvazione decorrenti dalla data della consegna
del documento non sono conteggiati ai fini della definizione dei tempi di esecuzione.

Contenuti minimi della “Relazione sullo stato di fatto™ e dei relativi allegati

La Relazione deve riportare:

- L’identificazione dell’edificio;

- La descrizione del contesto in cui I’edificio & inserito, accompagnata da eventuale
documentazione grafica e fotografica esplicativa;

- La descrizione delle caratteristiche dell’edificio accompagnata da documentazione grafica e
fotografica esplicativa;

- Ladescrizione del layout distributivo e delle destinazioni d’uso degli ambienti;
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- La descrizione delle attivita che si svolgono nell’edificio con I’identificazione dettagliata e le
motivazioni che consentano di inquadrare le Attivita nella relativa categoria, quali ad esempio il
numero di persone presenti, le quantita di materiali combustibili, le potenzialita di impianti. Deve
essere specificata la metodologia utilizzata per le valutazioni e quantificazioni;

- 1l confronto con il progetto presentato per I’ottenimento del C.P.l. e le analisi effettuate con
I’evidenziazione di eventuali non conformita o problematiche che possano pregiudicare il rinnovo
del C.P.I;

- Elenco delle attivita necessarie per il rinnovo del C.P.1..

Le planimetrie devono riportare per ogni piano la destinazione d’uso per i singoli ambienti, il numero di
persone presenti per ogni ambiente (effettive e/o calcolate secondo le previsioni normative).

3.3. FASE PROGETTUALE

La fase progettuale comprende la stesura del progetto di P.l. finalizzato all’ottenimento del P.d.C. e
alla dimostrazione della correttezza delle scelte progettuali e la loro rispondenza alle normative vigenti.

La durata di progetto della fase progettuale ¢ riportata nel documento Disciplinare amministrativo; la
durata contrattuale & quella indicata dall’ Affidatario in sede di offerta.

La fase progettuale sara avviata con apposito Verbale di avvio della progettazione, redatto dal
D.E.C., che ¢ il documento contrattuale di avvio delle prestazioni; il Verbale di avvio della progettazion e
relativo a tutti gli edifici per i quali la stessa risulta necessario ai fini dell’ottenimento del P.d.C., che sono
individuati con I’espletamento della fase preliminare d’indagini; gli edifici saranno elencati dettagliatamente
nel verbale stesso, e la scadenza contrattuale della fase progettuale & unicamente riferita a questi edifici; per i
rimanenti edifici la conclusione della fase preliminare d’indagine coincide con la conclusione della fase
progettuale..

Fase Progettuale

a. Elaborazione Progetto di Prevenzione Incendi finalizzato all’ottenimento della Parere di Conformita
eventualmente anche mediante richiesta "Nulla Osta di Fattibilita" e/o di Deroga e in riferimento agli art. 3,
7 e 8 del D.P.R. 151/2011 per le attivita di Cat. B o C o direttamente per la S.C.I1.A. per le attivita di Cat. A.

La documentazione progettuale minima e quella indicata nella Tabella B di seguito riportata (Rif. allegato |
al D.M. 7.8.2012).

Gli elaborati che I’ Affidatario & tenuto a fornire non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere
antincendio, ma devono consentire I’esatta identificazione e collocazione degli stessi proprio per una
successiva progettazione esecutiva (esclusa dalle prestazioni comprese nel presente affidamento) delle opere
necessarie alla messa a norma degli edifici.
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Tabella B - Elenco documentazione minima Fase Progettuale

DOCUMENTAZIONE MINIMA RELATIVA AD ATTIVITA NON REGOLATE DA SPECIFICHE
DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

Destinazione d’uso (generale e particolare)

Sostanze pericolose e loro modalita di stoccaggio

Carico di incendio nei vari compartimenti

Impianti di processo

Lavorazioni

Macchine, apparecchiature ed attrezzi

Movimentazioni interne

Impianti tecnologici di servizio

Aree a rischio specifico

Condizioni di accessibilita e viabilita

Lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento)

RELAZIONE TECNICA

Caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza,
piani interrati, articolazione planivolumetrica, compartimentazione, ecc.)

ELABORATI GRAFICI

m. Aerazione (ventilazione)

n. Affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con
ridotte od impedite capacita motorie o sensoriali

0. Viediesodo

p. Valutazione qualitativa del rischio incendio

g. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

r. Gestione dell’emergenza

a. Planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni

dell’insediamento, dalla quale risultino:
- L’ubicazione delle attivita;

- Le condizioni di accessibilita all’area e di viabilita al contorno, gli accessi pedonali e
carrabili;

- Le distanze di sicurezza esterne;
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- Lerrisorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotti e riserve idriche);

- Gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di
distribuzione gas tecnici);

- L’ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli
impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli
impianti tecnologici;

- Quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attivita ai fini
antincendio, del contesto territoriale in cui I’attivita si inserisce ed ogni altro utile
riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b. Piante in scala da 1:50 a 1:200, sezioni e prospetti a seconda della dimensione
dell’edificio o locale dell’attivita, relative a ciascun piano, recanti I’indicazione degli
elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione
riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- La destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle
sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini
antincendio;

- L’indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i
vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;

- Le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio;

- L’illuminazione di sicurezza.

c. Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.

DOCUMENTAZIONE MINIMA RELATIVA AD ATTIVITA REGOLATE DA SPECIFICHE
DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

La relazione tecnica pu0 limitarsi a dimostrare I’osservanza delle specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi.

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto precedente.

Nota | In caso di modifiche di attivita esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale
devono riguardare I’intero complesso, mentre la restante documentazione puod essere limitata alla
sola parte oggetto degli interventi di modifica.

Tutti gli elaborati, descrittivi e grafici devono essere timbrati e firmati da un progettista abilitato all’esercizio
della professione.

L’Affidatario, dopo aver verificato i programmi degli interventi e delle opere previste
dall’Amministrazione, in termini di eventuale modifica delle destinazioni d’uso degli edifici e dei loro locali,
deve procedere con opportuna ponderazione nella scelta delle soluzioni progettuali in modo che esse siano le
pit convenienti per I’Amministrazione, tanto dal lato tecnico quanto dal lato economico, ed in ogni caso
tenendo conto delle prescrizioni impartite dal RUP, in conformita agli indirizzi prefissati nel presente
Disciplinare, in relazione anche ai tempi a disposizione e sempre nel rispetto delle normative vigenti in
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materia.

Nella stesura delle procedure per la gestione delle emergenze previste in relazione, che sono la base
per la successiva definizione del S.G.S.A., I’ Affidatario tiene in considerazione I’attuale organizzazione nella
gestione delle emergenze, proponendo gli interventi migliorativi che devono essere concordati con il R.U.P..

L’ Affidatario, ove possibile, utilizza le norme tecniche di prevenzione incendi secondo I’approccio
cosiddetto prescrittivo.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni normative, ad esempio per il contenuto di
infiammabili, per il numero di persone presenti, per le dimensioni delle vie di uscita, per I’impossibilita di
garantire aerazioni permanenti ecc., I’Affidatario deve predisporre il progetto finalizzato a richiedere la
Deroga e deve illustrare al RUP quanto valutato mediante apposita relazione, con le soluzioni ipotizzate per
mitigare il maggior rischio.

In tal caso il RUP, effettuate le valutazioni del caso, negozia con I’Affidatario la maggiorazione
dell’importo contrattuale relativo alla stesura del progetto di P.1. per I’ottenimento del P.d.C.; I’entita della
maggiorazione dell’importo e valutata in funzione delle maggiori attivita che I’ Affidatario deve svolgere e
comungue non puo eccedere il 20% dell’importo contrattuale previsto per la fase la stesura del progetto per
I’edificio in oggetto.

In tal caso inoltre, i tempi contrattuali relativi alla fase progettuale solamente dell’edificio in oggetto
saranno incrementati della stessa percentuale stabilita per I’importo.

In tal caso, e comunque in tutti i casi in cui I’Affidatario lo ritenesse necessario e/o conveniente, lo
stesso puo richiedere il Nulla Osta di Fattibilita (di seguito N.O.F.) al Comando, in modo da ridurre i rischi
di dinieghi in fase di presentazione del progetto, in particolare con pratiche relativamente pitu complesse
come le richieste di deroga.

In caso di richiesta di N.O.F., comunque, nessun onere aggiuntivo & riconosciuto all’Affidatario,
considerato che la richiesta di N.O.F. rientra tra le opzioni delle procedure previste per I’ottenimento finale
del P.d.C.. In caso di richiesta di N.O.F., i tempi contrattuali sono interrotti, per una sola volta, sino
all’ottenimento del N.O.F., positivo 0 negativo; indipendentemente dall’esito, dalla data di ottenimento del
N.O.F., eventualmente negativo, decorrono i nuovi tempi contrattuali.

Nel caso in cui le opere di adeguamento previste abbiano un’incidenza economica elevata (ad esempio
formazione di nuovi corpi scala) e I’ Affidatario preveda che il maggior onere possa essere evitato utilizzando
in fase di progettazione I’approccio ingegneristico, ai sensi del D.M. 9 maggio 2007 - Direttive per
I’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio finalizzato a richiedere la deroga,
I’ Affidatario deve illustrare al RUP quanto valutato mediante apposita relazione. Alla relazione devono
essere allegate le stime economiche che dimostrino il notevole vantaggio per I’Amministrazione della
soluzione proposta.

In tal caso il RUP, effettuate le valutazioni del caso, negozia con I’Affidatario la maggiorazione
dell’importo relativo alla stesura del progetto di P.l. per I’ottenimento del P.d.C. in deroga; I’entita della
maggiorazione dell’importo é valutata in funzione delle maggiori attivita che I’ Affidatario deve svolgere e
comunque non puo eccedere il 68%x(1+1,02xT) del prezzo contrattuale per la stesura del progetto per
I’edificio in oggetto, dove T & il numero di scenari da esaminare, da concordare secondo le valutazioni
effettuate dall’ Affidatario, in numero strettamente necessario alla dimostrazione di quanto necessario alla
deroga (detto numero deve essere indicato e motivato nella relazione di cui sopra).
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In tal caso inoltre, i tempi contrattuali relativi alla fase progettuale solamente dell’edificio in oggetto
saranno incrementati della stessa percentuale stabilita per I’importo.

Il pagamento del maggior importo contrattuale corrispondente alla stesura del progetto di P.I. per
I’ottenimento del P.d.C. in deroga € subordinato all’ottenimento del P.d.C. in deroga senza la previsione di
realizzazione delle opere di incidenza economica elevata, per evitare le quali si e scelto di procedere con
P.d.C. in deroga. In caso di mancato ottenimento del P.d.C. in deroga con I’approccio ingegneristico
prestazionale, I’Affidatario deve comunque predisporre il progetto per [I’ottenimento del P.d.C.,
eventualmente anche in deroga, con I’approccio cosiddetto prescrittivo (senza I’utilizzo dell’approccio
prestazionale).

Nell’incarico oggetto del presente Disciplinare € compresa la predisposizione della documentazione
per la presentazione del progetto finalizzata al ottenimento del P.d.C., compresa la predisposizione delle
domande che verranno firmate dall’Amministrazione e dei bollettini che sono pagati direttamente
dall’ Ateneo.

Nell’incarico € inoltre compresa la presentazione della pratica al Comando e la realizzazione di tutti i
colloqui che dovessero risultare necessari con i VV.F..

La presentazione della pratica ai VV.F., viene effettuata dall’Affidatario solo a seguito
dell’approvazione formale degli elaborati da parte dell’Amministrazione. | tempi che decorrono dalla
presentazione del progetto all’Amministrazione fino alla sua approvazione, non sono conteggiati nella
determinazione dei tempi contrattuali di esecuzione.

L’ Affidatario deve consegnare all’ Amministrazione copia della pratica presentata, completa di tutti gli
allegati, su supporto informatico:

- inversione non editabile (*.pdf), scansione dei documenti firmati;

- inversione editabile, Relazione tecnica (*.doc) e elaborati grafici (*.dwg).

La fase progettuale si ritiene conclusa con la presentazione del progetto di P.l. ai VV.F. e la
presentazione della relativa ricevuta all’ Amministrazione.

3.4. FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA PER MESSA A NORMA

La fase di recepimento e definizione delle attivita per messa a norma degli edifici & avviata
dall’ottenimento del P.d.C.. Nel caso di Progetti gia presentati dotati di P.d.C. e nel caso di edifici dotati di
C.P.1., detta fase inizia immediatamente a conclusione della fase preliminare d’indagine. Si specifica che i
tempi contrattuali decorrono dall’ottenimento del P.d.C., ma naturalmente, le attivita previste in questa fase
possono essere avviate subito dopo la presentazione del progetto ed in attesa del P.d.C..

Visto che i tempi di approvazione da parte del Comando possono essere differenti, la fase in oggetto
sara avviata con un singolo Verbale di avvio della fase di recepimento e definizione delle attivita per
messa a horma, redatto dal D.E.C., relativo ad ogni edificio (o gruppi di edifici) oggetto dell’affidamento; i
tempi contrattuali saranno riferiti ad ogni singolo edificio (o gruppi di edifici).

La durata di progetto della fase di recepimento e definizione delle attivita per messa a norma &
riportata nel documento Disciplinare amministrativo; la durata contrattuale é quella indicata dall’ Affidatario
in sede di offerta.
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Fase di recepimento e definizione attivita per messa a norma
a. Aggiornamento dei progetti di Prevenzione Incendi secondo le prescrizioni dei VV.F.
b. Definizione dell’elenco e delle specifiche degli interventi per la messa a norma degli edifici

c. Definizione delle attivita per I’ottenimento o il rinnovo dei C.P.1.

I P.d.C. dei VV.F. pu0 essere negativo oppure positivo con o senza prescrizioni.

Nel caso di P.d.C. negativo I’ Affidatario deve modificare il progetto di P.I. e ripresentarlo al fine di
ottenere il nuovo P.d.C.. Nessun onere aggiuntivo é riconosciuto all’ Affidatario per questa attivita.

Il tempo concesso per la revisione e ripresentazione del progetto € in ogni caso di n°8 giorni naturali e
consecutivi, dopodiché troveranno applicazione le penali per ritardo previste contrattualmente.

Nel caso di P.d.C. positivo con prescrizioni, I’ Affidatario deve recepire tali prescrizioni nel progetto di
P.1., esplicitandole poi nella successiva fase di definizione di attivita di messa a norma.

L’ Affidatario deve redigere una relazione, denominata convenzionalmente “Relazione propedeutica
alla pianificazione” che deve contenere:
1. L’elenco, la definizione, le specifiche e la stima economica delle attivita ed interventi per la messa
a norma degli edifici;

2. L’elenco, la definizione, le specifiche e la stima economica delle attivita per I’ottenimento o il
rinnovo del C.P.I..

La Relazione deve descrivere le opere di messa a norma dell’edificio, delle sue componenti strutturali,
civili ed impiantistiche, riportando le indicazioni dettagliate per la progettazione/realizzazione delle opere
stesse e le specifiche per:

- L’utilizzo dei prodotti di compartimentazione (resistenza al fuoco) per la messa a norma;

- L’utilizzo dei prodotti o materiali di idonea reazione al fuoco per la messa a norma;

- Progettazione/realizzazione degli impianti idrici antincendio e/o impianti di estrazione fumo e
calore e/o impianti di rilevazione e allarme incendio, illuminazione di sicurezza e altri impianti
finalizzati alla prevenzione degli incendi per la messa a norma;

- Ingenerale di ogni altra opera per la messa a norma.

La Relazione deve inoltre riportare la quotazione economica di massima dei singoli interventi, basata sui
listini correnti nazionali e dell’area dove sono previsti gli interventi.

La Relazione descrive anche le attivita necessarie per I’ottenimento o il rinnovo del C.P.l.,
intendendosi comprese le prestazioni da professionista, se necessario “abilitato 818" quali la redazione di
DICH. PROD, di CERT. RElI, la necessita di prove sui materiali per certificare la reazione o resistenza al
fuoco. Per tutte le attivita la Relazione deve riportare I’indicazione degli importi stimati per I’esecuzione
delle stesse, accompagnata dalle evidenze che hanno portato alla determinazione delle stime (quali ad
esempio preventivi per I’esecuzione di prove sui materiali o quantificazione in ore per le attivita da
professionista).

La fase di recepimento e definizione attivitd per messa a norma si considera conclusa con
I’approvazione da parte dell’Amministrazione della Relazione propedeutica alla pianificazione. | tempi di
approvazione decorrenti dalla data della consegna della Relazione non sono conteggiati ai fini della
definizione dei tempi di esecuzione.
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3.5 FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

L’Affidatario ha gia ricevuto dall’Amministrazione, nella fase preliminare d’indagine, i Piani di
Emergenza, con allegate planimetrie di evacuazione, ed é stato informato sull’organizzazione dell’ Ateneo e
sulle modalita di gestione della sicurezza, in particolare dell’emergenza.

La fase di definizione sistema di gestione sicurezza antincendio in oggetto si concretizza con la
stesura di una relazione per ogni edificio, denominata convenzionalmente “Relazione su S.G.S.A.”, che
esplicita nel dettaglio:

- Le attivita necessarie per il mantenimento in efficienza del sistema di sicurezza, ivi comprese ad
esempio la pianificazione delle attivita di controllo e manutentive delle varie componenti degli
edifici;

- L’organizzazione per la gestione delle emergenze incendi;

- Le procedure per la gestione delle emergenze incendi.

la fase in oggetto sara avviata con un singolo Verbale di avvio della fase di definizione de S.G.S.A. ,
redatto dal D.E.C., relativo ad ogni edificio (o gruppi di edifici) oggetto dell’affidamento; i tempi
contrattuali saranno riferiti ad ogni singolo edificio (o gruppi di edifici).

Contenuti minimi della Relazione su S.G.S.A.:
a) L’individuazione e descrizione di tutti gli impianti ed apprestamenti necessari alla
sicurezza nei confronti delle P.1..
b) La descrizione e pianificazione delle manutenzioni necessarie a garantire il mantenimento
del livello di sicurezza necessario.
c) La revisione del Piano di emergenza e dei piani di evacuazione, con I’individuazione
dettagliata dell’organizzazione per I’emergenza incendi.
Tutte le informazioni, sia quelle relative all’edificio che quelle relative alla gestione delle emergenze
non devono essere generiche ma riferite allo specifico edificio, con I’indicazione dettagliata delle
figure coinvolte e delle relative responsabilita, arrivando ad indicare, ove possibile, I’inquadramento
e/o il nominativo.

La durata di progetto della fase di definizione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio
¢ riportata nel documento Disciplinare amministrativo; la durata contrattuale & quella indicata
dall’ Affidatario in sede di offerta.

La fase di definizione S.G.S.A. si considera conclusa con I’approvazione da parte dell’Amministrazione
della Relazione su S.G.S.A.. | tempi di approvazione decorrenti dalla data della consegna della Relazione
non sono conteggiati ai fini della definizione dei tempi di esecuzione.
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