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PREMESSA 

Il presente documento illustra il progetto esecutivo relativo ai lavori, le somministrazioni e le 
forniture complementari occorrenti per i “Lavori di Realizzazione nuove aperture finestrate” 
presso il Politecnico di Milano, sede Città Studi, e più precisamente: 

 Campus Leonardo 
p.zza Leonardo da Vinci, 32 – Milano 
Ed 3 – CASSINIS 
Piano seminterrato – Cortile interno/Lato ovest 

 
L’intervento nasce dall’esigenza di migliorare la situazione igienico sanitaria dei locali posti al 
piano seminterrato.  
 
Quanto sopra verrà approfondito di seguito nella presente relazione. 
 
1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE GENERALE 
DELLO STATO DI FATTO 

1.1 SINTESI MOTIVAZIONI E FINALITÀ  

Oggetto della presente relazione sono i Lavori per la realizzazione dei n°5 nuove aperture 
finestrate nel muro perimetrale seminterrato che si trova tra il corridoio uffici e l’intercapedine 
posta nel cortile interno (lato ovest). 
 
I motivi che hanno portato alla progettazione delle opere in oggetto, sono fondamentalmente 
connesse alla recente realizzazione di un’intercapedine lungo la parete contro terra posta sul lato 
ovest del cortile. La realizzazione dell’intercapedine si è resa necessaria per limitare i fenomeni di 
allagamento che subivano i locali interrati e successivamente è nata l’urgenza di realizzare le 
aperture finestrate atte a garantire i ricambi d’aria e un minimo di luce naturale. 
 
In sintesi gli interventi individuati hanno la finalità di: 

- Migliorare le condizioni igieniche e sanitarie degli ambienti di lavoro posti nel piano 
seminterrato e costituiti da uffici e laboratori; 

- Aumentare i rapporti aereo-illuminanti dei locali seminterrati; 
- Limitare l’insorgere di fenomeni di umidità sulla muratura perimetrale; 
- Portare alla massima salubrità gli ambienti interrati e confinanti con il corridoio distributivo 

assicurando un minimo di ricambi d’aria. 

1.2 DESCRIZIONE GENERALE DELLO STATO DI FATTO 

L’Edificio 3 – CASSINIS è un edificio prevalentemente a destinazione didattica, uffici e laboratori 
situato nella porzione sud-ovest del Campus Leonardo all’interno di un’area recintata di proprietà 
del Politecnico di Milano dove sono presento altri edifici a destinazione universitaria  
L’edificio è conosciuto storicamente come Padiglione Sud. 
L’area è lambita dalle vie Celoria a sud e p.zza Leonardo da Vinci a ovest; sugli altri due lati  
l'edificio affaccia all'interno del Campus. 
In adiacenza si trova il passo carraio principale su p.zza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. 
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- Modifica del controsoffitto esistente tramite rimozione delle lastre/elementi metallici, dei 
profili, pendinature, e completo ripristino della controsoffittatura alla fine delle lavorazioni; 

- Consolidamento strutturale del voltino tramite fissaggio di carpenteria metallica, 
perforazione ed alloggiamento di barre in acciaio, posa di rete acciaio elettrosaldata, 
riempimento e stesa di malta di cemento per formazione voltino e spallette del vano finestra; 

- Riempimento con mattoni pieni per una altezza di circa 20 cm tra il profilo di carpenteria e 
la lastra in pietra presente sul voltino e intonacatura; 

- Puntellamenti e apprestamenti necessari alla demolizione; 
- Demolizione e tagli di muratura per la realizzazione dei vani finestra; 
- Trasporto e conferimento del materiale demolito e rimosso; 
- Esecuzione di riquadratura e formazione degli spigoli nel vano murario, formazione 

dell’intonaco; 
- Esecuzione di nuovi elementi decorativi in cemento per esecuzione di davanzali, cappelli e 

relativi sgocciolatoi; 
- Verifica della stabilità e scrostamento dell’intonaco esistente; 
- Realizzazione di nuovo intonaco; 
- Primer e tinteggiatura e pitturazione murali; 
- Fornitura e posa di n° 5 zanzariere avvolgibili; 
- Fornitura e posa di n° 5 finestre in alluminio; 
- Sostituzione zoccolino esistente; 
- Assistenza muraria per esecuzione di nuova linea luci all’interno dell’intercapedine; 
- Fornitura e posa di scaletta di accesso nell’intercapedine; 
- Fornitura e posa di scalette sgabello nel corridoio. 

 
Per le opere di consolidamento del voltino e spallette del nuovo vano finestra è stato elaborato il 
progetto esecutivo strutturale ad opera di un professionista abilitato e iscritto all’ordine degli 
ingegneri. La relazione di calcolo strutturale fa parte integrante delle opere oggetto degli interventi. 
 
OPERE IMPIANTO ELETTRICO 
Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione consistente in corpi 
illuminanti per fissaggio a parete con lampade fluorescenti da 36W aventi il sistema di 
emergenza in caso di mancanza di tensione. 
L’accensione verrà comandata da interruttore ubicato nelle estreme vicinanze del punto di 
accesso all’intercapedine.   
La distribuzione sarà effettuata con cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di gas 
tossici e corrosivi, cavi ed eventuali conduttori singoli dovranno essere posati entro canaline 
porta cavi e/o tubazioni in materiale plastico autoestinguente. 
Le cassette di derivazione saranno in materiale plastico autoestinguenti complete di supporti e 
morsetti aventi il marchio CEE / IMQ. 
 
ASSISTENZE MURARIE 
Sono comprese e compensate tutte le assistenze murarie alla esecuzione delle opere civili e 
impiantistiche. In particolare sono comprese le realizzazioni di tutte le forometrie necessarie di 
qualsiasi dimensione e posizione, comprese eventuali opere provvisionali e/o definitive di rinforzo 
delle strutture esistenti, tutti i trasporti e sollevamenti, necessari oltre a quelli esplicitamente indicati 
nelle voci di progetto, la posa di tutte le tubazioni incassate o no e le scatole necessarie per gli 
impianti elettrici ed affini, i tracciamenti, i fissaggi e quant’altro necessario all’installazione degli 
impianti e delle strutture di sostegno. 
È compresa la “rifilatura” delle forometrie per dare le aperture finite con regolarità, 
indipendentemente dal fatto che le stesse siano a vista o no e idonee alla successiva sigillatura ove 
necessario. 
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Comprese le lavorazioni di rimozione dei pannelli di controsoffittatura per il passaggio 
impiantistico e loro posizionamento. 
 
OPERE SICUREZZA 
Il progetto della sicurezza è elaborato in conformità all’art. 90 dgls 81/90. 
Le opere per la sicurezza ed i relativi oneri sono suddivisi in oneri diretti per la sicurezza, cioè 
opere il cui costo è compreso nei prezzi unitari perché normalmente indispensabili per l’esecuzione 
delle lavorazioni in sicurezza e oneri specifici per la sicurezza, cioè opere realizzate appositamente 
per l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. 
 
Le opere per la sicurezza maggiormente onerose e significative sono quelle utilizzate per la 
delimitazione delle aree di cantiere, fornitura e posa di baracca e l’installazione di quadro elettrico. 
Le lavorazioni di demolizione saranno interessate dal puntellamento delle strutture e dalla 
realizzazione del consolidamento strutturale del voltino prima di eseguire la demolizione della 
parete. 
Le lavorazioni verranno eseguite utilizzando dei trabattelli. 
Per il trasporto e il carico delle macerie verrà utilizzato un argano. 
Per le attività lavorative rumorose (in particolare per l’ed. 3) che arrecano disturbo acustico alle 
attività didattiche e di ricerca è stato previsto che le lavorazioni possano essere eseguite durante il 
we nel sabato e domenica, previo accordo con la Direzione Lavori. 
L’impresa appaltatrice dovrà  inviare tutta la documentazione necessaria alle verifiche come da art 
90 e 98 del dgls 81/90. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto contiene elaborati descrittivi ed elaborati grafici articolati in più sezioni.  
Gli elaborati generali riepilogano descrizioni progettuali e clausole e norme contrattuali valide a 
livello generale. Le altre sezioni riguardano le varie specialità di progettazione: Opere Civili, Opere 
strutturali, Impianti Elettrici, Sicurezza.  
 
Le lavorazioni e forniture sono rappresentate sugli elaborati grafici e descritte, oltre che nella 
presente relazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto, in cui sono riportate, secondo le previsioni 
normative, anche le specifiche e prescrizioni tecniche. 
 
E’ da sottolineare che nelle relazioni e negli elaborati progettuali sono talvolta riportate 
alcune marche di materiali o impianti di riferimento. Tali elementi sono necessari per la 
definizione delle specifiche prestazionali e perché siano individuati prodotti esistenti sul 
mercato per cui il progetto risulti fattibile. Le marche e modelli di materiali impianti ed 
apparecchiature non sono in alcun modo vincolanti e in corrispondenza dell’indicazione di 
marche e modelli si intende sempre riportata la dicitura “o equivalente” anche se per pura 
dimenticanza non fosse eventualmente riportata; naturalmente le prestazioni corrispondenti 
sono minime e saranno accettati materiali e apparecchiature con prestazione almeno 
equivalenti o superiori. 
 
5. TEMPI  
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto è previsto in: 

   45 (quarantacinque giorni)  
 
Il tempo contrattuale comprende i tempi per l’allestimento del cantiere e la chiusura finale con 
pulizia. Nella determinazione delle tempistiche si è tenuto conto delle giornate in cui sarà 
impossibile lavorare all’esterno per le avverse condizioni atmosferiche. 
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