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POLITECNICO DI MILANO
P.zza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano ANALISI PREZZO OPERE EDIFICO 13 "TRIFOGLIO"

AREA  TECNICO EDILIZIA

agg. 5 marzo 2008
Lavoro:

 Descrizione:

 

               E L E M E N T I U.M. QUANTITA' PREZZI               I M P O R T I
UNITARI Parziali Totali

Cassonetto in ferro m² 1,00

1.0 Mano d'opera
1.1 operaio specializzato (comune di milano MA.05.05) ore uomo 0,25 33,56 8,39
1.2 operaio qualificato (comune di milano MA.05.10) ore uomo 0,25 33,56 8,39

TOTALE MANO D'OPERA 16,78 76,27
% manodopera

2.0 Materiali
2.1            
2.2      

TOTALE MATERIALI 0,00

3.0 Noli
3.1 flessibile compreso consumo di f.e.m. e dischi 0,25 2,94 0,74
3.2 trabatello metallico fino a 4 metri 0,25 12 3,04

TOTALE NOLI 3,78

A                      TOTALE EURO (1.0) 16,78

B                      TOTALE EURO (2.0+3.0) 3,78
 

4.0 Spese generali  - Utili
4.1 Spese generali     ( %  di B) % 15,00 0,57
4.2 Utili d'impresa    ( % di B+ 4.1 ) % 10,00 0,43

TOTALE SPESE GENERALI - UTILI  
C                      TOTALE EURO (4.0) 1,00

 
D                     TOTALE EURO (A+B+C) 21,56 22,00

prezzo totale

Lavori di Bonifica Amianto Edificio 22 (ex PPG)  Via La Masa, 20
Politecnico di Milano

 Data: 

Rimozione di cassonetto in ferro, compreso trabatello, le opere provvisionali e di protezione; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico  e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate  Rif. Articolo NP.tr.010

 ELENCO PREZZI UNITARI
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