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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
1C.01.070.0010.g qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per

l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori:
- fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
divisori uffici lato sud - ala est 7,00 4,97 3,100 107,85

5,00 4,32 3,100 66,96
6,43 3,100 19,93

divisori uffici lato nord - ala est 3,00 2,66 3,100 24,74
divisori corridoio - ala est 5,00 5,61 3,100 86,96

2,00 5,51 3,100 34,16
2,77 3,100 8,59
0,30 3,100 0,93

16,41 3,100 50,87
2,83 3,100 8,77

2,00 3,02 3,100 18,72
vani porta in detrazione - ala est -18,00 0,80 2,100 -30,24

Sommano positivi m2 428,48
Sommano negativi m2 -30,24

SOMMANO m2 398,24 11,86 4´723,13

2 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i
1C.01.080.0010.b piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione;

la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:
- in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli
continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali
assimilabili
cassonetti imp. condizionamento - ALA OVEST
controsoffitti 7,00 4,00 0,800 22,40

8,93 0,800 7,14
8,89 0,800 7,11
4,00 1,700 6,80

14,72 1,000 14,72
4,55 0,800 3,64
5,07 0,800 4,06

velette 9,00 4,00 0,600 21,60
4,55 0,600 2,73
4,27 0,600 2,56
8,93 0,600 5,36
8,89 0,600 5,33

14,72 0,600 8,83

SOMMANO m2 112,28 9,79 1´099,22

3 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento:
N.P.01 macerie inerti provenienti da demolizioni di elementi in gesso

demolizione tavolati in blocchi di gesso (P=0.06 t/mq) 398,24 0,060 23,89
demolizione cassonetti in lastre di gesso (P=0.02 t/mq) 112,28 0,020 2,25

SOMMANO t 26,14 202,00 5´280,28

4 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´102,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´102,63

1C.01.070.0010.b qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori:
- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili
divisori aula (loc.002) - ala ovest 2,00 4,32 3,100 26,78

4,41 3,100 13,67
2,86 3,100 8,87
1,36 3,100 4,22
2,10 3,100 6,51

vani porta in detrazione - ala ovest -3,00 1,60 2,100 -10,08
divisorio aula (loc.005) - ala ovest 4,95 3,100 15,35
laboratorio 010 - ala ovest - vano porta 1,62 2,200 3,56
laboratorio 010 - ala ovest - spalla vano porta 0,25 2,200 0,55

Sommano positivi m2 79,51
Sommano negativi m2 -10,08

SOMMANO m2 69,43 12,05 836,63

5 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
1C.01.140.0010.b simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,

controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle
discariche autorizzate. Con cernita di vetri e legno, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento.
porte uffici - ala est 18,00 0,800 2,100 30,24
porta loc. tecnico 1,00 0,800 2,100 1,68
porte w.c. - ala est 3,00 0,900 2,100 5,67

4,00 0,600 2,100 5,04
porte aule - ala ovest 5,00 1,600 2,100 16,80
porte locali tecnici - ala ovest 3,00 0,800 2,100 5,04
porte w.c. - ala ovest 3,00 0,900 2,100 5,67

6,00 0,600 2,100 7,56
porta corridoio - ala ovest 1,00 1,600 2,100 3,36

SOMMANO m2 81,06 14,80 1´199,69

6 Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
1C.27.050.0010 demolizione divisori - ala ovest (P=1.1 t/mc) 69,43 0,110 1,100 8,40

SOMMANO t 8,40 10,57 88,79

7 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali
1C.01.100.0010.a di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle

macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di
allettamento
wc ala est 2,00 2,87 2,670 15,33

SOMMANO m2 15,33 11,29 173,08

8 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.0020.a Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto

ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´400,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´400,82

qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- spessore fino a 4 cm.
wc ala est - quantità come voce precedente 15,330 15,33

SOMMANO m2 15,33 8,61 131,99

9 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti
1C.01.120.0010.a con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico,

trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere;
pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:
- in piastrelle di ceramica, gres e simili.
wc ala est 1,77 1,500 2,66

4,00 0,90 1,500 5,40
6,00 2,67 2,300 36,85
2,00 2,87 2,300 13,20
6,00 1,30 2,300 17,94
2,00 2,00 2,300 9,20

vani porta a detrarre -8,00 0,70 2,100 -11,76
-2,00 1,00 2,100 -4,20

w.c. ala ovest 6,00 0,90 1,500 8,10

Sommano positivi m2 93,35
Sommano negativi m2 -15,96

SOMMANO m2 77,39 8,38 648,53

10 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
1C.01.150.0010.b mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione,

inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:
- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
parete mobili (locali 021-017b) - ala est 5,61 2,600 14,59

1,24 2,600 3,22
3,12 2,600 8,11
4,60 2,600 11,96

porte vetrate corridoio/scala - ala est 1,150 2,100 2,42
1,450 2,100 3,05

porta vetrata scala - ala ovest 1,150 2,100 2,42

SOMMANO m2 45,77 14,48 662,75

11 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali
1C.01.100.0010.b di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle

macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
uffici e corridoio - ala est 48,23 9,370 451,92
blocco servizi/scale - ala est - in detrazione -19,76 2,780 -54,93
aule e corridoio - ala ovest 41,90 9,370 392,60
blocco servizi/scale - ala ovest - in detrazione -19,67 2,780 -54,68

Sommano positivi m2 844,52
Sommano negativi m2 -109,61

SOMMANO m2 734,91 5,42 3´983,21

12 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento:linoleum
N.P.02 pavimentazione - ali est e ovest  (P=0.005 t/mq) 734,91 0,005 3,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,67 18´827,30



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 3,67 18´827,30

SOMMANO t 3,67 380,00 1´394,60

13 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio
1C.01.170.0010 delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso

l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
W.C. - ala est 8,00
W.C. - ala ovest 8,00

SOMMANO cadauno 16,00 24,22 387,52

14 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-
1C.01.170.0020.a sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative

tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che
non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete
e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di
sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:
- linee acqua calda e fredda
w.c. - ala est 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 94,97 284,91

15 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-
1C.01.170.0020.b sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative

tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che
non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete
e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di
sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:
- linea acqua fredda
w.c. - ala est 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 71,60 286,40

16 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su
1C.07.710.0080 tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e

simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di
mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi
all'esistente
CHISURA TRACCE A PLAFONE
divisori uffici lato sud - ala est 7,00 4,97 0,350 12,18

5,00 4,32 0,350 7,56
6,43 0,350 2,25

divisori uffici lato nord - ala est 3,00 2,66 0,350 2,79
divisori corridoio - ala est 5,00 5,61 0,350 9,82

2,00 5,51 0,350 3,86
2,77 0,350 0,97
0,30 0,350 0,11

16,41 0,350 5,74
2,83 0,350 0,99

2,00 3,02 0,350 2,11
divisori aula (loc.002) - ala ovest 2,00 4,32 0,350 3,02

4,41 0,350 1,54
2,86 0,350 1,00
1,36 0,350 0,48
2,10 0,350 0,74

divisorio aula (loc.005) - ala ovest 4,95 0,350 1,73
CHIUSURA TRACCE A PARETE
divisori uffici lato est 15,00 2,80 0,350 14,70

15,00 3,10 0,350 16,28
divisori aule - ala ovest 3,00 2,80 0,350 2,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,81 21´180,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,81 21´180,73

7,00 3,10 0,350 7,60
7,00 3,10 0,350 7,60

SOMMANO m2 106,01 39,64 4´202,24

17 Parete divisoria realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi
1C.06.560.0050.b assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di

acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e
per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura
dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria
dell'impresa:
- con doppia lastra da 13 mm per faccia
ALA EST:
divisori tra uffici rivolti a sud 2,00 4,29 3,100 26,60

4,00 4,97 3,100 61,63
2,00 4,66 3,100 28,89
2,00 1,52 3,100 9,42

3,33 3,100 10,32
4,60 2,600 11,96

divisori tra uffici rivolti a nord 2,63 3,100 8,15
2,82 3,100 8,74
4,39 3,100 13,61

divisori tra uffici e corridoio 6,14 2,800 17,19
7,78 2,800 21,78
6,83 2,800 19,12

24,42 2,800 68,38
6,24 2,800 17,47
5,02 2,600 13,05
1,32 2,600 3,43
3,84 2,600 9,98

spalla cofee break 0,80 3,100 2,48
vani porta in detrazione -12,00 0,900 2,100 -22,68

-1,00 1,200 2,100 -2,52

ALA OVEST 3,85 3,100 11,94
2,65 3,100 8,22
5,15 3,100 15,97
2,70 2,400 6,48

vano porta in detrazione -1,00 1,200 2,100 -2,52

Sommano positivi m2 394,81
Sommano negativi m2 -27,72

SOMMANO m2 367,09 56,96 20´909,45

18 Fornitura e posa in opera di pannelli tipo "Isolmant Perfetto CG" o
N.P.20 prodotto equivalente, per isolamento acustico di divisori interni in

cartongesso. I pannelli sono costituiti da uno strato di fibra in
tessile tecnico ad elevato potere fonoisolante ed ottima resistenza
termica.

Caratteristiche tecniche:
Spessore 45 mm
Potere fonoisolante (della parete in cartongesso con doppia lastra
per ogni faccia con interposto il pannello): Rw = 54 dB
Resistenza termica del pannello pari a 1.45 m2K/W
Permeabilità al vapore µ = circa 2
Formato: pannelli da 0.6 m x 1.00 m = 0.6 mq
quantità come voce precedente 367,090 367,09

SOMMANO m2 367,09 21,00 7´708,89

19 Scarifica di massetto mediante fresatura e sabbiatura metallica,
N.P.03 pulizia ed aspirazione dei detriti. (vedi prezziario camera di

commercio - voce  B604230.s)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´001,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 54´001,31

quantità come voce 1C.01.100.0010.b 734,910 734,91

SOMMANO m2 734,91 6,50 4´776,92

20 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
1C.08.050.0020 simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di

manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5
w.c. - ala est 2,00 2,70 1,370 7,40

4,00 0,90 1,200 4,32
1,75 1,200 2,10

SOMMANO m2 13,82 13,77 190,30

21 Posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, spessore
N.P.04 9 mm, dim. 60x30 cm , incollato su idoneo sottofondo; fugato con

distanziatori e accurata sigillatura dei giunti, compresa la
formazione di giunti di dilatazione, comprese assistenze murarie,
esclusi il sottofondo e la fornitura delle piastrelle
quantità come voce 1C.01.100.0010.b 734,090 734,09
w.c. - ala est 2,00 2,70 1,370 7,40

4,00 0,90 1,200 4,32
1,75 1,200 2,10

SOMMANO m2 747,91 30,00 22´437,30

22 Fornitura di piastrelle in gres fine porcellanato antiusura e
N.P.05 antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, colorate in massa,

pienamente vetrificate come da norme UNI EN ISO 14411 -
Gruppo BI a - con assorbimento d’acqua =0,1%, ottenute da
miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a
temperatura di 1250°C tipo "PIETRE NATIVE di Casalgrande
Padana - Meteor Nero",  con superficie naturale, formato 60x30
cm, spessore 9.5 mm, colore nero, serie meteor o prodotto
equivalente autorizzato dalla direzione lavori.

Caratteristiche tecniche
- classificazione prodotto:  (UNI EN ISO 14411) gruppo B1a
completamente greificato
- caratteristiche dimensionali e d'aspetto:  (UNI EN ISO 10545-2)
tolleranze minime nella 1a scelta
- assorbimento di acqua: (UNI EN ISO 10545-3)  <=0.10%
- resistenza alla flessione: (UNI EN ISO 10545-4)  N/mmq  50-60
- resistenza al gelo: qualsiasi norma purchè garantita
- resistenza attacco chimico:  (UNI EN ISO 10545-13) nessuna
alterazione
- resistenza usura ed abrazione:  alta
- dilatazione termica lineare:  (UNI EN ISO 10545-8)  6,6x10^-6
- resistenza alla scivolosità: (DIN 51130) R9a
- resistenza dei colori alla luce: (DIN 51094) nessuna variazione
- resistenza alle macchie: (UNI EN ISO 10545-14) garantita

Compreso il trasporto e lo scarico delle piastrelle al piano cantiere.
quantità come voce precedente 747,910 747,91
sfrido + scorta = 7% della sup 747,91 0,070 52,35

SOMMANO m2 800,26 30,00 24´007,80

23 Lucidatura in opera di pavimenti in lastre di marmo o pietre
1C.17.200.0020 tenere, con superficie già levigata; compresa assistenza muraria e

pulizia finale.
ALA EST:
scala 044 1,50 3,060 4,59
ingresso + scala 017d/c 6,61 1,610 10,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,23 105´413,63
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R I P O R T O 15,23 105´413,63

corridoio ingresso 017a (frazione) 5,77 2,490 14,37
ALA OVEST
scala esterna 2,03 1,110 2,25
pianerottolo esterno 1,47 1,870 2,75
ingresso interno 004 (frazione) 2,77 3,180 8,81

3,09 2,390 7,39

SOMMANO m2 50,80 13,77 699,52

24 Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria:
1C.18.600.0040.a - altezza 7 cm

corridoio ala est - 042 6,31 6,31
1,65 1,65
6,14 6,14

2,00 1,63 3,26
5,56 5,56

24,42 24,42
1,64 1,64
6,24 6,24

19,51 19,51
2,00 0,73 1,46

vani porta a scomputo -16,00 1,00 -16,00
-3,00 1,30 -3,90

cofee break - ala est - 033 2,00 2,94 5,88
4,39 4,39

corridoio - ala ovest - 004 2,00 15,15 30,30
4,50 4,50

2,00 0,37 0,74
vani porta a scomputo -3,00 1,70 -5,10

-4,00 1,00 -4,00
-1,00 1,30 -1,30

Sommano positivi m 122,00
Sommano negativi m -30,30

SOMMANO m 91,70 4,33 397,06

25 Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Semiclassico, 1°
1C.18.250.0050.c scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con

malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale,
nelle dimensioni:
- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati
ingresso - ala est - 017 3,84 3,84

1,35 1,35
4,91 4,91
1,25 1,25

vani porta a scomputo -2,00 1,00 -2,00

Sommano positivi m 11,35
Sommano negativi m -2,00

SOMMANO m 9,35 9,26 86,58

26 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie
1C.19.050.0040.c liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo

intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o
colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:
- 20 x 20 cm, colori chiari
w.c. - quantità come voce 1C.01.120.0010.a 77,390 77,39

SOMMANO m2 77,39 38,47 2´977,19

27 Rimozione di pavimenti interni sopraelevati, comprese le opere
N.P.16 provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 109´573,98

mezzo dei pannelli nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed
accatastamento in luogo definito dalla D.L.
portineria,  ufficio e disimpegno - ala est (021 + 017b + parte di
17a) 11,98 4,850 58,10

SOMMANO m2 58,10 20,00 1´162,00

28 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di
1C.18.350.0010 sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra

filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di
tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di
traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto
di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e
polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite
idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento
piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con
interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in
politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e
atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di
legno e resine, spessore 38/40 mm, classe 1, previsto per un
carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m².
Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento
esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc.
con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino
ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno
attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti,
assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la
movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le
assistenze murarie.
quantità come voce precedente 58,100 58,10

SOMMANO m2 58,10 56,69 3´293,69

29 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e
1C.18.350.0040.d 0020, rispetto al prezzo base con laminato, compresa ogni

assistenza muraria, per i seguenti materiali di finitura:
- piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato colore tono "botticino"
quantità come voce precedente 58,100 58,10

SOMMANO m2 58,10 40,67 2´362,93

30 Realizzazione di cassonetto in cartongesso per occultamento tubi
N.P.06 di distribuzione rete calore.  Incassonettatura in lastre di gesso

lisce e rasate, compresa la ripresa dell'intonaco a plafone
lato sud - ala est 48,140 48,14
lato nord - ala est 22,370 22,37
lato sud  - ala ovest 47,540 47,54
lato nord  - ala ovest 22,370 22,37

SOMMANO m 140,42 55,00 7´723,10

31 Pitturazione a due riprese, su superfici interne, in intonaco civile o
1C.24.120.0020.b lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro

ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
- a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s.
1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola
(DIN 53778)
COLORI A SCELTA DELLA D.L.
ALA EST
017a - ingresso 2,49 2,600 6,47

0,51 2,600 1,33
8,52 2,600 22,15
3,84 2,600 9,98

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 39,93 124´115,70

1,35 2,600 3,51
4,91 2,600 12,77
1,25 2,600 3,25
1,76 3,100 5,46
1,72 3,620 6,23
1,72 1,500 2,58
1,76 1,000 1,76

5,00 0,40 2,600 5,20
5,77 2,490 14,37
4,91 1,350 6,63
6,23 2,080 12,96

017b - ufficio 2,00 8,75 2,600 45,50
2,00 4,62 2,600 24,02

8,72 3,270 28,51
3,70 1,320 4,88

018 - ufficio 2,00 3,05 3,100 18,91
2,00 4,97 3,100 30,81

3,05 4,970 15,16
019 - ufficio 2,00 2,96 3,100 18,35

2,00 4,97 3,100 30,81
2,96 4,970 14,71

020 - ufficio (quantità come 019) 63,880 63,88
021 - portineria 3,15 2,600 8,19

2,00 4,60 2,600 23,92
3,15 4,600 14,49

022 - ufficio 2,00 2,82 3,100 17,48
2,00 6,06 3,100 37,57

2,82 6,060 17,09
024 - servizio igienico disabili 1,96 0,800 1,57

2,00 2,09 0,800 3,34
2,09 1,960 4,10

025 - servizi igienici 3,00 2,87 0,800 6,89
2,00 1,37 0,800 2,19
4,00 1,34 0,800 4,29

2,82 1,370 3,86
0,87 1,340 1,17
1,90 1,340 2,55

026 - servizi igienici (quantità come 025) 20,940 20,94
027 - ufficio 2,00 8,72 3,100 54,06

2,00 4,97 3,100 30,81
2,00 0,34 2,800 1,90

4,97 8,720 43,34
030 - ufficio 2,00 6,22 3,100 38,56

2,00 4,97 3,100 30,81
4,97 6,220 30,91

032 - ufficio 2,00 4,22 3,100 26,16
2,00 3,33 3,100 20,65

3,33 4,220 14,05
033 - cofee break 4,39 3,100 13,61

4,39 0,700 3,07
2,00 2,94 3,100 18,23

2,94 4,390 12,91
0,80 3,100 2,48
0,80 2,400 1,92

034 - ufficio 2,00 4,38 3,100 27,16
2,00 2,82 3,100 17,48

4,39 2,820 3,100 38,38
035 - ufficio 2,00 4,40 3,100 27,28

2,00 4,97 3,100 30,81
4,40 3,330 14,65
1,90 1,630 3,10

036 - ufficio 2,00 4,40 3,100 27,28
2,00 4,97 3,100 30,81

4,97 4,400 21,87
2,00 0,34 2,800 1,90

037 - loc. stampa 2,00 1,53 3,100 9,49
2,00 2,82 3,100 17,48

1,53 2,820 4,31

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´195,30 124´115,70

038 - open space 2,00 11,73 3,100 72,73
2,00 9,66 3,100 59,89
4,00 0,40 2,800 4,48

4,97 10,240 50,89
2,86 11,730 33,55

042 - corridoio 2,00 1,65 2,400 7,92
6,14 2,400 14,74

19,51 2,400 46,82
2,00 0,73 2,400 3,50

6,24 2,400 14,98
5,56 2,400 13,34

2,00 1,63 2,400 7,82
6,31 2,400 15,14

042b - ripostiglio 2,00 1,04 3,100 6,45
2,00 1,52 3,100 9,42

1,04 1,520 3,100 4,90
vani porta in detrazione -32,00 1,000 2,150 -68,80

-6,00 1,300 2,150 -16,77
vani finestra in detrazione -9,00 5,310 1,600 -76,46

-1,00 4,290 1,600 -6,86
-1,00 4,110 1,600 -6,58
-1,00 4,350 1,600 -6,96
-3,00 5,610 1,600 -26,93
-1,00 4,250 1,600 -6,80
-1,00 5,590 1,600 -8,94

ALA OVEST
001 - AULA 2,00 11,92 3,100 73,90

2,00 9,66 3,100 59,89
4,00 0,60 2,400 5,76

11,91 9,660 115,05
002 - sala riuinoni + atrio 2,78 3,100 8,62

5,29 3,100 16,40
9,66 3,100 29,95

14,72 3,100 45,63
10,23 3,100 31,71
4,50 2,400 10,80

8,00 0,40 2,400 7,68
010 - laboratorio 2,00 14,93 3,100 92,57

2,00 4,95 3,100 30,69
4,00 0,33 2,600 3,43

14,93 4,950 73,90
011 - servizio igienico disabile (quantità come 024) 9,010 9,01
008 - servizi igienici (quantità come 025) 20,940 20,94
009 - servizi igienici (quantità come 025) 20,940 20,94
004 - corridoio/ingresso 2,00 21,05 2,400 101,04

2,00 0,35 2,400 1,68
2,00 0,73 2,400 3,50

2,67 2,400 6,41
3,68 2,400 8,83
1,93 2,400 4,63
5,85 2,390 13,98
2,77 2,670 7,40

vani porta in detrazione -3,00 1,250 2,150 -8,06
-7,00 1,700 2,150 -25,59
-7,00 1,000 2,150 -15,05
-1,00 2,770 2,400 -6,65

vani finestra in detrazione -1,00 -4,350 2,400 10,44
-7,00 5,310 1,600 -59,47
-3,00 5,610 1,600 -26,93
-3,00 4,250 1,600 -20,40
-1,00 0,950 1,600 -1,52

Sommano positivi m2 2´376,65
Sommano negativi m2 -388,77

SOMMANO m2 1´987,88 5,73 11´390,55

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 135´506,25

32 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.0020.b pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze

murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
- primer in solvente
quantità come voce precedente 1987,880 1´987,88

SOMMANO m2 1´987,88 4,66 9´263,52

33 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine
1C.24.350.0050.d acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o
verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le
assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:
- da 10,1 a 15 cm di diametro
2 mani di verniciatura profili serramento vetrato interno, locale
portineria - ala est - 021 8,00 2,30 18,40

8,00 2,70 21,60

SOMMANO m 40,00 4,10 164,00

34 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di
1C.22.700.0040.b bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura,

aggiustaggio delle battute, sostituzione maniglie e serrature,
revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con
sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con
totale smontaggio e rimontaggio del serramento; esclusa la
fornitura delle parti sostituite:
- porte e finestre in lega leggera di alluminio
finestre lato sud 34,00 1,00 1,600 54,40
finestre lati est/ovest 4,00 1,30 1,600 8,32
finestre lato nord 14,00 1,15 1,600 25,76

22,00 0,80 1,000 17,60
12,00 0,65 1,000 7,80

porte scale 008, 029 2,00 9,00 2,100 37,80
2,00 1,15 2,100 4,83

porta scala 044 1,40 2,100 2,94

SOMMANO m2 159,45 57,31 9´138,08

35 Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti
1C.20.050.0030.a sigillati e rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e

profili, eventualmente pendinata. Compreso l'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:
- lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm
ingresso - ala est - 017 2,49 3,850 9,59

4,91 1,350 6,63
6,23 2,080 12,96
3,70 4,620 17,09

cofee break - ala est - 033 2,00 1,25 1,830 4,58
ingresso - ala ovest - 004 5,85 2,390 13,98

2,77 2,670 7,40
laboratorio - ala ovest - 010 1,60 4,950 7,92

0,80 4,950 3,96
sala riunioni - ala ovest - 002a 1,00 14,720 14,72
ufficio - ala ovest - 001c 0,80 4,950 3,96
uffici/corridoio - ala ovest - 001a/b 0,80 4,540 3,63

0,80 5,950 4,76

SOMMANO m2 111,18 43,67 4´855,23

36 Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato,
1C.20.100.0010.b bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice perimetrale di finitura;

orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 158´927,08

acciaio zincato preverniciato, con adeguata pendinatura.
Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con
pannelli:
- 600 x 600 mm a bordi disegnati, orditura seminascosta
corridoio - ala est - 042 24,42 1,640 40,05

5,56 3,280 18,24
3,14 1,650 5,18
0,73 1,960 1,43

cofee break - ala est - 033 4,39 0,600 2,63
open space - ala est - 038 11,73 2,180 25,57
portineria - ala est - 021 3,15 4,290 13,51
ufficio - ala est - 017b 5,02 3,270 16,42
ufficio - ala est - 034 4,37 0,500 2,19
ufficio - ala est - 037 1,53 0,500 0,77
corridoio - ala ovest - 004 15,15 1,660 25,15

1,95 0,730 1,42
atrio - ala ovest - 002b 1,75 14,720 25,76
corridoio - ufficio - ala ovest 001 1,75 6,170 10,80

0,60 2,660 1,60

SOMMANO m2 190,72 36,62 6´984,17

37 Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso
1C.20.050.0040.b l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale

con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:
- spessore 30 mm
open space - ala est - 038 10,24 0,700 7,17

11,73 0,700 8,21
cofee break - ala est - 033 3,59 0,700 2,51

2,00 1,25 0,200 0,50
1,83 0,200 0,37

ufficio - ala est - 034 4,38 0,700 3,07
ufficio - ala est - 037 1,53 0,700 1,07
laboratorio - ala ovest - 010 2,00 4,45 0,700 6,23
sala riunioni - ala ovest - 002a 14,72 0,700 10,30
ufficio - ala ovest - 001c 3,65 0,700 2,56
ufficio - ala ovest - 001a 4,20 0,700 2,94

4,54 0,700 3,18
0,85 0,700 0,60

aula riunioni - ala ovest - 002a 14,72 0,700 10,30

SOMMANO m2 59,01 39,12 2´308,47

38 Fornitura e posa in opera di porte interamente vetrate ad un
N.P.08 battente tipo "Tekno Par - PVT10/TR/SB 900" o prodotto

equivalente in cristallo temperato, sp. 10 mm, conformi alle
vigenti norme di sicurezza, complete di imbotte con battuta,
realizzate con estrusi di alluminio con trattamento di anodica
naturale, a rivestire vano in cartongesso, comprese le relative
guarnizioni. Le porte, non hanno cerniere visibili e sono dotate di
maniglia a leva in acciaio inox tipo hoppe e relativa serratura.
Vetrofania intermedia H 1200 a righe con effetto satinato.
Compreso ogni onere necessario per avere la porta completa e
funzionante a regola d’arte
Porta ad un battente - luce netta passaggio cm 90xH232 cm
porte vetrate "P1" uffici - ala est 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 1´300,00 16´900,00

39 Fornitura e posa in opera di porte interamente vetrate tipo "Tekno
N.P.09 Par - PVT10/TR/SB 1200" o prodotto equivalente in cristallo

temperato, sp. 10 mm, conformi alle vigenti norme di sicurezza,
complete di imbotte con battuta, realizzate con estrusi di alluminio
con trattamento di anodica naturale, a rivestire vano in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 185´119,72

cartongesso, comprese le relative guarnizioni. Le porte, non hanno
cerniere visibili e sono dotate di maniglia a leva in acciaio inox
tipo hoppe e relativa serratura. Vetrofania intermedia H 1200 a
righe con effetto satinato. Compreso ogni onere necessario per
avere la porta completa e funzionante a regola d’arte
Porta a due battenti - luce netta passaggio cm (90+30)xH232 cm
porta vetrata "P2" open space - ala est - 038 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´600,00 1´600,00

40 Fornitura e posa in opera di porta interna tipo "Ergon Normal" ad
N.P.10 una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da:

- L’anta dovrà essere di spessore 50 mm composta da: pannello
tamburato a nido d’ape riquadrato con telaio in listellare d’abete
sui fianchi e multistrati marino sui lati inferiore e superiore ,
placcato con MDF spessore 5 mm,e rivestito superficialmente con
laminato plastico spess. 0,9 mm colore a scelta della D.L.. Detta
anta sarà protetta sui bordi verticali da un profilo di alluminio di
grosso spessore.
- Il collegamento articolato dell’anta alla cassa sarà ottenuto
mediante l’applicazione di tre cerniere a scomparsa;
- La cassa sarà composta da un telaio in lamiera zincata, dello
spessore di 10/10, con funzione strutturale e vincolato all’opera
muraria grezza mediante 6 viti per ogni lato. La cassa a vista sarà
in lamiera di alluminio colorata a polvere, con colori a scelta della
D.L., e fissata al telaio in lamiera zn mediante un profilato di
alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di
paracolpi. Il sistema di imbotte dovrà garantire la facilità alle
pulizie ripetute e la semplicità nello smontaggio delle fasce a vista
per una facile ispezionabilità e/o manutenzione senza essere
costretti allo smontaggio completo dell’infisso.
- accessori d’uso dovranno essere: maniglia a “C” di tipo pesante
in alluminio, serratura a chiave e quant’altro necessario per avere
la porta completa e funzionante a regola d’arte.
Sono compresi i falsi telai e l'eventuale adattamento dimensionale
del vano porta esistente sul tavolato.
Luce netta passaggio cm 90xH210
porte "P3" bagni + vano tecnico + rip. - ala est - 025a, 026a, 024,
024b, 028 5,00
porte "P3" bagni + vano tecnico + loc.server+ rip.+ufficio - ala
ovest - 008a, 009a, 011, 012, 013, 007, 001d 7,00

SOMMANO cadauno 12,00 750,00 9´000,00

41 Fornitura e posa in opera di porta interna tipo "Ergon
N.P.11 Community" ad una sola anta con movimento rototraslante a

raggio variabile e con un sistema di apertura su entrambi i fronti,
costituita da:
- L’anta dovrà essere di spessore 50 mm composta da: pannello
tamburato a nido d’ape riquadrato con telaio in listellare d’abete
sui fianchi e multistrati marino sui lati inferiore e superiore ,
placcato con MDF spessore 5 mm,e rivestito superficialmente con
laminato plastico spess. 0,9 mm colore a scelta della D.L.. Detta
anta sarà protetta sui bordi verticali da un profilo di alluminio
dotato di due spazzolini di tenuta.
- La cassa sarà composta da un telaio in lamiera zincata, dello
spessore di 10/10, con funzione strutturale e vincolato all’opera
muraria grezza mediante 6 viti per ogni lato. La cassa a vista sarà
in lamiera di alluminio anodizzata e fissata al telaio in lamiera zn
mediante un profilato di alluminio di grosso spessore avente
anche la funzione di paracolpi. Il sistema di imbotte dovrà
garantire la facilità alle pulizie ripetute e la semplicità nello
smontaggio delle fasce a vista per una comoda ispezionabilità e/o
manutenzione senza essere costretti allo smontaggio completo
dell’infisso.
- Il meccanismo, che garantisce il movimento rototraslante

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 195´719,72

dell’anta, sarà dotato di battuta in materiale plastico a doppio
invito che, nella posizione di chiusura, blocca l’anta centralmente.
Il binario in profilo a “C” di alluminio dovrà essere a quattro
guide di scorrimento ed il carrello sarà composto da sei cuscinetti
atto a garantire lo scorrimento e la traslazione dell’anta.
- accessori d’uso dovranno essere: maniglia a “C” di tipo pesante
in alluminio, serratura con dispositivo libero/occupato e
quant’altro necessario per avere la porta completa e funzionante a
regola d’arte.
Sono compresi i falsi telai e l'eventuale adattamento dimensionale
del vano porta esistente sul tavolato.
Luce netta passaggio cm 75xH210
porte "P5" servizi igienici - ala est 5,00
porte "P5" servizi igienici disabili - ala ovest 6,00

SOMMANO cadauno 11,00 1´100,00 12´100,00

42 Chiudiporta aereo con azionamento a pignone e cremagliera con
1C.22.350.0020.b forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di

chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di
montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte
destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria.
Con:
- braccio con fermo
porte "P3" w.c. - ala est - 024, 025a, 026a 3,00
porte "P3" w.c. - ala ovest - 008a, 009a, 011 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 91,12 546,72

43 Fornitura e posa in opera di porta interna vetrata tipo "Ergon
N.P.12 Normal" ad un battente con movimento a volata circolare,

costituita da:
- Anta con cornice in abete di spessore 50 mm placcato con MDF
da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess.
mm 0,9, colore a scelta della D.L..
- Superficie vetrata con cornice complanare in alluminio e vetro
stratificato antisfondamento 4+4 con bordo in laminato
 - L’anta è protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio
di grosso spessore che avvolge l’anta stessa ed i cui bordi sono
complanari alla superficie del pannello.
- Il collegamento articolato dell’anta all’imbotte è ottenuto
mediante l’applicazione di tre cerniere a scomparsa;
- cassa composta da un telaio in lamiera zincata, dello spessore di
10/10, con funzione strutturale e vincolato all’opera muraria
grezza
mediante 6 viti per ogni lato. Cassa a vista in lamiera di alluminio
R. 2,5 finita anodizzata e fissata al telaio in lamiera zn mediante
un profilato di alluminio di grosso spessore avente anche la
funzione di paracolpi. Il sistema di imbotte garantisce la facilità
alle pulizie
ripetute e la semplicità nello smontaggio delle fasce a vista per
una pratica ispezionabilità e/o anutenzione senza essere costretti
allo smontaggio completo dell’infisso.
- accessori d’uso: maniglia e maniglione antipanico in acciaio
inox, serratura a chiave e quant’altro necessario per avere la porta
complete e funzionante a regola d’arte. Le parti in alluminio a
vista sono colorate a polveri, con colori a scelta della D.L.
- chiudiporta ad anta e chiusura elettrica.
- Luce netta passaggio cm 100xH210
ACCESSI CONTROLLATI
porte "P6" - scale ala est 2,00
porta "P6" - scala ala ovest 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´900,00 5´700,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´066,44
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R I P O R T O 214´066,44

44 Fornitura e posa in opera di porta interna vetrata tipo "Ergon
N.P.13 Normal" ad un battente con movimento a volata circolare,

costituita da:
- Ante con cornice in abete di spessore 50 mm placcato con MDF
da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess.
mm 0,9, colore a scelta della D.L..
- Superfici vetrate con cornice complanare in alluminio e vetro
stratificato antisfondamento 4+4 con bordo in laminato
- Le ante sono protette nei fianchi verticali da un profilo di
alluminio di grosso spessore che avvolge le ante stesse ed i cui
bordi sono complanari alla superficie del pannello.
- Il collegamento articolato dell’anta all’imbotte è ottenuto
mediante l’applicazione di tre cerniere a scomparsa;
- cassa composta da un telaio in lamiera zincata, dello spessore di
10/10, con funzione strutturale e vincolato all’opera muraria
grezza mediante 6 viti per ogni lato. Cassa a vista in lamiera di
alluminio R. 2,5 finita anodizzata e fissata al telaio in lamiera zn
mediante un profilato di alluminio di grosso spessore avente
anche la funzione di paracolpi. Il sistema di imbotte garantisce la
facilità alle pulizie
ripetute e la semplicità nello smontaggio delle fasce a vista per
una pratica ispezionabilità e/o anutenzione senza essere costretti
allo smontaggio completo dell’infisso.
- accessori d’uso: maniglia e maniglione antipanico in acciaio
inox , serratura a chiave e quant’altro necessario per avere la porta
complete e funzionante a regola d’arte. Le parti in alluminio a
vista sono colorate a polveri, con colori a scelta della D.L.
- chiudiporta ad anta e chiusura elettrica.
- Luce netta passaggio cm 130xH210
ACCESSO CONTROLLATO: porta "P7" - corridoio ala est 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´300,00 2´300,00

45 Fornitura e posa in opera di porta interna tipo "Ergon Normal" a
N.P.14 doppio battente con movimento a volata circolare, costituita da:

- Le ante dovranno essere di spessore 50 mm composte da:
pannello tamburato a nido d’ape riquadrato con telaio in listellare
d’abete sui fianchi e multistrati marino sui lati inferiore e
superiore , placcato con MDF spessore 5 mm,e rivestito
superficialmente con  laminato plastico spess. 0,9 mm colore a
scelta della D.L.. Dette ante saranno protette sui bordi verticali da
un profilo di alluminio di grosso spessore.
- Il collegamento articolato tra le ante e la cassa sarà ottenuto
mediante l’applicazione di tre cerniere a scomparsa per ogni anta;
- La cassa sarà composta da un telaio in lamiera zincata, dello
spessore di 10/10, con funzione strutturale e vincolato all’opera
muraria grezza mediante 6 viti per ogni lato. La cassa a vista sarà
in lamiera di alluminio colorata a polvere, con colori a scelta della
D.L., e fissata al telaio in lamiera zn mediante un profilato di
alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di
paracolpi. Il sistema di imbotte dovrà garantire la facilità alle
pulizie ripetute e la semplicità nello smontaggio delle fasce a vista
per una facile ispezionabilità e/o manutenzione senza essere
costretti allo smontaggio completo dell’infisso.
- accessori d’uso dovranno essere: maniglia a “C” di tipo pesante
in alluminio, serratura a chiave e quant’altro necessario per avere
la porta completa e funzionante a regola d’arte.
Sono compresi i falsi telai.
Luce netta passaggio cm (100+40)xH210
porte "P4a" - laboratorio ala ovest- 010 2,00
porta "P4b" - atrio ala ovest - 002 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´250,00 3´750,00

46 Fornitura e posa di pareti vetrate, dim. cm 1472 x H 240, serie
N.P.15 tipo "Size System - Teknopar" o equivalente, composte da lastre

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220´116,44
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R I P O R T O 220´116,44

in cristallo stratificato di sicurezza acustico trasparente 55.1, spess
10/11 mm, accostate verticalmente con interasse di 100 cm, con
molatura a filo lucido.  A riquadrare il vano e a contenere la
somma delle campiture in cristallo, viene fornito un telaio
perimetrale di ridotte dimensioni con altezza di soli 33 mm,
realizzato in alluminio con trattamento di anodica naturale. Nella
parete sono incluse n°2 porte a doppia anta "va e vieni", dim. cm
(70+70) x H 240, in cristallo temprato trasparente, spess. 10 mm,
senza telaio sulle ante e delimitate da montanti di sezione sottile
sempre in alluminio, senza cerniere a vista. Le due porte sono
complete di chiudiporta a pavimento e maniglioni verticali tipo
"PBA - Programma K-Lock art. 200/c-y-001" o simile in acciaio
inox satinato, diam. 35 mm, h 125 cm, con serratura incorporata
Orizzontalmente alle lastre della parete vetrata e alle ante delle
porte, nella zona mediana, per una altezza di cm 120, verrà
applicata, una vetrofania a righe, parte con effetto satinato e parte
trasparente.
Compreso ogni onere necessario per avere la parete vetrata, con le
porte, completa e funzionante a regola d’arte.
parete vetrata loc 002 - ala ovest 1,00
parete vetrata loc 002 - ala ovest

SOMMANO a corpo 1,00 17´000,00 17´000,00

47 Fornitura e posa in opera di bidet monoforo filo parete tipo "Ideal
N.P.18 Standard - serie Tonic" o simile completo di fissaggi a pavimento

cm 36 x 54,5
w.c. donne - ala est 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,00 310,00

48 Fornitura e posa in opera di vasi igienici a cacciata filo parete tipo
N.P.17 "Ideal Standard - serie Tonic" o simile con raccordo di scarico a

pavimento a corredo, completo di sedile e fissaggi a pavimento
cm 36 x 54,5
vasi w.c. - ala est 5,00
vasi w.c. - ala ovest 6,00

SOMMANO cadauno 11,00 450,00 4´950,00

49 Fornitura e posa in opera di lavabo a parete monoforo con sistema
N.P.19 di troppo pieno nascosto tipo "Ideal Standard - serie Imagine"  cm

105 x 48
lavabi w.c. - ala est 2,00
lavabi w.c. - ala ovest 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 650,00 2´600,00

50 Lavabi per disabili:
1M.11.080.0020.b - reclinabile con dispositivo meccanico, con poggiagomiti e

paraspruzzi in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto
miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2
raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico
flessibile, guarnizioni e mensole
sostituzione lavabo per disabili - ala est 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 773,27 773,27

51 Sostituzione di sportelli in lamiera a plafone con  sportelli in
N.P.07 cartongesso, resistenti all'umidità, completi di telaio e

meccanismo di apertura per ispezione cassonetto. DIM. 90x40 cm
sportelli w.c. ala est 8,00
ingresso ala est 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 245´749,71
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R I P O R T O 10,00 245´749,71

sportelli w.c. ala ovest 8,00
ingresso ala ovest 3,00

SOMMANO cadauno 21,00 156,00 3´276,00

52 Ripristino vetro su infisso in alluminio e rimozione di tubazione a
N.P.21 vista

serramento locale 022 - ala est 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 181,00 181,00

53 Pareti mobili, spessore 100 mm, formate da pannelli realizzati con
1C.20.500.0150.a doppia pannellatura da 12-18 mm di spessore in truciolare con

rivestimento in melaminico nobilitato bordato, con profilo ad
omega di finitura e strato interno in lana minerale; struttura
portante in profilati di acciaio zincato costituita da montanti a
sezione rettangolare 50 x 25 mm dotati di livellatori di base e
pressori di controspinta superiore per compensazione di dislivelli;
traverse di collegamento ad U da 50 x 25 mm; canaline ad U da
50 x 25 mm a soffitto e a pavimento; copriscuretti in PVC. In
opera, comprese tutte le assistenze murarie. Misura minima del
modulo pari a 3,00 m² - pannelli ciechi
divisori uffici - ala ovest - 001a, 001b, 001c, 001d 2,00 6,96 2,400 33,41

0,81 2,400 1,94
2,66 2,400 6,38
3,85 3,100 11,94
4,95 3,100 15,35
1,74 3,100 5,39
0,74 3,100 2,29

moduli con porte a scomputo -2,00 1,00 2,400 -4,80
-2,00 1,00 3,100 -6,20

Sommano positivi m2 76,70
Sommano negativi m2 -11,00

SOMMANO m2 65,70 93,92 6´170,54

54 Pareti mobili, spessore 100 mm, formate da pannelli realizzati con
1C.20.500.0150.f doppia pannellatura da 12-18 mm di spessore in truciolare con

rivestimento in melaminico nobilitato bordato, con profilo ad
omega di finitura e strato interno in lana minerale; struttura
portante in profilati di acciaio zincato costituita da montanti a
sezione rettangolare 50 x 25 mm dotati di livellatori di base e
pressori di controspinta superiore per compensazione di dislivelli;
traverse di collegamento ad U da 50 x 25 mm; canaline ad U da
50 x 25 mm a soffitto e a pavimento; copriscuretti in PVC. In
opera, comprese tutte le assistenze murarie. Misura minima del
modulo pari a 3,00 m² -  pannelli con porta a battente cieco
tamburato in legno, rivestito con laminato plastico melaminico e
massello perimetrale in legno duro
moduli con porte cieche su divisori uffici - ala ovest - 001a, 001b,
001c, 001d 2,00 1,00 2,400 4,80

2,00 1,00 3,100 6,20

SOMMANO m2 11,00 202,06 2´222,66

55 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o
1C.06.070.0100.a bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,

spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: 8 cm
tamponamento vani porta laboratorio 010 - ala ovest 2,00 1,75 2,200 7,70
tamponamento vani porta laboratorio 010 - ala ovest 0,37 2,200 0,81

SOMMANO m2 8,51 24,00 204,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 257´804,15
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R I P O R T O 257´804,15

56 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
1C.07.110.0040 orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da

rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti
aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di
cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro
interni
tamponamento vani porta laboratorio 010 - ala ovest 4,00 1,75 2,200 15,40
tamponamento vani porta laboratorio 010 - ala ovest 2,00 0,37 2,200 1,63

SOMMANO m2 17,03 24,06 409,74

57 Assistenze murarie consistenti in sfinestrature, tagli, perforazioni
N.P.22 e adattamenti di pareti, controsoffitti e velette in cartongesso per

l'alloggiamento dei diffusori dell'impianto di trattamento dell'aria
primaria, compresi gli eventuali adattamenti dei canali esistenti.
assistenze murarie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 261´713,89

T O T A L E   euro 261´713,89
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A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CAPITOLI
  001 DEMOLIZIONI 15´579,06 5,953
  002 MURATURE - TAVOLATI - PARTIZIONI VERTICALI 21´113,69 8,067
  003 INTONACI 4´611,98 1,762
  004 ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI 7´708,89 2,946
  005 RIVESTIMENTI 2´977,19 1,138
  006 PAVIMENTI INTERNI 58´252,10 22,258
  007 CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI 33´540,17 12,816
  008 OPERE DA FABBRO 9´684,80 3,701
  009 OPERE DA VERNICIATORE 20´818,07 7,955
  010 SMALTIMENTO RIFIUTI 6´763,67 2,584
  011 TERMINALI IDROSANITARI 8´633,27 3,299
  012 OPERE DA SERRAMENTISTA 68´531,00 26,185
  013 ASSISTENZE MURARIE - DIFFUSORI IMP. MECCANICO 3´500,00 1,337

Totale CAPITOLI euro 261´713,89 100,000

     Data, 19/07/2009
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A   R I P O R T A R E 


	cop_14_OC_02_CME.pdf
	CME.PDF.pdf



