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Area Tecnico Edilizia
arch. Dario Poli

               

arch. Gennaro Leanza
Progettazione Esecutiva:
Progettazione:

Responsabile Unico del Procedimento:
Consulenza Opere Strutturali:          

POLITECNICO DI MILANO

DIPARTIMENTO DI MECCANICA
Struttura:

Codice Lavoro:

LA MASA
Campus: Edificio N°:

22
via La Masa, 34 - Milano

ELABORATI GENERALI QUADRO INCIDENZA % MANODOPERA

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O

Oggetto:

490_09

Ristrutturazione interni, bonifica da amianto e riqualificazione impiantistica 
dell’edificio n. 22 (ex PPG)                                             

Lotto funzionale n.1:  Piani Rialzato e Primo

Progetto
ESECUTIVO

Consulenza impianti:



n° % % STIMATA IMPORTO

1 2,17% 65,00% € 10.126,39
2 2,94% 50,00% € 10.556,85
3 0,64% 50,00% € 2.305,99
4 1,07% 20,00% € 1.541,78
5 0,41% 50,00% € 1.488,60
6 8,10% 50,00% € 29.126,05
7 4,67% 40,00% € 13.416,07
8 1,35% 15,00% € 1.452,72
9 2,90% 40,00% € 8.327,23
10 0,94% 0,00% € 0,00
11 1,20% 15,00% € 1.294,99
12 9,53% 20,00% € 13.706,20
13 0,49% 70,00% € 2.450,00
14 2,50% 35,00% € 6.300,00

38,92% 36,50% € 102.092,85

15 0,24% 5,00% € 86,13
16 5,11% 40,00% € 14.682,17
17 5,74% 40,00% € 16.508,62
18 3,02% 40,00% € 8.679,52
19 14,64% 40,00% € 42.096,88

28,75% 39,71% € 82.053,33

20 3,11% 25,00% € 5.594,42

21 13,39% 33,00% € 31.768,15
22 0,42% 25,00% € 754,95
23 1,10% 25,00% € 1.981,52
24 0,06% 65,00% € 291,20

18,09% 31,06% € 40.390,23

25 0,90% 65,00% € 4.216,37
26 0,11% 65,00% € 522,67
27 1,11% 30,00% € 2.403,84
28 2,67% 20,00% € 3.840,33
29 4,33% 5,00% € 1.555,74
30 3,31% 15,00% € 3.573,70
31 0,52% 15,00% € 563,29
32 1,27% 70,00% € 6.407,54

14,24% 22,55% € 23.083,48

100,00% 34,45% € 247.619,89IMPORTO TOTALE € 718.746,71

ASSISTENZE MURARIE – IMP. ELETTRICI € 9.153,63

€ 102.353,59IMPORTO TOTALE OS30 - IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI, DATI E SPECIALI

NUOVI IMPIANTI SPECIALI € 23.824,69
OPERE PER QUADRI ELETTRICI € 3.755,29

NUOVO IMPIANTO F.M. € 19.201,64
NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE € 31.114,72

€ 130.038,66IMPORTO TOTALE OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO

ALIMENTAZIONI TEMPORANEE € 8.012,80

SMANTELLAMENTI € 6.486,72
SCOLLEGAMENTI E RICOLLEGAMENTI € 804,10

OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

IMPIANTO IDRICOSANITARIO € 7.926,06
DEMOLIZIONI APPARECCHI RISCALDAMENTO € 448,00

IMPORTO TOTALE OG12 – OPERE ED IMPIANTI DI
BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE € 206.640,57

IMPIANTO RADIATORI SERVIZI IGIENICI € 3.019,80

MODIFICHE IMPIANTO ARIA PRIMARIA ED ESTRAZIONE SERVIZI
IGIENICI € 22.377,69

IMPIANTO FAN-COIL € 96.267,11

BONIFICA PIANO SEMINTERRATO € 21.698,81
BONIFICA PIANO PRIMO € 105.242,20

BONIFICA PIANO RIALZATO – LATO AULE € 36.705,43
BONIFICA PIANO RIALZATO – LATO UFFICI € 41.271,55

IMPORTO TOTALE OG01 - EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI € 279.713,89

PARTE GENERALE € 1.722,58

ASSISTENZE MURARIE – DIFFUSORI IMP. MECCANICO € 3.500,00
ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 18.000,00

TERMINALI IDROSANITARI € 8.633,27
OPERE DA SERRAMENTISTA € 68.531,00

OPERE DA VERNICIATORE € 20.818,07
SMALTIMENTO RIFIUTI € 6.763,67

CONTROSOFFITTI – PARETI MOBILI € 33.540,17
OPERE DA FABBRO € 9.684,80

RIVESTIMENTI € 2.977,19
PAVIMENTI INTERNI € 58.252,10

MANODOPERACATEGORIE DI LAVORAZIONE OMOGENEE
CATEGORIA TOTALE

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 15.579,06
MURATURE-TAVOLATI PARTIZIONI VERTICALI € 21.113,69

€ 7.708,89
INTONACI

STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 
PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONE

OG12 – OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

OS28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

OG01 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

€ 4.611,98
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