POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
7 P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O
s PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Edificio N°:
LA MASA 22
via La Masa, 34 - Milano

Struttura:

DIPARTIMENTO DI MECCANICA

Oggetto:
Ristrutturazione interni, bonifica da amianto e riqualificazione impiantistica
dell’edificio n. 22 (ex PPG)
Lotto funzionale n.1: Piani Rialzato e Primo

Progetto
ESECUTIVO

ne: Area Tecnico Edilizia
ne Fsecutiva: arch. Dario Poli
Responsabile Unico del FProcedimento:  arch. Gennaro Leanza
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STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONE

CATEGORIE DI LAVORAZIONE OMOGENEE MANODOPERA
n° | CATEGORIA | TOTALE | % % STIMATA IMPORTO
OGOl - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 15.579,06] 2,17% 65,00% €10.126,39
2 MURATURE-TAVOLATI PARTIZIONI VERTICALI €21.113,69 2,94% 50,00% € 10.556,85
3 INTONACI €4.611,98] 0,64% 50,00% € 2.305,99
4 ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI €7.708,89) 1,07% 20,00% €1.541,78
5 RIVESTIMENTI €2.977,19) 0,41% 50,00% € 1.488,60
6 PAVIMENTI INTERNI €58.252,10 8,10% 50,00% € 29.126,05
7 CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI €33.540,17| 4,67% 40,00% €13.416,07
8 OPERE DA FABBRO €9.684,80) 1,35% 15,00% €1.452,72
9 OPERE DA VERNICIATORE €20.818,07| 2,90% 40,00% € 8.327,23
10 SMALTIMENTO RIFIUTI €6.763,67| 0,94% 0,00% €0,00
11 TERMINALI IDROSANITARI €8.633,27| 1,20% 15,00% €1.294,99
12 OPERE DA SERRAMENTISTA €68.531,00 9,53% 20,00% € 13.706,20
13 ASSISTENZE MURARIE - DIFFUSORI IMP. MECCANICO €3.500,00] 0,49% 70,00% € 2.450,00
14 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 18.000,00] 2,50% 35,00% € 6.300,00
IMPORTO TOTALE OGO01 - EDIFICI CIVILI E
€279.713,89 O 36,50% € 102.092,85
INDUSTRIALI 38,92% ’
OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
15 PARTE GENERALE €1.722,58 0,24% 5,00% € 86,13
16 BONIFICA PIANO RIALZATO - LATO AULE €36.705,43] 5,11% 40,00% €14.682,17
17 BONIFICA PIANO RIALZATO - LATO UFFICI €41.271,55 5,74% 40,00% € 16.508,62
18 BONIFICA PIANO SEMINTERRATO €21.698,81] 3,02% 40,00% €8.679,52
19 BONIFICA PIANO PRIMO €105.242,20 14,64% 40,00% € 42.096,88
IMPORTO TOTALE OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI
€ 206.640,57| 28,75% 39,71% €82.053,33
BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
0S28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
20 :\(A;CI)IIEDI\IJ'IZ(I:?HE IMPIANTO ARIA PRIMARIA ED ESTRAZIONE SERVIZI €22.377,69 311% 25,00% €5.504.42
21 IMPIANTO FAN-COIL €96.267,11] 13,39% 33,00% € 31.768,15
22 IMPIANTO RADIATORI SERVIZI IGIENICI €3.019,80) 0,42% 25,00% € 754,95
23 IMPIANTO IDRICOSANITARIO €7.926,06] 1,10% 25,00% €1.981,52
24 DEMOLIZIONI APPARECCHI RISCALDAMENTO € 448,00 0,06% 65,00% €291,20
IMPORTO TOTALE 0S28 - IMPIANTI TERMICI E DI
€ 130.038,66] 18,09% 31,06% €40.390,23
CONDIZIONAMENTO
0OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
25 SMANTELLAMENTI €6.486,72| 0,90% 65,00% €4.216,37
26 SCOLLEGAMENTI E RICOLLEGAMENTI €804,10 0,11% 65,00% €522,67
27 ALIMENTAZIONI TEMPORANEE €8.012,80) 1,11% 30,00% € 2.403,84
28 NUOVO IMPIANTO F.M. €19.201,64 2,67% 20,00% € 3.840,33
29 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE €31.114,72] 4,33% 5,00% € 1.555,74
30 NUOVI IMPIANTI SPECIALI €23.824,69) 3,31% 15,00% € 3.573,70
31 OPERE PER QUADRI ELETTRICI €3.755,29 0,52% 15,00% €563,29
32 ASSISTENZE MURARIE — IMP. ELETTRICI €9.153,63| 1,27% 70,00% €6.407,54
IMPORTO TOTALE O0OS30 - IMPIANTI INTERNI
€102.353,59] 14,24% 22,55% €23.083,48
ELETTRICI, TELEFONICI, DATI E SPECIALI
IMPORTO TOTALE €718.746,71| 100,00%|  34,45% £€247.619,89
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