


Realizzazione nuovo Centro di ricerca I.I.T.
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per categorie omogenee di lavorazione

n° CATEGORIA IMPORTO % M.O. IMPORTO 
M.O.

% M.O.
TOTALI

1 OPERE CIVILI
1.1 OG01 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

1.1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 20 157,64 76,66% € 15 452,12
1.1.2 SCAVI € 491,18 53,96% € 265,04
1.1.3 CONFERIMENTI A DISCARICA € 1 006,97 0,00% € 0,00
1.1.4 COPERTURE € 3 398,82 71,17% € 2 418,90
1.1.5 SOTTOFONDI E MASSETTI € 20 748,52 44,25% € 9 180,26
1.1.6 OPERE DA LATTONIERE € 5 870,70 20,28% € 1 190,81
1.1.7 OPERE PER SMALTIMENTO ACQUE € 5 040,46 46,35% € 2 336,41
1.1.8 SISTEMAZIONE ESTERNA € 2 213,41 48,38% € 1 070,93
1.1.9 ASSISTENZE MURARIE € 54 262,00 71,17% € 38 617,70
1.1.10 OPERE DA FABBRO € 116 545,22 19,59% € 22 836,70
1.1.11 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA € 6 774,24 11,92% € 807,29

TOTALE OG01 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 236 509,16 € 94 176,17 39,82

1.2 OS6 – FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI

1.2.12 PAVIMENTAZIONI € 27 672,61 23,03% € 6 372,31
1.2.13 RIVESTIMENTI € 7 328,41 41,48% € 3 040,02
1.2.14 OPERE DA FALEGNAME € 11 367,58 7,50% € 853,14
1.2.15 OPERE DA VETRAIO € 1 392,37 19,76% € 275,06
1.2.16 ARREDI FISSI € 17 581,20 19,77% € 3 475,65

TOTALE OS6 – FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI € 65 342,17 € 14 016,19 21,45

1.3 OS7 – FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
1.3.17 MURATURE - TAVOLATI € 3 671,41 62,55% € 2 296,33
1.3.18 INTONACI € 3 491,74 73,98% € 2 583,27
1.3.19 CARTONGESSI € 17 891,14 32,92% € 5 889,69
1.3.20 OPERE DA TAPPEZZIERE € 5 711,05 36,38% € 2 077,41
1.3.21 OPERE DA IMBIANCHINO - VERNICIATORE € 46 495,62 62,05% € 28 851,34

TOTALE OS7 – FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE € 77 260,96 € 41 698,04 53,97

1.4 OS8 – FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
1.4.22 IMPERMEABILIZZAZIONI € 9 799,50 32,42% € 3 177,14
1.4.23 ISOLAMENTI TERMICI € 11 432,96 9,04% € 1 033,38
1.4.24 OPERE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI € 8 744,27 18,11% € 1 583,20
1.4.25 CONTROSOFFITTI € 5 571,17 8,13% € 453,16

TOTALE OS8 – FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA € 35 547,90 € 6 246,88 17,57

STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Area Tecnico Edilizia
Servizio Adeguamento Normativo 1



Realizzazione nuovo Centro di ricerca I.I.T.
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per categorie omogenee di lavorazione

n° CATEGORIA IMPORTO % M.O. IMPORTO 
M.O.

% M.O.
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STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

2 IMPIANTI MECCANICI
2.5 OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

2.5.26 APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO € 59 234,37 11,87% € 7 031,12
2.5.27 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONATORI € 52 451,66 19,28% € 10 113,41
2.5.28 SOTTOCENTRALE TERMICA DI SCAMBIO € 14 871,04 29,00% € 4 312,54
2.5.29 TUBAZIONI E DISTRIBUZIONE FLUIDI € 55 450,85 40,76% € 22 599,62
2.5.30 CANALIZZAZIONI E DISTRIBUZIONE ARIA € 19 965,87 25,57% € 5 104,76
2.5.31 ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI € 33 706,28 53,05% € 17 881,03
2.5.32 TERMINALI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO € 35 584,94 19,63% € 6 985,73

TOTALE OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO € 271 265,00 € 74 028,22 27,29

2.6 OS 5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
2.6.33 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS € 37 885,81 36,64% € 13 881,02

TOTALE OS5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE € 37 885,81 € 13 881,02 36,64

2.7 OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
2.7.34 IMPIANTI IDRICO-SANITARI € 14 329,38 49,97% € 7 159,96
2.7.35 APPARECCHI SANITARI € 8 350,93 39,45% € 3 294,43

TOTALE OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE € 22 680,31 € 10 454,39 46,09

2.8 OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
TELEVISIVI 

2.8.1 AUTOMAZIONE E ALIMENTAZIONE € 76 311,89 43,71% € 33 357,97
TOTALE OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI € 76 311,89 € 33 357,97 43,71

3 IMPIANTI ELETTRICI

3.8 OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
TELEVISIVI 

3.8.37 VIE CAVO € 29 169,65 33,95% € 9 904,50
3.8.38 CAVI € 42 909,31 25,33% € 10 869,22
3.8.39 IMPIANTI DI MESSA A TERRA € 848,10 14,95% € 126,79
3.8.40 QUADRI ELETTRICI € 46 752,53 11,73% € 5 484,60
3.8.41 TERMINALI € 37 294,71 31,73% € 11 832,40
3.8.42 APPARECHI ILLUMINANTI € 29 671,51 31,55% € 9 362,23
3.8.43 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E RIVELAZIONE INCENDI € 31 512,94 21,35% € 6 728,23
3.8.44 IMPIANTI TVCC E CONTROLLO ACCESSI € 32 097,01 27,82% € 8 929,25

TOTALE OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI € 250 255,76 € 63 237,22 25,27

Area Tecnico Edilizia
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STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

3.9 OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 

3.9.45 SISTEMA UTP € 65 400,55 37,73% € 24 675,30
3.9.46 SISTEMA FIBRA OTTICA € 605,20 37,96% € 229,71
3.9.47 QUADRI E ARMADI € 18 080,27 11,67% € 2 110,09

TOTALE OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI
TRASMISSIONE DATI € 84 086,02 € 27 015,11 32,13

I IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA € 1 157 144,98 € 378 111,20 32,68

N.B.: L'indcazione delle incidenze percentuali è effettuata utilizzando i listini in vigore ove 
possibile ed altrimenti stimata dai  progettisti.
Gli importi della manodopera riportati sono al netto di Spese Generali ed Utili di Impresa 
valutati secondo la normativa vigente. 

Sono indicate le medie di incidenza percentuale per categoria omogenea di lavorazione ed 
in calce la media totale.
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Realizzazione nuova sede I.I.T.  
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Calcolo incidenza manodopera
Dettaglio

CODICE
WBS Tariffa DESCRIZIONE SINTETICA

Unità
di

Misura
Quantità

Importo
Unitario

€

Importo
Totale

€

Importo al netto di
SG e U

€

S=Oneri diretti per 
la sicurezza

€

Importo al netto di 
S
€

% MO % N % MT

Importo
Manodopera

al netto di SG e U
€

%
MO 

sull'importo 
totale

1 OC OPERE CIVILI
1.1  OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
1.1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1.1.1.1 1C.01.140.0010.b Rimozione porte e infissi interni ed esterni in legno e vetro m2 120,93 14,80 1 789,76 1 439,87 24,59 1 415,28 97,00% 3,00% 1 372,83 76,70%
1.1.1.3 1C.01.140.0030.b Rimozione dei cassonetti coprirullo m2 45,55 14,80 674,14 542,35 9,26 533,09 97,00% 3,00% 517,09 76,70%
1.1.1.4.1 1C.01.140.0040.b Rimozione di avvolgibili in legno o plastica m2 76,44 7,67 586,29 471,68 8,06 463,62 97,00% 3,00% 449,71 76,70%
1.1.1.4.2 1C.01.150.0060.b Rimozione di avvolgibili in lamiera m2 5,13 6,28 32,22 25,92 0,44 25,48 97,00% 3,00% 24,71 76,70%
1.1.1.5 1C.01.150.0010.b Rimozione di infissi in metallo m2 203,84 14,48 2 951,60 2 374,58 40,55 2 334,03 97,00% 3,00% 2 264,01 76,70%
1.1.1.6 1C.01.070.0010.c Demolizione tavolati in forati m2 49,18 13,74 675,73 543,63 9,28 534,35 97,00% 3,00% 518,32 76,70%
1.1.1.7 1C.01.150.0010.b Demolizioni pareti interne in metallo e vetro m2 94,23 14,48 1 364,45 1 097,71 18,75 1 078,96 97,00% 3,00% 1 046,59 76,70%
1.1.1.8 1C.01.070.0010.f Demolizioni muratura in mattoni pieni m2 31,18 15,21 474,25 381,53 6,52 375,02 97,00% 3,00% 363,77 76,70%
1.1.1.9 1C.01.040.0010.a Demolizioni muratura in breccia (fori per espulsioni cappe) dm3 25,12 6,11 153,48 123,48 2,11 121,37 97,00% 3,00% 117,73 76,70%
1.1.1.10 1C.01.080.0010.c Rimozione controsoffitto in materiale plastico m2 5,00 9,20 46,00 37,01 0,63 36,38 97,00% 3,00% 35,28 76,70%
1.1.1.11 1C.01.100.0010.b Rimozione pavimenti in linoleum m2 365,00 5,42 1 978,30 1 591,55 27,18 1 564,37 97,00% 3,00% 1 517,44 76,70%
1.1.1.12 1C.01.100.0010.a Rimozione pavimenti in piastrelle m2 38,50 5,42 208,67 167,88 2,87 165,01 97,00% 3,00% 160,06 76,70%
1.1.1.14.1 1C.01.120.0020.a Rimozione zoccolini in piastrelle m 25,50 1,45 36,98 29,75 0,51 29,24 97,00% 3,00% 28,36 76,70%
1.1.1.14.2 1C.01.120.0020.b Rimozione zoccolini in legno o plastica m 155,00 0,59 91,45 73,57 1,26 72,32 97,00% 3,00% 70,15 76,70%
1.1.1.15 1C.01.120.0010.a Rimozione rivestimenti in piastrelle m2 112,07 8,38 939,15 755,55 12,90 742,65 97,00% 3,00% 720,37 76,70%
1.1.1.16.1 1C.01.170.0010 Rimozione sanitari apparecchi cad 18,00 24,22 435,96 350,73 5,99 344,74 97,00% 3,00% 334,40 76,70%
1.1.1.16.2 1C.01.170.0020.a Rimozione sanitari linee acqua calda e fredda cad 4,00 94,97 379,88 305,62 5,22 300,40 97,00% 3,00% 291,38 76,70%
1.1.1.16.3 1C.01.170.0020.b Rimozione sanitari linee acqua fredda cad 5,00 71,60 358,00 288,01 4,92 283,09 97,00% 3,00% 274,60 76,70%
1.1.1.17 1C.01.110.0020.a Rimozione pavimentazione estrena in masselli autobloccanti m2 61,50 6,00 369,00 296,86 5,07 291,79 97,00% 3,00% 283,04 76,70%
1.1.1.18 1C.01.110.0100.a Demolizioni calcestruzzo con escavatore m2 57,00 6,45 367,65 295,78 5,05 290,73 97,00% 3,00% 282,00 76,70%
1.1.1.19 1C.01.110.0100.b Demolizioni calcestruzzo con escavatore per ogni cm oltre 8 m2xcm 285,00 0,84 239,40 192,60 3,29 189,31 97,00% 3,00% 183,63 76,70%
1.1.1.20 1C.01.030.0030.b Demolizione calcestruzzo m3 1,44 161,41 232,43 186,99 3,19 183,80 97,00% 3,00% 178,28 76,70%
1.1.1.21 1C.01.050.0030.c Foro su solaio per passaggio canali in copertura m2 4,20 34,30 144,06 115,90 1,98 113,92 97,00% 3,00% 110,50 76,70%
1.1.1.22 1C.01.090.0010.b Scrostamento intonaco ammalorato m2 14,25 9,77 139,22 112,01 1,91 110,09 97,00% 3,00% 106,79 76,70%
1.1.1.23 1C.01.700.0050.a Tracce su pavimenti m 25,60 15,90 407,04 327,47 5,59 321,87 94,00% 6,00% 302,56 74,33%
1.1.1.24 1C.01.040.0120.a Fori per fissaggio putrelle m 35,00 38,93 1 362,55 1 096,18 18,72 1 077,46 97,00% 3,00% 1 045,13 76,70%
1.1.1.25 NP01 Demolizioni e rimozioni vari, arredi etc… a corpo 1,00 473,45 473,45 380,89 6,50 374,39 97,00% 3,00% 363,16 76,70%
1.1.1.26 NP02 Rimozione impianti elettrici a corpo 1,00 797,82 797,82 641,85 10,96 630,89 97,00% 3,00% 611,96 76,70%
1.1.1.27 NP03 Rimozione impianti meccanici a corpo 1,00 2 448,71 2 448,71 1 970,00 33,64 1 936,36 97,00% 3,00% 1 878,27 76,70%

20 157,65 16 216,93 276,95 15 939,99 15 452,13 76,66%
1.1.2 SCAVI
1.1.2.1 1C.02.100.0010.a Scavi per tubazioni a sezione m3 66,50 4,84 321,86 258,94 4,42 254,52 61,00% 39,00% 155,25 48,24%
1.1.2.3 1C.02.350.0010.a Reinterro con mezzo m3 60,00 2,42 145,20 116,81 1,99 114,82 79,00% 21,00% 90,71 62,47%
1.1.2.4 1C.02.350.0020.a Reinterro a mano m3 1,00 24,12 24,12 19,40 0,33 19,07 100,00% 19,07 79,08%

491,18 395,16 6,75 388,41 265,04 53,96%
1.1.3 CONFERIMENTI A DISCARICA
1.1.3.1 1C.27.050.0010 Conferimento terre bianche e demolizioni t 20,00 10,57 211,40 170,07 0,00 170,07 0,00% 0,00 0,00%
1.1.3.2 1C.27.050.0030 Conferimento legno di scarto t 10,00 31,08 310,80 250,04 0,00 250,04 0,00% 0,00 0,00%
1.1.3.3 1C.27.050.0110 Conferimento rifiuti urbani t 3,00 161,59 484,77 390,00 0,00 390,00 0,00% 0,00 0,00%

1 006,97 810,11 0,00 810,11 0,00 0,00%
1.1.4 COPERTURE
1.1.4.1 1C.11.720.0020.a Revisione copertura m2 222,00 15,31 3 398,82 2 734,37 46,70 2 687,67 90,00% 3,00% 7,00% 2 418,90 71,17%

3 398,82 2 734,37 46,70 2 687,67 2 418,90 71,17%
1.1.5 SOTTOFONDI E MASSETTI
1.1.5.1 1C.08.150.0010.a Massetto in calcestruzzo ad asciugamento rapido m2 450,00 27,14 12 213,00 9 825,42 167,80 9 657,63 72,00% 1,00% 27,00% 6 953,49 56,94%
1.1.5.2 1C.08.450.0010.a Strato separatore in teli di polietilene m2 500,00 2,04 1 020,00 820,60 14,01 806,58 80,00% 3,00% 17,00% 645,27 63,26%
1.1.5.3.1 1C.05.500.0020.a Vespaio areato con igloo soletta spessore minimo 3 cm m2 120,00 32,34 3 880,80 3 122,12 53,32 3 068,81 23,00% 4,00% 73,00% 705,83 18,19%
1.1.5.3.2 1C.05.350.0010 Vespaio areato con igloo per gni cm in più di soletta rispetto ai 3 cm m2xcm 240,00 1,06 254,40 204,67 3,50 201,17 0,00% 3,00% 97,00% 0,00 0,00%
1.1.5.4 1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata per soletta vespaio kg 452,88 1,25 566,10 455,43 7,78 447,65 57,00% 3,00% 40,00% 255,16 45,07%
1.1.5.5.1 1C.08.050.0010 Sottofondo pavimentazione esterna spessore 5 cm m2 58,86 12,24 720,45 579,60 9,90 569,70 40,00% 12,00% 48,00% 227,88 31,63%
1.1.5.5.2 1C.08.050.0060 Sottofondo pavimentazione esterna per gni cm in più rispetto alla voce precedente m2xcm 499,86 2,18 1 089,69 876,67 14,97 861,69 0,00% 3,00% 97,00% 0,00 0,00%
1.1.5.6 1C.02.350.0010.b Letto in sabbia per tubazioni m3 5,40 10,22 55,19 44,40 0,76 43,64 40,00% 12,00% 48,00% 17,46 31,63%
1.1.5.7 1C.04.050.0010.a Rinfianco tubazioni e rampe d'accesso m3 10,80 87,86 948,89 763,39 13,04 750,35 50,00% 3,00% 47,00% 375,17 39,54%

20 748,52 16 692,29 285,07 16 407,22 9 180,26 44,25%
1.1.6 OPERE DA LATTONIERE
1.1.6.1 1C.14.100.0010.a Coperture tubazioni kg 10,00 15,29 152,90 123,01 2,10 120,91 50,00% 3,00% 47,00% 60,45 39,54%
1.1.6.2 NP.06 Carter in lamiera a copertura tubazioni m 92,00 62,15 5 717,80 4 600,00 78,56 4 521,44 25,00% 3,00% 72,00% 1 130,36 19,77%

5 870,70 4 723,01 80,66 4 642,35 1 190,81 20,28%

PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE

Politecnico di Milano
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PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE

1.1.7 OPERE PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
1.1.7.1 1C.12.020.0010.f Tubazioni in PEAD D75 m 15,00 11,37 170,55 137,21 2,34 134,87 69,00% 3,00% 28,00% 93,06 54,56%
1.1.7.2 1C.12.020.0010.h Tubazioni in PEAD D110 m 30,00 15,27 458,10 368,54 6,29 362,25 51,00% 3,00% 46,00% 184,75 40,33%
1.1.7.3 1C.12.020.0030.f Curve in PEAD D75 cad 5,00 8,29 41,45 33,35 0,57 32,78 69,00% 3,00% 28,00% 22,62 54,56%
1.1.7.4 1C.12.020.0040.d Braghe in PEAD D110 cad 3,00 12,90 38,70 31,13 0,53 30,60 51,00% 3,00% 46,00% 15,61 40,33%
1.1.7.5 1C.12.020.0060.b Riduzioni PEAD D110/75 cad 3,00 8,82 26,46 21,29 0,36 20,92 69,00% 3,00% 28,00% 14,44 54,56%
1.1.7.6 1C.12.020.0080.b Ispezioni in PEAD D110 cad 7,00 33,20 232,40 186,97 3,19 183,77 51,00% 3,00% 46,00% 93,72 40,33%
1.1.7.7 NP.11 Sifoni cad 4,00 67,00 268,00 215,61 3,68 211,93 51,00% 3,00% 46,00% 108,08 40,33%
1.1.7.8 1C.12.610.0120.a Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 40x40 cad 8,00 68,27 546,16 439,39 7,50 431,88 76,00% 11,00% 13,00% 328,23 60,10%
1.1.7.9 1U.04.190.0040.c Griglie quadrate in ghisa cad 8,00 123,35 986,80 793,89 13,56 780,33 28,00% 11,00% 61,00% 218,49 22,14%
1.1.7.10 1C.12.610.0140.b Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 60x60 cad 4,00 145,55 582,20 468,38 8,00 460,38 68,00% 11,00% 21,00% 313,06 53,77%
1.1.7.11 1C.12.470.0010.d Canali prefabbricati m 24,00 48,82 1 171,68 942,62 16,10 926,52 70,00% 10,00% 20,00% 648,57 55,35%
1.1.7.12 1U.01.100.0010 Immissione in fogna cad 4,00 105,49 421,96 339,47 5,80 333,67 80,00% 3,00% 17,00% 266,94 63,26%
1.1.7.13 1C.14.050.0010.f Sistemazione pluviale kg 8,61 11,15 96,00 77,23 1,32 75,91 38,00% 3,00% 59,00% 28,85 30,05%

5 040,46 4 055,08 69,25 3 985,83 2 336,41 46,35%
1.1.8 SISTEMAZIONE ESTERNA
1.1.8.1 NP.05 Posa pavimentazione in masselli autobloccanti m2 41,00 18,82 771,62 620,77 10,60 610,17 100,00% 610,17 79,08%
1.1.8.2 1C.04.050.0010.a Calcestruzzo per basamento gruppo frigo m3 3,25 87,86 285,55 229,72 3,92 225,80 23,00% 5,00% 72,00% 51,93 18,19%
1.1.8.3 1C.04.450.0020 Ferro per basamento gruppo frigo kg 24,98 1,25 31,23 25,12 0,43 24,69 57,00% 3,00% 40,00% 14,07 45,07%
1.1.8.4 1C.04.400.0010.a Casseformi per basamento gruppo frigo m2 7,00 15,51 108,57 87,35 1,49 85,85 37,00% 5,00% 58,00% 31,77 29,26%
1.1.8.5 1C.22.450.0010.a Recinzione gruppo frigo m2 34,00 16,75 569,50 458,17 7,82 450,34 50,00% 3,00% 47,00% 225,17 39,54%
1.1.8.6 1C.22.040.0040.a Cancello recinzione gruppo frigo kg 60,00 5,10 306,00 246,18 4,20 241,97 20,00% 3,00% 77,00% 48,39 15,82%
1.1.8.7 1C.24.340.0010.a Verniciatura cancello m2 8,00 11,88 95,04 76,46 1,31 75,15 90,00% 3,00% 7,00% 67,64 71,17%
1.1.8.8 1C.08.450.0010.a Protezione terreno m2 22,50 2,04 45,90 36,93 0,63 36,30 60,00% 3,00% 37,00% 21,78 47,45%

2 213,40 1 780,69 30,41 1 750,28 1 070,93 48,38%
1.1.9 ASSISTENZE MURARIE
1.1.9.1 NP.08 Assistenza muraria impianti meccanici a corpo 1,00 22 920,00 22 920,00 18 439,26 314,90 18 124,36 90,00% 3,00% 7,00% 16 311,92 71,17%
1.1.9.2 NP.09 Assistenza meccanica impianti elettrici a corpo 1,00 26 884,00 26 884,00 21 628,32 369,36 21 258,96 90,00% 3,00% 7,00% 19 133,06 71,17%
1.1.9.3 NP.10 Assistenze murarie impianti idrico-sanitari a corpo 1,00 4 458,00 4 458,00 3 586,48 61,25 3 525,24 90,00% 3,00% 7,00% 3 172,71 71,17%

54 262,00 43 654,06 745,51 42 908,55 38 617,70 71,17%
1.1.10 OPERE DA FABBRO
1.1.10.1 1C.22.020.0010.b Carpenteria metallica per struttura isolamenti e controsoffitti kg 9 475,71 3,15 29 848,49 24 013,26 410,09 23 603,17 57,00% 3,00% 40,00% 13 453,81 45,07%
1.1.10.2 1C.06.580.0020.d Tasselli chimici per fissaggio carpenteria cad 140,00 6,92 968,80 779,40 13,31 766,09 20,00% 3,00% 77,00% 153,22 15,82%
1.1.10.3.1 1C.22.300.0010.b Serramenti esterni a due battenti con cassonetto: serramenti m2 185,87 264,03 49 075,26 39 481,30 674,25 38 807,05 13,00% 3,00% 84,00% 5 044,92 10,28%
1.1.10.3.2 1C.22.350.0110 Serramenti esterni a due battenti con cassonetto: dispositivo per apertura a distanza cad 21,00 96,28 2 021,88 1 626,61 27,78 1 598,83 80,00% 3,00% 17,00% 1 279,07 63,26%
1.1.10.4 1C.22.250.0100.b Sovrapprezzo per taglio termico m2 185,87 55,15 10 250,73 8 246,77 140,84 8 105,93 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.10.5.1 1C.22.250.0070 Porte interne in alluminio: porta m2 52,91 228,56 12 093,11 9 728,97 166,15 9 562,82 7,00% 3,00% 90,00% 669,40 5,54%
1.1.10.5.2 1C.23.300.0010.a Porte interne in alluminio: visiva con vetro di sicurezza m2 5,04 50,55 254,77 204,97 3,50 201,47 10,00% 3,00% 87,00% 20,15 7,91%
1.1.10.5.3 1C.22.250.0140 Porte interne in alluminio: realizzazione foro per visiva cad 20,00 11,81 236,20 190,02 3,25 186,78 100,00% 186,78 79,08%
1.1.10.6.1 1C.22.250.0140 Applicazione griglie: realizzazione foro cad 2,00 11,81 23,62 19,00 0,32 18,68 100,00% 18,68 79,08%
1.1.10.6.2 1M.09.080.0010.a Applicazione griglie: fornitura e posa griglia m2 0,48 410,13 196,86 158,38 2,70 155,67 10,00% 3,00% 87,00% 15,57 7,91%
1.1.10.8 1C.22.250.0050 Porte d'ingresso m2 2,52 325,92 821,32 660,75 11,28 649,47 13,00% 3,00% 84,00% 84,43 10,28%
1.1.10.10 1C.22.350.0030.d Chiudiporta cad 47,00 172,34 8 099,98 6 516,48 111,29 6 405,19 20,00% 3,00% 77,00% 1 281,04 15,82%
1.1.10.11 1E.12.030.0070 Elettroserrature cad 23,00 115,40 2 654,20 2 135,32 36,47 2 098,85 30,00% 3,00% 67,00% 629,66 23,72%

116 545,22 93 761,24 1 601,23 92 160,01 22 836,70 19,59%
1.1.11 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA
1.1.11.1 NC.10.400.0010 Nolo ponteggio interno m2 300,00 5,48 1 644,00 1 322,61 0,00 1 322,61 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.2 NC.10.400.0030.a Nolo trabattello primo giorno giorno 6,00 149,52 897,12 721,74 0,00 721,74 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.3 NC.10.400.0030.b Nolo trabattello cadxgiorno 120,00 10,13 1 215,60 977,96 0,00 977,96 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.4 NC.10.450.0030 Recinzione di cantiere m2 50,00 8,64 432,00 347,55 0,00 347,55 86,00% 14,00% 298,89 69,19%
1.1.11.5.1 CAPSROC SR5009a Baracche di cantiere: baracche cad 6,00 48,32 289,92 233,24 0,00 233,24 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.5.2 CAPSROC SR5010 Baracche di cantiere: trasporto e installazione delle baracche cad 2,00 334,80 669,60 538,70 0,00 538,70 39,00% 61,00% 0,00% 210,09 31,38%
1.1.11.5.3 CAPSROC SR5012 Baracche di cantiere: bagni chimici cad 3,00 130,00 390,00 313,76 0,00 313,76 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.6 NP.07 Impianto elettrico fm e illuminazione di cantiere a corpo 1,00 1 236,00 1 236,00 994,37 0,00 994,37 30,00% 20,00% 50,00% 298,31 24,14%

6 774,24 5 449,91 0,00 5 449,91 807,29 11,92%
1.2 OS 6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
1.2.12 PAVIMENTAZIONI
1.2.12.1 1C.18.450.0030.b Pavimento in PVC m2 503,00 33,12 16 659,36 13 402,54 228,88 13 173,66 27,00% 3,00% 70,00% 3 556,89 21,35%
1.2.12.2 1C.18.500.0100.b Saldatura teli pavimento in PVC m 339,00 2,13 722,07 580,91 9,92 570,99 10,00% 80,00% 10,00% 57,10 7,91%
1.2.12.3 1C.18.600.0040.b Zoccolino in plastica m 149,30 4,88 728,58 586,15 10,01 576,14 29,00% 3,00% 68,00% 167,08 22,93%
1.2.12.4 1C.18.650.0130.b Guscia m 163,30 20,58 3 360,71 2 703,71 46,17 2 657,54 29,00% 3,00% 68,00% 770,69 22,93%
1.2.12.5 1C.18.150.0010.c Pavimento in piastrelle di ceramica m2 44,80 32,47 1 454,66 1 170,28 19,99 1 150,29 42,00% 3,00% 55,00% 483,12 33,21%
1.2.12.6 1C.18.200.0030.g Pavimentazione in gres porcellanato m2 97,00 36,63 3 553,11 2 858,50 48,82 2 809,68 31,00% 3,00% 66,00% 871,00 24,51%
1.2.12.7 1C.18.600.0030.b Zoccolino in gres m 91,70 4,08 374,14 300,99 5,14 295,85 50,00% 3,00% 47,00% 147,93 39,54%
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1.2.12.8 1C.17.550.0010.a Fornitura e posa di soglie m 9,40 76,31 717,31 577,08 9,86 567,23 52,00% 3,00% 45,00% 294,96 41,12%
1.2.12.9 1C.18.650.0020.c Fornitura e posa listelli di separazione pavimentazioni m 14,20 7,23 102,67 82,60 1,41 81,18 29,00% 3,00% 68,00% 23,54 22,93%

27 672,61 22 262,76 380,20 21 882,56 6 372,31 23,03%
1.2.13 RIVESTIMENTI
1.2.13.1 1C.19.100.0020 Rivestimento in PVC m2 128,30 25,27 3 242,14 2 608,32 44,54 2 563,78 36,00% 3,00% 61,00% 922,96 28,47%
1.2.13.2 1C.19.100.0070 Saldatura teli rivestimento in PVC m 128,30 2,97 381,05 306,56 5,24 301,32 90,00% 3,00% 7,00% 271,19 71,17%
1.2.13.3 1C.19.050.0020.b Rivestimento in piastrelle di ceramica m2 110,34 33,58 3 705,22 2 980,87 50,91 2 929,96 63,00% 3,00% 34,00% 1 845,87 49,82%

7 328,41 5 895,74 100,69 5 795,06 3 040,02 41,48%
1.2.14 OPERE DA FALEGNAME
1.2.14.1 1C.21.200.0010.a Porte interne m2 39,89 235,12 9 378,94 7 545,40 128,86 7 416,55 7,00% 3,00% 90,00% 519,16 5,54%
1.2.14.2 1.C.21.250.0020.g Telaio per porta scorrevole cad 1,00 907,78 907,78 730,31 12,47 717,84 37,00% 3,00% 60,00% 265,60 29,26%
1.2.14.3 1C.21.250.0060.b Porta scorrevole cad 1,00 1 080,86 1 080,86 869,56 14,85 854,71 8,00% 3,00% 89,00% 68,38 6,33%

11 367,58 9 145,27 156,18 8 989,09 853,14 7,50%
1.2.15 OPERE DA VETRAIO
1.2.15.1.1 1C.23.380.0020.a Specchi di sicurezza m2 4,60 44,29 203,73 163,91 2,80 161,11 30,00% 3,00% 67,00% 48,33 23,72%
1.2.15.1.2 1M.11.080.0040.b Specchi orientabili per disabili cad 1,00 221,33 221,33 178,06 3,04 175,02 20,00% 3,00% 77,00% 35,00 15,82%
1.2.15.2 1C.23.550.0010.a Molatura bordi specchi m 19,20 3,19 61,25 49,27 0,84 48,43 100,00% 48,43 79,08%
1.2.15.3 1C.23.450.0050.a Pellicola nera m2 42,28 21,43 906,06 728,93 12,45 716,48 20,00% 3,00% 77,00% 143,30 15,82%

1 392,37 1 120,17 19,13 1 101,04 275,07 19,76%
1.2.16 ARREDI FISSI
1.2.16.1 NP.04 Zoccolatura a parete contenimento tubi m 104,00 169,05 17 581,20 14 144,17 241,55 13 902,62 25,00% 3,00% 72,00% 3 475,65 19,77%

17 581,20 14 144,17 241,55 13 902,62 3 475,65 19,77%
1.3 OS 7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
1.3.17 MURATURE - TAVOLATI
1.3.17.1 1C.06.050.0300.b Muratura termoacustica m2 2,20 30,18 66,40 53,42 0,91 52,50 30,00% 3,00% 67,00% 15,75 23,72%
1.3.17.2 1C.06.750.0080.b Apertura vani porta m2 16,23 222,12 3 605,01 2 900,25 49,53 2 850,72 80,00% 3,00% 17,00% 2 280,57 63,26%

3 671,40 2 953,66 50,44 2 903,22 2 296,33 62,55%
1.3.18 INTONACI
1.3.18.1 1C.07.710.0010 Preparazione supporto per ripristino intonaci m2 7,00 2,87 20,09 16,16 0,28 15,89 90,00% 1,00% 9,00% 14,30 71,17%
1.3.18.2 1C.07.300.0010.a Ripresa intonaco esterno colorato in pasta m2 7,00 27,90 195,30 157,12 2,68 154,44 96,00% 1,00% 3,00% 148,26 75,91%
1.3.18.3 1C.07.220.0010 Intonaco completo m2 2,20 27,18 59,80 48,11 0,82 47,28 96,00% 1,00% 3,00% 45,39 75,91%
1.3.18.4 1C.07.750.0020 Ricostruzione spigoli danneggiati m 210,70 5,81 1 224,17 984,85 16,82 968,03 95,00% 1,00% 4,00% 919,63 75,12%
1.3.18.5 1C.07.210.0030 Intonaco rustico m2 110,34 13,02 1 436,63 1 155,77 19,74 1 136,04 91,00% 1,00% 8,00% 1 033,79 71,96%
1.3.18.6 1C.07.710.0080 Rappezzi di intonaco m2 14,02 39,64 555,75 447,11 7,64 439,47 96,00% 1,00% 3,00% 421,89 75,91%

3 491,73 2 809,12 47,97 2 761,14 2 583,26 73,98%
1.3.19 CARTONGESSI
1.3.19.1.1 1C.06.560.0050.b Pareti in cartongesso a doppia lastra con isolamento: parete in artongesso m2 255,99 56,96 14 581,19 11 730,64 200,33 11 530,31 42,00% 3,00% 55,00% 4 842,73 33,21%
1.3.19.1.1 1C.10.500.0020.a Pareti in cartongesso a doppia lastra con isolamento: isolamento acustico m2 255,99 12,93 3 309,95 2 662,87 45,48 2 617,40 40,00% 3,00% 57,00% 1 046,96 31,63%

17 891,14 14 393,52 245,81 14 147,71 5 889,69 32,92%
1.3.20 OPERE DA TAPPEZZIERE
1.3.20.1 1C.22.400.0060.b Tende alla veneziana m2 99,28 54,37 5 397,85 4 342,60 74,16 4 268,44 46,00% 3,00% 51,00% 1 963,48 36,38%
1.3.20.2 1C.22.400.0070.a Guida tende cad 29,00 10,80 313,20 251,97 4,30 247,67 46,00% 3,00% 51,00% 113,93 36,38%

5 711,05 4 594,57 78,46 4 516,11 2 077,41 36,38%
1.3.21 OPERE DA IMBIANCHINO - VERNICIATORE
1.3.21.1 1C.24.100.0010 Stuccatura m2 2 692,88 4,00 10 771,52 8 665,74 147,99 8 517,75 80,00% 1,00% 19,00% 6 814,20 63,26%
1.3.21.2 1C.24.100.0020.a Primer di sottofondo m2 2 760,12 4,21 11 620,11 9 348,44 159,65 9 188,79 75,00% 3,00% 22,00% 6 891,59 59,31%
1.3.21.3 1C.24.120.0020.c Imbiancature m2 2 760,12 5,95 16 422,71 13 212,16 225,63 12 986,53 80,00% 3,00% 17,00% 10 389,22 63,26%
1.3.21.5 1C.24.340.0010.a Verniciatura strutture metalliche m2 538,55 11,88 6 397,97 5 147,20 87,90 5 059,30 90,00% 3,00% 7,00% 4 553,37 71,17%
1.3.21.6 1C.24.770.0020 Teli polietilene m2 1 323,00 0,97 1 283,31 1 032,43 17,63 1 014,80 20,00% 3,00% 77,00% 202,96 15,82%

46 495,62 37 405,97 638,81 36 767,16 28 851,34 62,05%
1.4 OS 8 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
1.4.22 IMPERMEABILIZZAZIONI
1.4.22.2 1C.13.150.0020.a Impermeabilizzazione doppia guaina risvoltata m2 470,00 20,85 9 799,50 7 883,75 134,64 7 749,11 41,00% 3,00% 56,00% 3 177,14 32,42%

9 799,50 7 883,75 134,64 7 749,11 3 177,14 32,42%
1.4.23 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI
1.4.23.1 1C.10.050.0120.b Isolamento soffitto m2 308,00 34,77 10 709,16 8 615,58 147,13 8 468,44 12,00% 3,00% 85,00% 1 016,21 9,49%
1.4.23.2 1C.10.150.0120.b Isolamento soffitto per ogni cm in più oltre i 5 m2 308,00 2,35 723,80 582,30 9,94 572,36 3,00% 97,00% 17,17 2,37%

11 432,96 9 197,88 157,08 9 040,80 1 033,38 9,04%
1.4.24 OPERE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI
1.4.24.1 1C.09.400.0030.b Maniglioni antipanico cad 43,00 161,95 6 963,85 5 602,45 95,68 5 506,78 20,00% 3,00% 77,00% 1 101,36 15,82%
1.4.24.3 1C.09.250.0010.b Porte tagliafuoco cad 1,00 309,63 309,63 249,10 4,25 244,84 33,00% 3,00% 64,00% 80,80 26,10%
1.4.24.4 1C.09.070.0010.a Controparete REI m2 27,00 28,62 772,74 621,67 10,62 611,06 51,00% 3,00% 46,00% 311,64 40,33%
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1.4.24.5 1C.09.030.0010.a Controsoffitto REI m2 6,00 40,06 240,36 193,37 3,30 190,07 28,00% 3,00% 69,00% 53,22 22,14%
1.4.24.6 1C.09.040.0030.b Sacchetti termoespandenti m2 0,04 1 103,34 44,13 35,51 0,61 34,90 10,00% 3,00% 87,00% 3,49 7,91%
1.4.24.7.1 1C.09.060.0020.a Collari termoespandenti F 50 cad 4,00 47,74 190,96 153,63 2,62 151,00 10,00% 3,00% 87,00% 15,10 7,91%
1.4.24.7.2 1C.09.060.0020.c Collari termoespandenti F 75 cad 4,00 55,65 222,60 179,08 3,06 176,02 10,00% 3,00% 87,00% 17,60 7,91%

8 744,27 7 034,81 120,14 6 914,68 1 583,21 18,11%
1.4.25 CONTROSOFFITTI
1.4.25.1 1C.20.050.0040.b Velette incassettature in cartongesso m2 9,24 39,12 361,47 290,80 4,97 285,84 50,00% 3,00% 47,00% 142,92 39,54%
1.4.25.2 1C.20.100.0010.a Controsoffitto in pannelli di alluminio m2 118,00 41,56 4 904,08 3 945,36 67,38 3 877,98 8,00% 3,00% 89,00% 310,24 6,33%
1.4.25.3 1C.20.250.0020 Sovrapprezzo per pannelli forati m2 118,00 2,59 305,62 245,87 4,20 241,67 0,00% 100,00% 0,00 0,00%

5 571,17 4 482,03 76,54 4 405,49 453,16 8,13%

2 IM IMPIANTI MECCANICI
2.5 OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
2.5.26 APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO
2.5.26.1 0.001 Macchina frigo supersilenziata 200 kW cad 1,00 49 957,10 49 957,10 40 190,75 686,37 39 504,38 10,00% 3,00% 87,00% 3 950,44 7,91%
2.5.26.2.1 1M.15.010.0010.e Tubazioni preisolate in acciaio nero DN 65 m 8,00 37,70 301,60 242,64 4,14 238,50 40,00% 3,00% 57,00% 95,40 31,63%
2.5.26.2.2 1M.15.010.0010.f Tubazioni preisolate in acciaio nero DN 80 m 10,00 42,51 425,10 342,00 5,84 336,15 40,00% 3,00% 57,00% 134,46 31,63%
2.5.26.2.3 1M.15.010.0010.g Tubazioni preisolate in acciaio nero DN 100 m 44,00 60,61 2 666,84 2 145,49 36,64 2 108,85 45,00% 3,00% 52,00% 948,98 35,58%
2.5.26.3.1 1M.15.010.0020.e Curve preisolate in acciaio nero DN 65 m 8,00 86,37 690,96 555,88 9,49 546,39 40,00% 3,00% 57,00% 218,56 31,63%
2.5.26.3.2 1M.15.010.0020.f Curve preisolate in acciaio nero DN 80 cad 6,00 99,01 594,06 477,92 8,16 469,76 40,00% 3,00% 57,00% 187,91 31,63%
2.5.26.3.3 1M.15.010.0020.g Curve preisolate in acciaio nero DN 100 cad 6,00 137,88 827,28 665,55 11,37 654,19 45,00% 3,00% 52,00% 294,38 35,58%
2.5.26.4.1 1M.15.010.0030.e Tee preisolate in acciaio nero DN 65 cad 8,00 122,23 977,84 786,68 13,43 773,24 40,00% 3,00% 57,00% 309,30 31,63%
2.5.26.4.2 1M.15.010.0030.f Tee preisolate in acciaio nero DN 80 cad 6,00 141,49 848,94 682,98 11,66 671,31 40,00% 3,00% 57,00% 268,53 31,63%
2.5.26.4.3 1M.15.010.0030.g Tee preisolate in acciaio nero DN 100 cad 6,00 179,07 1 074,42 864,38 14,76 849,61 45,00% 3,00% 52,00% 382,33 35,58%
2.5.26.5 1M.13.130.0010.i Filtro in ghisa DN 100 cad 1,00 113,93 113,93 91,66 1,57 90,09 35,00% 3,00% 62,00% 31,53 27,68%
2.5.26.6 1M.13.140.0020.h Giunti antivibranti in gomma DN 100 cad 2,00 153,74 307,48 247,37 4,22 243,14 35,00% 3,00% 62,00% 85,10 27,68%
2.5.26.7 1M.13.020.0010.g Valvola a farfalla in ghisa DN 100 cad 2,00 87,39 174,78 140,61 2,40 138,21 35,00% 3,00% 62,00% 48,37 27,68%
2.5.26.8 1M.13.010.0010.h Valvole a sfera in ottone DN 80 cad 4,00 68,51 274,04 220,47 3,77 216,70 35,00% 3,00% 62,00% 75,85 27,68%

59 234,37 47 654,36 813,83 46 840,53 7 031,12 11,87%
2.5.27 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONATORI
2.5.27.1.1 1M.05.010.0010.a U.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 1,10 580,56 467,06 7,98 459,08 17,00% 3,00% 80,00% 78,04 13,44%
2.5.27.1.2 1M.05.010.0010.b U.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 0,84 700,00 563,15 9,62 553,54 17,00% 3,00% 80,00% 94,10 13,44%
2.5.27.1.3 1M.05.010.0010.b U.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 0,84 606,67 488,07 8,34 479,73 30,00% 3,00% 67,00% 143,92 23,72%
2.5.27.1.4 1M.05.010.0010.b U.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 0,84 653,33 525,61 8,98 516,63 30,00% 3,00% 67,00% 154,99 23,72%
2.5.27.2.1 1M.05.020.0010.a U.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 1,12 591,11 475,55 8,12 467,43 30,00% 3,00% 67,00% 140,23 23,72%
2.5.27.2.2 1M.05.020.0010.b U.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 0,82 683,33 549,75 9,39 540,36 30,00% 3,00% 67,00% 162,11 23,72%
2.5.27.2.3 1M.05.020.0010.b U.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 0,82 592,22 476,45 8,14 468,31 30,00% 3,00% 67,00% 140,49 23,72%
2.5.27.2.4 1M.05.020.0010.b U.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 0,82 637,78 513,10 8,76 504,33 30,00% 3,00% 67,00% 151,30 23,72%
2.5.27.3.1 1M.05.020.0030.a U.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 1,82 960,56 772,77 13,20 759,57 30,00% 3,00% 67,00% 227,87 23,72%
2.5.27.3.2 1M.05.020.0030.b U.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 1,36 1 133,33 911,77 15,57 896,20 30,00% 3,00% 67,00% 268,86 23,72%
2.5.27.3.3 1M.05.020.0030.b U.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 1,36 982,22 790,20 13,49 776,71 30,00% 3,00% 67,00% 233,01 23,72%
2.5.27.3.4 1M.05.020.0030.b U.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 1,36 1 057,78 850,99 14,53 836,45 30,00% 3,00% 67,00% 250,94 23,72%
2.5.27.4.1 1M.05.030.0020.a U.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 1,79 944,72 760,03 12,98 747,05 30,00% 3,00% 67,00% 224,12 23,72%
2.5.27.4.2 1M.05.030.0020.b U.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 1,47 1 225,00 985,52 16,83 968,69 30,00% 3,00% 67,00% 290,61 23,72%
2.5.27.4.3 1M.05.030.0020.b U.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 1,47 1 061,67 854,12 14,59 839,53 30,00% 3,00% 67,00% 251,86 23,72%
2.5.27.4.4 1M.05.030.0020.b U.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 1,47 1 143,33 919,82 15,71 904,11 30,00% 3,00% 67,00% 271,23 23,72%
2.5.27.5.1 1M.05.040.0020.a U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 1,59 839,17 675,11 11,53 663,58 30,00% 3,00% 67,00% 199,08 23,72%
2.5.27.5.2 1M.05.040.0020.b U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 1,24 1 033,33 831,32 14,20 817,13 30,00% 3,00% 67,00% 245,14 23,72%
2.5.27.5.3 1M.05.040.0020.b U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 1,24 895,56 720,48 12,30 708,18 30,00% 3,00% 67,00% 212,45 23,72%
2.5.27.5.4 1M.05.040.0020.b U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 1,24 964,44 775,90 13,25 762,65 30,00% 3,00% 67,00% 228,80 23,72%
2.5.27.6.1 1M.05.040.0030.a U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 1,48 781,11 628,41 10,73 617,68 30,00% 3,00% 67,00% 185,30 23,72%
2.5.27.6.2 1M.05.040.0030.b U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 1,14 950,00 764,28 13,05 751,23 30,00% 3,00% 67,00% 225,37 23,72%
2.5.27.6.3 1M.05.040.0030.b U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 1,14 823,33 662,38 11,31 651,06 30,00% 3,00% 67,00% 195,32 23,72%
2.5.27.6.4 1M.05.040.0030.b U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 1,14 886,67 713,33 12,18 701,15 30,00% 3,00% 67,00% 210,34 23,72%
2.5.27.7.1 1M.05.050.0020.a U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 2,35 1 240,28 997,81 17,04 980,77 30,00% 3,00% 67,00% 294,23 23,72%
2.5.27.7.2 1M.05.050.0020.b U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 1,90 1 583,33 1 273,80 21,75 1 252,05 30,00% 3,00% 67,00% 375,61 23,72%
2.5.27.7.3 1M.05.050.0020.b U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 1,90 1 372,22 1 103,96 18,85 1 085,11 30,00% 3,00% 67,00% 325,53 23,72%
2.5.27.7.4 1M.05.050.0020.b U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 1,90 1 477,78 1 188,88 20,30 1 168,58 30,00% 3,00% 67,00% 350,57 23,72%
2.5.27.8 1M.05.060.0090.b U.T.A: - Sezioni di deumidificazione l/s 777,78 4,40 3 422,22 2 753,20 47,02 2 706,18 30,00% 3,00% 67,00% 811,85 23,72%
2.5.27.9.1 1M.05.070.0010.a U.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 3,55 1 873,61 1 507,33 25,74 1 481,59 30,00% 3,00% 67,00% 444,48 23,72%
2.5.27.9.2 1M.05.070.0010.b U.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 3,55 2 958,33 2 379,99 40,64 2 339,35 30,00% 3,00% 67,00% 701,80 23,72%
2.5.27.9.3 1M.05.070.0010.b U.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 2,84 2 051,11 1 650,13 28,18 1 621,95 30,00% 3,00% 67,00% 486,58 23,72%
2.5.27.9.4 1M.05.070.0010.b U.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 3,55 2 761,11 2 221,33 37,94 2 183,39 30,00% 3,00% 67,00% 655,02 23,72%
2.5.27.10.1 1M.05.090.0010.a U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 0,25 131,94 106,15 1,81 104,34 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.10.2 1M.05.090.0010.b U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 0,14 116,67 93,86 1,60 92,26 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.10.3 1M.05.090.0010.b U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 0,14 101,11 81,34 1,39 79,96 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
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2.5.27.10.4 1M.05.090.0010.b U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 0,14 108,89 87,60 1,50 86,11 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.11 1M.05.090.0020.a U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni l/s 527,78 0,46 242,78 195,32 3,34 191,98 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.12 1M.05.090.0050.a U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni l/s 527,78 0,29 153,06 123,13 2,10 121,03 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.13.1 1M.05.090.0070.a U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 2 - 1.900 mc l/s 527,78 0,29 153,06 123,13 2,10 121,03 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.13.2 1M.05.090.0070.b U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 1 - 3.000 mc l/s 833,33 0,28 233,33 187,72 3,21 184,51 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.13.3 1M.05.090.0070.b U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 3 - 2.600 mc l/s 722,22 0,28 202,22 162,69 2,78 159,91 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.13.4 1M.05.090.0070.b U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 4 - 2.800 mc l/s 777,78 0,28 217,78 175,20 2,99 172,21 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.14 1M.08.010.0070.a Ventilatori di espulsione a cassonetto l/s 2,00 702,26 1 404,52 1 129,94 19,30 1 110,65 30,00% 70,00% 333,19 23,72%
2.5.27.15 1M.07.030.0020.h Sistemi Split l/s 2,00 4 959,54 9 919,08 7 979,95 136,28 7 843,67 7,00% 3,00% 90,00% 549,06 5,54%

52 451,66 42 197,63 720,64 41 476,99 10 113,41 19,28%
2.5.28 SOTTOCENTRALE TERMICA DI SCAMBIO
2.5.28.1.1 1C.01.180.0010.a Rimozione tubazioni < 2'' m 75,00 1,36 102,00 82,06 1,40 80,66 97,00% 3,00% 78,24 76,70%
2.5.28.1.2 1C.01.180.0010.c Rimozione tubazioni > 2'' m 60,00 1,87 112,20 90,27 1,54 88,72 97,00% 3,00% 86,06 76,70%
2.5.28.2 1C.01.170.0030.b Rimozione apparecchi di riscaldamento cad 4,00 18,58 74,32 59,79 1,02 58,77 97,00% 3,00% 57,01 76,70%
2.5.28.3 1M.04.020.0030.e Vasi d'espansione 150 l cad 1,00 363,72 363,72 292,61 5,00 287,62 14,00% 3,00% 83,00% 40,27 11,07%
2.5.28.4.1 1M.04.030.0040.f Pompe di circolazione gemellari P1-P2 cad 1,00 1 946,91 1 946,91 1 566,30 26,75 1 539,55 20,00% 3,00% 77,00% 307,91 15,82%
2.5.28.4.2 1M.04.030.0040.f Pompe di circolazione gemellari P3-P4 cad 1,00 1 946,91 1 946,91 1 566,30 26,75 1 539,55 20,00% 3,00% 77,00% 307,91 15,82%
2.5.28.4.3 1M.04.030.0040.i Pompe di circolazione gemellari P5-P6 cad 1,00 2 297,43 2 297,43 1 848,29 31,56 1 816,73 20,00% 3,00% 77,00% 363,35 15,82%
2.5.28.5 1M.04.060.0010.b Termometri cad 6,00 32,11 192,66 155,00 2,65 152,35 54,00% 3,00% 43,00% 82,27 42,70%
2.5.28.6 1M.04.060.0020.b Manometri cad 9,00 29,65 266,85 214,68 3,67 211,02 54,00% 3,00% 43,00% 113,95 42,70%
2.5.28.7 1M.13.010.0010.a Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 5,00 8,68 43,40 34,92 0,60 34,32 35,00% 3,00% 62,00% 12,01 27,68%
2.5.28.8.1 1M.13.010.0030.c Valvole a sfera in ghisa DN 32 cad 6,00 60,17 361,02 290,44 4,96 285,48 35,00% 3,00% 62,00% 99,92 27,68%
2.5.28.8.2 1M.13.010.0030.d Valvole a sfera in ghisa DN 40 cad 2,00 66,12 132,24 106,39 1,82 104,57 35,00% 3,00% 62,00% 36,60 27,68%
2.5.28.8.3 1M.13.010.0030.e Valvole a sfera in ghisa DN 50 cad 7,00 75,27 526,89 423,89 7,24 416,65 35,00% 3,00% 62,00% 145,83 27,68%
2.5.28.9.1 1M.13.020.0010.e Valvole a farfalla in ghisa DN 65 cad 3,00 76,86 230,58 185,50 3,17 182,33 25,00% 3,00% 72,00% 45,58 19,77%
2.5.28.9.2 1M.13.020.0010.f Valvole a farfalla in ghisa DN 80 cad 2,00 80,54 161,08 129,59 2,21 127,38 25,00% 3,00% 72,00% 31,84 19,77%
2.5.28.10.1 1M.13.050.0010.f Valvole di ritegno DN 50 cad 2,00 38,10 76,20 61,30 1,05 60,26 35,00% 3,00% 62,00% 21,09 27,68%
2.5.28.10.2 1M.13.050.0010.g Valvole di ritegno DN 65 cad 1,00 46,82 46,82 37,67 0,64 37,02 35,00% 3,00% 62,00% 12,96 27,68%
2.5.28.11 1M.13.100.0010.d Valvola di sicurezza DN 32 cad 1,00 115,86 115,86 93,21 1,59 91,62 35,00% 3,00% 62,00% 32,07 27,68%
2.5.28.12 1M.13.110.0030 Disareatore autimatico in ottone  DN 20 cad 6,00 6,44 38,64 31,09 0,53 30,56 65,00% 3,00% 32,00% 19,86 51,40%
2.5.28.13 1M.13.110.0130.c Disconnettore in otone DN 25 cad 1,00 294,08 294,08 236,59 4,04 232,55 65,00% 3,00% 32,00% 151,16 51,40%
2.5.28.14.1 1M.13.130.0010.f Filtri in ghisa DN 50 cad 2,00 54,68 109,36 87,98 1,50 86,48 55,00% 3,00% 42,00% 47,56 43,49%
2.5.28.14.2 1M.13.130.0010.g Filtri in ghisa DN 65 cad 1,00 79,16 79,16 63,68 1,09 62,60 50,00% 3,00% 47,00% 31,30 39,54%
2.5.28.14.3 1M.13.130.0010.h Filtri in ghisa DN 80 cad 1,00 89,22 89,22 71,78 1,23 70,55 45,00% 3,00% 52,00% 31,75 35,58%
2.5.28.15.1 1M.13.140.0020.e Giunti antivibranti DN 50 cad 2,00 104,11 208,22 167,51 2,86 164,65 55,00% 3,00% 42,00% 90,56 43,49%
2.5.28.15.2 1M.13.140.0020.f Giunti antivibranti DN 65 cad 2,00 129,94 259,88 209,07 3,57 205,50 50,00% 3,00% 47,00% 102,75 39,54%
2.5.28.15.3 1M.13.140.0020.g Giunti antivibranti DN 80 cad 2,00 147,32 294,64 237,04 4,05 232,99 45,00% 3,00% 52,00% 104,85 35,58%
2.5.28.16.1 1M.14.010.0010.d Tubazioni in acciaio nero DN 32 m 56,74 16,13 915,22 736,30 12,57 723,72 40,00% 3,00% 57,00% 289,49 31,63%
2.5.28.16.2 1M.14.010.0010.e Tubazioni in acciaio nero DN 40 m 11,11 18,61 206,78 166,35 2,84 163,51 40,00% 3,00% 57,00% 65,40 31,63%
2.5.28.16.3 1M.14.010.0020.d Tubazioni in acciaio nero DN 50 m 19,46 23,68 460,92 370,81 6,33 364,48 35,00% 3,00% 62,00% 127,57 27,68%
2.5.28.16.4 1M.14.010.0020.e Tubazioni in acciaio nero DN 65 m 9,54 26,95 257,16 206,88 3,53 203,35 35,00% 3,00% 62,00% 71,17 27,68%
2.5.28.16.5 1M.14.010.0020.i Tubazioni in acciaio nero DN 150 m 7,02 85,81 602,09 484,38 8,27 476,11 30,00% 3,00% 67,00% 142,83 23,72%
2.5.28.17.1 1M.14.020.0010.a Tubazioni in acciaio zincato DN 15 m 5,00 9,84 49,20 39,58 0,68 38,91 40,00% 3,00% 57,00% 15,56 31,63%
2.5.28.17.2 1M.14.020.0010.c Tubazioni in acciaio zincato DN 25 m 40,00 17,97 718,80 578,28 9,88 568,40 40,00% 3,00% 57,00% 227,36 31,63%
2.5.28.18.1 1C.24.350.0010.a Prima mano di antiruggine d < 3 cm m 45,00 2,32 104,40 83,99 1,43 82,56 90,00% 3,00% 7,00% 74,30 71,17%
2.5.28.18.2 1C.24.350.0010.b Prima mano di antiruggine d < 5 cm m 57,00 2,76 157,32 126,56 2,16 124,40 90,00% 3,00% 7,00% 111,96 71,17%
2.5.28.18.3 1C.24.350.0010.c Prima mano di antiruggine d < 10 cm m 40,00 3,60 144,00 115,85 1,98 113,87 90,00% 3,00% 7,00% 102,48 71,17%
2.5.28.18.4 1C.24.350.0010.d Prima mano di antiruggine d < 15 cm m 7,00 4,14 28,98 23,31 0,40 22,92 90,00% 3,00% 7,00% 20,62 71,17%
2.5.28.19.1 1C.24.350.0020.a Seconda mano di antiruggine d < 3 cm m 45,00 2,01 90,45 72,77 1,24 71,52 90,00% 3,00% 7,00% 64,37 71,17%
2.5.28.19.2 1C.24.350.0020.b Seconda mano di antiruggine d < 5 cm m 57,00 2,38 135,66 109,14 1,86 107,28 90,00% 3,00% 7,00% 96,55 71,17%
2.5.28.19.3 1C.24.350.0020.c Seconda mano di antiruggine d < 10 cm m 40,00 2,97 118,80 95,58 1,63 93,94 90,00% 3,00% 7,00% 84,55 71,17%
2.5.28.19.4 1C.24.350.0020.d Seconda mano di antiruggine d < 15 cm m 7,00 3,42 23,94 19,26 0,33 18,93 90,00% 3,00% 7,00% 17,04 71,17%
2.5.28.20.1 1C.24.350.0050.a Verniciatura con smalto d < 3 cm m 45,00 2,33 104,85 84,35 1,44 82,91 90,00% 3,00% 7,00% 74,62 71,17%
2.5.28.20.2 1C.24.350.0050.b Verniciatura con smalto d < 5 cm m 57,00 3,76 214,32 172,42 2,94 169,48 90,00% 3,00% 7,00% 152,53 71,17%
2.5.28.20.3 1C.24.350.0050.c Verniciatura con smalto d < 10 cm m 40,00 3,48 139,20 111,99 1,91 110,07 90,00% 3,00% 7,00% 99,07 71,17%
2.5.28.20.4 1C.24.350.0050.d Verniciatura con smalto d < 15 cm m 7,00 4,10 28,70 23,09 0,39 22,69 90,00% 3,00% 7,00% 20,43 71,17%

14 871,06 11 963,85 204,31 11 759,53 4 312,55 29,00%
2.5.29 TUBAZIONI E DISTIBUZIONE FLUIDI
2.5.29.1.1 1M.13.010.0010.a Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 66,00 8,68 572,88 460,88 7,87 453,01 35,00% 3,00% 62,00% 158,55 27,68%
2.5.29.1.2 1M.13.010.0010.b Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 20 cad 46,00 9,61 442,06 355,64 6,07 349,57 35,00% 3,00% 62,00% 122,35 27,68%
2.5.29.1.3 1M.13.010.0010.c Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 25 cad 1,00 16,08 16,08 12,94 0,22 12,72 35,00% 3,00% 62,00% 4,45 27,68%
2.5.29.1.4 1M.13.010.0010.d Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 32 cad 12,00 19,42 233,04 187,48 3,20 184,28 35,00% 3,00% 62,00% 64,50 27,68%
2.5.29.1.5 1M.13.010.0010.e Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 40 cad 6,00 22,35 134,10 107,88 1,84 106,04 35,00% 3,00% 62,00% 37,11 27,68%
2.5.29.1.6 1M.13.010.0010.f Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 50 cad 12,00 38,97 467,64 376,22 6,42 369,79 35,00% 3,00% 62,00% 129,43 27,68%
2.5.29.2 1M.13.010.0030.f Edificio B - Valvole a sfera in ghisa DN 65 cad 2,00 106,62 213,24 171,55 2,93 168,62 35,00% 3,00% 62,00% 59,02 27,68%
2.5.29.3 1M.13.040.0040.d Edificio B - Valvole di regolazione ed intercettazione DN 32 cad 1,00 135,00 135,00 108,61 1,85 106,75 35,00% 3,00% 62,00% 37,36 27,68%
2.5.29.4.1 1M.13.050.0010.d Edificio B - Valvole di ritegno in ottone DN 32 cad 1,00 20,22 20,22 16,27 0,28 15,99 35,00% 3,00% 62,00% 5,60 27,68%
2.5.29.4.2 1M.13.050.0010.g Edificio B - Valvole di ritegno in ottone DN 65 cad 1,00 46,82 46,82 37,67 0,64 37,02 35,00% 3,00% 62,00% 12,96 27,68%
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2.5.29.5.1 1M.13.130.0010.c Edificio B - Filtri in ghisa DN 25 cad 1,00 38,04 38,04 30,60 0,52 30,08 35,00% 3,00% 62,00% 10,53 27,68%
2.5.29.5.2 1M.13.130.0010.d Edificio B - Filtri in ghisa DN 32 cad 2,00 46,44 92,88 74,72 1,28 73,45 35,00% 3,00% 62,00% 25,71 27,68%
2.5.29.5.3 1M.13.130.0010.e Edificio B - Filtri in ghisa DN 40 cad 1,00 53,31 53,31 42,89 0,73 42,16 35,00% 3,00% 62,00% 14,75 27,68%
2.5.29.5.4 1M.13.130.0010.f Edificio B - Filtri in ghisa DN 50 cad 1,00 54,68 54,68 43,99 0,75 43,24 35,00% 3,00% 62,00% 15,13 27,68%
2.5.29.6.1 1M.04.060.0010.b Edificio B - Termometri da tubazione cad 12,00 32,11 385,32 309,99 5,29 304,70 54,00% 3,00% 43,00% 164,54 42,70%
2.5.29.6.2 1M.04.060.0010.e Edificio B - Termometri da canale cad 6,00 14,67 88,02 70,81 1,21 69,60 54,00% 3,00% 43,00% 37,59 42,70%
2.5.29.7.1 1M.14.010.0010.a Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 15 m 264,00 8,32 2 196,48 1 767,08 30,18 1 736,90 35,00% 3,00% 62,00% 607,92 27,68%
2.5.29.7.2 1M.14.010.0010.b Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 20 m 234,00 9,07 2 122,38 1 707,47 29,16 1 678,31 35,00% 3,00% 62,00% 587,41 27,68%
2.5.29.7.3 1M.14.010.0010.c Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 25 m 173,00 14,02 2 425,46 1 951,30 33,32 1 917,97 35,00% 3,00% 62,00% 671,29 27,68%
2.5.29.7.4 1M.14.010.0010.d Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 32 m 115,00 16,13 1 854,95 1 492,32 25,49 1 466,83 35,00% 3,00% 62,00% 513,39 27,68%
2.5.29.7.5 1M.14.010.0010.e Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 40 m 113,00 18,61 2 102,93 1 691,82 28,89 1 662,93 35,00% 3,00% 62,00% 582,02 27,68%
2.5.29.7.6 1M.14.010.0020.d Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 50 m 88,00 23,68 2 083,84 1 676,46 28,63 1 647,83 40,00% 3,00% 57,00% 659,13 31,63%
2.5.29.7.7 1M.14.010.0020.e Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 65 m 274,00 26,95 7 384,30 5 940,71 101,45 5 839,25 40,00% 3,00% 57,00% 2 335,70 31,63%
2.5.29.8.1 1C.24.350.0010.a Edificio B - Prima mano di antiruggine d < 3 cm m 671,00 2,32 1 556,72 1 252,39 21,39 1 231,00 90,00% 3,00% 7,00% 1 107,90 71,17%
2.5.29.8.2 1C.24.350.0010.b Edificio B - Prima mano di antiruggine d < 5 cm m 228,00 2,76 629,28 506,26 8,65 497,61 90,00% 3,00% 7,00% 447,85 71,17%
2.5.29.8.3 1C.24.350.0010.c Edificio B - Prima mano di antiruggine d < 10 cm m 362,00 3,60 1 303,20 1 048,43 17,90 1 030,53 90,00% 3,00% 7,00% 927,47 71,17%
2.5.29.9.1 1C.24.350.0020.a Edificio B - Seconda mano di antiruggine d < 3 cm m 671,00 2,01 1 348,71 1 085,04 18,53 1 066,51 90,00% 3,00% 7,00% 959,86 71,17%
2.5.29.9.2 1C.24.350.0020.b Edificio B - Seconda mano di antiruggine d < 5 cm m 228,00 2,38 542,64 436,56 7,46 429,10 90,00% 3,00% 7,00% 386,19 71,17%
2.5.29.9.3 1C.24.350.0020.c Edificio B - Seconda mano di antiruggine d < 10 cm m 362,00 2,97 1 075,14 864,96 14,77 850,18 90,00% 3,00% 7,00% 765,17 71,17%
2.5.29.10.1 1C.24.350.0050.a Edificio B - Verniciatura con smalto d < 3 cm m 671,00 2,33 1 563,43 1 257,79 21,48 1 236,31 90,00% 3,00% 7,00% 1 112,68 71,17%
2.5.29.10.2 1C.24.350.0050.b Edificio B - Verniciatura con smalto d < 5 cm m 228,00 3,76 857,28 689,69 11,78 677,91 90,00% 3,00% 7,00% 610,12 71,17%
2.5.29.10.3 1C.24.350.0050.c Edificio B - Verniciatura con smalto d < 10 cm m 362,00 3,48 1 259,76 1 013,48 17,31 996,18 90,00% 3,00% 7,00% 896,56 71,17%
2.5.29.11 1M.13.110.0030 Edificio B - Disareatore in ottone DN 20 cad 20,00 6,44 128,80 103,62 1,77 101,85 35,00% 3,00% 62,00% 35,65 27,68%
2.5.29.12.1 1M.13.010.0010.c Edificio B - radiatori piano primo - Valvole a sfera in ottone DN 25 cad 6,00 16,08 96,48 77,62 1,33 76,29 35,00% 3,00% 62,00% 26,70 27,68%
2.5.29.12.2 1M.13.010.0010.d Edificio B - radiatori piano primo - Valvole a sfera in ottone DN 32 cad 4,00 19,42 77,68 62,49 1,07 61,43 35,00% 3,00% 62,00% 21,50 27,68%
2.5.29.13 1M.14.010.0010.d Edificio B - radiatori piano primo - tubazioni in acciaio nero DN 32 m 77,00 16,13 1 242,01 999,20 17,06 982,14 35,00% 3,00% 62,00% 343,75 27,68%
2.5.29.14 1C.24.350.0010.b Edificio B - radiatori piano primo - Prima mano di antiruggine d < 5 cm m 77,00 2,76 212,52 170,97 2,92 168,05 35,00% 3,00% 62,00% 58,82 27,68%
2.5.29.15 1C.24.350.0020.b Edificio B - radiatori piano primo - Seconda mano di antiruggine d < 5 cm m 77,00 2,38 183,26 147,43 2,52 144,92 35,00% 3,00% 62,00% 50,72 27,68%
2.5.29.16 1C.24.350.0050.b Edificio B - radiatori piano primo - Verniciatura con smalto d < 5 cm m 77,00 3,76 289,52 232,92 3,98 228,94 35,00% 3,00% 62,00% 80,13 27,68%
2.5.29.17 1M.13.110.0030 Edificio B - radiatori piano primo - Disareatore autimatico in ottone  DN 20 cad 5,00 6,44 32,20 25,91 0,44 25,46 35,00% 3,00% 62,00% 8,91 27,68%
2.5.29.18.1 1M.13.010.0010.a Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 32,00 8,68 277,76 223,46 3,82 219,64 35,00% 3,00% 62,00% 76,88 27,68%
2.5.29.18.2 1M.13.010.0010.b Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 20 cad 30,00 9,61 288,30 231,94 3,96 227,98 35,00% 3,00% 62,00% 79,79 27,68%
2.5.29.18.3 1M.13.010.0010.d Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 32 cad 6,00 19,42 116,52 93,74 1,60 92,14 35,00% 3,00% 62,00% 32,25 27,68%
2.5.29.18.4 1M.13.010.0010.f Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 50 cad 6,00 38,97 233,82 188,11 3,21 184,90 35,00% 3,00% 62,00% 64,71 27,68%
2.5.29.19.1 1M.13.130.0010.d Edificio A - Filtri in ghisa DN 32 cad 1,00 46,44 46,44 37,36 0,64 36,72 35,00% 3,00% 62,00% 12,85 27,68%
2.5.29.19.2 1M.13.130.0010.f Edificio A - Filtri in ghisa DN 50 cad 1,00 54,68 54,68 43,99 0,75 43,24 35,00% 3,00% 62,00% 15,13 27,68%
2.5.29.20 1M.04.060.0010.b Edificio A - Termometri cad 4,00 32,11 128,44 103,33 1,76 101,57 54,00% 3,00% 43,00% 54,85 42,70%
2.5.29.21.1 1M.14.010.0010.a Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 15 m 114,00 8,32 948,48 763,06 13,03 750,03 35,00% 3,00% 62,00% 262,51 27,68%
2.5.29.21.2 1M.14.010.0010.b Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 20 m 135,00 9,07 1 224,45 985,08 16,82 968,25 35,00% 3,00% 62,00% 338,89 27,68%
2.5.29.21.3 1M.14.010.0010.c Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 25 m 170,00 14,02 2 383,40 1 917,46 32,75 1 884,71 35,00% 3,00% 62,00% 659,65 27,68%
2.5.29.21.4 1M.14.010.0010.d Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 32 m 11,35 16,13 183,08 147,29 2,52 144,77 35,00% 3,00% 62,00% 50,67 27,68%
2.5.29.21.5 1M.14.010.0010.e Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 40 m 48,45 18,61 901,65 725,39 12,39 713,00 35,00% 3,00% 62,00% 249,55 27,68%
2.5.29.22.1 1M.14.010.0020.d Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 50 m 65,00 23,68 1 539,20 1 238,29 21,15 1 217,15 40,00% 3,00% 57,00% 486,86 31,63%
2.5.29.22.2 1M.14.010.0020.e Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 65 m 101,00 26,95 2 721,95 2 189,82 37,40 2 152,43 40,00% 3,00% 57,00% 860,97 31,63%
2.5.29.22.3 1M.14.010.0020.f Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 80 m 7,00 34,66 242,62 195,19 3,33 191,86 40,00% 3,00% 57,00% 76,74 31,63%
2.5.29.23.1 1C.24.350.0010.a Edificio A - Prima mano di antiruggine d < 3 cm m 419,00 2,32 972,08 782,04 13,36 768,69 90,00% 3,00% 7,00% 691,82 71,17%
2.5.29.23.2 1C.24.350.0010.b Edificio A - Prima mano di antiruggine d < 5 cm m 59,80 2,76 165,05 132,78 2,27 130,51 90,00% 3,00% 7,00% 117,46 71,17%
2.5.29.23.3 1C.24.350.0010.c Edificio A - Prima mano di antiruggine d < 10 cm m 173,00 3,60 622,80 501,05 8,56 492,49 90,00% 3,00% 7,00% 443,24 71,17%
2.5.29.24.1 1C.24.350.0020.a Edificio A - Seconda mano di antiruggine d < 3 cm m 419,00 2,01 842,19 677,55 11,57 665,98 90,00% 3,00% 7,00% 599,38 71,17%
2.5.29.24.2 1C.24.350.0020.b Edificio A - Seconda mano di antiruggine d < 5 cm m 59,80 2,38 142,32 114,50 1,96 112,54 90,00% 3,00% 7,00% 101,29 71,17%
2.5.29.24.3 1C.24.350.0020.c Edificio A - Seconda mano di antiruggine d < 10 cm m 173,00 2,97 513,81 413,36 7,06 406,30 90,00% 3,00% 7,00% 365,67 71,17%
2.5.29.25.1 1C.24.350.0050.a Edificio A - Verniciatura con smalto d < 3 cm m 419,00 2,33 976,27 785,41 13,41 772,00 90,00% 3,00% 7,00% 694,80 71,17%
2.5.29.25.2 1C.24.350.0050.b Edificio A - Verniciatura con smalto d < 5 cm m 59,80 3,76 224,85 180,89 3,09 177,80 90,00% 3,00% 7,00% 160,02 71,17%
2.5.29.25.3 1C.24.350.0050.c Edificio A - Verniciatura con smalto d < 10 cm m 173,00 3,48 602,04 484,34 8,27 476,07 90,00% 3,00% 7,00% 428,47 71,17%
2.5.29.26 1M.13.110.0030 Edificio A - Disareatore in ottone DN 20 cad 8,00 6,44 51,52 41,45 0,71 40,74 35,00% 3,00% 62,00% 14,26 27,68%
2.5.29.27.1 0.002.1 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 65 cad 1,00 625,13 625,13 502,92 8,59 494,33 35,00% 3,00% 62,00% 173,02 27,68%
2.5.29.27.2 0.002.2 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 50 cad 3,00 192,13 576,39 463,71 7,92 455,79 35,00% 3,00% 62,00% 159,53 27,68%
2.5.29.27.3 0.002.3 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 40 cad 2,00 149,28 298,56 240,19 4,10 236,09 35,00% 3,00% 62,00% 82,63 27,68%
2.5.29.27.4 0.002.4 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 32 cad 4,00 127,86 511,43 411,45 7,03 404,42 35,00% 3,00% 62,00% 141,55 27,68%
2.5.29.27.5 0.002.5 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 25 cad 8,00 105,10 840,76 676,40 11,55 664,84 35,00% 3,00% 62,00% 232,70 27,68%
2.5.29.27.6 0.002.6 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 20 cad 7,00 90,37 632,56 508,90 8,69 500,21 35,00% 3,00% 62,00% 175,07 27,68%

55 450,85 44 610,50 761,84 43 848,66 22 599,62 40,76%
2.5.30 CANALIZZAZIONI E DISTRIBUZIONE ARIA
2.5.30.1.1 1M.09.010.0070.a Edificio B - Serrande di regolazione fino a 0,04 mq m2 0,85 2 239,72 1 903,76 1 531,59 26,16 1 505,43 20,00% 3,00% 77,00% 301,09 15,82%
2.5.30.1.2 1M.09.010.0070.d Edificio B - Serrande di regolazione fino a 0,18 mq m2 0,31 798,46 247,52 199,13 3,40 195,73 20,00% 3,00% 77,00% 39,15 15,82%
2.5.30.2.1 1M.09.050.0010.a Edificio B - Bocchette di mandata fino a 0,03 mq m2 0,45 1 707,85 761,70 612,79 10,47 602,33 20,00% 3,00% 77,00% 120,47 15,82%
2.5.30.2.2 1M.09.050.0010.c Edificio B - Bocchette di mandata fino a 0,08 mq m2 0,15 805,76 120,86 97,24 1,66 95,58 20,00% 3,00% 77,00% 19,12 15,82%

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

6



Realizzazione nuova sede I.I.T.  
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Calcolo incidenza manodopera
Dettaglio

CODICE
WBS Tariffa DESCRIZIONE SINTETICA

Unità
di

Misura
Quantità

Importo
Unitario

€

Importo
Totale

€

Importo al netto di
SG e U

€

S=Oneri diretti per 
la sicurezza

€

Importo al netto di 
S
€

% MO % N % MT

Importo
Manodopera

al netto di SG e U
€

%
MO 

sull'importo 
totale

PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE

2.5.30.3.1 1M.09.060.0010.a Edificio B - Griglie di ripresa fino a 0,03 mq m2 0,45 1 700,15 758,27 610,03 10,42 599,61 35,00% 3,00% 62,00% 209,86 27,68%
2.5.30.3.2 1M.09.060.0010.c Edificio B - Griglie di ripresa fino a 0,50 mq m2 0,15 795,10 119,27 95,95 1,64 94,31 35,00% 3,00% 62,00% 33,01 27,68%
2.5.30.4 1M.09.070.0010.a Edificio B - Griglie di transito m2 0,03 2 026,62 60,80 48,91 0,84 48,08 35,00% 3,00% 62,00% 16,83 27,68%
2.5.30.5 1M.09.080.0010.b Edificio B - Griglie esterne m2 1,50 353,18 529,77 426,20 7,28 418,92 35,00% 3,00% 62,00% 146,62 27,68%
2.5.30.6 1M.09.100.0020.g Edificio B - Condotti Flessibili m 10,00 27,71 277,10 222,93 3,81 219,12 15,00% 3,00% 82,00% 32,87 11,86%
2.5.30.7 0.008 Edificio B - Diffusore scatolare ad alta induzione cad 6,00 380,60 2 283,62 1 837,18 31,37 1 805,81 25,00% 3,00% 72,00% 451,45 19,77%
2.5.30.8 1M.09.120.0010.b Edificio B - Canali in lamiera zincata kg 1 250,00 4,19 5 237,50 4 213,60 71,96 4 141,64 40,00% 3,00% 57,00% 1 656,66 31,63%
2.5.30.9.1 1M.09.010.0070.a Edificio A - Serrande di regolazione fino a 0,04 mq m2 0,50 2 239,72 1 119,86 900,93 15,39 885,55 20,00% 3,00% 77,00% 177,11 15,82%
2.5.30.9.2 1M.09.010.0070.c Edificio A - Serrande di regolazione fino a 0,12 mq m2 0,193 1 099,60 212,22 170,73 2,92 167,82 20,00% 3,00% 77,00% 33,56 15,82%
2.5.30.10.1 1M.09.050.0010.a Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,03 mq m2 0,198 1 707,85 338,15 272,05 4,65 267,40 20,00% 3,00% 77,00% 53,48 15,82%
2.5.30.10.2 1M.09.050.0010.b Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,05 mq m2 0,088 1 113,68 98,00 78,84 1,35 77,50 20,00% 3,00% 77,00% 15,50 15,82%
2.5.30.10.3 1M.09.050.0010.c Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,08 mq m2 0,193 805,76 155,51 125,11 2,14 122,97 20,00% 3,00% 77,00% 24,59 15,82%
2.5.30.10.4 1M.09.050.0010.d Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,12 mq m2 0,106 600,66 63,67 51,22 0,87 50,35 20,00% 3,00% 77,00% 10,07 15,82%
2.5.30.11.1 1M.09.060.0010.a Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,03 mq m2 0,198 1 700,15 336,63 270,82 4,62 266,20 35,00% 3,00% 62,00% 93,17 27,68%
2.5.30.11.2 1M.09.060.0010.b Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,05 mq m2 0,088 1 107,21 97,43 78,39 1,34 77,05 35,00% 3,00% 62,00% 26,97 27,68%
2.5.30.11.3 1M.09.060.0010.c Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,08 mq m2 0,193 795,10 153,45 123,45 2,11 121,35 35,00% 3,00% 62,00% 42,47 27,68%
2.5.30.11.4 1M.09.060.0010.d Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,12 mq m2 0,106 605,35 64,17 51,62 0,88 50,74 35,00% 3,00% 62,00% 17,76 27,68%
2.5.30.12 1M.09.080.0010.b Edificio A - Griglie esterne m2 0,50 353,18 176,59 142,07 2,43 139,64 35,00% 3,00% 62,00% 48,87 27,68%
2.5.30.13 1M.09.120.0010.a Edificio A - Canali in lamiera zincata kg 1 000,00 4,85 4 850,00 3 901,85 66,63 3 835,22 40,00% 3,00% 57,00% 1 534,09 31,63%

19 965,87 16 062,64 274,31 15 788,33 5 104,76 25,57%
2.5.31 ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
2.5.31.1 1M.16.030.0030.a Edificio A - Coibentazioni per canali m2 80,00 27,79 2 223,20 1 788,58 30,54 1 758,03 69,00% 3,00% 28,00% 1 213,04 54,56%
2.5.31.2 1M.16.030.0040.a Edificio A - Finitura in alluminio m2 15,00 31,62 474,30 381,58 6,52 375,06 75,00% 3,00% 22,00% 281,30 59,31%
2.5.31.3 1M.16.030.0030.a Edificio B - Coibentazioni per canali m2 100,00 27,79 2 779,00 2 235,72 38,18 2 197,54 63,00% 3,00% 34,00% 1 384,45 49,82%
2.5.31.4 1M.16.030.0040.a Edificio B - Finitura in alluminio m2 70,00 31,62 2 213,40 1 780,69 30,41 1 750,28 75,00% 3,00% 22,00% 1 312,71 59,31%
2.5.31.5.1 1M.16.040.0020.a Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 15 m 4,00 8,85 35,40 28,48 0,49 27,99 65,00% 3,00% 32,00% 18,20 51,40%
2.5.31.5.2 1M.16.040.0020.b Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 20 m 66,00 9,35 617,10 496,46 8,48 487,98 65,00% 3,00% 32,00% 317,19 51,40%
2.5.31.5.3 1M.16.040.0020.c Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 25 m 23,00 10,05 231,15 185,96 3,18 182,79 65,00% 3,00% 32,00% 118,81 51,40%
2.5.31.5.4 1M.16.040.0020.d Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 32 m 10,00 10,79 107,90 86,81 1,48 85,32 65,00% 3,00% 32,00% 55,46 51,40%
2.5.31.5.5 1M.16.040.0020.e Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 40 m 34,00 11,33 385,22 309,91 5,29 304,62 65,00% 3,00% 32,00% 198,00 51,40%
2.5.31.5.6 1M.16.040.0020.f Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 50 m 41,00 14,06 576,46 463,77 7,92 455,85 65,00% 3,00% 32,00% 296,30 51,40%
2.5.31.5.7 1M.16.040.0020.g Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 65 m 64,00 15,75 1 008,00 810,94 13,85 797,09 60,00% 3,00% 37,00% 478,26 47,45%
2.5.31.5.8 1M.16.040.0020.h Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 80 m 5,00 17,90 89,50 72,00 1,23 70,77 60,00% 3,00% 37,00% 42,46 47,45%
2.5.31.6.1 1M.16.040.0030.a Edificio A - Acqua calda - Coibentazioni tubazioni DN 15 m 77,00 12,26 944,02 759,47 12,97 746,50 65,00% 3,00% 32,00% 485,22 51,40%
2.5.31.6.2 1M.16.040.0030.b Edificio A - Acqua calda - Coibentazioni tubazioni DN 20 m 44,00 13,02 572,88 460,88 7,87 453,01 65,00% 3,00% 32,00% 294,46 51,40%
2.5.31.6.3 1M.16.040.0030.c Edificio A - Acqua calda - Coibentazioni tubazioni DN 25 m 102,00 14,28 1 456,56 1 171,81 20,01 1 151,80 65,00% 3,00% 32,00% 748,67 51,40%
2.5.31.7 1M.16.080.0020.c Edificio A - Acqua calda esterna - Coibentazioni tubazioni m2 2,30 33,53 77,12 62,04 1,06 60,98 65,00% 3,00% 32,00% 39,64 51,40%
2.5.31.8 1M.16.090.0010.b Edificio A - Interni ed esterni - finitura in alluminio m2 5,00 27,69 138,45 111,38 1,90 109,48 75,00% 3,00% 22,00% 82,11 59,31%
2.5.31.9 1M.16.100.0010.a Edificio A - Interni ed esterni - Coibentazione valvole cad 4,00 97,27 389,08 313,02 5,35 307,67 75,00% 3,00% 22,00% 230,75 59,31%
2.5.31.10.1 1M.16.040.0020.a Edificio B - Acqua refrigerata DN 15 m 27,00 8,85 238,95 192,24 3,28 188,95 65,00% 3,00% 32,00% 122,82 51,40%
2.5.31.10.2 1M.16.040.0020.b Edificio B - Acqua refrigerata DN 20 m 98,00 9,35 916,30 737,17 12,59 724,58 65,00% 3,00% 32,00% 470,98 51,40%
2.5.31.10.3 1M.16.040.0020.c Edificio B - Acqua refrigerata DN 25 m 45,00 10,05 452,25 363,84 6,21 357,62 65,00% 3,00% 32,00% 232,46 51,40%
2.5.31.10.4 1M.16.040.0020.d Edificio B - Acqua refrigerata DN 32 m 29,00 10,79 312,91 251,74 4,30 247,44 65,00% 3,00% 32,00% 160,84 51,40%
2.5.31.10.5 1M.16.040.0020.e Edificio B - Acqua refrigerata DN 40 m 39,00 11,33 441,87 355,49 6,07 349,42 65,00% 3,00% 32,00% 227,12 51,40%
2.5.31.10.6 1M.16.040.0020.f Edificio B - Acqua refrigerata DN 50 m 56,00 14,06 787,36 633,44 10,82 622,62 60,00% 3,00% 37,00% 373,57 47,45%
2.5.31.10.7 1M.16.040.0020.g Edificio B - Acqua refrigerata DN 65 m 140,00 15,75 2 205,00 1 773,93 30,29 1 743,64 60,00% 3,00% 37,00% 1 046,18 47,45%
2.5.31.11.1 1M.16.040.0030.a Edificio B - Acqua calda DN 15 m 157,00 12,26 1 924,82 1 548,53 26,45 1 522,08 65,00% 3,00% 32,00% 989,35 51,40%
2.5.31.11.2 1M.16.040.0030.b Edificio B - Acqua calda DN 20 m 67,00 13,02 872,34 701,80 11,99 689,82 65,00% 3,00% 32,00% 448,38 51,40%
2.5.31.11.3 1M.16.040.0030.c Edificio B - Acqua calda DN 25 m 77,00 14,28 1 099,56 884,60 15,11 869,49 65,00% 3,00% 32,00% 565,17 51,40%
2.5.31.11.4 1M.16.040.0030.d Edificio B - Acqua calda DN 32 m 52,00 17,15 891,80 717,46 12,25 705,21 65,00% 3,00% 32,00% 458,38 51,40%
2.5.31.11.5 1M.16.040.0030.e Edificio B - Acqua calda DN 40 m 72,00 18,46 1 329,12 1 069,28 18,26 1 051,02 65,00% 3,00% 32,00% 683,17 51,40%
2.5.31.12 1M.16.080.0020.d Edificio B - Acqua calda esterna - Coibentazioni tubazioni m2 10,08 35,44 357,24 287,40 4,91 282,49 65,00% 3,00% 32,00% 183,62 51,40%
2.5.31.13 1M.16.090.0010.b Edificio B - Interni ed esterni - finitura in alluminio m2 130,00 27,69 3 599,70 2 895,98 49,46 2 846,52 75,00% 3,00% 22,00% 2 134,89 59,31%
2.5.31.14 1M.16.100.0010.a Edificio B - Interni ed esterni - Coibentazione valvole cad 6,00 97,27 583,62 469,53 8,02 461,51 70,00% 3,00% 27,00% 323,05 55,35%
2.5.31.15 1M.16.040.0030.e Circuito radiatori - Coibentazione tubazioni DN 40 m 36,00 18,46 664,56 534,64 9,13 525,51 75,00% 3,00% 22,00% 394,13 59,31%
2.5.31.16 1M.16.080.0020.c Circuito radiatori - Coibentazione tubazioni sp. 40 mm m2 12,80 33,53 429,18 345,28 5,90 339,38 75,00% 3,00% 22,00% 254,54 59,31%
2.5.31.17 1M.16.090.0010.b Circuito radiatori - finitura in alluminio m2 14,00 27,69 387,66 311,87 5,33 306,55 75,00% 3,00% 22,00% 229,91 59,31%
2.5.31.18 1M.16.040.0030.b Sottocentrale - Coibentazione tubazioni DN 20 m 16,00 13,02 208,32 167,59 2,86 164,73 65,00% 3,00% 32,00% 107,08 51,40%
2.5.31.19.1 1M.16.080.0020.c Sottocentrale - Coibentazioni tubazioni sp. 40 mm m2 30,34 33,53 1 017,30 818,42 13,98 804,45 65,00% 3,00% 32,00% 522,89 51,40%
2.5.31.19.2 1M.16.080.0020.d Sottocentrale - Coibentazioni tubazioni sp. 50 mm m2 10,07 35,44 356,88 287,11 4,90 282,21 65,00% 3,00% 32,00% 183,44 51,40%
2.5.31.20 1M.16.090.0010.a Sottocentrale - Finitura in PVC m2 40,00 7,77 310,80 250,04 4,27 245,77 70,00% 3,00% 27,00% 172,04 55,35%

33 706,28 27 116,88 463,09 26 653,78 17 881,03 53,05%
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2.5.32 TERMINALI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
2.5.32.1.1 1M.10.010.0050.d Edificio B - Vetilconvettori fino a 3.500 Wf cad 4,00 686,34 2 745,36 2 208,66 37,72 2 170,94 25,00% 3,00% 72,00% 542,73 19,77%
2.5.32.1.2 1M.10.010.0050.e Edificio B - Vetilconvettori fino a 4.300 Wf cad 5,00 723,04 3 615,20 2 908,45 49,67 2 858,78 25,00% 3,00% 72,00% 714,69 19,77%
2.5.32.1.3 1M.10.010.0050.f Edificio B - Vetilconvettori fino a 5.000 Wf cad 3,00 749,61 2 248,83 1 809,20 30,90 1 778,30 25,00% 3,00% 72,00% 444,57 19,77%
2.5.32.1.4 1M.10.010.0050.g Edificio B - Vetilconvettori fino a 5.800 Wf cad 15,00 755,94 11 339,10 9 122,37 155,79 8 966,58 25,00% 3,00% 72,00% 2 241,64 19,77%
2.5.32.2 1M.10.010.0120.a Edificio B - Vetilconvettori a parete fino a 4.500 W cad 2,00 1 101,13 2 202,26 1 771,73 30,26 1 741,47 25,00% 3,00% 72,00% 435,37 19,77%
2.5.32.3 1M.10.030.0030.g Edificio B - Radiatori W 2 700,00 0,23 621,00 499,60 8,53 491,07 20,00% 3,00% 77,00% 98,21 15,82%
2.5.32.4.1 1M.10.010.0050.e Edificio A - Vetilconvettori fino a 4.300 Wf cad 6,00 723,04 4 338,24 3 490,14 59,60 3 430,53 25,00% 3,00% 72,00% 857,63 19,77%
2.5.32.4.2 1M.10.010.0050.f Edificio A - Vetilconvettori fino a 5.000 Wf cad 8,00 749,61 5 996,88 4 824,52 82,39 4 742,13 25,00% 3,00% 72,00% 1 185,53 19,77%
2.5.32.4.3 1M.10.010.0050.g Edificio A - Vetilconvettori fino a 5.800 Wf cad 1,00 755,94 755,94 608,16 10,39 597,77 25,00% 3,00% 72,00% 149,44 19,77%
2.5.32.5 1M.10.010.0120.a Edificio A - Vetilconvettori a parete fino a 4.500 W cad 1,00 1 101,13 1 101,13 885,86 15,13 870,74 25,00% 3,00% 72,00% 217,68 19,77%
2.5.32.6 1M.10.030.0030.g Edificio A - Radiatori W 2 700,00 0,23 621,00 499,60 8,53 491,07 20,00% 3,00% 77,00% 98,21 15,82%

35 584,94 28 628,27 488,90 28 139,37 6 985,73 19,63%
2.6 OS5 IMPIANTI PNEUMATICI ED ANTINRUSIONE
2.6.33 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS
2.6.33.1 0.003 Centrale azoto cad 1,00 5 559,95 5 559,95 4 473,01 76,39 4 396,62 30,00% 3,00% 67,00% 1 318,99 23,72%
2.6.33.2.1 0.004.1 Tubazioni in acciaio inox d 8/10 mm m 150,00 41,66 6 249,60 5 027,84 85,86 4 941,97 35,00% 3,00% 62,00% 1 729,69 27,68%
2.6.33.2.2 0.004.2 Tubazioni in acciaio inox d 12/14 mm m 252,00 43,00 10 836,76 8 718,23 148,89 8 569,34 35,00% 3,00% 62,00% 2 999,27 27,68%
2.6.33.3 0.005 Presa con riduttore cad 37,00 347,45 12 855,80 10 342,56 176,63 10 165,93 65,00% 3,00% 32,00% 6 607,85 51,40%
2.6.33.4.1 0.006.1 Valvole d'intercettazione 3/8'' cad 37,00 49,20 1 820,40 1 464,52 25,01 1 439,51 65,00% 3,00% 32,00% 935,68 51,40%
2.6.33.4.2 0.006.2 Valvole d'intercettazione 1/2'' cad 9,00 62,59 563,31 453,19 7,74 445,45 65,00% 3,00% 32,00% 289,54 51,40%

37 885,81 30 479,34 520,52 29 958,82 13 881,02 36,64%
2.7 OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
2.7.34 IMPIANTI IDRICO SANITARI
2.7.34.1 1M.03.040.0030.b Gruppo di pressurazione idrica cad 1,00 2 068,37 2 068,37 1 664,01 28,42 1 635,60 30,00% 3,00% 67,00% 490,68 23,72%
2.7.34.2.1 1M.13.010.0010.a Valvole a  sfera in ottone DN 15 cad 5,00 8,68 43,40 34,92 0,60 34,32 80,00% 3,00% 17,00% 27,46 63,26%
2.7.34.2.2 1M.13.010.0010.b Valvole a  sfera in ottone DN 20 cad 9,00 9,61 86,49 69,58 1,19 68,39 80,00% 3,00% 17,00% 54,71 63,26%
2.7.34.2.3 1M.13.010.0010.c Valvole a  sfera in ottone DN 25 cad 2,00 16,08 32,16 25,87 0,44 25,43 80,00% 3,00% 17,00% 20,34 63,26%
2.7.34.2.4 1M.13.010.0010.d Valvole a  sfera in ottone DN 32 cad 2,00 19,42 38,84 31,25 0,53 30,71 80,00% 3,00% 17,00% 24,57 63,26%
2.7.34.2.5 1M.13.010.0010.e Valvole a  sfera in ottone DN 40 cad 2,00 22,35 44,70 35,96 0,61 35,35 80,00% 3,00% 17,00% 28,28 63,26%
2.7.34.3 1M.13.130.0010.e Filtro in ghisa DN 40 cad 1,00 48,60 48,60 39,10 0,67 38,43 61,00% 3,00% 36,00% 23,44 48,24%
2.7.34.4 1M.03.050.0070.e Filtro a canna DN 40 cad 1,00 879,68 879,68 707,71 12,09 695,62 61,00% 3,00% 36,00% 424,33 48,24%
2.7.34.5.1 1M.14.020.0010.a Tubazioni in acciaio zincato DN 15 m 100,00 9,84 984,00 791,63 13,52 778,11 65,00% 3,00% 32,00% 505,77 51,40%
2.7.34.5.2 1M.14.020.0010.b Tubazioni in acciaio zincato DN 20 m 48,00 11,75 564,00 453,74 7,75 445,99 65,00% 3,00% 32,00% 289,89 51,40%
2.7.34.5.3 1M.14.020.0010.c Tubazioni in acciaio zincato DN 25 m 38,00 17,97 682,86 549,36 9,38 539,98 65,00% 3,00% 32,00% 350,99 51,40%
2.7.34.5.4 1M.14.020.0010.d Tubazioni in acciaio zincato DN 32 m 20,00 22,39 447,80 360,26 6,15 354,11 65,00% 3,00% 32,00% 230,17 51,40%
2.7.34.5.5 1M.14.020.0010.e Tubazioni in acciaio zincato DN 40 m 16,50 22,28 367,62 295,75 5,05 290,70 65,00% 3,00% 32,00% 188,96 51,40%
2.7.34.5.6 1M.14.020.0010.a Tubazioni in acciaio zincato DN 15 m 56,25 9,84 553,50 445,29 7,60 437,69 65,00% 3,00% 32,00% 284,50 51,40%
2.7.34.5.7 1M.14.020.0010.b Tubazioni in acciaio zincato DN 20 m 2,25 11,75 26,44 21,27 0,36 20,91 65,00% 3,00% 32,00% 13,59 51,40%
2.7.34.6.1 1M.13.010.0010.a Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 25,00 8,68 217,00 174,58 2,98 171,60 80,00% 3,00% 17,00% 137,28 63,26%
2.7.34.6.2 1M.13.010.0010.b Valvole a sfera in ottone DN 20 cad 1,00 9,61 9,61 7,73 0,13 7,60 80,00% 3,00% 17,00% 6,08 63,26%
2.7.34.7.1 1C.24.350.0050.a Verniciatura tubazioni d < 3 cm m 242,25 2,33 564,44 454,10 7,75 446,34 90,00% 3,00% 7,00% 401,71 71,17%
2.7.34.7.2 1C.24.350.0050.b Verniciatura tubazioni d < 5 cm m 37,00 3,76 139,12 111,92 1,91 110,01 90,00% 3,00% 7,00% 99,01 71,17%
2.7.34.8.1 1C.12.020.0010.a Tubazioni in polietielene De 32 m 50,00 7,34 367,00 295,25 5,04 290,21 89,00% 3,00% 8,00% 258,29 70,38%
2.7.34.8.2 1C.12.020.0010.b Tubazioni in polietielene De 40 m 95,00 7,62 723,90 582,38 9,95 572,44 84,00% 3,00% 13,00% 480,85 66,42%
2.7.34.8.3 1C.12.020.0010.c Tubazioni in polietielene De 50 m 50,00 8,72 436,00 350,76 5,99 344,77 78,00% 3,00% 19,00% 268,92 61,68%
2.7.34.8.4 1C.12.020.0010.e Tubazioni in polietielene De 63 m 12,00 9,30 111,60 89,78 1,53 88,25 69,00% 3,00% 28,00% 60,89 54,56%
2.7.34.8.5 1C.12.020.0010.h Tubazioni in polietielene De 110 m 15,00 15,27 229,05 184,27 3,15 181,12 51,00% 3,00% 46,00% 92,37 40,33%
2.7.34.9 1M.11.100.0060.e Predisposizioni per future utenze cad 67,00 69,60 4 663,20 3 751,57 64,07 3 687,50 65,00% 3,00% 32,00% 2 396,88 51,40%

14 329,38 11 528,06 196,87 11 331,19 7 159,96 49,97%
2.7.35 APPARECCHI SANITARI
2.7.35.1 1M.11.010.0010.a Vasi igienici cad 7,00 170,82 1 195,74 961,98 16,43 945,55 34,00% 3,00% 63,00% 321,49 26,89%
2.7.35.2 1M.11.010.0030.b Sistemi d'erogazione per vaso igienico cad 7,00 133,88 937,16 753,95 12,88 741,07 80,00% 3,00% 17,00% 592,86 63,26%
2.7.35.3 1M.11.010.0040.a Sedile per vaso igienico cad 7,00 33,01 231,07 185,90 3,17 182,72 4,00% 3,00% 93,00% 7,31 3,16%
2.7.35.4 1M.11.020.0010.e Lavabo cad 5,00 110,58 552,90 444,81 7,60 437,21 30,00% 3,00% 67,00% 131,16 23,72%
2.7.35.5 1M.11.020.0040.c Gruppi d'erogazione per lavabo cad 5,00 92,89 464,45 373,65 6,38 367,27 80,00% 3,00% 17,00% 293,82 63,26%
2.7.35.6 1M.11.020.0050.c Gruppi di scarico per lavabo cad 5,00 42,02 210,10 169,03 2,89 166,14 80,00% 3,00% 17,00% 132,91 63,26%
2.7.35.7 1M.11.020.0060.b Colonna lavabo a parete cad 5,00 40,71 203,55 163,76 2,80 160,96 20,00% 3,00% 77,00% 32,19 15,82%
2.7.35.8.1 1M.11.080.0010.a Vaso per disabile: vaso cad 1,00 726,38 726,38 584,38 9,98 574,40 30,00% 3,00% 67,00% 172,32 23,72%
2.7.35.8.2 1M.11.080.0010.c Vaso per disabile: sedile cad 1,00 59,73 59,73 48,05 0,82 47,23 4,00% 3,00% 93,00% 1,89 3,16%
2.7.35.8.3 1M.11.080.0010.d Vaso per disabile: doccetta cad 1,00 29,71 29,71 23,90 0,41 23,49 10,00% 3,00% 87,00% 2,35 7,91%
2.7.35.9 1M.11.080.0020.a Lavabo per disabile cad 1,00 507,54 507,54 408,32 6,97 401,35 29,00% 3,00% 68,00% 116,39 22,93%
2.7.35.10 1M.11.080.0040 Maniglioni cad 1,00 486,77 486,77 391,61 6,69 384,92 10,00% 3,00% 87,00% 38,49 7,91%
2.7.35.11 1M.11.090.0010.d Scaldabagno elettrico 50 l cad 3,00 219,04 657,12 528,66 9,03 519,63 25,00% 3,00% 72,00% 129,91 19,77%
2.7.35.12 1M.11.100.0060.a Allacciamenti apparecchi sanitari cad 13,00 160,67 2 088,71 1 680,38 28,70 1 651,68 80,00% 3,00% 17,00% 1 321,34 63,26%

8 350,93 6 718,37 114,73 6 603,63 3 294,43 39,45%
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2.8 OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
2.8.36 AUTOMAZIONE ED ALIMENTAZIONE
2.8.36.1.1 1M.17.010.0010.g Valvole a tre vie: cad 74,00 188,08 13 917,92 11 197,04 191,22 11 005,82 35,00% 3,00% 62,00% 3 852,04 27,68%
2.8.36.1.2 1M.17.010.0010.h Valvole a tre vie: DN 20 cad 10,00 220,41 2 204,10 1 773,21 30,28 1 742,93 35,00% 3,00% 62,00% 610,02 27,68%
2.8.36.2 1M.17.060.0010.q Sonda di temperatura cad 43,00 36,42 1 566,06 1 259,90 21,52 1 238,39 54,00% 3,00% 43,00% 668,73 42,70%
2.8.36.3 1M.17.070.0010.a Regolatori cad 43,00 136,31 5 861,33 4 715,47 80,53 4 634,94 90,00% 3,00% 7,00% 4 171,45 71,17%
2.8.36.4 1E.02.060.0080.b Collegamento strumenti cad 86,00 60,07 5 166,02 4 156,09 70,98 4 085,11 54,00% 3,00% 43,00% 2 205,96 42,70%
2.8.36.5.1 1M.17.060.0010.p Sonde U.T.A. 1: Temperatura cad 2,00 74,38 148,76 119,68 2,04 117,63 54,00% 3,00% 43,00% 63,52 42,70%
2.8.36.5.2 1M.17.060.0020.c Sonde U.T.A. 1: Umidità cad 1,00 165,48 165,48 133,13 2,27 130,86 54,00% 3,00% 43,00% 70,66 42,70%
2.8.36.5.3 1M.17.060.0010.l Sonde U.T.A. 1: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.5.4 1M.17.060.0030.f Sonde U.T.A. 1: Pressione aria cad 1,00 489,41 489,41 393,73 6,72 387,01 54,00% 3,00% 43,00% 208,98 42,70%
2.8.36.5.5 1M.17.060.0030.g Sonde U.T.A. 1: Pressione ambiente cad 1,00 538,76 538,76 433,44 7,40 426,03 54,00% 3,00% 43,00% 230,06 42,70%
2.8.36.5.6 1M.17.060.0030.c Sonde U.T.A. 1: Pressione aria cad 1,00 47,81 47,81 38,46 0,66 37,81 54,00% 3,00% 43,00% 20,42 42,70%
2.8.36.6.1 1M.17.030.0010.d Valvole a tre vie U.T.A. 1: DN 32 cad 1,00 539,90 539,90 434,35 7,42 426,93 35,00% 3,00% 62,00% 149,43 27,68%
2.8.36.6.2 1M.17.030.0010.f Valvole a tre vie U.T.A. 1: DN 50 cad 1,00 674,61 674,61 542,73 9,27 533,46 35,00% 3,00% 62,00% 186,71 27,68%
2.8.36.7 1M.17.050.0020.c Servocomandi U.T.A. 1 cad 2,00 297,09 594,18 478,02 8,16 469,86 54,00% 3,00% 43,00% 253,72 42,70%
2.8.36.8 1M.17.070.0020.d Regolatore U.T.A. 1 cad 8,00 179,31 1 434,48 1 154,05 19,71 1 134,34 54,00% 3,00% 43,00% 612,54 42,70%
2.8.36.9 1E.02.060.0080.b Collegamenti strumenti U.T.A. 1 cad 16,00 60,07 961,12 773,23 13,20 760,02 90,00% 1,00% 9,00% 684,02 71,17%
2.8.36.10.1 1M.17.060.0010.p Sonde U.T.A. 2: Temperatura cad 2,00 74,38 148,76 119,68 2,04 117,63 54,00% 3,00% 43,00% 63,52 42,70%
2.8.36.10.2 1M.17.060.0020.c Sonde U.T.A. 2: Umidità cad 1,00 165,48 165,48 133,13 2,27 130,86 54,00% 3,00% 43,00% 70,66 42,70%
2.8.36.10.3 1M.17.060.0010.l Sonde U.T.A. 2: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.10.4 1M.17.060.0030.f Sonde U.T.A. 2: Pressione aria cad 1,00 489,41 489,41 393,73 6,72 387,01 54,00% 3,00% 43,00% 208,98 42,70%
2.8.36.10.5 1M.17.060.0030.g Sonde U.T.A. 2: Pressione ambiente cad 1,00 538,76 538,76 433,44 7,40 426,03 54,00% 3,00% 43,00% 230,06 42,70%
2.8.36.10.6 1M.17.060.0030.c Sonde U.T.A. 2: Pressione aria cad 3,00 47,81 143,43 115,39 1,97 113,42 54,00% 3,00% 43,00% 61,25 42,70%
2.8.36.11 1M.17.030.0010.d Valvole a tre vie U.T.A. 2 cad 2,00 539,90 1 079,80 868,70 14,84 853,87 35,00% 3,00% 62,00% 298,85 27,68%
2.8.36.12 1M.17.050.0020.c Servocomandi U.T.A. 2 cad 3,00 297,09 891,27 717,03 12,25 704,79 35,00% 3,00% 62,00% 246,68 27,68%
2.8.36.13 1M.17.070.0020.d Regolatore U.T.A. 2 cad 8,00 179,31 1 434,48 1 154,05 19,71 1 134,34 35,00% 3,00% 62,00% 397,02 27,68%
2.8.36.14 1E.02.060.0080.b Collegamenti strumenti U.T.A. 2 cad 17,00 60,07 1 021,19 821,55 14,03 807,52 90,00% 1,00% 9,00% 726,77 71,17%
2.8.36.15.1 1M.17.060.0010.p Sonde U.T.A. 3: Temperatura cad 2,00 74,38 148,76 119,68 2,04 117,63 54,00% 3,00% 43,00% 63,52 42,70%
2.8.36.15.2 1M.17.060.0020.c Sonde U.T.A. 3: Umidità cad 1,00 165,48 165,48 133,13 2,27 130,86 54,00% 3,00% 43,00% 70,66 42,70%
2.8.36.15.3 1M.17.060.0010.l Sonde U.T.A. 3: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.15.4 1M.17.060.0030.f Sonde U.T.A. 3: Pressione aria cad 1,00 489,41 489,41 393,73 6,72 387,01 54,00% 3,00% 43,00% 208,98 42,70%
2.8.36.15.5 1M.17.060.0030.g Sonde U.T.A. 3: Pressione ambiente cad 1,00 538,76 538,76 433,44 7,40 426,03 54,00% 3,00% 43,00% 230,06 42,70%
2.8.36.15.6 1M.17.060.0030.c Sonde U.T.A. 3: Pressione aria cad 3,00 47,81 143,43 115,39 1,97 113,42 54,00% 3,00% 43,00% 61,25 42,70%
2.8.36.16 1M.17.030.0010.e Valvole a tre vie U.T.A. 3 cad 2,00 583,55 1 167,10 938,94 16,03 922,90 35,00% 3,00% 62,00% 323,02 27,68%
2.8.36.17 1M.17.050.0020.c Servocomandi U.T.A. 3 cad 3,00 297,09 891,27 717,03 12,25 704,79 35,00% 3,00% 62,00% 246,68 27,68%
2.8.36.18 1M.17.070.0020.d Regolatore U.T.A. 3 cad 8,00 179,31 1 434,48 1 154,05 19,71 1 134,34 35,00% 3,00% 62,00% 397,02 27,68%
2.8.36.19 1E.02.060.0080.b Collegamenti strumenti U.T.A. 3 cad 17,00 60,07 1 021,19 821,55 14,03 807,52 90,00% 1,00% 9,00% 726,77 71,17%
2.8.36.20.1 1M.17.060.0010.p Sonde U.T.A. 4: Temperatura cad 3,00 74,38 223,14 179,52 3,07 176,45 54,00% 3,00% 43,00% 95,28 42,70%
2.8.36.20.2 1M.17.060.0020.c Sonde U.T.A. 4: Umidità cad 2,00 165,48 330,96 266,26 4,55 261,71 54,00% 3,00% 43,00% 141,32 42,70%
2.8.36.20.3 1M.17.060.0010.l Sonde U.T.A. 4: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.20.4 1M.17.060.0030.c Sonde U.T.A. 4: Pressione aria cad 3,00 47,81 143,43 115,39 1,97 113,42 54,00% 3,00% 43,00% 61,25 42,70%
2.8.36.21.1 1M.17.030.0010.d Valvole a tre vie U.T.A. 4 DN 32 cad 1,00 539,90 539,90 434,35 7,42 426,93 35,00% 3,00% 62,00% 149,43 27,68%
2.8.36.21.2 1M.17.030.0010.e Valvole a tre vie U.T.A. 4 DN 40 cad 2,00 583,55 1 167,10 938,94 16,03 922,90 35,00% 3,00% 62,00% 323,02 27,68%
2.8.36.22 1M.17.050.0020.c Servocomandi U.T.A. 4 cad 2,00 297,09 594,18 478,02 8,16 469,86 35,00% 3,00% 62,00% 164,45 27,68%
2.8.36.23 1M.17.070.0020.d Regolatore U.T.A. 4 cad 8,00 179,31 1 434,48 1 154,05 19,71 1 134,34 35,00% 3,00% 62,00% 397,02 27,68%
2.8.36.24 1E.02.060.0080.b Collegamenti strumenti U.T.A. 4 cad 17,00 60,07 1 021,19 821,55 14,03 807,52 90,00% 1,00% 9,00% 726,77 71,17%
2.8.36.25 1M.17.060.0010.m Sonda temperatura esterno Sottocentrale cad 1,00 61,73 61,73 49,66 0,85 48,81 54,00% 3,00% 43,00% 26,36 42,70%
2.8.36.26 1M.17.060.0010.o Sonda temperatura tubazione  Sottocentrale cad 1,00 68,06 68,06 54,75 0,94 53,82 54,00% 3,00% 43,00% 29,06 42,70%
2.8.36.27 1M.17.030.0010.f Valvole a tre vie Sottocentrale cad 1,00 674,61 674,61 542,73 9,27 533,46 35,00% 3,00% 62,00% 186,71 27,68%
2.8.36.28 1M.17.070.0010.f Regolatore Sottocentrale cad 1,00 538,69 538,69 433,38 7,40 425,98 35,00% 3,00% 62,00% 149,09 27,68%
2.8.36.29 1E.02.060.0080.b Collegamenti strumenti Sottocentrale cad 3,00 60,07 180,21 144,98 2,48 142,50 35,00% 3,00% 62,00% 49,88 27,68%
2.8.36.30 0.009 Quadri per U.T.A. cad 4,00 3 665,08 14 660,33 11 794,31 201,42 11 592,89 90,00% 1,00% 9,00% 10 433,60 71,17%
2.8.36.31 0.010 Collegamenti U.T.A. 1 - 2 - 3 cad 3,00 843,49 2 530,46 2 035,77 34,77 2 001,01 10,00% 3,00% 87,00% 200,10 7,91%
2.8.36.32 0.011 Collegamenti U.T.A. 4 cad 1,00 891,18 891,18 716,96 12,24 704,71 90,00% 1,00% 9,00% 634,24 71,17%
2.8.36.33 0.012 Quadro sottocentrale cad 1,00 3 963,45 3 963,45 3 188,62 54,45 3 134,16 10,00% 3,00% 87,00% 313,42 7,91%
2.8.36.34 0.013 Collegamenti sottocentrale cad 1,00 708,15 708,15 569,71 9,73 559,98 90,00% 1,00% 9,00% 503,98 71,17%

76 311,89 61 393,32 1 048,46 60 344,86 33 357,97 43,71%
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3 IE IMPIANTI ELETTRICI
3.8 OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
3.8.37 VIE CAVO
3.8.37.1 015063a Canalina in pvc con tre scomparti, 20 x 90 mm m 289,00 12,21 3 528,69 2 838,85 48,48 2 790,37 59,00% 3,00% 38,00% 1 646,32 46,66%
3.8.37.2.1 1E.02.010.0020.g Tubazione plastica diam. 63 mm m 15,00 43,76 656,40 528,08 9,02 519,06 52,00% 3,00% 45,00% 269,91 41,12%
3.8.37.2.2 1E.02.010.0030.d Tubazione plastica diam. 80 mm m 20,00 6,86 137,20 110,38 1,89 108,49 41,00% 3,00% 56,00% 44,48 32,42%
3.8.37.2.3 1E.02.010.0030.j Tubazione plastica diam. 200 mm m 180,00 14,29 2 572,20 2 069,35 35,34 2 034,01 24,00% 3,00% 73,00% 488,16 18,98%
3.8.37.3 1E.02.020.0010.d Cassetta di derivazione152x98x70 mm cad 85,00 3,48 295,80 237,97 4,06 233,91 93,00% 3,00% 4,00% 217,54 73,54%
3.8.37.4. 1E.02.030.0030.e Passerella portacavi in acciaio zincato 300 mm m 70,00 23,88 1 671,60 1 344,81 22,97 1 321,84 54,00% 3,00% 43,00% 713,80 42,70%
3.8.37.5.1 1E.02.030.0100.e Paserella a rete d'acciaio larghezza 300 mm m 79,00 17,17 1 356,43 1 091,26 18,64 1 072,62 40,00% 3,00% 57,00% 429,05 31,63%
3.8.37.5.2 1E.02.030.0100.f Passerella a rete d'acciaio larghezza 400 mm m 885,00 19,93 17 638,05 14 189,90 242,33 13 947,57 37,00% 3,00% 60,00% 5 160,60 29,26%
3.8.37.6 IE.007 Scollegamenti e ricollegamenti apparecchi esistenti a corpo 1,00 1 313,28 1 313,28 1 056,54 18,04 1 038,50 90,00% 3,00% 7,00% 934,65 71,17%

29 169,65 23 467,14 400,76 23 066,37 9 904,50 33,95%
3.8.38 CAVI
3.8.38.1 025003e Cavo flessibile unipolare FM9 sezione 10 mmq m 700,00 3,33 2 331,00 1 875,30 32,03 1 843,28 59,00% 3,00% 38,00% 1 087,53 46,66%
3.8.38.2 025003f Cavo flessibile unipolare FM9 sezione 20 mmq m 379,00 4,19 1 588,01 1 277,56 21,82 1 255,74 51,00% 3,00% 46,00% 640,43 40,33%
3.8.38.3 025003g Cavo flessibile unipolare FM9 sezione 25 mmq m 124,00 5,37 665,88 535,70 9,15 526,56 42,00% 3,00% 55,00% 221,15 33,21%
3.8.38.4 025003h Cavo flessibile unipolare FM9  sezione 35 mmq m 272,00 6,69 1 819,68 1 463,94 25,00 1 438,94 35,00% 3,00% 62,00% 503,63 27,68%
3.8.38.5.1 025005b Cavo flessibile FM90Z1 sezione 2,5 mmq: 3 conduttori m 835,00 2,85 2 379,75 1 914,52 32,70 1 881,83 67,00% 3,00% 30,00% 1 260,82 52,98%
3.8.38.5.2 025005d Cavo flessibile FM90Z1 sezione 2,5 mmq: 5 conduttori m 20,00 3,64 72,80 58,57 1,00 57,57 61,00% 3,00% 36,00% 35,12 48,24%
3.8.38.6.1 025006b Cavo flessibile FM90Z1 sezione 4 mmq: 3 conduttori m 779,00 3,64 2 835,56 2 281,22 38,96 2 242,26 58,00% 3,00% 39,00% 1 300,51 45,86%
3.8.38.6.2 025006d Cavo flessibile FM90Z1 sezione 4 mmq: 5 conduttori m 273,00 5,32 1 452,36 1 168,43 19,95 1 148,48 57,00% 3,00% 40,00% 654,63 45,07%
3.8.38.7.1 025007b Cavo flessibile FM90Z1 sezione 6 mmq: 3 conduttori m 75,00 4,27 320,25 257,64 4,40 253,24 55,00% 3,00% 42,00% 139,28 43,49%
3.8.38.7.2 025007d Cavo flessibile FM90Z1 sezione 6 mmq: 5 conduttori m 58,00 6,39 370,62 298,17 5,09 293,07 53,00% 3,00% 44,00% 155,33 41,91%
3.8.38.8 025025g Cavo flessibile FG7(O)M1  pentapolare: sezione 25 mmq m 15,00 23,07 346,05 278,40 4,75 273,64 30,00% 3,00% 67,00% 82,09 23,72%
3.8.38.9.1 1E.02.040.0020.o Cavo flessibile unipolare FG7R sezione 240 mmq m 980,00 20,93 20 511,40 16 501,53 281,81 16 219,72 18,00% 3,00% 79,00% 2 919,55 14,23%
3.8.38.9.2 1E.02.040.0020.q Cavo flessibile unipolare FG7R sezione  400 mmq m 30,00 34,45 1 033,50 831,46 14,20 817,26 15,00% 3,00% 82,00% 122,59 11,86%
3.8.38.10.1 1E.02.040.0070.e Cavo flessibile unipolare FG7M1 sezione 50 mmq m 15,00 6,51 97,65 78,56 1,34 77,22 33,00% 3,00% 64,00% 25,48 26,10%
3.8.38.10.2 1E.02.040.0070.j Cavo flessibile unipolare FG7M1  sezione 185 mmq m 200,00 18,54 3 708,00 2 983,11 50,94 2 932,16 22,00% 3,00% 75,00% 645,08 17,40%
3.8.38.11 1E.02.040.0100.i Cavo flessibile quadripolare FG7OM1  sezione 3.5x50 mm m 60,00 20,57 1 234,20 992,92 16,96 975,96 25,00% 3,00% 72,00% 243,99 19,77%
3.8.38.12 1E.02.040.0120.b Cavo flessibile bipolare FROR  sezione 2x1.5 mm m 480,00 1,46 700,80 563,80 9,63 554,17 73,00% 3,00% 24,00% 404,54 57,73%
3.8.38.13 1E.02.040.0180.b Cavo flessibile tripolare FTG10OM1 sezione 3x2.5 mm m 20,00 3,96 79,20 63,72 1,09 62,63 39,00% 3,00% 58,00% 24,43 30,84%
3.8.38.14 1E.02.040.0200.d Cavo flessibile pentapolare FTG10OM1 sezione 5x6 mm m 30,00 9,02 270,60 217,70 3,72 213,98 35,00% 3,00% 62,00% 74,89 27,68%
3.8.38.15 1E.02.040.0220.a Cavo flessibile multipolare FTG7OM1 sezione 5x1.5 mm m 400,00 2,73 1 092,00 878,52 15,00 863,52 38,00% 3,00% 59,00% 328,14 30,05%

42 909,31 34 520,76 589,53 33 931,23 10 869,22 25,33%
3.8.39 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
3.8.39.1 1E.01.010.0030.c Dispersore a picchetto in acciaio zincato d 20 mm cad 4,00 91,90 367,60 295,74 5,05 290,69 10,00% 3,00% 87,00% 29,07 7,91%
3.8.39.2 1E.01.020.0020.a Morsetto in acciaio zincato d 20 mm cad 4,00 11,34 45,36 36,49 0,62 35,87 10,00% 3,00% 87,00% 3,59 7,91%
3.8.39.3 1E.01.040.0020 Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato cad 2,00 66,51 133,02 107,02 1,83 105,19 10,00% 3,00% 87,00% 10,52 7,91%
3.8.39.4 1E.01.040.0115 Collegamenti equipotenziali in opera finiti cad 13,00 23,24 302,12 243,06 4,15 238,91 35,00% 3,00% 62,00% 83,62 27,68%

848,10 682,30 11,65 670,65 126,79 14,95%
3.8.40 QUADRI ELETTRICI
3.8.40.1 025158b Morsettiera di 12 morsetti a vite capacità 6 mmq cad 2,00 2,94 5,88 4,73 0,08 4,65 20,00% 3,00% 77,00% 0,93 15,82%
3.8.40.2 035210b Sganciatore per comando d'emergenza cad 1,00 57,88 57,88 46,56 0,80 45,77 7,00% 3,00% 90,00% 3,20 5,54%
3.8.40.3 035212 Dispositivo automatico per riarmo interruttori differenziali cad 8,00 139,23 1 113,84 896,09 15,30 880,79 5,00% 3,00% 92,00% 44,04 3,95%
3.8.40.4.1 1E.03.030.0010.b Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In 6-32A cad 66,00 24,20 1 597,20 1 284,96 21,94 1 263,01 22,00% 3,00% 75,00% 277,86 17,40%
3.8.40.4.2 1E.03.030.0010.d Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In In 6-32A cad 11,00 42,50 467,50 376,11 6,42 369,68 17,00% 3,00% 80,00% 62,85 13,44%
3.8.40.5.1 1E.03.030.0020.b Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In  In 6-32A cad 19,00 31,27 594,13 477,98 8,16 469,82 22,00% 3,00% 75,00% 103,36 17,40%
3.8.40.5.2 1E.03.030.0020.d Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In  In 6-32A cad 2,00 56,38 112,76 90,72 1,55 89,17 17,00% 3,00% 80,00% 15,16 13,44%
3.8.40.6.1 1E.03.030.0030.e Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In  In 6-32A cad 14,00 33,64 470,96 378,89 6,47 372,42 22,00% 3,00% 75,00% 81,93 17,40%
3.8.40.6.2 1E.03.030.0030.k Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In  In 6-32A cad 1,00 60,84 60,84 48,95 0,84 48,11 17,00% 3,00% 80,00% 8,18 13,44%
3.8.40.7.1 1E.03.030.0040.c Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In  In 6-32A cad 17,00 36,77 625,09 502,89 8,59 494,30 22,00% 3,00% 75,00% 108,75 17,40%
3.8.40.7.2 1E.03.030.0040.g Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In  In 6-32A cad 13,00 67,03 871,39 701,04 11,97 689,07 17,00% 3,00% 80,00% 117,14 13,44%
3.8.40.7.3 1E.03.030.0040.h Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In 40-63A cad 4,00 110,79 443,16 356,52 6,09 350,44 14,00% 3,00% 83,00% 49,06 11,07%
3.8.40.8 1E.03.030.0050.g Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In  In 6-32A cad 4,00 83,36 333,44 268,25 4,58 263,67 16,00% 3,00% 81,00% 42,19 12,65%
3.8.40.9 1E.03.030.0080.k Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In 10-32A cad 4,00 65,04 260,16 209,30 3,57 205,73 17,00% 3,00% 80,00% 34,97 13,44%
3.8.40.10 1E.03.030.0140.g Interruttore automatico magnetotermico salvamotore cad 2,00 51,33 102,66 82,59 1,41 81,18 18,00% 3,00% 79,00% 14,61 14,23%
3.8.40.11 1E.03.030.0270.b Interruttore differenziale bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A cad 3,00 51,21 153,63 123,60 2,11 121,49 12,00% 3,00% 85,00% 14,58 9,49%
3.8.40.12.1 1E.03.030.0340.b Blocco differenziale 2P 25 A sensibilità 0,03 A cad 107,00 61,25 6 553,75 5 272,53 90,04 5 182,48 12,00% 3,00% 85,00% 621,90 9,49%
3.8.40.12.2 1E.03.030.0340.d Blocco differenziale 2P 63 A sensibilità 0,03 A cad 3,00 66,05 198,15 159,41 2,72 156,69 22,00% 3,00% 75,00% 34,47 17,40%
3.8.40.12.3 1E.03.030.0340.j Blocco differenziale  4P 25 A sensibilità 0,03 A cad 7,00 95,35 667,45 536,97 9,17 527,80 14,00% 3,00% 83,00% 73,89 11,07%
3.8.40.12.4 1E.03.030.0340.l Blocco differenziale  4P 63 A sensibilità 0,03 A cad 11,00 103,04 1 133,44 911,86 15,57 896,29 9,00% 3,00% 88,00% 80,67 7,12%
3.8.40.13 1E.03.030.0390.i Blocco differenziale  4P 63 A sensibilità 0,3 A cad 15,00 173,37 2 600,55 2 092,16 35,73 2 056,43 9,00% 3,00% 88,00% 185,08 7,12%
3.8.40.14.1 1E.03.040.0020.d Interruttore con sganciatori magnetotermici 4P In 16-100 A cad 1,00 339,92 339,92 273,47 4,67 268,80 11,00% 3,00% 86,00% 29,57 8,70%
3.8.40.14.2 1E.03.040.0020.e Interruttore con sganciatori magnetotermici 4P In 125 A cad 1,00 445,31 445,31 358,25 6,12 352,14 7,00% 3,00% 90,00% 24,65 5,54%
3.8.40.14.3 1E.03.040.0020.f Interruttore con sganciatori magnetotermici 4P In 160 A cad 1,00 495,59 495,59 398,70 6,81 391,90 5,00% 3,00% 92,00% 19,59 3,95%
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3.8.40.15.1 1E.03.040.0040.b Blocco con sganciatori differenziali affiancato ad intervento regolabile cad 4,00 423,43 1 693,72 1 362,61 23,27 1 339,34 7,00% 3,00% 90,00% 93,75 5,54%
3.8.40.15.2 1E.03.040.0040.d Blocco con sganciatori differenziali sottoposto ad intervento regolabile cad 1,00 426,66 426,66 343,25 5,86 337,39 7,00% 3,00% 90,00% 23,62 5,54%
3.8.40.16 1E.03.040.0210.c Interruttori con sganciatori magnetotermici 4P In 320-400 A cad 1,00 1 510,58 1 510,58 1 215,27 20,75 1 194,52 7,00% 3,00% 90,00% 83,62 5,54%
3.8.40.17 1E.03.040.0370.d Interruttori con sganciatori elettronici 4P In 800 A cad 1,00 3 201,27 3 201,27 2 575,44 43,98 2 531,46 5,00% 3,00% 92,00% 126,57 3,95%
3.8.40.18 1E.03.040.0500.a Terminali anteriori prolungati o posteriori in piatto verticali o posteriori in piatto orizzontali, 3P cad 1,00 591,25 591,25 475,66 8,12 467,54 10,00% 3,00% 87,00% 46,75 7,91%
3.8.40.19.1 1E.03.050.0010.p Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 16-20A, 400 V cad 3,00 41,21 123,63 99,46 1,70 97,76 30,00% 3,00% 67,00% 29,33 23,72%
3.8.40.19.2 1E.03.050.0010.q Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 32-40A, 400 V cad 8,00 42,84 342,72 275,72 4,71 271,01 33,00% 3,00% 64,00% 89,43 26,10%
3.8.40.19.3 1E.03.050.0010.r Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 63-80A, 400 V cad 4,00 55,81 223,24 179,60 3,07 176,53 37,00% 3,00% 60,00% 65,32 29,26%
3.8.40.19.4 1E.03.050.0010.t Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 125 A, 400 V cad 1,00 75,26 75,26 60,55 1,03 59,51 41,00% 3,00% 56,00% 24,40 32,42%
3.8.40.20.1 1E.03.050.0030.n Interruttore di manovra sezionatore rotativo 4P, In 320 A cad 1,00 726,85 726,85 584,75 9,99 574,77 6,00% 3,00% 91,00% 34,49 4,74%
3.8.40.20.2 1E.03.050.0030.q Interruttore di manovra sezionatore rotativo 4P, In 800 A cad 1,00 1 932,20 1 932,20 1 554,47 26,55 1 527,92 6,00% 3,00% 91,00% 91,68 4,74%
3.8.40.21 1E.03.060.0040.b Sganciatore a lancio di corrente 110-125 Vc.c., 110-415 Vc.a. cad 1,00 40,87 40,87 32,88 0,56 32,32 4,00% 3,00% 93,00% 1,29 3,16%
3.8.40.22 1E.03.060.0060.g Portafusibili sezionabili 4P, 20��, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm cad 37,00 31,25 1 156,25 930,21 15,89 914,32 44,00% 3,00% 53,00% 402,30 34,79%
3.8.40.23 1E.03.070.0070.d Quadro elettrico da parete 600x1200 mm cad 15,00 397,99 5 969,85 4 802,78 82,02 4 720,76 14,00% 3,00% 83,00% 660,91 11,07%
3.8.40.24.1 1E.03.070.0150.r Quadro elettrico da parete-pavimento 850x2000 mm cad 2,00 587,39 1 174,78 945,12 16,14 928,98 11,00% 3,00% 86,00% 102,19 8,70%
3.8.40.24.2 1E.03.070.0155.n Quadro elettrico da parete-pavimento 850x1200 mm cad 1,00 554,46 554,46 446,07 7,62 438,45 11,00% 3,00% 86,00% 48,23 8,70%
3.8.40.25 1E.03.070.0170 Centralino elettrico da parete fino a 12 moduli cad 2,00 38,56 77,12 62,04 1,06 60,98 10,00% 3,00% 87,00% 6,10 7,91%
3.8.40.26 1E.03.070.0350 Armadio elettrico 2230x950x290 mm cad 1,00 2 702,81 2 702,81 2 174,42 37,13 2 137,29 10,00% 3,00% 87,00% 213,73 7,91%
3.8.40.27 1E.03.080.0070.f Relè passo-passo Un 230V, 1 contatto in scambio cad 8,00 31,73 253,84 204,22 3,49 200,73 22,00% 3,00% 75,00% 44,16 17,40%
3.8.40.28 1E.03.080.0100.a Interruttore orario giornaliero cad 1,00 67,14 67,14 54,01 0,92 53,09 10,00% 3,00% 87,00% 5,31 7,91%
3.8.40.29 1E.03.080.0250 Lampade di segnalazione in vari colori cad 54,00 18,20 982,80 790,67 13,50 777,16 10,00% 3,00% 87,00% 77,72 7,91%
3.8.40.30 1E.03.080.0320.d Trasformatore di sicurezza 12+12=24V cad 19,00 60,39 1 147,41 923,10 15,76 907,33 20,00% 3,00% 77,00% 181,47 15,82%
3.8.40.31 IE.006 Interventi per il collegamento al quadro dell'edificio "Cremlino" a corpo 1,00 2 073,14 2 073,14 1 667,85 28,48 1 639,37 60,00% 3,00% 37,00% 983,62 47,45%

46 752,53 37 612,65 642,34 36 970,32 5 484,60 11,73%
3.8.41 TERMINALI
3.8.41.1 015018g Scatola in resina per alloggiamento apparecchi cad 35,00 7,67 268,45 215,97 3,69 212,28 95,00% 3,00% 2,00% 201,67 75,12%
3.8.41.2.1 1E.02.060.0010.d Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Punto luce a relè con pulsante cad 11,00 52,66 579,26 466,02 7,96 458,06 21,00% 3,00% 76,00% 96,19 16,61%
3.8.41.2.2 1E.02.060.0010.e Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Pulsante per comando di punto luce cad 6,00 35,33 211,98 170,54 2,91 167,63 51,00% 3,00% 46,00% 85,49 40,33%
3.8.41.2.3 1E.02.060.0020.a Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Punto luce interrotto cad 54,00 55,29 2 985,66 2 401,98 41,02 2 360,96 51,00% 3,00% 46,00% 1 204,09 40,33%
3.8.41.2.4 1E.02.060.0020.g Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Punto luce cad 160,00 25,93 4 148,80 3 337,73 57,00 3 280,73 51,00% 3,00% 46,00% 1 673,17 40,33%
3.8.41.2.5 1E.02.060.0020.i Derivazione a vista a parete e/o soffitto:  Presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T cad 24,00 43,76 1 050,24 844,92 14,43 830,49 54,00% 3,00% 43,00% 448,47 42,70%
3.8.41.3 1E.02.060.0030.b Punto luce deviato cad 1,00 76,00 76,00 61,14 1,04 60,10 51,00% 3,00% 46,00% 30,65 40,33%
3.8.41.4.1 1E.02.060.0050.i Alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32A+T cad 6,00 152,54 915,24 736,32 12,57 723,74 51,00% 3,00% 46,00% 369,11 40,33%
3.8.41.4.2 1E.02.060.0050.l Alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x63A+T cad 1,00 245,67 245,67 197,64 3,38 194,27 75,00% 3,00% 22,00% 145,70 59,31%
3.8.41.5 1E.02.060.0070.a Pulsante di chiamata campanello 24V cad 1,00 145,74 145,74 117,25 2,00 115,25 75,00% 3,00% 22,00% 86,43 59,31%
3.8.41.6 1E.03.050.0010.f Interuttore di manovra sezionatore 2P, In 16-20A, 230-400 V cad 35,00 24,99 874,65 703,66 12,02 691,64 51,00% 3,00% 46,00% 352,74 40,33%
3.8.41.7.1 IE.001 Fornitura e posa di punto prese da ufficio per canalina a cornice e battiscopa cad 35,00 69,55 2 434,25 1 958,37 33,44 1 924,92 35,00% 3,00% 62,00% 673,72 27,68%
3.8.41.7.2 IE.002 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 1: 4 UNEL cad 54,00 206,90 11 172,60 8 988,42 153,50 8 834,91 35,00% 3,00% 62,00% 3 092,22 27,68%
3.8.41.7.3 IE.003 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 2: 3 IEC 1P 16A, 1 IEC 3P+N 32A cad 18,00 293,00 5 274,00 4 242,96 72,46 4 170,50 35,00% 3,00% 62,00% 1 459,68 27,68%
3.8.41.7.4 IE.004 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 3: 3 UNEL, 1 IEC 1P 16A cad 31,00 164,57 5 101,67 4 104,32 70,09 4 034,23 35,00% 3,00% 62,00% 1 411,98 27,68%
3.8.41.7.5 IE.005 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 4: 2 IEC 1P 16A, 2 IEC 3P+N 32A cad 6,00 301,75 1 810,50 1 456,56 24,87 1 431,68 35,00% 3,00% 62,00% 501,09 27,68%

37 294,71 30 003,79 512,40 29 491,39 11 832,40 31,73%
3.8.42 APPARECCHI ILLUMINANTI
3.8.42.1 1E.06.020.0280.g Plafoniera fluorescente 4x18 W cad 12,00 104,86 1 258,32 1 012,33 17,29 995,04 38,00% 3,00% 59,00% 378,11 30,05%
3.8.42.2 1E.06.020.0290.f Plafoniera fluorescente2x58 W cad 24,00 133,77 3 210,48 2 582,85 44,11 2 538,74 41,00% 3,00% 56,00% 1 040,88 32,42%
3.8.42.3 1E.06.020.0335.d Plafoniera fluorescente a tenuta stagna 2 x 58 W cad 81,00 91,01 7 371,81 5 930,66 101,28 5 829,38 41,00% 3,00% 56,00% 2 390,04 32,42%
3.8.42.4 1E.06.020.0350 Sospensione per apparecchi di illuminazione a fluorescenza cad 24,00 16,81 403,44 324,57 5,54 319,03 50,00% 3,00% 47,00% 159,51 39,54%
3.8.42.5 1E.06.020.0390.e Plafoniera fluorescente da incasso 4x18 W modulo 600x600 mm cad 31,00 110,20 3 416,20 2 748,35 46,94 2 701,42 38,00% 3,00% 59,00% 1 026,54 30,05%
3.8.42.6 1E.06.020.0500.b Apparecchio illuminate da incasso 2 x 18 FLC-D e 2 x 26 FLC-D cad 12,00 97,12 1 165,44 937,60 16,01 921,59 44,00% 3,00% 53,00% 405,50 34,79%
3.8.42.7 1E.06.040.0020.c Apparecchio illuminate autonomo 15-18 W cad 65,00 111,86 7 270,90 5 849,48 99,90 5 749,58 39,00% 3,00% 58,00% 2 242,34 30,84%
3.8.42.8 1E.06.040.0090 Unità autonoma di emergenza  18-65 W cad 26,00 214,42 5 574,92 4 485,05 76,59 4 408,46 39,00% 3,00% 58,00% 1 719,30 30,84%

29 671,51 23 870,88 407,66 23 463,23 9 362,23 31,55%
3.8.43 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E RIVELAZIONE INCENDI
3.8.43.1 IE.008 Fornitura e posa di impianto rivelazioni incendi e rilevazione gas completo come da capitolato a corpo 1,00 31 512,94 31 512,94 25 352,33 432,96 24 919,37 27,00% 3,00% 70,00% 6 728,23 21,35%

31 512,94 25 352,33 432,96 24 919,37 6 728,23 21,35%
3.8.44 IMPIANTI TVCC E CONTROLLO ACCESSI
3.8.44.1 1E.11.010.0160.a Citofono da parete cad 1,00 55,14 55,14 44,36 0,76 43,60 10,00% 3,00% 87,00% 4,36 7,91%
3.8.44.2.1 1E.11.010.0170.a Accessori per citofoni - Kit di trasformazione per installazione a tavolo cad 1,00 23,20 23,20 18,66 0,32 18,35 10,00% 3,00% 87,00% 1,83 7,91%
3.8.44.2.2 1E.11.010.0170.i Accessori per citofoni - Alimentatore per citofonia viva voce bicanale cad 1,00 142,13 142,13 114,34 1,95 112,39 15,00% 3,00% 82,00% 16,86 11,86%
3.8.44.3 1E.11.040.0040 Alimentatore base per videocitofonia con amplificatore audio cad 1,00 187,23 187,23 150,63 2,57 148,06 15,00% 3,00% 82,00% 22,21 11,86%
3.8.44.4 1E.11.060.0070.g Pulsantiere per esterno cad 1,00 79,67 79,67 64,09 1,09 63,00 10,00% 3,00% 87,00% 6,30 7,91%
3.8.44.5 1E.11.080.0010.h Cavo citofonico NPI FROR 10x0,50 mm m 70,00 6,14 429,80 345,78 5,91 339,87 73,00% 3,00% 24,00% 248,11 57,73%
3.8.44.6 IE.009 Fornitura e posa di impianto TVCC e controllo accessi completo, come da capitolato a corpo 1,00 31 179,84 31 179,84 25 084,34 428,38 24 655,96 35,00% 3,00% 62,00% 8 629,59 27,68%

32 097,01 25 822,21 440,98 25 381,23 8 929,25 27,82%
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Calcolo incidenza manodopera
Dettaglio
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PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE

3.9 OS 19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 
3.9.45 SISTEMA UTP
3.9.45.1 1E.07.010.0010.b Prese utente - categoria 5e - RJ45 con coperchio cad 2,00 28,16 56,32 45,31 0,77 44,54 54,00% 3,00% 43,00% 24,05 42,70%
3.9.45.2 1E.07.010.0040.f Cordoni di permutazione -  1 m categoria 5e cad 333,00 8,31 2 767,23 2 226,25 38,02 2 188,23 10,00% 3,00% 87,00% 218,82 7,91%
3.9.45.3 1E.07.010.0050.c Cavi in rame - categoria 5e m 8 346,00 5,78 48 239,88 38 809,24 662,77 38 146,46 48,00% 3,00% 49,00% 18 310,30 37,96%
3.9.45.4 IE.010 Fornitura e posa di punto triplo dati per canalina a cornice e battiscopa cad 32,00 92,52 2 960,64 2 381,85 40,68 2 341,17 54,00% 3,00% 43,00% 1 264,23 42,70%
3.9.45.5 IE.011 Fornitura e posa di punto triplo dati per montaggio a vista cad 76,00 149,69 11 376,44 9 152,41 156,30 8 996,10 54,00% 3,00% 43,00% 4 857,90 42,70%

65 400,51 52 615,05 898,54 51 716,51 24 675,30 37,73%
3.9.46 SISTEMA FIBRA OTTICA
3.9.46.1 095082e Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" - 12 fibre m 85,00 7,12 605,20 486,89 8,31 478,57 48,00% 3,00% 49,00% 229,71 37,96%

605,20 486,89 8,31 478,57 229,71 37,96%
3.9.47 QUADRI E ARMADI
3.9.47.1 095089a Striscia di permutazione: 100 coppie senza piedini cad 3,00 50,42 151,26 121,69 2,08 119,61 55,00% 3,00% 42,00% 65,79 43,49%
3.9.47.2 1E.07.020.0040.g Cordoni di permutazione RJ45 -  2 m categoria 5e cad 333,00 10,70 3 563,10 2 866,53 48,95 2 817,58 10,00% 3,00% 87,00% 281,76 7,91%
3.9.47.3 1E.07.030.0040.b Connettori per pannelli in fibra otica cad 22,00 38,15 839,30 675,22 11,53 663,69 23,00% 3,00% 74,00% 152,65 18,19%
3.9.47.4 1E.07.030.0050.h Cordoni di permutazione in fibra ottica - 2m cad 22,00 57,94 1 274,68 1 025,49 17,51 1 007,97 10,00% 3,00% 87,00% 100,80 7,91%
3.9.47.5 1E.07.050.0090.b Accessori petr armadi - coppia di golfari M10 cad 3,00 12,27 36,81 29,61 0,51 29,11 29,00% 3,00% 68,00% 8,44 22,93%
3.9.47.6 1E.07.050.0090.c Accessori per armadi - gruppo di ventilazione cad 3,00 340,79 1 022,37 822,50 14,05 808,46 9,00% 3,00% 88,00% 72,76 7,12%
3.9.47.7 1E.07.050.0090.f Accessori per armadio - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio cad 3,00 145,21 435,63 350,47 5,99 344,48 5,00% 3,00% 92,00% 17,22 3,95%
3.9.47.8 1E.07.050.0110.b Pannelli pRJ45 preassemblati - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e cad 16,00 196,08 3 137,28 2 523,96 43,10 2 480,85 23,00% 3,00% 74,00% 570,60 18,19%
3.9.47.9 1E.07.050.0140 Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19". cad 4,00 171,29 685,16 551,21 9,41 541,80 23,00% 3,00% 74,00% 124,61 18,19%
3.9.47.10 1E.07.050.0160 Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19". cad 16,00 44,46 711,36 572,29 9,77 562,52 23,00% 3,00% 74,00% 129,38 18,19%
3.9.47.11 1E.07.050.0170 Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di fissaggio cad 9,00 8,40 75,60 60,82 1,04 59,78 23,00% 3,00% 74,00% 13,75 18,19%
3.9.47.12 1E.07.050.0180.b Pannello per prese - interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia cad 3,00 131,99 395,97 318,56 5,44 313,12 23,00% 3,00% 74,00% 72,02 18,19%
3.9.47.13 IE.012 Armadio da pavimento 19" completo di zoccolo cad 3,00 1 917,25 5 751,75 4 627,31 79,02 4 548,29 11,00% 3,00% 86,00% 500,31 8,70%

18 080,27 14 545,67 248,41 14 297,27 2 110,09 11,67%

TOTALE 1 157 144,96 930 929,17 15 791,21 915 137,96 378 111,20 32,68%

N.B.: L'indcazione delle incidenze percentuali è effettuata utilizzando i listini in vigore ove possibile ed altrimenti stimata dai  progettisti.
Gli importi della manodopera riportati sono al netto di Spese Generali ed Utili di Impresa valutati secondo la normativa vigente. 
La percentuale d'incidenza è relativa all'intero importo di ogni lavorazione. 
Sono poi riportate in grassetto le medie di incidenza percentuale per categoria omogenea di lavorazione ed in calce la media totale.
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