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Realizzazione nuovo Centro di ricerca I.1.T.
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per categorie omogenee di lavorazione

Area Tecnico Edilizia
Servizio Adeguamento Normativo

STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
. IMPORTO % M.O.
n CATEGORIA IMPORTO % M.O. P Al
1 OPERE CIVILI
| 11 locol EDFICICIVILIEWNOUSTRIAL 000 @000\ 0 000 000
1.1.1 |DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €20157,64] 76,66% € 15 452,12
1.1.2 |ScAvI €491,18] 53,96% € 265,04
1.1.3 |CONFERIMENTI A DISCARICA €1006,97] 0,00% £0,00
1.1.4 |COPERTURE €3398,82] 71,17% €2 418,90
1.1.5 |SOTTOFONDI E MASSETTI €2074852]  44,25% €9 180,26
1.1.6 |OPERE DA LATTONIERE €5870,70| 20,28% €1 190,81
1.1.7 |OPERE PER SMALTIMENTO ACQUE €5040,46] 46,35% €2 336,41
1.1.8 |SISTEMAZIONE ESTERNA €221341] 48,38% €1 070,93
1.1.9 |ASSISTENZE MURARIE €54 262,00 71,17% €38 617,70
1.1.10 |OPERE DA FABBRO €116 54522l  19,59% € 22 836,70
1.1.11 |OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA €677424] 11,92% € 807,29
TOTALE OGOl - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 236 509,16 €94 176,17 39,82
0S6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, —-_—
' METALLICI E VETROSI
1.2.12 |PAVIMENTAZIONI €27672,61] 23,03% €6 372,31
1.2.13 |RIVESTIMENTI €732841] 41,48% € 3 040,02
1.2.14 |OPERE DA FALEGNAME €11367,58] 7,50% €853,14
1.2.15 |OPERE DA VETRAIO €1392,37] 19,76% € 275,06
1.2.16 |ARREDI FISSI €17581,20] 19,77% € 3 475,65
TOTALE 0S6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI € 65 342,17 €14 016,19 21,45
| 18 1057 FINITURE DI OFERE CENERALIDINATURAEDULE, == ===} ===} 4 ! @
1.3.17 |MURATURE - TAVOLATI €3671,41] 62,55% €2 296,33
1.3.18 |INTONACI €3491,74] 73,98% €2 583,27
1.3.19 |CARTONGESSI €17891,14] 32,92% €5 889,69
1.3.20 |OPERE DA TAPPEZZIERE €5711,05] 36,38% €2077,41
1.3.21 |OPERE DA IMBIANCHINO - VERNICIATORE €46 49562 62,05% € 28 851,34
TOTALE OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE € 77 260,96 € 41 698,04 53,97
| 14 10S8 FINITURE Dl OPERE GENERALIDINATURATECNICA = | ===+ ¢ @ ' @@
1.4.22 |[IMPERMEABILIZZAZIONI €979950] 32,42% €3177,14
1.4.23 |ISOLAMENTI TERMICI €11432,96] 9,04% €1033,39|
1.4.24 |OPERE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI €8744271 18,11% €1583,20
1.4.25 |CONTROSOFFITTI €5571,17]  8,13% € 453,16
TOTALE 0S8 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA € 35 547,90 € 6 246,89 17,57




Realizzazione nuovo Centro di ricerca I.1.T. Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per categorie omogenee di lavorazione
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

. IMPORTO % M.O.
n° |CATEGORIA IMPORTO % M.O. MO, TOTALI
2 |IMPIANTI MECCANICI
| 25 |osie IMPIANTITERMICIEDICONDIZIONAMENDTIO, @~ @~ 2~ =~ 2= @@ + === ! =
2.5.26 |APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO €59234,37]  11.87% €703L,12
2.5.27 |UNITA DI TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONATOR] €52451,66]  19,28% €10113,41
2.5.28 |SOTTOCENTRALE TERMICA DI SCAMBIO €14871,04  29,00% €4312,54
2.529 |TUBAZIONI E DISTRIBUZIONE FLUIDI €55 450,85]  40,76% € 22 599,62
2.5.30 |CANALIZZAZIONI E DISTRIBUZIONE ARIA €1996587]  2557% €5 104,76
2531 |ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI €33706,28]  53,05% €17881,03
2.5.32_ |TERMINALI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO €35584,94  19,63% €6 985,73
TOTALE 0S28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO € 271 265,00 €74028,22 27,29
|26 |O56 IMPIANTIPNEUMATICIEANTINTRUSIONe. =~~~ 20~ 2 =~~~} 2~ =}y = 1 = @ ! =
2.6.33_|IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS €37885381 36,64% €13 881,02
TOTALE OS5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE € 37 885,81 €13 881,02 36,64

OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

2.7.34 |IMPIANTI IDRICO-SANITARI €14329,38] 49,97% €7 159,96
2.7.35 |APPARECCHI SANITARI €8350,93] 39,45% € 3 294,43
TOTALE OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE € 22 680,31 € 10 454,39 46,09
,g [0S 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
' TELEVISIVI
28.1 |AUTOMAZIONE E ALIMENTAZIONE €7631189 43,71% € 33 357,97
TOTALE OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI €76311,89 €33357,97 43,71
3 IMPIANTI ELETTRICI

38 OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
' TELEVISIVI

3.8.37 |VIE CAVO €29169,65] 33,95% €9904,50
3.8.38 |CAVI €42909,31] 25,33% € 10 869,22
3.8.39 [IMPIANTI DI MESSA A TERRA €848,10] 14,95% €126,79
3.8.40 |QUADRI ELETTRICI €46 752,53 11,73% €5484,60
3.8.41 |TERMINALI €37294,71] 31,73% €11 832,40
3.8.42 |APPARECHI ILLUMINANTI €29671,51] 31,55% €9 362,23
3.8.43 [IMPIANTO DI RILEVAZIONE E RIVELAZIONE INCENDI €31512,94 21,35% €6 728,23
3.8.44 |IMPIANTI TVCC E CONTROLLO ACCESSI €32097,01] 27,82% €8 929,25
TOTALE OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI €250 255,76 €63237,22 25,21

Area Tecnico Edilizia
Servizio Adeguamento Normativo 2



Realizzazione nuovo Centro di ricerca I.1.T. Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per categorie omogenee di lavorazione
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPORTO % M.O.
o 0)
n CATEGORIA IMPORTO Yo M.O. M.O. TOTALI
0OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI —-_—
3.9.45 |SISTEMA UTP €65400,55] 37,73% €24 675,30
3.9.46 |SISTEMA FIBRA OTTICA €605,200 37,96% € 229,71
3.9.47 JQUADRI E ARMADI € 18 080,27 11,67% €2 110,09
TOTALE OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI
TRASMISSIONE DATI € 84 086,02 €27015,11 32,13
| IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA €1 157 144,98| €378 111,20 32,68

N.B.: L'indcazione delle incidenze percentuali & effettuata utilizzando i listini in vigore ove
possibile ed altrimenti stimata dai progettisti.

Gli importi della manodopera riportati sono al netto di Spese Generali ed Utili di Impresa
valutati secondo la normativa vigente.

Sono indicate le medie di incidenza percentuale per categoria omogenea di lavorazione ed
in calce la media totale.

Area Tecnico Edilizia
Servizio Adeguamento Normativo 3



Realizzazione nuova sede I.I.T.

Calcolo incidenza manodopera

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Dettaglio
PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE
CODICE . Uni_té _ Import_o Importo Importo al netto di S=Oner_i diretti per | Importo al netto di M;nmopdoortjoera N(I’/(;
Tariffa DESCRIZIONE SINTETICA di Quantita Unitario Totale SGeU la sicurezza S % MO % N % MT ) "
WBS . al netto di SGe U sull'importo
Misura € € € € €
& totale
1 OC OPERE CIVILI
1.1 oG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
1.1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1.1.11 1C.01.140.0010.b  |Rimozione porte e infissi interni ed esterni in legno e vetro m? 120,93 14,80 1789,76 1 439,87 24,59 1415,28 97,00% 3,00% 1372,83 76,70%
1.1.1.3 1C.01.140.0030.b  |Rimozione dei cassonetti coprirullo m? 45,55 14,80 674,14 542,35 9,26 533,09 97,00% 3,00% 517,09 76,70%
1.1.141 1C.01.140.0040.b  |Rimozione di avvolgibili in legno o plastica m? 76,44 7,67 586,29 471,68 8,06 463,62 97,00% 3,00% 449,71 76,70%
11142 1C.01.150.0060.b  JRimozione di avvolgibili in lamiera m? 5,13 6,28 32,22] 25,92 0,44 25,48| 97,00% 3,00% 24,71 76,70%
1115 1C.01.150.0010.b  |Rimozione di infissi in metallo m? 203,84 14,48 2 951,60 2 374,58 40,55 2 334,03 97,00% 3,00% 2 264,01 76,70%
1.1.1.6 1C.01.070.0010.c Demolizione tavolati in forati m? 49,18 13,74 675,73 543,63 9,28 534,35 97,00% 3,00% 518,32 76,70%
1117 1C.01.150.0010.b  |Demolizioni pareti interne in metallo e vetro m? 94,23 14,48 1 364,45 1097,71 18,75 1 078,96 97,00% 3,00% 1 046,59 76,70%
1.1.1.8 1C.01.070.0010.f |Demolizioni muratura in mattoni pieni m? 31,18 15,21 474,25 381,53 6,52 375,02 97,00% 3,00% 363,77 76,70%
1.1.1.9 1C.01.040.0010.a |Demolizioni muratura in breccia (fori per espulsioni cappe) dm?® 25,12 6,11 153,48 123,48 2,11 121,37 97,00% 3,00% 117,73 76,70%
1.1.1.10 1C.01.080.0010.c  |Rimozione controsoffitto in materiale plastico m? 5,00 9,20 46,00 37,01 0,63 36,38 97,00% 3,00% 35,28 76,70%
1.1.1.11 1C.01.100.0010.b  |Rimozione pavimenti in linoleum m? 365,00 5,42 1 978,30 1 591,55 27,18 1 564,37 97,00% 3,00% 1 517,44 76,70%
1.1.1.12 1C.01.100.0010.a |Rimozione pavimenti in piastrelle m? 38,50 5,42 208,67 167,88 2,87 165,01 97,00% 3,00% 160,06 76,70%
1.1.1.14.1 1C.01.120.0020.a _|Rimozione zoccolini in piastrelle m 25,50 1,45 36,98 29,75 0,51 29,24 97,00% 3,00% 28,36 76,70%
1.1.1.14.2 1C.01.120.0020.b _JRimozione zoccoalini in legno o plastica m 155,00 0,59 91,45 73,57 1,26 72,32 97,00% 3,00% 70,15] 76,70%
1.1.1.15 1C.01.120.0010.a |Rimozione rivestimenti in piastrelle m? 112,07 8,38 939,15 755,55 12,90 742,65 97,00% 3,00% 720,37 76,70%
1.1.1.16.1 1C.01.170.0010 Rimozione sanitari apparecchi cad 18,00 24,22 435,96 350,73 5,99 344,74 97,00% 3,00% 334,40 76,70%
1.1.1.16.2 1C.01.170.0020.a |Rimozione sanitari linee acqua calda e fredda cad 4,00 94,97 379,88 305,62 5,22 300,40 97,00% 3,00% 291,38 76,70%
1.1.1.16.3 1C.01.170.0020.b _ |Rimozione sanitari linee acqua fredda cad 5,00 71,60 358,00 288,01 4,92 283,09 97,00% 3,00% 274,60 76,70%
1.1.1.17 1C.01.110.0020.a |Rimozione pavimentazione estrena in masselli autobloccanti m? 61,50 6,00 369,00 296,86 5,07 291,79 97,00% 3,00% 283,04 76,70%
1.1.1.18 1C.01.110.0100.a |Demolizioni calcestruzzo con escavatore m? 57,00 6,45 367,65 295,78 5,05 290,73 97,00% 3,00% 282,00 76,70%
1.1.1.19 1C.01.110.0100.b  |Demolizioni calcestruzzo con escavatore per ogni cm oltre 8 m?xcm 285,00 0,84 239,40 192,60 3,29 189,31 97,00% 3,00% 183,63| 76,70%
1.1.1.20 1C.01.030.0030.b |Demolizione calcestruzzo m® 1,44 161,41 232,43 186,99 3,19 183,80 97,00% 3,00% 178,28 76,70%
1.1.1.21 1C.01.050.0030.c  |Foro su solaio per passaggio canali in copertura m? 4,20 34,30 144,06 115,90 1,98 113,92 97,00% 3,00% 110,50 76,70%
1.1.1.22 1C.01.090.0010.b |Scrostamento intonaco ammalorato m? 14,25 9,77 139,22 112,01 1,91 110,09 97,00% 3,00% 106,79 76,70%
1.1.1.23 1C.01.700.0050.a _|Tracce su pavimenti m 25,60 15,90 407,04 327,47 5,59 321,87 94,00% 6,00% 302,56 74,33%
1.1.1.24 1C.01.040.0120.a _|Fori per fissaggio putrelle m 35,00 38,93 1 362,55 1 096,18 18,72 1 077,46 97,00% 3,00% 1 045,13 76,70%
1.1.1.25 NPO1 Demolizioni e rimozioni vari, arredi etc... a corpo 1,00 473,45 473,45 380,89 6,50 374,39 97,00% 3,00% 363,16 76,70%
1.1.1.26 NP02 Rimozione impianti elettrici a corpo 1,00 797,82 797,82 641,85 10,96 630,89 97,00% 3,00% 611,96 76,70%
1.1.1.27 NP03 Rimozione impianti meccanici a corpo 1,00 2448,71] 2448,71] 1 970,00 33,64 1 936,36 97,00% 3,00% 1878,27 76,70%
20 157,65 16 216,93 276,95 15 939,99 15 452,13 76,66%
112 SCAVI
1121 1C.02.100.0010.a |Scavi per tubazioni a sezione m? 66,50 4,84 321,86 258,94 4,42 254,52 61,00% 39,00% 155,25 48,24%
1.1.2.3 1C.02.350.0010.a |Reinterro con mezzo m? 60,00 2,42 145,20 116,81 1,99 114,82 79,00% 21,00% 90,71 62,47%
1124 1C.02.350.0020.a |Reinterro a mano m® 1,00 24,12 24,12 19,40 0,33 19,07 100,00% 19,07 79,08%
491,18 395,16 6,75 388,41 265,04 53,96%
113 CONFERIMENTI A DISCARICA
1.1.3.1 1C.27.050.0010 Conferimento terre bianche e demolizioni t 20,00 10,57 211,40 170,07 0,00, 170,07 0,00% 0,00 0,00%
1.1.3.2 1C.27.050.0030 Conferimento legno di scarto t 10,00 31,08 310,80 250,04 0,00, 250,04 0,00% 0,00 0,00%
1133 1C.27.050.0110 Conferimento rifiuti urbani t 3,00 161,59 484,77 390,00 0,00 390,00 0,00% 0,00 0,00%
1 006,97 810,11 0,00 810,11 0,00 0,00%
114 COPERTURE
1141 1C.11.720.0020.a JRevisione copertura m? 222,00 15,31 3398,82 2734,37 46,70 2 687,67 90,00% 3,00% 7,00% 2 418,90 71,17%
3 398,82 2 734,37 46,70 2 687,67 2 418,90 71,17%
1.15 SOTTOFONDI E MASSETTI
1151 1C.08.150.0010.a |Massetto in calcestruzzo ad asciugamento rapido m? 450,00 27,14 12 213,00 9 825,42 167,80 9 657,63 72,00% 1,00% 27,00% 6 953,49 56,94%
1152 1C.08.450.0010.a |Strato separatore in teli di polietilene m? 500,00 2,04 1 020,00 820,60 14,01 806,58 80,00% 3,00% 17,00% 645,27 63,26%
1.153.1 1C.05.500.0020.a |Vespaio areato con igloo soletta spessore minimo 3 cm m? 120,00 32,34 3 880,80 3122,12 53,32 3 068,81 23,00% 4,00% 73,00% 705,83 18,19%
1.1.5.3.2 1C.05.350.0010 Vespaio areato con igloo per gni cm in piu di soletta rispetto ai 3 cm m?xcm 240,00 1,06 254,40 204,67 3,50 201,17| 0,00% 3,00% 97,00% 0,00 0,00%
1.1.54 1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata per soletta vespaio kg 452,88 1,25 566,10 455,43 7,78 447,65 57,00% 3,00% 40,00% 255,16 45,07%
1.155.1 1C.08.050.0010 Sottofondo pavimentazione esterna spessore 5 cm m? 58,86 12,24 720,45 579,60 9,90 569,70 40,00% 12,00% 48,00% 227,88 31,63%
1.1.5.5.2 1C.08.050.0060 Sottofondo pavimentazione esterna per gni cm in piu rispetto alla voce precedente m?xcm 499,86 2,18 1 089,69 876,67 14,97 861,69 0,00% 3,00% 97,00% 0,00 0,00%
1.15.6 1C.02.350.0010.b  |Letto in sabbia per tubazioni m® 5,40 10,22 55,19 44,40 0,76 43,64 40,00% 12,00% 48,00% 17,46 31,63%
1.15.7 1C.04.050.0010.a |Rinfianco tubazioni e rampe d'accesso m® 10,80 87,86 948,89 763,39 13,04 750,35 50,00% 3,00% 47,00% 375,17 39,54%
20 748,52 16 692,29 285,07 16 407,22 9 180,26 44,25%
1.1.6 OPERE DA LATTONIERE
1.16.1 1C.14.100.0010.a _|Coperture tubazioni kg 10,00 15,29 152,90 123,01 2,10 120,91 50,00% 3,00% 47,00% 60,45 39,54%
1.16.2 NP.06 Carter in lamiera a copertura tubazioni m 92,00 62,15] 5717,80 4 600,00 78,56 4521,44 25,00% 3,00% 72,00% 1130,36 19,77%
5 870,70 4723,01 80,66 4 642,35 1190,81 20,28%

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia




Realizzazione nuova sede I.I.T. Calcolo incidenza manodopera
Fondazione lstituto Italiano di Tecnologia Dettaglio

PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE

CODICE . Uni_té _ Import_o Importo Importo al netto di S=Oner_i diretti per | Importo al netto di M;nmopdoortjoera N(I’/(;
Tariffa DESCRIZIONE SINTETICA di Quantita Unitario Totale SGeU la sicurezza S % MO % N % MT ) "
WBS . al netto di SGe U sull'importo
Misura € € € € €
& totale
117 OPERE PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
1.1.7.1 1C.12.020.0010.f |Tubazioni in PEAD D75 m 15,00 11,37 170,55 137,21 2,34 134,87 69,00% 3,00% 28,00% 93,06 54,56%
1.1.7.2 1C.12.020.0010.h  JTubazioni in PEAD D110 m 30,00 15,27 458,10 368,54 6,29 362,25 51,00% 3,00% 46,00% 184,75 40,33%
1.1.7.3 1C.12.020.0030.f |Curve in PEAD D75 cad 5,00 8,29 41,45 33,35 0,57 32,78 69,00% 3,00% 28,00% 22,62 54,56%
1.1.74 1C.12.020.0040.d |Braghe in PEAD D110 cad 3,00 12,90 38,70 31,13 0,53 30,60] 51,00% 3,00% 46,00% 15,61 40,33%
1.1.75 1C.12.020.0060.b JRiduzioni PEAD D110/75 cad 3,00 8,82 26,46 21,29 0,36 20,92 69,00% 3,00% 28,00% 14,44 54,56%
1.1.7.6 1C.12.020.0080.b |Ispezioni in PEAD D110 cad 7,00 33,20 232,40 186,97 3,19 183,77 51,00% 3,00% 46,00% 93,72 40,33%
1.1.7.7 NP.11 Sifoni cad 4,00 67,00 268,00 215,61 3,68 211,93 51,00% 3,00% 46,00% 108,08 40,33%
1.1.7.8 1C.12.610.0120.a _|Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 40x40 cad 8,00 68,27 546,16 439,39 7,50 431,88 76,00% 11,00% 13,00% 328,23 60,10%
1.1.7.9 1U.04.190.0040.c __ |Griglie quadrate in ghisa cad 8,00 123,35 986,80 793,89 13,56 780,33 28,00% 11,00% 61,00% 218,49 22,14%
1.1.7.10 1C.12.610.0140.b |Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 60x60 cad 4,00 145,55 582,20 468,38 8,00 460,38 68,00% 11,00% 21,00% 313,06 53,77%
1.1.7.11 1C.12.470.0010.d _JCanali prefabbricati m 24,00 48,82 1171,68 942,62 16,10 926,52 70,00% 10,00% 20,00% 648,57 55,35%
1.1.7.12 1U.01.100.0010 Immissione in fogna cad 4,00 105,49 421,96 339,47 5,80 333,67 80,00% 3,00% 17,00% 266,94 63,26%
1.1.7.13 1C.14.050.0010.f  |Sistemazione pluviale kg 8,61 11,15 96,00] 77,23 1,32 75,91] 38,00% 3,00% 59,00% 28,85 30,05%
5 040,46 4 055,08 69,25 3 985,83 2 336,41 46,35%
1.1.8 SISTEMAZIONE ESTERNA
1.1.8.1 NP.05 Posa pavimentazione in masselli autobloccanti m? 41,00 18,82 771,62 620,77 10,60 610,17| 100,00% 610,17 79,08%
1.1.8.2 1C.04.050.0010.a |Calcestruzzo per basamento gruppo frigo me 3,25 87,86 285,55 229,72 3,92 225,80 23,00% 5,00% 72,00% 51,93 18,19%
1.1.8.3 1C.04.450.0020 Ferro per basamento gruppo frigo kg 24,98 1,25 31,23 25,12 0,43 24,69 57,00% 3,00% 40,00% 14,07 45,07%
1.1.8.4 1C.04.400.0010.a |Casseformi per basamento gruppo frigo m? 7,00 15,51 108,57 87,35 1,49 85,85 37,00% 5,00% 58,00% 31,77 29,26%
1.1.85 1C.22.450.0010.a |Recinzione gruppo frigo m? 34,00 16,75 569,50 458,17 7,82 450,34 50,00% 3,00% 47,00% 225,17 39,54%
1.1.8.6 1C.22.040.0040.a _|Cancello recinzione gruppo frigo kg 60,00 5,10 306,00 246,18| 4,20 241,97 20,00% 3,00% 77,00% 48,39 15,82%
1.1.8.7 1C.24.340.0010.a |Verniciatura cancello m? 8,00 11,88 95,04 76,46 1,31 75,15 90,00% 3,00% 7,00% 67,64 71,17%
1.1.8.8 1C.08.450.0010.a |Protezione terreno m? 22,50 2,04 45,90 36,93 0,63 36,30 60,00% 3,00% 37,00% 21,78 47,45%
2 213,40 1 780,69 30,41 1 750,28| 1 070,93 48,38%
1.19 ASSISTENZE MURARIE
1.1.9.1 NP.08 Assistenza muraria impianti meccanici a corpo 1,00 22 920,00 22 920,00 18 439,26 314,90 18 124,36 90,00% 3,00% 7,00% 16 311,92 71,17%
1.1.9.2 NP.09 Assistenza meccanica impianti elettrici a corpo 1,00 26 884,00 26 884,00 21 628,32 369,36 21 258,96 90,00% 3,00% 7,00% 19 133,06 71,17%
1.1.9.3 NP.10 Assistenze murarie impianti idrico-sanitari a corpo 1,00 4 458,00 4 458,00 3 586,48 61,25 3 525,24 90,00% 3,00% 7,00% 3172,71 71,17%
54 262,00 43 654,06 745,51 42 908,55 38 617,70 71,17%
1.1.10 OPERE DA FABBRO
1.1.10.1 1C.22.020.0010.b _|Carpenteria metallica per struttura isolamenti e controsoffitti kg 9 475,71 3,15] 29 848,49 24 013,26 410,09 23 603,17 57,00% 3,00% 40,00% 13 453,81 45,07%
1.1.10.2 1C.06.580.0020.d | Tasselli chimici per fissaggio carpenteria cad 140,00 6,92 968,80 779,40 13,31 766,09 20,00% 3,00% 77,00% 153,22 15,82%
1.1.10.3.1 1C.22.300.0010.b |Serramenti esterni a due battenti con cassonetto: serramenti m? 185,87 264,03 49 075,26, 39 481,30, 674,25 38 807,05, 13,00% 3,00% 84,00% 5 044,92 10,28%
1.1.10.3.2 1C.22.350.0110 Serramenti esterni a due battenti con cassonetto: dispositivo per apertura a distanza cad 21,00 96,28 2 021,88 1626,61 27,78 1 598,83 80,00% 3,00% 17,00% 1 279,07 63,26%
1.1.10.4 1C.22.250.0100.b  |Sovrapprezzo per taglio termico m? 185,87 55,15 10 250,73 8 246,77 140,84 8 105,93 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.10.5.1 1C.22.250.0070 Porte interne in alluminio: porta m? 52,91 228,56 12 093,11 9 728,97 166,15 9 562,82 7,00% 3,00% 90,00% 669,40 5,54%
1.1.10.5.2 1C.23.300.0010.a |Porte interne in alluminio: visiva con vetro di sicurezza m? 5,04 50,55 254,77 204,97 3,50 201,47 10,00% 3,00% 87,00% 20,15 7,91%
1.1.10.5.3 1C.22.250.0140 Porte interne in alluminio: realizzazione foro per visiva cad 20,00 11,81 236,20 190,02 3,25 186,78 100,00% 186,78 79,08%
1.1.10.6.1 1C.22.250.0140 Applicazione griglie: realizzazione foro cad 2,00 11,81 23,62 19,00 0,32 18,68 100,00% 18,68 79,08%
1.1.10.6.2 1M.09.080.0010.a |Applicazione griglie: fornitura e posa griglia m? 0,48 410,13 196,86 158,38| 2,70 155,67 10,00% 3,00% 87,00% 15,57 7,91%
1.1.10.8 1C.22.250.0050 Porte d'ingresso m? 2,52 325,92 821,32 660,75 11,28 649,47 13,00% 3,00% 84,00% 84,43] 10,28%
1.1.10.10 1C.22.350.0030.d _|Chiudiporta cad 47,00 172,34 8 099,98 6 516,48 111,29 6 405,19 20,00% 3,00% 77,00% 1 281,04 15,82%
1.1.10.11 1E.12.030.0070 Elettroserrature cad 23,00 115,40 2 654,20 2135,32 36,47 2 098,85 30,00% 3,00% 67,00% 629,66 23,72%
116 545,22 93 761,24 1601,23| 92 160,01 22 836,70 19,59%
1.1.11 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA
1.1.11.1 NC.10.400.0010 Nolo ponteggio interno m? 300,00 5,48 1 644,00 1322,61 0,00 1322,61 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.2 NC.10.400.0030.a _|Nolo trabattello primo giorno giorno 6,00 149,52 897,12 721,74 0,00 721,74 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.3 NC.10.400.0030.b _|Nolo trabattello cadxgiorno 120,00 10,13 1 215,60, 977,96 0,00 977,96 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.4 NC.10.450.0030 Recinzione di cantiere m? 50,00 8,64 432,00 347,55 0,00 347,55 86,00% 14,00% 298,89 69,19%
1.1.11.5.1 CAPSROC SR5009a |Baracche di cantiere: baracche cad 6,00 48,32 289,92 233,24 0,00 233,24 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.5.2 CAPSROC SR5010 |Baracche di cantiere: trasporto e installazione delle baracche cad 2,00 334,80 669,60 538,70 0,00 538,70 39,00% 61,00% 0,00% 210,09 31,38%
1.1.11.53 CAPSROC SR5012 |Baracche di cantiere: bagni chimici cad 3,00 130,00 390,00 313,76 0,00 313,76 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
1.1.11.6 NP.07 Impianto elettrico fm e illuminazione di cantiere a corpo 1,00 1 236,00 1 236,00 994,37 0,00 994,37 30,00% 20,00% 50,00% 298,31 24,14%
6 774,24 5 449,91 0,00 5 449,91 807,29 11,92%
1.2 0OS 6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
1.2.12 PAVIMENTAZIONI
1.2.12.1 1C.18.450.0030.b _|Pavimento in PVC m? 503,00 33,12 16 659,36 13 402,54 228,88 13 173,66 27,00% 3,00% 70,00% 3 556,89 21,35%
1.2.12.2 1C.18.500.0100.b _|Saldatura teli pavimento in PVC m 339,00 2,13 722,07 580,91 9,92 570,99 10,00% 80,00% 10,00% 57,10 7,91%
1.2.12.3 1C.18.600.0040.b |Zoccolino in plastica m 149,30 4,88 728,58 586,15 10,01 576,14 29,00% 3,00% 68,00% 167,08 22,93%
1.2.124 1C.18.650.0130.b |Guscia m 163,30 20,58 3360,71 2 703,71 46,17 2 657,54 29,00% 3,00% 68,00% 770,69 22,93%
1.2.125 1C.18.150.0010.c  |Pavimento in piastrelle di ceramica m? 44,80 32,47 1 454,66 1170,28 19,99 1 150,29 42,00% 3,00% 55,00% 483,12 33,21%
1.2.12.6 1C.18.200.0030.g |Pavimentazione in gres porcellanato m? 97,00 36,63 3553,11 2 858,50 48,82 2 809,68 31,00% 3,00% 66,00% 871,00 24,51%
1.2.12.7 1C.18.600.0030.b JZoccoalino in gres m 91,70 4,08 374,14 300,99 5,14 295,85 50,00% 3,00% 47,00% 147,93 39,54%
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1.2.12.8 1C.17.550.0010.a _|Fornitura e posa di soglie m 9,40 76,31 717,31 577,08 9,86 567,23 52,00% 3,00% 45,00% 294,96 41,12%
1.2.12.9 1C.18.650.0020.c Fornitura e posa listelli di separazione pavimentazioni m 14,20 7,23 102,67 82,60 1,41 81,18 29,00% 3,00% 68,00% 23,54 22,93%
27 672,61 22 262,76 380,20 21 882,56 6 372,31 23,03%
1.2.13 RIVESTIMENTI
1.2.13.1 1C.19.100.0020 Rivestimento in PVC m? 128,30 25,27 3 242,14 2 608,32 44,54 2 563,78 36,00% 3,00% 61,00% 922,96 28,47%
1.2.13.2 1C.19.100.0070 Saldatura teli rivestimento in PVC m 128,30 2,97 381,05 306,56 5,24 301,32 90,00% 3,00% 7,00% 271,19 71,17%
1.2.13.3 1C.19.050.0020.b  JRivestimento in piastrelle di ceramica m? 110,34 33,58 3 705,22 2 980,87 50,91] 2 929,96 63,00% 3,00% 34,00% 1845,87 49,82%
7 328,41 5 895,74 100,69 5 795,06 3 040,02 41,48%
1.2.14 OPERE DA FALEGNAME
1.2.14.1 1C.21.200.0010.a |Porte interne m? 39,89 235,12 9 378,94 7 545,40 128,86 7 416,55 7,00% 3,00% 90,00% 519,16 5,54%
1.2.14.2 1.C.21.250.0020.g |Telaio per porta scorrevole cad 1,00 907,78| 907,78| 730,31 12,47 717,84 37,00% 3,00% 60,00% 265,60 29,26%
1.2.14.3 1C.21.250.0060.b  |Porta scorrevole cad 1,00 1 080,86 1 080,86 869,56 14,85 854,71 8,00% 3,00% 89,00% 68,38] 6,33%
11 367,58 9 145,27 156,18, 8 989,09 853,14 7,50%
1.2.15 OPERE DA VETRAIO
1.2.15.1.1 1C.23.380.0020.a |Specchi di sicurezza m? 4,60 44,29 203,73 163,91 2,80 161,11 30,00% 3,00% 67,00% 48,33 23,72%
1.2.15.1.2 1M.11.080.0040.b |Specchi orientabili per disabili cad 1,00 221,33 221,33 178,06 3,04 175,02 20,00% 3,00% 77,00% 35,00 15,82%
1.2.15.2 1C.23.550.0010.a |Molatura bordi specchi m 19,20 3,19 61,25 49,27 0,84 48,43 100,00% 48,43 79,08%
1.2.15.3 1C.23.450.0050.a |Pellicola nera m? 42,28 21,43 906,06 728,93 12,45 716,48 20,00% 3,00% 77,00% 143,30 15,82%
1392,37 1120,17 19,13 1101,04 275,07, 19,76%
1.2.16 ARREDI FISSI
1.2.16.1 NP.04 Zoccolatura a parete contenimento tubi m 104,00 169,05] 17 581,20 14 144,17 241,55] 13 902,62 25,00% 3,00% 72,00% 3 475,65 19,77%
17 581,20 14 144,17 241,55 13 902,62 3 475,65 19,77%
1.3 0OS 7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
1.3.17 MURATURE - TAVOLATI
1.3.17.1 1C.06.050.0300.b |Muratura termoacustica m? 2,20 30,18| 66,40 53,42 0,91 52,50 30,00% 3,00% 67,00% 15,75 23,72%
1.3.17.2 1C.06.750.0080.b  JApertura vani porta m? 16,23 222,12 3 605,01 2 900,25 49,53 2 850,72 80,00% 3,00% 17,00% 2 280,57 63,26%
3671,40 2 953,66 50,44 2 903,22 2 296,33 62,55%
1.3.18 INTONACI
1.3.18.1 1C.07.710.0010 Preparazione supporto per ripristino intonaci m? 7,00 2,87 20,09 16,16 0,28 15,89 90,00% 1,00% 9,00% 14,30 71,17%
1.3.18.2 1C.07.300.0010.a |Ripresa intonaco esterno colorato in pasta m? 7,00 27,90 195,30 157,12 2,68 154,44 96,00% 1,00% 3,00% 148,26 75,91%
1.3.18.3 1C.07.220.0010 Intonaco completo m? 2,20 27,18 59,80 48,11 0,82 47,28 96,00% 1,00% 3,00% 45,39 75,91%
1.3.184 1C.07.750.0020 Ricostruzione spigoli danneggiati m 210,70 5,81 1224,17 984,85 16,82 968,03 95,00% 1,00% 4,00% 919,63 75,12%
1.3.18.5 1C.07.210.0030 Intonaco rustico m? 110,34 13,02 1 436,63 1 155,77 19,74 1 136,04 91,00% 1,00% 8,00% 1 033,79 71,96%
1.3.18.6 1C.07.710.0080 Rappezzi di intonaco m? 14,02 39,64 555,75 447,11 7,64 439,47 96,00% 1,00% 3,00% 421,89 75,91%
3 491,73 2 809,12 47,97 2761,14 2 583,26 73,98%
1.3.19 CARTONGESSI
1.3.19.1.1 1C.06.560.0050.b |Pareti in cartongesso a doppia lastra con isolamento: parete in artongesso m? 255,99 56,96 14 581,19 11 730,64 200,33] 11 530,31 42,00% 3,00% 55,00% 4 842,73 33,21%
1.3.19.1.1 1C.10.500.0020.a |Pareti in cartongesso a doppia lastra con isolamento: isolamento acustico m? 255,99 12,93 3 309,95 2 662,87 45,48 2617,40 40,00% 3,00% 57,00% 1 046,96 31,63%
17 891,14 14 393,52 245,81 14 147,71 5 889,69 32,92%
1.3.20 OPERE DA TAPPEZZIERE
1.3.20.1 1C.22.400.0060.b |Tende alla veneziana m? 99,28 54,37 5 397,85 4 342,60 74,16 4 268,44 46,00% 3,00% 51,00% 1 963,48 36,38%
1.3.20.2 1C.22.400.0070.a _|Guida tende cad 29,00 10,80 313,20 251,97 4,30 247,67 46,00% 3,00% 51,00% 113,93 36,38%
5 711,05 4 594,57 78,46 4516,11 2 077,41 36,38%
1.3.21 OPERE DA IMBIANCHINO - VERNICIATORE
1.3.21.1 1C.24.100.0010 Stuccatura m? 2 692,88 4,00 10 771,52 8 665,74 147,99 8 517,75 80,00% 1,00% 19,00% 6 814,20 63,26%
1.3.21.2 1C.24.100.0020.a |Primer di sottofondo m? 2 760,12 4,21 11 620,11 9 348,44 159,65 9 188,79 75,00% 3,00% 22,00% 6 891,59 59,31%
1.3.21.3 1C.24.120.0020.c  |Imbiancature m? 2 760,12 5,95 16 422,71 13 212,16 225,63 12 986,53 80,00% 3,00% 17,00% 10 389,22 63,26%
1.3.21.5 1C.24.340.0010.a |Verniciatura strutture metalliche m? 538,55 11,88 6 397,97 5 147,20 87,90 5 059,30 90,00% 3,00% 7,00% 4 553,37 71,17%
1.3.21.6 1C.24.770.0020 Teli polietilene m? 1 323,00 0,97 1283,31 1 032,43 17,63 1 014,80 20,00% 3,00% 77,00% 202,96 15,82%
46 495,62, 37 405,97 638,81 36 767,16 28 851,34 62,05%
1.4 OS 8 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
1.4.22 IMPERMEABILIZZAZIONI
1.4.22.2 1C.13.150.0020.a |Impermeabilizzazione doppia guaina risvoltata m? 470,00 20,85 9 799,50 7 883,75 134,64 7 749,11 41,00% 3,00% 56,00% 3177,14 32,42%
9 799,50 7 883,75 134,64 7749,11 3177,14 32,42%
1.4.23 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI
1.4.23.1 1C.10.050.0120.b  |Isolamento soffitto m? 308,00 34,77 10 709,16 8 615,58 147,13 8 468,44 12,00% 3,00% 85,00% 1016,21 9,49%
1.4.23.2 1C.10.150.0120.b  JIsolamento soffitto per ogni cm in pil oltre i 5 m? 308,00 2,35 723,80 582,30 9,94 572,36 3,00% 97,00% 17,17 2,37%
11 432,96 9 197,88 157,08 9 040,80 1 033,38 9,04%
1.4.24 OPERE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI
1.4.24.1 1C.09.400.0030.b _ |Maniglioni antipanico cad 43,00 161,95 6 963,85 5 602,45 95,68 5 506,78 20,00% 3,00% 77,00% 1101,36 15,82%
1.4.24.3 1C.09.250.0010.b _JPorte tagliafuoco cad 1,00 309,63 309,63 249,10 4,25 244,84 33,00% 3,00% 64,00% 80,80 26,10%
1.4.24.4 1C.09.070.0010.a |Controparete REI m? 27,00 28,62 772,74 621,67 10,62 611,06 51,00% 3,00% 46,00% 311,64 40,33%
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1.4.245 1C.09.030.0010.a |Controsoffitto REI m? 6,00 40,06 240,36 193,37 3,30 190,07 28,00% 3,00% 69,00% 53,22 22,14%
1.4.24.6 1C.09.040.0030.b |Sacchetti termoespandenti m? 0,04 1 103,34 44,13 35,51 0,61 34,90 10,00% 3,00% 87,00% 3,49 7,91%
1.4.24.7.1 1C.09.060.0020.a _|Collari termoespandenti F 50 cad 4,00 47,74 190,96 153,63 2,62 151,00 10,00% 3,00% 87,00% 15,10 7,91%
1.4.24.7.2 1C.09.060.0020.c | Collari termoespandenti F 75 cad 4,00 55,65 222,60 179,08 3,06 176,02 10,00% 3,00% 87,00% 17,60 7,91%
8 744,27 7 034,81 120,14 6 914,68 1583,21 18,11%
1.4.25 CONTROSOFFITTI
1.4.25.1 1C.20.050.0040.b | Velette incassettature in cartongesso m? 9,24 39,12 361,47 290,80 4,97 285,84 50,00% 3,00% 47,00% 142,92 39,54%
1.4.25.2 1C.20.100.0010.a  |Controsoffitto in pannelli di alluminio m? 118,00 41,56 4.904,08| 3 945,36 67,38 3877,98 8,00% 3,00% 89,00% 310,24 6,33%
1.4.25.3 1C.20.250.0020 Sovrapprezzo per pannelli forati m? 118,00 2,59 305,62 245,87 4,20 241,67 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
5571,17 4 482,03 76,54 4 405,49 453,16 8,13%
2 IM IMPIANTI MECCANICI
2.5 OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
2.5.26 APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO
2.5.26.1 0.001 Macchina frigo supersilenziata 200 kW cad 1,00 49 957,10 49 957,10 40 190,75 686,37 39 504,38 10,00% 3,00% 87,00% 3 950,44 7,91%
2.5.26.2.1 1M.15.010.0010.e | Tubazioni preisolate in acciaio nero DN 65 m 8,00 37,70 301,60 242,64 4,14 238,50 40,00% 3,00% 57,00% 95,40 31,63%
2.5.26.2.2 1M.15.010.0010.f | Tubazioni preisolate in acciaio nero DN 80 m 10,00 42,51 425,10 342,00 5,84 336,15 40,00% 3,00% 57,00% 134,46 31,63%
2.5.26.2.3 1M.15.010.0010.g | Tubazioni preisolate in acciaio nero DN 100 m 44,00 60,61 2 666,84 2 145,49 36,64 2108,85 45,00% 3,00% 52,00% 948,98 35,58%
2.5.26.3.1 1M.15.010.0020.e _|Curve preisolate in acciaio nero DN 65 m 8,00 86,37 690,96 555,88 9,49 546,39 40,00% 3,00% 57,00% 218,56 31,63%
2.5.26.3.2 1M.15.010.0020.f _JCurve preisolate in acciaio nero DN 80 cad 6,00 99,01 594,06 477,92 8,16 469,76 40,00% 3,00% 57,00% 187,91 31,63%
2.5.26.3.3 1M.15.010.0020.g _|Curve preisolate in acciaio nero DN 100 cad 6,00 137,88 827,28 665,55 11,37 654,19 45,00% 3,00% 52,00% 294,38 35,58%
2.5.26.4.1 1M.15.010.0030.e _|Tee preisolate in acciaio nero DN 65 cad 8,00 122,23 977,84 786,68 13,43 773,24 40,00% 3,00% 57,00% 309,30 31,63%
2.5.26.4.2 1M.15.010.0030.f |Tee preisolate in acciaio nero DN 80 cad 6,00 141,49 848,94 682,98 11,66 671,31 40,00% 3,00% 57,00% 268,53 31,63%
2.5.26.4.3 1M.15.010.0030.g _|Tee preisolate in acciaio nero DN 100 cad 6,00 179,07] 1074,42 864,38 14,76 849,61 45,00% 3,00% 52,00% 382,33 35,58%
2.5.26.5 1M.13.130.0010.i Filtro in ghisa DN 100 cad 1,00 113,93 113,93 91,66 1,57 90,09 35,00% 3,00% 62,00% 31,53 27,68%
2.5.26.6 1M.13.140.0020.h _|Giunti antivibranti in gomma DN 100 cad 2,00 153,74 307,48 247,37 4,22 243,14 35,00% 3,00% 62,00% 85,10 27,68%
2.5.26.7 1M.13.020.0010.g | Valvola a farfalla in ghisa DN 100 cad 2,00 87,39 174,78 140,61 2,40 138,21 35,00% 3,00% 62,00% 48,37 27,68%
2.5.26.8 1M.13.010.0010.h _|Valvole a sfera in ottone DN 80 cad 4,00 68,51] 274,04 220,47 3,77 216,70 35,00% 3,00% 62,00% 75,85 27,68%
59 234,37 47 654,36 813,83 46 840,53 7 031,12 11,87%
2.5.27 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONATORI
2.5.27.1.1 1M.05.010.0010.a JU.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 2 - 1.900 mc Is 527,78 1,10 580,56 467,06 7,98 459,08 17,00% 3,00% 80,00% 78,04 13,44%
2.5.27.1.2 1M.05.010.0010.b  JU.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 1 - 3.000 mc Is 833,33 0,84 700,00 563,15 9,62 553,54 17,00% 3,00% 80,00% 94,10 13,44%
2.5.27.1.3 1M.05.010.0010.b JU.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 3 - 2.600 mc Is 722,22 0,84 606,67 488,07 8,34 479,73 30,00% 3,00% 67,00% 143,92 23,72%
2.5.27.14 1M.05.010.0010.b  JU.T.A. - Sezioni aspirazione e presa aria U.T.A. 4 - 2.800 mc Is 777,78 0,84 653,33 525,61 8,98 516,63 30,00% 3,00% 67,00% 154,99 23,72%
2.5.27.2.1 1M.05.020.0010.a JU.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 2 - 1.900 mc Is 527,78 1,12 591,11 475,55 8,12 467,43 30,00% 3,00% 67,00% 140,23 23,72%
2.5.27.2.2 1M.05.020.0010.b  JU.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 1 - 3.000 mc I/s 833,33 0,82 683,33 549,75 9,39 540,36 30,00% 3,00% 67,00% 162,11 23,72%
2.5.27.2.3 1M.05.020.0010.b  JU.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 3 - 2.600 mc Is 722,22 0,82 592,22, 476,45 8,14 468,31 30,00% 3,00% 67,00% 140,49 23,72%
2.5.27.24 1M.05.020.0010.b  JU.T.A. - Sezioni filtranti media efficienza U.T.A. 4 - 2.800 mc I/s 777,78 0,82 637,78 513,10 8,76 504,33 30,00% 3,00% 67,00% 151,30 23,72%
2.5.27.3.1 1M.05.020.0030.a |U.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 2 - 1.900 mc Is 527,78 1,82 960,56 772,77 13,20 759,57 30,00% 3,00% 67,00% 227,87 23,72%
2.5.27.3.2 1M.05.020.0030.b  JU.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 1 - 3.000 mc Is 833,33 1,36 1 133,33 911,77 15,57 896,20 30,00% 3,00% 67,00% 268,86 23,72%
2.5.27.3.3 1M.05.020.0030.b  JU.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 3 - 2.600 mc I/s 722,22 1,36 982,22, 790,20 13,49 776,71 30,00% 3,00% 67,00% 233,01 23,72%
2.5.27.34 1M.05.020.0030.b  JU.T.A. - Sezioni filtranti alta efficienza U.T.A. 4 - 2.800 mc I/s 777,78 1,36 1 057,78 850,99 14,53 836,45 30,00% 3,00% 67,00% 250,94 23,72%
2.5.27.4.1 1M.05.030.0020.a |U.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 2 - 1.900 mc Is 527,78 1,79 944,72, 760,03 12,98 747,05 30,00% 3,00% 67,00% 224,12 23,72%
2.5.27.4.2 1M.05.030.0020.b  JU.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 1 - 3.000 mc Is 833,33 1,47 1 225,00 985,52 16,83 968,69, 30,00% 3,00% 67,00% 290,61 23,72%
2.5.27.4.3 1M.05.030.0020.b  JU.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 3 - 2.600 mc Is 722,22 1,47 1061,67 854,12 14,59 839,53 30,00% 3,00% 67,00% 251,86 23,72%
2.5.27.44 1M.05.030.0020.b  JU.T.A. - Sezioni di recupero calore U.T.A. 4 - 2.800 mc Is 777,78 1,47 1 143,33 919,82 15,71 904,11 30,00% 3,00% 67,00% 271,23 23,72%
2.5.27.5.1 1M.05.040.0020.a |U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 2 - 1.900 mc Is 527,78 1,59 839,17 675,11 11,53 663,58 30,00% 3,00% 67,00% 199,08 23,72%
2.5.27.5.2 1M.05.040.0020.b  |U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 1 - 3.000 mc Is 833,33 1,24 1 033,33 831,32 14,20 817,13 30,00% 3,00% 67,00% 245,14 23,72%
2.5.27.5.3 1M.05.040.0020.b  |U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 3 - 2.600 mc Is 722,22 1,24 895,56 720,48 12,30 708,18 30,00% 3,00% 67,00% 212,45 23,72%
2.5.27.54 1M.05.040.0020.b  |U.T.A. - Sezioni di riscaldamento U.T.A. 4 - 2.800 mc Is 777,78 1,24 964,44 775,90 13,25 762,65| 30,00% 3,00% 67,00% 228,80 23,72%
2.5.27.6.1 1M.05.040.0030.a |U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 2 - 1,900 mc Is 527,78 1,48 781,11 628,41 10,73 617,68 30,00% 3,00% 67,00% 185,30 23,72%
2.5.27.6.2 1M.05.040.0030.b  |U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 1 - 3.000 mc I/s 833,33 1,14 950,00 764,28 13,05 751,23 30,00% 3,00% 67,00% 225,37 23,72%
2.5.27.6.3 1M.05.040.0030.b  |U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 3 - 2.600 mc Is 722,22 1,14 823,33, 662,38 11,31 651,06 30,00% 3,00% 67,00% 195,32 23,72%
2.5.27.6.4 1M.05.040.0030.b  |U.T.A. - Sezioni di post-riscaldamento U.T.A. 4 - 2.800 mc I/s 777,78 1,14 886,67 713,33 12,18 701,15 30,00% 3,00% 67,00% 210,34 23,72%
2.5.27.7.1 1M.05.050.0020.a |U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 2 - 1.900 mc I/s 527,78 2,35 1 240,28 997,81 17,04 980,77 30,00% 3,00% 67,00% 294,23 23,72%
2.5.27.7.2 1M.05.050.0020.b  |U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 1 - 3.000 mc Is 833,33 1,90 1 583,33 1 273,80 21,75 1 252,05 30,00% 3,00% 67,00% 375,61 23,72%
2.5.27.7.3 1M.05.050.0020.b  |U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 3 - 2.600 mc Is 722,22 1,90 1372,22 1 103,96 18,85 1085,11 30,00% 3,00% 67,00% 325,53 23,72%
2.5.27.74 1M.05.050.0020.b  |U.T.A. - Sezioni di raffreddamento U.T.A. 4 - 2.800 mc Is 777,78 1,90 1477,78 1 188,88 20,30 1 168,58 30,00% 3,00% 67,00% 350,57 23,72%
2.5.27.8 1M.05.060.0090.b  JU.T.A: - Sezioni di deumidificazione Is 777,78 4,40 342222 2 753,20 47,02] 2 706,18 30,00% 3,00% 67,00% 811,85 23,72%
2.5.27.9.1 1M.05.070.0010.a |U.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 2 - 1.900 mc Is 527,78 3,55 1873,61 1507,33 25,74 1481,59 30,00% 3,00% 67,00% 444,48 23,72%
2.5.27.9.2 1M.05.070.0010.b  JU.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 1 - 3.000 mc I/s 833,33 3,55 2 958,33 2 379,99 40,64 2 339,35 30,00% 3,00% 67,00% 701,80 23,72%
2.5.27.9.3 1M.05.070.0010.b  JU.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 3 - 2.600 mc I/s 722,22 2,84 2 051,11 1 650,13 28,18 1621,95 30,00% 3,00% 67,00% 486,58 23,72%
2.5.27.94 1M.05.070.0010.b  JU.T.A. - Sezioni ventilanti di mandata U.T.A. 4 - 2.800 mc Is 777,78 3,55 2761,11 2 221,33 37,94 2 183,39 30,00% 3,00% 67,00% 655,02 23,72%
2.5.27.10.1 1M.05.090.0010.a JU.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 2 - 1.900 mc Is 527,78 0,25 131,94 106,15 1,81 104,34 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.10.2 1M.05.090.0010.b  JU.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 1 - 3.000 mc Is 833,33 0,14 116,67 93,86 1,60 92,26 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.10.3 1M.05.090.0010.b  JU.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 3 - 2.600 mc Is 722,22 0,14 101,11 81,34 1,39 79,96 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
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2.5.27.10.4 1M.05.090.0010.b  |U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 4 - 2.800 mc IIs 777,78 0,14 108,89 87,60 1,50 86,11 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.11 1M.05.090.0020.a  |U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni I/s 527,78 0,46 242,78| 195,32 3,34 191,98| 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.12 1M.05.090.0050.a  JU.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni I/s 527,78 0,29 153,06 123,13 2,10 121,03| 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
2.5.27.13.1 1M.05.090.0070.a |U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 2 - 1.900 mc IIs 527,78 0,29 153,06 123,13 2,10 121,03 0,00% 100,00% 0,00, 0,00%
2.5.27.13.2 1M.05.090.0070.b  |U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 1 - 3.000 mc IIs 833,33 0,28 233,33 187,72 3,21 184,51 0,00% 100,00% 0,00, 0,00%
2.5.27.13.3 1M.05.090.0070.b  |U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 3 - 2.600 mc IIs 722,22 0,28 202,22 162,69 2,78 159,91 0,00% 100,00% 0,00, 0,00%
2.5.27.13.4 1M.05.090.0070.b  |U.T.A. - Aumenti di prezzo per esterni U.T.A. 4 - 2.800 mc IIs 777,78 0,28 217,78 175,20 2,99 172,21 0,00% 100,00% 0,00, 0,00%
2.5.27.14 1M.08.010.0070.a _|Ventilatori di espulsione a cassonetto IIs 2,00 702,26 1 404,52 1129,94 19,30 1110,65 30,00% 70,00% 333,19 23,72%
2.5.27.15 1M.07.030.0020.h _ |Sistemi Split IIs 2,00 4 959,54 9 919,08 7 979,95 136,28 7843,67 7,00% 3,00% 90,00% 549,06 5,54%
52 451,66 42 197,63 720,64 41 476,99 10 113,41 19,28%
2.5.28 SOTTOCENTRALE TERMICA DI SCAMBIO
2.5.28.1.1 1C.01.180.0010.a JRimozione tubazioni < 2" m 75,00 1,36 102,00 82,06 1,40 80,66 97,00% 3,00% 78,24 76,70%
2.5.28.1.2 1C.01.180.0010.c _|Rimozione tubazioni > 2" m 60,00 1,87 112,20 90,27 1,54 88,72 97,00% 3,00% 86,06 76,70%
2.5.28.2 1C.01.170.0030.b _|Rimozione apparecchi di riscaldamento cad 4,00 18,58 74,32 59,79 1,02 58,77 97,00% 3,00% 57,01 76,70%
2.5.28.3 1M.04.020.0030.e | Vasi d'espansione 150 | cad 1,00 363,72 363,72 292,61 5,00 287,62 14,00% 3,00% 83,00% 40,27 11,07%
2.5.28.4.1 1M.04.030.0040.f Pompe di circolazione gemellari P1-P2 cad 1,00 1 946,91 1946,91 1 566,30 26,75 1 539,55 20,00% 3,00% 77,00% 307,91 15,82%
2.5.28.4.2 1M.04.030.0040.f Pompe di circolazione gemellari P3-P4 cad 1,00 1 946,91 1946,91 1 566,30 26,75 1 539,55 20,00% 3,00% 77,00% 307,91 15,82%
2.5.28.4.3 1M.04.030.0040.i |Pompe di circolazione gemellari P5-P6 cad 1,00 2 297,43 2297,43 1848,29 31,56 1816,73 20,00% 3,00% 77,00% 363,35 15,82%
2.5.28.5 1M.04.060.0010.b | Termometri cad 6,00 32,11 192,66 155,00 2,65 152,35 54,00% 3,00% 43,00% 82,27 42,70%
2.5.28.6 1M.04.060.0020.b  |Manometri cad 9,00 29,65] 266,85 214,68 3,67 211,02 54,00% 3,00% 43,00% 113,95 42,70%
2.5.28.7 1M.13.010.0010.a |Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 5,00 8,68 43,40 34,92 0,60, 34,32 35,00% 3,00% 62,00% 12,01 27,68%
2.5.28.8.1 1M.13.010.0030.c _|Valvole a sfera in ghisa DN 32 cad 6,00 60,17] 361,02 290,44 4,96 285,48 35,00% 3,00% 62,00% 99,92 27,68%
2.5.28.8.2 1M.13.010.0030.d | Valvole a sfera in ghisa DN 40 cad 2,00 66,12 132,24 106,39 1,82 104,57 35,00% 3,00% 62,00% 36,60 27,68%
2.5.28.8.3 1M.13.010.0030.e | Valvole a sfera in ghisa DN 50 cad 7,00 75,27 526,89 423,89 7,24 416,65 35,00% 3,00% 62,00% 145,83 27,68%
2.5.28.9.1 1M.13.020.0010.e |Valvole a farfalla in ghisa DN 65 cad 3,00 76,86 230,58 185,50 3,17 182,33 25,00% 3,00% 72,00% 45,58 19,77%
2.5.28.9.2 1M.13.020.0010.f |Valvole a farfalla in ghisa DN 80 cad 2,00 80,54 161,08 129,59 2,21 127,38 25,00% 3,00% 72,00% 31,84 19,77%
2.5.28.10.1 1M.13.050.0010.f JValvole di ritegno DN 50 cad 2,00 38,10 76,20 61,30 1,05 60,26 35,00% 3,00% 62,00% 21,09 27,68%
2.5.28.10.2 1M.13.050.0010.g |Valvole di ritegno DN 65 cad 1,00 46,82 46,82 37,67 0,64 37,02 35,00% 3,00% 62,00% 12,96 27,68%
2.5.28.11 1M.13.100.0010.d |Valvola di sicurezza DN 32 cad 1,00 115,86 115,86 93,21 1,59 91,62 35,00% 3,00% 62,00% 32,07 27,68%
2.5.28.12 1M.13.110.0030 Disareatore autimatico in ottone DN 20 cad 6,00 6,44 38,64 31,09 0,53 30,56 65,00% 3,00% 32,00% 19,86 51,40%
2.5.28.13 1M.13.110.0130.c _|Disconnettore in otone DN 25 cad 1,00 294,08 294,08 236,59 4,04 232,55 65,00% 3,00% 32,00% 151,16 51,40%
2.5.28.14.1 1M.13.130.0010.f _|Filtri in ghisa DN 50 cad 2,00 54,68 109,36 87,98 1,50 86,48| 55,00% 3,00% 42,00% 47,56 43,49%
2.5.28.14.2 1M.13.130.0010.g _|Filtri in ghisa DN 65 cad 1,00 79,16 79,16 63,68 1,09 62,60 50,00% 3,00% 47,00% 31,30 39,54%
2.5.28.14.3 1M.13.130.0010.h _|Filtri in ghisa DN 80 cad 1,00 89,22 89,22 71,78 1,23 70,55] 45,00% 3,00% 52,00% 31,75 35,58%
2.5.28.15.1 1M.13.140.0020.e _|Giunti antivibranti DN 50 cad 2,00 104,11 208,22 167,51 2,86 164,65 55,00% 3,00% 42,00% 90,56 43,49%
2.5.28.15.2 1M.13.140.0020.f  |Giunti antivibranti DN 65 cad 2,00 129,94 259,88 209,07 3,57 205,50 50,00% 3,00% 47,00% 102,75 39,54%
2.5.28.15.3 1M.13.140.0020.g _|Giunti antivibranti DN 80 cad 2,00 147,32 294,64 237,04 4,05 232,99 45,00% 3,00% 52,00% 104,85 35,58%
2.5.28.16.1 1M.14.010.0010.d | Tubazioni in acciaio nero DN 32 m 56,74 16,13 915,22 736,30 12,57 723,72 40,00% 3,00% 57,00% 289,49 31,63%
2.5.28.16.2 1M.14.010.0010.e | Tubazioni in acciaio nero DN 40 m 11,11 18,61 206,78 166,35 2,84 163,51 40,00% 3,00% 57,00% 65,40 31,63%
2.5.28.16.3 1M.14.010.0020.d | Tubazioni in acciaio nero DN 50 m 19,46 23,68 460,92 370,81 6,33 364,48 35,00% 3,00% 62,00% 127,57 27,68%
2.5.28.16.4 1M.14.010.0020.e | Tubazioni in acciaio nero DN 65 m 9,54 26,95 257,16 206,88 3,53 203,35 35,00% 3,00% 62,00% 71,17 27,68%
2.5.28.16.5 1M.14.010.0020.i | Tubazioni in acciaio nero DN 150 m 7,02 85,81 602,09 484,38 8,27 476,11 30,00% 3,00% 67,00% 142,83 23,72%
2.5.28.17.1 1M.14.020.0010.a | Tubazioni in acciaio zincato DN 15 m 5,00 9,84 49,20 39,58 0,68 38,91 40,00% 3,00% 57,00% 15,56 31,63%
2.5.28.17.2 1M.14.020.0010.c | Tubazioni in acciaio zincato DN 25 m 40,00 17,97 718,80 578,28 9,88 568,40 40,00% 3,00% 57,00% 227,36 31,63%
2.5.28.18.1 1C.24.350.0010.a _|Prima mano di antiruggine d < 3 cm m 45,00 2,32 104,40 83,99 1,43 82,56 90,00% 3,00% 7,00% 74,30 71,17%
2.5.28.18.2 1C.24.350.0010.b _ |Prima mano di antiruggine d <5 cm m 57,00 2,76 157,32 126,56 2,16 124,40 90,00% 3,00% 7,00% 111,96 71,17%
2.5.28.18.3 1C.24.350.0010.c _|Prima mano di antiruggine d < 10 cm m 40,00 3,60 144,00 115,85 1,98 113,87 90,00% 3,00% 7,00% 102,48 71,17%
2.5.28.18.4 1C.24.350.0010.d _|Prima mano di antiruggine d < 15 cm m 7,00 4,14 28,98 23,31 0,40 22,92 90,00% 3,00% 7,00% 20,62 71,17%
2.5.28.19.1 1C.24.350.0020.a _|Seconda mano di antiruggine d <3 cm m 45,00 2,01 90,45 72,77 1,24 71,52 90,00% 3,00% 7,00% 64,37 71,17%
2.5.28.19.2 1C.24.350.0020.b |Seconda mano di antiruggine d <5 cm m 57,00 2,38 135,66 109,14 1,86 107,28 90,00% 3,00% 7,00% 96,55 71,17%
2.5.28.19.3 1C.24.350.0020.c _|Seconda mano di antiruggine d < 10 cm m 40,00 2,97 118,80 95,58| 1,63 93,94 90,00% 3,00% 7,00% 84,55 71,17%
2.5.28.19.4 1C.24.350.0020.d |Seconda mano di antiruggine d < 15 cm m 7,00 3,42 23,94 19,26 0,33 18,93 90,00% 3,00% 7,00% 17,04 71,17%
2.5.28.20.1 1C.24.350.0050.a | Verniciatura con smalto d < 3 cm m 45,00 2,33 104,85 84,35 1,44 82,91 90,00% 3,00% 7,00% 74,62 71,17%
2.5.28.20.2 1C.24.350.0050.b | Verniciatura con smalto d <5 cm m 57,00 3,76 214,32 172,42 2,94 169,48 90,00% 3,00% 7,00% 152,53 71,17%
2.5.28.20.3 1C.24.350.0050.c | Verniciatura con smalto d < 10 cm m 40,00 3,48 139,20 111,99 1,91 110,07 90,00% 3,00% 7,00% 99,07 71,17%
2.5.28.20.4 1C.24.350.0050.d  ]Verniciatura con smalto d < 15 cm m 7,00 4,10, 28,70 23,09 0,39 22,69 90,00% 3,00% 7,00% 20,43] 71,17%
14 871,06 11 963,85 204,31 11 759,53 4 312,55 29,00%
2.5.29 TUBAZIONI E DISTIBUZIONE FLUIDI
2.5.29.1.1 1M.13.010.0010.a |Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 66,00 8,68 572,88 460,88 7,87 453,01 35,00% 3,00% 62,00% 158,55 27,68%
2.5.29.1.2 1M.13.010.0010.b  |Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 20 cad 46,00 9,61 442,06 355,64 6,07 349,57 35,00% 3,00% 62,00% 122,35 27,68%
2.5.29.1.3 1M.13.010.0010.c _ |Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 25 cad 1,00 16,08 16,08 12,94 0,22 12,72 35,00% 3,00% 62,00% 4,45 27,68%
2.5.29.1.4 1M.13.010.0010.d _|Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 32 cad 12,00 19,42 233,04 187,48 3,20 184,28 35,00% 3,00% 62,00% 64,50 27,68%
2.5.29.1.5 1M.13.010.0010.e |Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 40 cad 6,00 22,35 134,10 107,88 1,84 106,04 35,00% 3,00% 62,00% 37,11 27,68%
2.5.29.1.6 1M.13.010.0010.f |Edificio B - Valvole a sfera in ottone DN 50 cad 12,00 38,97] 467,64 376,22 6,42 369,79 35,00% 3,00% 62,00% 129,43 27,68%
2.5.29.2 1M.13.010.0030.f _|Edificio B - Valvole a sfera in ghisa DN 65 cad 2,00 106,62 213,24 171,55 2,93 168,62 35,00% 3,00% 62,00% 59,02 27,68%
2.5.29.3 1M.13.040.0040.d _ |Edificio B - Valvole di regolazione ed intercettazione DN 32 cad 1,00 135,00 135,00 108,61 1,85 106,75 35,00% 3,00% 62,00% 37,36 27,68%
2.5.29.4.1 1M.13.050.0010.d _|Edificio B - Valvole di ritegno in ottone DN 32 cad 1,00 20,22 20,22 16,27 0,28 15,99 35,00% 3,00% 62,00% 5,60 27,68%
2.5.29.4.2 1M.13.050.0010.g _|Edificio B - Valvole di ritegno in ottone DN 65 cad 1,00 46,82 46,82 37,67 0,64 37,02 35,00% 3,00% 62,00% 12,96 27,68%
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2.5.29.5.1 1M.13.130.0010.c _ |Edificio B - Filtri in ghisa DN 25 cad 1,00 38,04 38,04 30,60 0,52 30,08] 35,00% 3,00% 62,00% 10,53 27,68%
2.5.29.5.2 1M.13.130.0010.d _|Edificio B - Filtri in ghisa DN 32 cad 2,00 46,44 92,88] 74,72 1,28 73,45 35,00% 3,00% 62,00% 25,71 27,68%
2.5.29.5.3 1M.13.130.0010.e _|Edificio B - Filtri in ghisa DN 40 cad 1,00 53,31 53,31 42,89 0,73 42,16 35,00% 3,00% 62,00% 14,75 27,68%
2.5.29.5.4 1M.13.130.0010.f _|Edificio B - Filtri in ghisa DN 50 cad 1,00 54,68 54,68| 43,99 0,75 43,24 35,00% 3,00% 62,00% 15,13 27,68%
2.5.29.6.1 1M.04.060.0010.b _|Edificio B - Termometri da tubazione cad 12,00 32,11 385,32 309,99 5,29 304,70 54,00% 3,00% 43,00% 164,54 42,70%
2.5.29.6.2 1M.04.060.0010.e _ |Edificio B - Termometri da canale cad 6,00 14,67 88,02 70,81 1,21 69,60) 54,00% 3,00% 43,00% 37,59 42,70%
2.5.29.7.1 1M.14.010.0010.a _|Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 15 m 264,00 8,32 2196,48 1767,08 30,18] 1 736,90 35,00% 3,00% 62,00% 607,92 27,68%
2.5.29.7.2 1M.14.010.0010.b _|Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 20 m 234,00 9,07 2122,38 1707,47 29,16 1678,31 35,00% 3,00% 62,00% 587,41 27,68%
2.5.29.7.3 1M.14.010.0010.c _ |Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 25 m 173,00 14,02 2 425,46 1 951,30 33,32 1917,97 35,00% 3,00% 62,00% 671,29 27,68%
2.5.29.7.4 1M.14.010.0010.d _|Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 32 m 115,00 16,13 1 854,95 1492,32 25,49 1 466,83 35,00% 3,00% 62,00% 513,39 27,68%
2.5.29.7.5 1M.14.010.0010.e _|Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 40 m 113,00 18,61 2102,93 1691,82 28,89 1662,93 35,00% 3,00% 62,00% 582,02 27,68%
2.5.29.7.6 1M.14.010.0020.d _|Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 50 m 88,00 23,68 2 083,84 1676,46 28,63 1647,83 40,00% 3,00% 57,00% 659,13 31,63%
2.5.29.7.7 1M.14.010.0020.e _|Edificio B - Tubazioni in acciaio nero DN 65 m 274,00 26,95 7 384,30 5 940,71 101,45 5 839,25 40,00% 3,00% 57,00% 2 335,70 31,63%
2.5.29.8.1 1C.24.350.0010.a _|Edificio B - Prima mano di antiruggine d < 3 cm m 671,00 2,32 1 556,72 1 252,39 21,39 1 231,00, 90,00% 3,00% 7,00% 1 107,90 71,17%
2.5.29.8.2 1C.24.350.0010.b _|Edificio B - Prima mano di antiruggine d <5 cm m 228,00 2,76 629,28 506,26 8,65) 497,61 90,00% 3,00% 7,00% 447,85 71,17%
2.5.29.8.3 1C.24.350.0010.c _|Edificio B - Prima mano di antiruggine d < 10 cm m 362,00 3,60 1 303,20, 1048,43 17,90 1 030,53 90,00% 3,00% 7,00% 927,47 71,17%
2.5.29.9.1 1C.24.350.0020.a _|Edificio B - Seconda mano di antiruggine d < 3 cm m 671,00 2,01 1348,71 1 085,04 18,53 1 066,51 90,00% 3,00% 7,00% 959,86 71,17%
2.5.29.9.2 1C.24.350.0020.b Edificio B - Seconda mano di antiruggine d <5 cm m 228,00 2,38 542,64 436,56 7,46 429,10 90,00% 3,00% 7,00% 386,19 71,17%
2.5.29.9.3 1C.24.350.0020.c Edificio B - Seconda mano di antiruggine d < 10 cm m 362,00 2,97 1075,14 864,96 14,77 850,18 90,00% 3,00% 7,00% 765,17 71,17%
2.5.29.10.1 1C.24.350.0050.a _|Edificio B - Verniciatura con smalto d < 3 cm m 671,00 2,33 1 563,43 1 257,79 21,48 1236,31 90,00% 3,00% 7,00% 1112,68| 71,17%
2.5.29.10.2 1C.24.350.0050.b _|Edificio B - Verniciatura con smalto d <5 cm m 228,00 3,76 857,28 689,69 11,78 677,91 90,00% 3,00% 7,00% 610,12 71,17%
2.5.29.10.3 1C.24.350.0050.c _|Edificio B - Verniciatura con smalto d < 10 cm m 362,00 3,48 1 259,76 1013,48, 17,31 996,18 90,00% 3,00% 7,00% 896,56 71,17%
2.5.29.11 1M.13.110.0030 Edificio B - Disareatore in ottone DN 20 cad 20,00 6,44 128,80 103,62 1,77 101,85 35,00% 3,00% 62,00% 35,65 27,68%
2.5.29.12.1 1M.13.010.0010.c __JEdificio B - radiatori piano primo - Valvole a sfera in ottone DN 25 cad 6,00 16,08 96,48 77,62 1,33 76,29 35,00% 3,00% 62,00% 26,70 27,68%
2.5.29.12.2 1M.13.010.0010.d _ |Edificio B - radiatori piano primo - Valvole a sfera in ottone DN 32 cad 4,00 19,42 77,68 62,49 1,07 61,43 35,00% 3,00% 62,00% 21,50 27,68%
2.5.29.13 1M.14.010.0010.d _ |Edificio B - radiatori piano primo - tubazioni in acciaio nero DN 32 m 77,00 16,13 1242,01 999,20 17,06 982,14 35,00% 3,00% 62,00% 343,75 27,68%
2.5.29.14 1C.24.350.0010.b _|Edificio B - radiatori piano primo - Prima mano di antiruggine d <5 cm m 77,00 2,76 212,52 170,97 2,92 168,05 35,00% 3,00% 62,00% 58,82 27,68%
2.5.29.15 1C.24.350.0020.b _ |Edificio B - radiatori piano primo - Seconda mano di antiruggine d <5 cm m 77,00 2,38 183,26 147,43 2,52 144,92 35,00% 3,00% 62,00% 50,72 27,68%
2.5.29.16 1C.24.350.0050.b _|Edificio B - radiatori piano primo - Verniciatura con smalto d <5 cm m 77,00 3,76 289,52 232,92 3,98 228,94 35,00% 3,00% 62,00% 80,13 27,68%
2.5.29.17 1M.13.110.0030 Edificio B - radiatori piano primo - Disareatore autimatico in ottone DN 20 cad 5,00 6,44 32,20 25,91 0,44 25,46 35,00% 3,00% 62,00% 8,91 27,68%
2.5.29.18.1 1M.13.010.0010.a |Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 32,00 8,68 277,76 223,46 3,82 219,64 35,00% 3,00% 62,00% 76,88 27,68%
2.5.29.18.2 1M.13.010.0010.b  |Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 20 cad 30,00 9,61 288,30 231,94 3,96 227,98 35,00% 3,00% 62,00% 79,79 27,68%
2.5.29.18.3 1M.13.010.0010.d |Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 32 cad 6,00 19,42 116,52 93,74 1,60 92,14 35,00% 3,00% 62,00% 32,25 27,68%
2.5.29.18.4 1M.13.010.0010.f _|Edificio A - Valvole a sfera in ottone DN 50 cad 6,00 38,97] 233,82 188,11 3,21 184,90 35,00% 3,00% 62,00% 64,71 27,68%
2.5.29.19.1 1M.13.130.0010.d _|Edificio A - Filtri in ghisa DN 32 cad 1,00 46,44 46,44 37,36 0,64 36,72 35,00% 3,00% 62,00% 12,85 27,68%
2.5.29.19.2 1M.13.130.0010.f _ |Edificio A - Filtri in ghisa DN 50 cad 1,00 54,68 54,68| 43,99 0,75 43,24 35,00% 3,00% 62,00% 15,13 27,68%
2.5.29.20 1M.04.060.0010.b _|Edificio A - Termometri cad 4,00 32,11 128,44 103,33 1,76 101,57 54,00% 3,00% 43,00% 54,85 42,70%
2.5.29.21.1 1M.14.010.0010.a _|Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 15 m 114,00 8,32 948,48 763,06 13,03 750,03 35,00% 3,00% 62,00% 262,51 27,68%
2.5.29.21.2 1M.14.010.0010.b _|Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 20 m 135,00 9,07 1224,45 985,08 16,82 968,25 35,00% 3,00% 62,00% 338,89 27,68%
2.5.29.21.3 1M.14.010.0010.c _ |Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 25 m 170,00 14,02 2 383,40 1917,46 32,75 1884,71 35,00% 3,00% 62,00% 659,65 27,68%
2.5.29.21.4 1M.14.010.0010.d _|Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 32 m 11,35 16,13 183,08 147,29 2,52 144,77 35,00% 3,00% 62,00% 50,67 27,68%
2.5.29.21.5 1M.14.010.0010.e _|Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 40 m 48,45 18,61 901,65 725,39 12,39 713,00 35,00% 3,00% 62,00% 249,55 27,68%
2.5.29.22.1 1M.14.010.0020.d _|Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 50 m 65,00 23,68 1 539,20 1238,29 21,15 1217,15 40,00% 3,00% 57,00% 486,86 31,63%
2.5.29.22.2 1M.14.010.0020.e _|Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 65 m 101,00 26,95 2 721,95 2189,82 37,40 2152,43 40,00% 3,00% 57,00% 860,97 31,63%
2.5.29.22.3 1M.14.010.0020.f _|Edificio A - Tubazioni in acciaio nero DN 80 m 7,00 34,66 242,62 195,19 3,33 191,86 40,00% 3,00% 57,00% 76,74 31,63%
2.5.29.23.1 1C.24.350.0010.a _|Edificio A - Prima mano di antiruggine d < 3 cm m 419,00 2,32 972,08 782,04 13,36 768,69 90,00% 3,00% 7,00% 691,82 71,17%
2.5.29.23.2 1C.24.350.0010.b Edificio A - Prima mano di antiruggine d <5 cm m 59,80 2,76 165,05 132,78 2,27 130,51 90,00% 3,00% 7,00% 117,46 71,17%
2.5.29.23.3 1C.24.350.0010.c Edificio A - Prima mano di antiruggine d < 10 cm m 173,00 3,60 622,80 501,05 8,56 492,49 90,00% 3,00% 7,00% 443,24 71,17%
2.5.29.24.1 1C.24.350.0020.a _|Edificio A - Seconda mano di antiruggine d < 3 cm m 419,00 2,01 842,19 677,55 11,57 665,98 90,00% 3,00% 7,00% 599,38 71,17%
2.5.29.24.2 1C.24.350.0020.b Edificio A - Seconda mano di antiruggine d <5 cm m 59,80 2,38 142,32 114,50 1,96 112,54 90,00% 3,00% 7,00% 101,29 71,17%
2.5.29.24.3 1C.24.350.0020.c Edificio A - Seconda mano di antiruggine d < 10 cm m 173,00 2,97 513,81 413,36 7,06 406,30 90,00% 3,00% 7,00% 365,67 71,17%
2.5.29.25.1 1C.24.350.0050.a _|Edificio A - Verniciatura con smalto d < 3 cm m 419,00 2,33 976,27 785,41 13,41 772,00 90,00% 3,00% 7,00% 694,80 71,17%
2.5.29.25.2 1C.24.350.0050.b _|Edificio A - Verniciatura con smalto d <5 cm m 59,80 3,76 224,85 180,89 3,09 177,80 90,00% 3,00% 7,00% 160,02 71,17%
2.5.29.25.3 1C.24.350.0050.c Edificio A - Verniciatura con smalto d < 10 cm m 173,00 3,48 602,04 484,34 8,27 476,07 90,00% 3,00% 7,00% 428,47 71,17%
2.5.29.26 1M.13.110.0030 Edificio A - Disareatore in ottone DN 20 cad 8,00 6,44 51,52 41,45 0,71 40,74 35,00% 3,00% 62,00% 14,26 27,68%
2.5.29.27.1 0.002.1 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 65 cad 1,00 625,13 625,13 502,92 8,59 494,33 35,00% 3,00% 62,00% 173,02 27,68%
2.5.29.27.2 0.002.2 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 50 cad 3,00 192,13 576,39 463,71 7,92 455,79 35,00% 3,00% 62,00% 159,53 27,68%
2.5.29.27.3 0.002.3 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 40 cad 2,00 149,28 298,56 240,19 4,10 236,09 35,00% 3,00% 62,00% 82,63 27,68%
2.5.29.27.4 0.002.4 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 32 cad 4,00 127,86 511,43 411,45 7,03 404,42 35,00% 3,00% 62,00% 141,55 27,68%
2.5.29.27.5 0.002.5 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 25 cad 8,00 105,10 840,76 676,40 11,55 664,84 35,00% 3,00% 62,00% 232,70 27,68%
2.5.29.27.6 0.002.6 Edificio A - Valvole di bilanciamento DN 20 cad 7,00 90,37] 632,56 508,90 8,69 500,21 35,00% 3,00% 62,00% 175,07 27,68%
55 450,85 44 610,50 761,84 43 848,66 22 599,62 40,76%
2.5.30 CANALIZZAZIONI E DISTRIBUZIONE ARIA
2.5.30.1.1 1M.09.010.0070.a |Edificio B - Serrande di regolazione fino a 0,04 mq m? 0,85 2 239,72 1 903,76 1 531,59 26,16 1 505,43 20,00% 3,00% 77,00% 301,09 15,82%
2.5.30.1.2 1M.09.010.0070.d  |Edificio B - Serrande di regolazione fino a 0,18 mq m? 0,31 798,46 247,52 199,13 3,40 195,73 20,00% 3,00% 77,00% 39,15 15,82%
2.5.30.2.1 1M.09.050.0010.a |Edificio B - Bocchette di mandata fino a 0,03 mq m? 0,45 1 707,85 761,70 612,79 10,47 602,33 20,00% 3,00% 77,00% 120,47 15,82%
2.5.30.2.2 1M.09.050.0010.c  |Edificio B - Bocchette di mandata fino a 0,08 mq m? 0,15 805,76 120,86 97,24 1,66 95,58| 20,00% 3,00% 77,00% 19,12 15,82%
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2.5.30.3.1 1M.09.060.0010.a |Edificio B - Griglie di ripresa fino a 0,03 mq m? 0,45 1 700,15 758,27 610,03 10,42 599,61 35,00% 3,00% 62,00% 209,86 27,68%
2.5.30.3.2 1M.09.060.0010.c  |Edificio B - Griglie di ripresa fino a 0,50 mq m? 0,15 795,10 119,27 95,95 1,64 94,31 35,00% 3,00% 62,00% 33,01 27,68%
2.5.30.4 1M.09.070.0010.a |Edificio B - Griglie di transito m? 0,03 2 026,62 60,80 48,91 0,84 48,08 35,00% 3,00% 62,00% 16,83 27,68%
2.5.30.5 1M.09.080.0010.b  |Edificio B - Griglie esterne m? 1,50 353,18 529,77 426,20 7,28 418,92 35,00% 3,00% 62,00% 146,62 27,68%
2.5.30.6 1M.09.100.0020.g |Edificio B - Condotti Flessibili m 10,00 27,71 277,10 222,93 3,81 219,12 15,00% 3,00% 82,00% 32,87 11,86%
2.5.30.7 0.008 Edificio B - Diffusore scatolare ad alta induzione cad 6,00 380,60 2 283,62 1837,18 31,37 1 805,81 25,00% 3,00% 72,00% 451,45 19,77%
2.5.30.8 1M.09.120.0010.b _|Edificio B - Canali in lamiera zincata kg 1 250,00 4,19 5 237,50 4 213,60 71,96 4141,64 40,00% 3,00% 57,00% 1 656,66 31,63%
2.5.30.9.1 1M.09.010.0070.a |Edificio A - Serrande di regolazione fino a 0,04 mq m? 0,50 2 239,72 1119,86 900,93 15,39 885,55 20,00% 3,00% 77,00% 177,11 15,82%
2.5.30.9.2 1M.09.010.0070.c  |Edificio A - Serrande di regolazione fino a 0,12 mq m? 0,193 1 099,60, 212,22 170,73 2,92 167,82 20,00% 3,00% 77,00% 33,56 15,82%
2.5.30.10.1 1M.09.050.0010.a |Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,03 mq m? 0,198 1 707,85 338,15 272,05 4,65 267,40 20,00% 3,00% 77,00% 53,48| 15,82%
2.5.30.10.2 1M.09.050.0010.b  |Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,05 mq m? 0,088 1113,68| 98,00 78,84 1,35 77,50 20,00% 3,00% 77,00% 15,50 15,82%
2.5.30.10.3 1M.09.050.0010.c  |Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,08 mq m? 0,193 805,76 155,51 125,11 2,14 122,97 20,00% 3,00% 77,00% 24,59 15,82%
2.5.30.10.4 1M.09.050.0010.d  |Edificio A - Bocchette di mandata fino a 0,12 mq m? 0,106 600,66 63,67 51,22 0,87 50,35 20,00% 3,00% 77,00% 10,07 15,82%
2.5.30.11.1 1M.09.060.0010.a |Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,03 mq m? 0,198 1 700,15 336,63 270,82 4,62 266,20 35,00% 3,00% 62,00% 93,17 27,68%
2.5.30.11.2 1M.09.060.0010.b  |Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,05 mq m? 0,088 1107,21] 97,43 78,39 1,34 77,05 35,00% 3,00% 62,00% 26,97 27,68%
2.5.30.11.3 1M.09.060.0010.c  |Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,08 mq m? 0,193 795,10 153,45 123,45 2,11 121,35 35,00% 3,00% 62,00% 42,47 27,68%
2.5.30.11.4 1M.09.060.0010.d |Edificio A - Griglie di ripresa fino a 0,12 mq m? 0,106 605,35 64,17 51,62 0,88 50,74 35,00% 3,00% 62,00% 17,76 27,68%
2.5.30.12 1M.09.080.0010.b  |Edificio A - Griglie esterne m? 0,50 353,18 176,59 142,07 2,43 139,64 35,00% 3,00% 62,00% 48,87 27,68%
2.5.30.13 1M.09.120.0010.a _|Edificio A - Canali in lamiera zincata kg 1 000,00 4,85 4 850,00 3901,85 66,63] 3 835,22 40,00% 3,00% 57,00% 1 534,09 31,63%
19 965,87 16 062,64 274,31 15 788,33 5 104,76 25,57%
2.5.31 ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
2.5.31.1 1M.16.030.0030.a |Edificio A - Coibentazioni per canali m? 80,00 27,79 2 223,20 1 788,58, 30,54 1 758,03 69,00% 3,00% 28,00% 1 213,04 54,56%
2.5.31.2 1M.16.030.0040.a |Edificio A - Finitura in alluminio m? 15,00 31,62 474,30 381,58 6,52 375,06 75,00% 3,00% 22,00% 281,30 59,31%
2.5.31.3 1M.16.030.0030.a |Edificio B - Coibentazioni per canali m? 100,00 27,79 2 779,00 2 235,72 38,18| 2 197,54 63,00% 3,00% 34,00% 1 384,45 49,82%
2.5.31.4 1M.16.030.0040.a |Edificio B - Finitura in alluminio m? 70,00 31,62 2 213,40 1 780,69 30,41 1750,28| 75,00% 3,00% 22,00% 1312,71 59,31%
2.5.31.5.1 1M.16.040.0020.a _|Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 15 m 4,00 8,85 35,40 28,48 0,49 27,99 65,00% 3,00% 32,00% 18,20 51,40%
2.5.31.5.2 1M.16.040.0020.b _ |Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 20 m 66,00 9,35 617,10| 496,46 8,48 487,98 65,00% 3,00% 32,00% 317,19 51,40%
2.5.31.5.3 1M.16.040.0020.c _JEdificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 25 m 23,00 10,05 231,15 185,96 3,18 182,79 65,00% 3,00% 32,00% 118,81 51,40%
2.5.31.54 1M.16.040.0020.d _|Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 32 m 10,00 10,79 107,90 86,81 1,48 85,32 65,00% 3,00% 32,00% 55,46 51,40%
2.5.31.55 1M.16.040.0020.e _ |Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 40 m 34,00 11,33 385,22 309,91 5,29 304,62 65,00% 3,00% 32,00% 198,00 51,40%
2.5.31.5.6 1M.16.040.0020.f Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 50 m 41,00 14,06 576,46 463,77 7,92 455,85 65,00% 3,00% 32,00% 296,30 51,40%
2.5.31.5.7 1M.16.040.0020.g _|Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 65 m 64,00 15,75 1 008,00 810,94 13,85 797,09 60,00% 3,00% 37,00% 478,26 47,45%
2.5.31.5.8 1M.16.040.0020.h _ |Edificio A - Acqua refrigerata - Coibentazioni tubazioni DN 80 m 5,00 17,90 89,50 72,00 1,23 70,77 60,00% 3,00% 37,00% 42,46 47,45%
2.5.31.6.1 1M.16.040.0030.a _|Edificio A - Acqua calda - Coibentazioni tubazioni DN 15 m 77,00 12,26 944,02 759,47 12,97 746,50 65,00% 3,00% 32,00% 485,22 51,40%
2.5.31.6.2 1M.16.040.0030.b _|Edificio A - Acqua calda - Coibentazioni tubazioni DN 20 m 44,00 13,02 572,88 460,88 7,87 453,01 65,00% 3,00% 32,00% 294,46 51,40%
2.5.31.6.3 1M.16.040.0030.c __JEdificio A - Acqua calda - Coibentazioni tubazioni DN 25 m 102,00 14,28 1 456,56 1171,81 20,01 1 151,80 65,00% 3,00% 32,00% 748,67 51,40%
2.5.31.7 1M.16.080.0020.c  |Edificio A - Acqua calda esterna - Coibentazioni tubazioni m? 2,30 33,53 77,12 62,04 1,06 60,98 65,00% 3,00% 32,00% 39,64 51,40%
2.5.31.8 1M.16.090.0010.b  |Edificio A - Interni ed esterni - finitura in alluminio m? 5,00 27,69 138,45 111,38 1,90 109,48| 75,00% 3,00% 22,00% 82,11 59,31%
2.5.31.9 1M.16.100.0010.a |Edificio A - Interni ed esterni - Coibentazione valvole cad 4,00 97,27 389,08 313,02 5,35 307,67 75,00% 3,00% 22,00% 230,75 59,31%
2.5.31.10.1 1M.16.040.0020.a _|Edificio B - Acqua refrigerata DN 15 m 27,00 8,85 238,95 192,24 3,28 188,95 65,00% 3,00% 32,00% 122,82 51,40%
2.5.31.10.2 1M.16.040.0020.b _ |Edificio B - Acqua refrigerata DN 20 m 98,00 9,35 916,30 737,17 12,59 724,58 65,00% 3,00% 32,00% 470,98 51,40%
2.5.31.10.3 1M.16.040.0020.c _|Edificio B - Acqua refrigerata DN 25 m 45,00 10,05 452,25 363,84 6,21 357,62 65,00% 3,00% 32,00% 232,46 51,40%
2.5.31.10.4 1M.16.040.0020.d _|Edificio B - Acqua refrigerata DN 32 m 29,00 10,79 312,91 251,74 4,30 247,44 65,00% 3,00% 32,00% 160,84 51,40%
2.5.31.10.5 1M.16.040.0020.e _|Edificio B - Acqua refrigerata DN 40 m 39,00 11,33 441,87 355,49 6,07 349,42 65,00% 3,00% 32,00% 227,12 51,40%
2.5.31.10.6 1M.16.040.0020.f _|Edificio B - Acqua refrigerata DN 50 m 56,00 14,06 787,36 633,44 10,82 622,62 60,00% 3,00% 37,00% 373,57 47,45%
2.5.31.10.7 1M.16.040.0020.g |Edificio B - Acqua refrigerata DN 65 m 140,00 15,75 2 205,00 1773,93 30,29 1743,64, 60,00% 3,00% 37,00% 1 046,18 47,45%
2.5.31.11.1 1M.16.040.0030.a _|Edificio B - Acqua calda DN 15 m 157,00 12,26 1924,82 1 548,53 26,45 1 522,08 65,00% 3,00% 32,00% 989,35 51,40%
2.5.31.11.2 1M.16.040.0030.b _|Edificio B - Acqua calda DN 20 m 67,00 13,02 872,34 701,80 11,99 689,82 65,00% 3,00% 32,00% 448,38 51,40%
2.5.31.11.3 1M.16.040.0030.c _ |Edificio B - Acqua calda DN 25 m 77,00 14,28 1 099,56 884,60 15,11 869,49 65,00% 3,00% 32,00% 565,17 51,40%
2.5.31.11.4 1M.16.040.0030.d _|Edificio B - Acqua calda DN 32 m 52,00 17,15 891,80 717,46 12,25 705,21 65,00% 3,00% 32,00% 458,38 51,40%
2.5.31.11.5 1M.16.040.0030.e _|Edificio B - Acqua calda DN 40 m 72,00 18,46 1329,12 1 069,28 18,26 1051,02 65,00% 3,00% 32,00% 683,17 51,40%
2.5.31.12 1M.16.080.0020.d |Edificio B - Acqua calda esterna - Coibentazioni tubazioni m? 10,08 35,44 357,24 287,40 4,91 282,49 65,00% 3,00% 32,00% 183,62 51,40%
2.5.31.13 1M.16.090.0010.b  |Edificio B - Interni ed esterni - finitura in alluminio m? 130,00 27,69 3599,70 2 895,98 49,46 2 846,52 75,00% 3,00% 22,00% 2 134,89 59,31%
2.5.31.14 1M.16.100.0010.a |Edificio B - Interni ed esterni - Coibentazione valvole cad 6,00 97,27 583,62 469,53 8,02 461,51 70,00% 3,00% 27,00% 323,05 55,35%
2.5.31.15 1M.16.040.0030.e |Circuito radiatori - Coibentazione tubazioni DN 40 m 36,00 18,46 664,56 534,64 9,13 525,51 75,00% 3,00% 22,00% 394,13 59,31%
2.5.31.16 1M.16.080.0020.c  |Circuito radiatori - Coibentazione tubazioni sp. 40 mm m? 12,80 33,53 429,18 345,28 5,90 339,38 75,00% 3,00% 22,00% 254,54 59,31%
2.5.31.17 1M.16.090.0010.b  |Circuito radiatori - finitura in alluminio m? 14,00 27,69 387,66 311,87 5,33 306,55 75,00% 3,00% 22,00% 229,91 59,31%
2.5.31.18 1M.16.040.0030.b |Sottocentrale - Coibentazione tubazioni DN 20 m 16,00 13,02 208,32 167,59 2,86 164,73] 65,00% 3,00% 32,00% 107,08 51,40%
2.5.31.19.1 1M.16.080.0020.c  |Sottocentrale - Coibentazioni tubazioni sp. 40 mm m? 30,34 33,53 1017,30 818,42 13,98 804,45 65,00% 3,00% 32,00% 522,89 51,40%
2.5.31.19.2 1M.16.080.0020.d |Sottocentrale - Coibentazioni tubazioni sp. 50 mm m? 10,07 35,44 356,88 287,11 4,90 282,21 65,00% 3,00% 32,00% 183,44 51,40%
2.5.31.20 1M.16.090.0010.a |Sottocentrale - Finitura in PVC m? 40,00 7,77 310,80 250,04 4,27 245,77 70,00% 3,00% 27,00% 172,04 55,35%
33 706,28, 27 116,88 463,09 26 653,78 17 881,03 53,05%
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2.5.32 TERMINALI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
2.5.32.1.1 1M.10.010.0050.d _|Edificio B - Vetilconvettori fino a 3.500 Wf cad 4,00 686,34 2 745,36 2 208,66 37,72 2170,94 25,00% 3,00% 72,00% 542,73 19,77%
2.5.32.1.2 1M.10.010.0050.e _|Edificio B - Vetilconvettori fino a 4.300 Wf cad 5,00 723,04 3 615,20 2 908,45 49,67 2 858,78 25,00% 3,00% 72,00% 714,69 19,77%
2.5.32.1.3 1M.10.010.0050.f  |Edificio B - Vetilconvettori fino a 5.000 Wf cad 3,00 749,61 2 248,83 1 809,20, 30,90 1778,30 25,00% 3,00% 72,00% 444,57 19,77%
2.5.32.1.4 1M.10.010.0050.g |Edificio B - Vetilconvettori fino a 5.800 Wf cad 15,00 755,94 11 339,10 9122,37 155,79 8 966,58 25,00% 3,00% 72,00% 2 241,64 19,77%
2.5.32.2 1M.10.010.0120.a _|Edificio B - Vetilconvettori a parete fino a 4.500 W cad 2,00 1101,13 2 202,26 1771,73 30,26 1741,47 25,00% 3,00% 72,00% 435,37 19,77%
2.5.32.3 1M.10.030.0030.g _|Edificio B - Radiatori w 2 700,00 0,23 621,00 499,60 8,53 491,07 20,00% 3,00% 77,00% 98,21 15,82%
2.5.32.4.1 1M.10.010.0050.e _|Edificio A - Vetilconvettori fino a 4.300 Wf cad 6,00 723,04 4 338,24 3 490,14 59,60 3 430,53 25,00% 3,00% 72,00% 857,63 19,77%
2.5.32.4.2 1M.10.010.0050.f _ |Edificio A - Vetilconvettori fino a 5.000 Wf cad 8,00 749,61 5 996,88 4 824,52 82,39 4742,13 25,00% 3,00% 72,00% 1 185,53 19,77%
2.5.32.4.3 1M.10.010.0050.g |Edificio A - Vetilconvettori fino a 5.800 Wf cad 1,00 755,94 755,94 608,16 10,39 597,77 25,00% 3,00% 72,00% 149,44 19,77%
2.5.32.5 1M.10.010.0120.a _|Edificio A - Vetilconvettori a parete fino a 4.500 W cad 1,00 1101,13 1101,13 885,86 15,13 870,74 25,00% 3,00% 72,00% 217,68 19,77%
2.5.32.6 1M.10.030.0030.g |Edificio A - Radiatori w 2 700,00 0,23 621,00 499,60 8,53 491,07 20,00% 3,00% 77,00% 98,21 15,82%
35 584,94 28 628,27 488,90 28 139,37 6 985,73 19,63%
2.6 0S5 IMPIANTI PNEUMATICI ED ANTINRUSIONE
2.6.33 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS
2.6.33.1 0.003 Centrale azoto cad 1,00 5 559,95 5 559,95 4 473,01 76,39 4 396,62 30,00% 3,00% 67,00% 1318,99 23,72%
2.6.33.2.1 0.004.1 Tubazioni in acciaio inox d 8/10 mm m 150,00 41,66 6 249,60 5 027,84 85,86 4941,97 35,00% 3,00% 62,00% 1729,69 27,68%
2.6.33.2.2 0.004.2 Tubazioni in acciaio inox d 12/14 mm m 252,00 43,00 10 836,76 8 718,23 148,89 8 569,34 35,00% 3,00% 62,00% 2 999,27 27,68%
2.6.33.3 0.005 Presa con riduttore cad 37,00 347,45 12 855,80 10 342,56 176,63 10 165,93 65,00% 3,00% 32,00% 6 607,85 51,40%
2.6.33.4.1 0.006.1 Valvole d'intercettazione 3/8" cad 37,00 49,20 1 820,40, 1464,52 25,01 1439,51 65,00% 3,00% 32,00% 935,68 51,40%
2.6.33.4.2 0.006.2 Valvole d'intercettazione 1/2" cad 9,00 62,59 563,311 453,19 7,74 445,45 65,00% 3,00% 32,00% 289,54 51,40%
37 885,81 30 479,34 520,52 29 958,82 13 881,02 36,64%
2.7 0OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
2.7.34 IMPIANTI IDRICO SANITARI
2.7.34.1 1M.03.040.0030.b  |Gruppo di pressurazione idrica cad 1,00 2 068,37 2 068,37 1664,01 28,42 1 635,60 30,00% 3,00% 67,00% 490,68 23,72%
2.7.34.2.1 1M.13.010.0010.a |Valvole a_sfera in ottone DN 15 cad 5,00 8,68 43,40 34,92 0,60, 34,32 80,00% 3,00% 17,00% 27,46 63,26%
2.7.34.2.2 1M.13.010.0010.b |Valvole a_sfera in ottone DN 20 cad 9,00 9,61 86,49 69,58 1,19 68,39 80,00% 3,00% 17,00% 54,71 63,26%
2.7.34.2.3 1M.13.010.0010.c _|Valvole a sfera in ottone DN 25 cad 2,00 16,08 32,16 25,87 0,44 25,43 80,00% 3,00% 17,00% 20,34 63,26%
2.7.34.2.4 1M.13.010.0010.d |Valvole a_sfera in ottone DN 32 cad 2,00 19,42 38,84 31,25 0,53 30,71] 80,00% 3,00% 17,00% 24,57 63,26%
2.7.34.2.5 1M.13.010.0010.e |Valvole a_sfera in ottone DN 40 cad 2,00 22,35 44,70 35,96 0,61 35,35] 80,00% 3,00% 17,00% 28,28| 63,26%
2.7.34.3 1M.13.130.0010.e _|Filtro in ghisa DN 40 cad 1,00 48,60 48,60 39,10 0,67 38,43 61,00% 3,00% 36,00% 23,44 48,24%
2.7.34.4 1M.03.050.0070.e _ |Filtro a canna DN 40 cad 1,00 879,68 879,68 707,71 12,09 695,62 61,00% 3,00% 36,00% 424,33 48,24%
2.7.34.5.1 1M.14.020.0010.a | Tubazioni in acciaio zincato DN 15 m 100,00 9,84 984,00 791,63 13,52 778,11 65,00% 3,00% 32,00% 505,77 51,40%
2.7.34.5.2 1M.14.020.0010.b | Tubazioni in acciaio zincato DN 20 m 48,00 11,75 564,00 453,74 7,75 445,99 65,00% 3,00% 32,00% 289,89 51,40%
2.7.34.5.3 1M.14.020.0010.c | Tubazioni in acciaio zincato DN 25 m 38,00 17,97 682,86 549,36 9,38 539,98 65,00% 3,00% 32,00% 350,99 51,40%
2.7.34.5.4 1M.14.020.0010.d | Tubazioni in acciaio zincato DN 32 m 20,00 22,39 447,80 360,26 6,15 354,11 65,00% 3,00% 32,00% 230,17 51,40%
2.7.34.5.5 1M.14.020.0010.e | Tubazioni in acciaio zincato DN 40 m 16,50 22,28 367,62 295,75 5,05 290,70 65,00% 3,00% 32,00% 188,96 51,40%
2.7.34.5.6 1M.14.020.0010.a | Tubazioni in acciaio zincato DN 15 m 56,25 9,84 553,50 445,29 7,60 437,69 65,00% 3,00% 32,00% 284,50 51,40%
2.7.34.5.7 1M.14.020.0010.b | Tubazioni in acciaio zincato DN 20 m 2,25 11,75 26,44 21,27 0,36 20,91 65,00% 3,00% 32,00% 13,59 51,40%
2.7.34.6.1 1M.13.010.0010.a |Valvole a sfera in ottone DN 15 cad 25,00 8,68 217,00 174,58 2,98 171,60 80,00% 3,00% 17,00% 137,28 63,26%
2.7.34.6.2 1M.13.010.0010.b |Valvole a sfera in ottone DN 20 cad 1,00 9,61 9,61 7,73 0,13 7,60 80,00% 3,00% 17,00% 6,08 63,26%
2.7.34.7.1 1C.24.350.0050.a | Verniciatura tubazioni d < 3 cm m 242,25 2,33 564,44 454,10 7,75 446,34 90,00% 3,00% 7,00% 401,71 71,17%
2.7.34.7.2 1C.24.350.0050.b |Verniciatura tubazioni d <5 cm m 37,00 3,76 139,12 111,92 1,91 110,01 90,00% 3,00% 7,00% 99,01 71,17%
2.7.34.8.1 1C.12.020.0010.a _|Tubazioni in polietielene De 32 m 50,00 7,34 367,00 295,25 5,04 290,21 89,00% 3,00% 8,00% 258,29 70,38%
2.7.34.8.2 1C.12.020.0010.b | Tubazioni in polietielene De 40 m 95,00 7,62 723,90 582,38 9,95 572,44 84,00% 3,00% 13,00% 480,85 66,42%
2.7.34.8.3 1C.12.020.0010.c | Tubazioni in polietielene De 50 m 50,00 8,72 436,00 350,76 5,99 344,77 78,00% 3,00% 19,00% 268,92 61,68%
2.7.34.8.4 1C.12.020.0010.e | Tubazioni in polietielene De 63 m 12,00 9,30 111,60 89,78 1,53 88,25 69,00% 3,00% 28,00% 60,89 54,56%
2.7.34.8.5 1C.12.020.0010.h | Tubazioni in polietielene De 110 m 15,00 15,27 229,05 184,27 3,15 181,12 51,00% 3,00% 46,00% 92,37 40,33%
2.7.34.9 1M.11.100.0060.e _|Predisposizioni per future utenze cad 67,00 69,60 4 663,20 3 751,57 64,07 3 687,50 65,00% 3,00% 32,00% 2 396,88 51,40%
14 329,38 11 528,06 196,87 11 331,19 7 159,96 49,97%
2.7.35 APPARECCHI SANITARI
2.7.35.1 1M.11.010.0010.a |Vasi igienici cad 7,00 170,82 1195,74 961,98 16,43 945,55 34,00% 3,00% 63,00% 321,49 26,89%
2.7.35.2 1M.11.010.0030.b _|Sistemi d'erogazione per vaso igienico cad 7,00 133,88 937,16 753,95 12,88 741,07 80,00% 3,00% 17,00% 592,86 63,26%
2.7.35.3 1M.11.010.0040.a |Sedile per vaso igienico cad 7,00 33,01 231,07 185,90 3,17 182,72 4,00% 3,00% 93,00% 7,31 3,16%
2.7.35.4 1M.11.020.0010.e |Lavabo cad 5,00 110,58 552,90 444,81 7,60 437,21 30,00% 3,00% 67,00% 131,16 23,72%
2.7.35.5 1M.11.020.0040.c _ |Gruppi d'erogazione per lavabo cad 5,00 92,89 464,45 373,65 6,38 367,27 80,00% 3,00% 17,00% 293,82 63,26%
2.7.35.6 1M.11.020.0050.c _ JGruppi di scarico per lavabo cad 5,00 42,02, 210,10 169,03| 2,89 166,14 80,00% 3,00% 17,00% 132,91 63,26%
2.7.35.7 1M.11.020.0060.b  |Colonna lavabo a parete cad 5,00 40,71 203,55 163,76 2,80 160,96 20,00% 3,00% 77,00% 32,19 15,82%
2.7.35.8.1 1M.11.080.0010.a |Vaso per disabile: vaso cad 1,00 726,38 726,38 584,38 9,98 574,40 30,00% 3,00% 67,00% 172,32 23,72%
2.7.35.8.2 1M.11.080.0010.c _|Vaso per disabile: sedile cad 1,00 59,73 59,73 48,05 0,82 47,23 4,00% 3,00% 93,00% 1,89 3,16%
2.7.35.8.3 1M.11.080.0010.d |Vaso per disabile: doccetta cad 1,00 29,71 29,71 23,90 0,41 23,49 10,00% 3,00% 87,00% 2,35 7,91%
2.7.35.9 1M.11.080.0020.a |Lavabo per disabile cad 1,00 507,54 507,54 408,32 6,97 401,35 29,00% 3,00% 68,00% 116,39 22,93%
2.7.35.10 1M.11.080.0040 Maniglioni cad 1,00 486,77 486,77 391,61 6,69 384,92 10,00% 3,00% 87,00% 38,49 7,91%
2.7.35.11 1M.11.090.0010.d |Scaldabagno elettrico 50 | cad 3,00 219,04 657,12 528,66 9,03 519,63 25,00% 3,00% 72,00% 129,91 19,77%
2.7.35.12 1M.11.100.0060.a _JAllacciamenti apparecchi sanitari cad 13,00 160,67 2 088,71 1 680,38 28,70 1651,68 80,00% 3,00% 17,00% 1321,34 63,26%
8 350,93 6 718,37 114,73 6 603,63 3 294,43 39,45%
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2.8 0S30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
2.8.36 AUTOMAZIONE ED ALIMENTAZIONE
2.8.36.1.1 1M.17.010.0010.g |Valvole a tre vie: cad 74,00 188,08| 13 917,92 11 197,04 191,22 11 005,82 35,00% 3,00% 62,00% 3852,04 27,68%
2.8.36.1.2 1M.17.010.0010.h |Valvole a tre vie: DN 20 cad 10,00 220,41 2 204,10 1773,21 30,28 1742,93 35,00% 3,00% 62,00% 610,02 27,68%
2.8.36.2 1M.17.060.0010.q |Sonda di temperatura cad 43,00 36,42 1 566,06 1 259,90 21,52 1 238,39 54,00% 3,00% 43,00% 668,73 42,70%
2.8.36.3 1M.17.070.0010.a |Regolatori cad 43,00 136,31 5861,33 4 715,47 80,53 4 634,94 90,00% 3,00% 7,00% 4171,45 71,17%
2.8.36.4 1E.02.060.0080.b ]Collegamento strumenti cad 86,00 60,07 5 166,02 4 156,09 70,98 4 085,11 54,00% 3,00% 43,00% 2 205,96 42,70%
2.8.36.5.1 1M.17.060.0010.p |Sonde U.T.A. 1: Temperatura cad 2,00 74,38 148,76 119,68 2,04 117,63 54,00% 3,00% 43,00% 63,52 42,70%
2.8.36.5.2 1M.17.060.0020.c  JSonde U.T.A. 1: Umidita cad 1,00 165,48 165,48 133,13 2,27 130,86 54,00% 3,00% 43,00% 70,66 42,70%
2.8.36.5.3 1M.17.060.0010. Sonde U.T.A. 1: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.5.4 1M.17.060.0030.f |Sonde U.T.A. 1: Pressione aria cad 1,00 489,41 489,41 393,73 6,72 387,01 54,00% 3,00% 43,00% 208,98 42,70%
2.8.36.5.5 1M.17.060.0030.g |Sonde U.T.A. 1: Pressione ambiente cad 1,00 538,76 538,76 433,44 7,40 426,03 54,00% 3,00% 43,00% 230,06 42,70%
2.8.36.5.6 1M.17.060.0030.c  JSonde U.T.A. 1: Pressione aria cad 1,00 47,81 47,81 38,46 0,66 37,81 54,00% 3,00% 43,00% 20,42 42,70%
2.8.36.6.1 1M.17.030.0010.d |Valvole a tre vie U.T.A. 1: DN 32 cad 1,00 539,90 539,90, 434,35 7,42 426,93 35,00% 3,00% 62,00% 149,43 27,68%
2.8.36.6.2 1M.17.030.0010.f |Valvole a tre vie U.T.A. 1: DN 50 cad 1,00 674,61 674,61 542,73 9,27 533,46 35,00% 3,00% 62,00% 186,71 27,68%
2.8.36.7 1M.17.050.0020.c  |Servocomandi U.T.A. 1 cad 2,00 297,09, 594,18 478,02 8,16 469,86 54,00% 3,00% 43,00% 253,72 42,70%
2.8.36.8 1M.17.070.0020.d |Regolatore U.T.A. 1 cad 8,00 179,31 1434,48 1 154,05 19,71 1134,34 54,00% 3,00% 43,00% 612,54 42,70%
2.8.36.9 1E.02.060.0080.b |Collegamenti strumenti U.T.A. 1 cad 16,00 60,07 961,12, 773,23 13,20 760,02 90,00% 1,00% 9,00% 684,02 71,17%
2.8.36.10.1 1M.17.060.0010.p |Sonde U.T.A. 2: Temperatura cad 2,00 74,38 148,76 119,68 2,04 117,63 54,00% 3,00% 43,00% 63,52 42,70%
2.8.36.10.2 1M.17.060.0020.c  JSonde U.T.A. 2: Umidita cad 1,00 165,48 165,48 133,13 2,27 130,86 54,00% 3,00% 43,00% 70,66 42,70%
2.8.36.10.3 1M.17.060.0010. Sonde U.T.A. 2: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.10.4 1M.17.060.0030.f |Sonde U.T.A. 2: Pressione aria cad 1,00 489,41 489,41 393,73 6,72 387,01 54,00% 3,00% 43,00% 208,98 42,70%
2.8.36.10.5 1M.17.060.0030.g |Sonde U.T.A. 2: Pressione ambiente cad 1,00 538,76 538,76 433,44 7,40 426,03 54,00% 3,00% 43,00% 230,06 42,70%
2.8.36.10.6 1M.17.060.0030.c  |Sonde U.T.A. 2: Pressione aria cad 3,00 47,81 143,43 115,39 1,97 113,42 54,00% 3,00% 43,00% 61,25 42,70%
2.8.36.11 1M.17.030.0010.d |Valvole a tre vie U.T.A. 2 cad 2,00 539,90, 1 079,80 868,70 14,84 853,87 35,00% 3,00% 62,00% 298,85 27,68%
2.8.36.12 1M.17.050.0020.c  |Servocomandi U.T.A. 2 cad 3,00 297,09, 891,27, 717,03 12,25 704,79 35,00% 3,00% 62,00% 246,68 27,68%
2.8.36.13 1M.17.070.0020.d |Regolatore U.T.A. 2 cad 8,00 179,31 1434,48 1 154,05 19,71 1134,34 35,00% 3,00% 62,00% 397,02 27,68%
2.8.36.14 1E.02.060.0080.b |Collegamenti strumenti U.T.A. 2 cad 17,00 60,07 1021,19 821,55 14,03 807,52 90,00% 1,00% 9,00% 726,77 71,17%
2.8.36.15.1 1M.17.060.0010.p  |Sonde U.T.A. 3: Temperatura cad 2,00 74,38 148,76 119,68 2,04 117,63 54,00% 3,00% 43,00% 63,52 42,70%
2.8.36.15.2 1M.17.060.0020.c  JSonde U.T.A. 3: Umidita cad 1,00 165,48 165,48 133,13 2,27 130,86 54,00% 3,00% 43,00% 70,66 42,70%
2.8.36.15.3 1M.17.060.0010. Sonde U.T.A. 3: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.15.4 1M.17.060.0030.f |Sonde U.T.A. 3: Pressione aria cad 1,00 489,41 489,41 393,73 6,72 387,01 54,00% 3,00% 43,00% 208,98 42,70%
2.8.36.15.5 1M.17.060.0030.g |Sonde U.T.A. 3: Pressione ambiente cad 1,00 538,76 538,76 433,44 7,40 426,03 54,00% 3,00% 43,00% 230,06 42,70%
2.8.36.15.6 1M.17.060.0030.c  |Sonde U.T.A. 3: Pressione aria cad 3,00 47,81 143,43 115,39 1,97 113,42 54,00% 3,00% 43,00% 61,25 42,70%
2.8.36.16 1M.17.030.0010.e  |Valvole a tre vie U.T.A. 3 cad 2,00 583,55 1167,10 938,94 16,03 922,90 35,00% 3,00% 62,00% 323,02 27,68%
2.8.36.17 1M.17.050.0020.c  |Servocomandi U.T.A. 3 cad 3,00 297,09, 891,27 717,03 12,25 704,79 35,00% 3,00% 62,00% 246,68 27,68%
2.8.36.18 1M.17.070.0020.d |Regolatore U.T.A. 3 cad 8,00 179,31 1434,48 1 154,05 19,71 1134,34 35,00% 3,00% 62,00% 397,02 27,68%
2.8.36.19 1E.02.060.0080.b |Collegamenti strumenti U.T.A. 3 cad 17,00 60,07 1021,19 821,55 14,03 807,52 90,00% 1,00% 9,00% 726,77 71,17%
2.8.36.20.1 1M.17.060.0010.p |Sonde U.T.A. 4: Temperatura cad 3,00 74,38 223,14 179,52 3,07 176,45 54,00% 3,00% 43,00% 95,28 42,70%
2.8.36.20.2 1M.17.060.0020.c  |Sonde U.T.A. 4: Umidita cad 2,00 165,48 330,96 266,26 4,55 261,71 54,00% 3,00% 43,00% 141,32 42,70%
2.8.36.20.3 1M.17.060.0010. Sonde U.T.A. 4: Termostato cad 1,00 89,56 89,56 72,05 1,23 70,82 54,00% 3,00% 43,00% 38,24 42,70%
2.8.36.20.4 1M.17.060.0030.c  |Sonde U.T.A. 4: Pressione aria cad 3,00 47,81 143,43 115,39 1,97 113,42 54,00% 3,00% 43,00% 61,25 42,70%
2.8.36.21.1 1M.17.030.0010.d  |Valvole a tre vie U.T.A. 4 DN 32 cad 1,00 539,90 539,90, 434,35 7,42 426,93 35,00% 3,00% 62,00% 149,43 27,68%
2.8.36.21.2 1M.17.030.0010.e  |Valvole a tre vie U.T.A. 4 DN 40 cad 2,00 583,55 1167,10 938,94 16,03 922,90 35,00% 3,00% 62,00% 323,02 27,68%
2.8.36.22 1M.17.050.0020.c  |Servocomandi U.T.A. 4 cad 2,00 297,09, 594,18 478,02 8,16 469,86 35,00% 3,00% 62,00% 164,45 27,68%
2.8.36.23 1M.17.070.0020.d |Regolatore U.T.A. 4 cad 8,00 179,31 1434,48 1 154,05 19,71 1134,34 35,00% 3,00% 62,00% 397,02 27,68%
2.8.36.24 1E.02.060.0080.b |Collegamenti strumenti U.T.A. 4 cad 17,00 60,07 1021,19 821,55 14,03 807,52 90,00% 1,00% 9,00% 726,77 71,17%
2.8.36.25 1M.17.060.0010.m |Sonda temperatura esterno Sottocentrale cad 1,00 61,73 61,73 49,66 0,85 48,81 54,00% 3,00% 43,00% 26,36 42,70%
2.8.36.26 1M.17.060.0010.0 |Sonda temperatura tubazione Sottocentrale cad 1,00 68,06 68,06 54,75 0,94 53,82 54,00% 3,00% 43,00% 29,06 42,70%
2.8.36.27 1M.17.030.0010.f |Valvole a tre vie Sottocentrale cad 1,00 674,61 674,61 542,73 9,27 533,46 35,00% 3,00% 62,00% 186,71 27,68%
2.8.36.28 1M.17.070.0010.f Regolatore Sottocentrale cad 1,00 538,69, 538,69, 433,38 7,40 425,98 35,00% 3,00% 62,00% 149,09 27,68%
2.8.36.29 1E.02.060.0080.b  |Collegamenti strumenti Sottocentrale cad 3,00 60,07 180,21 144,98 2,48 142,50 35,00% 3,00% 62,00% 49,88 27,68%
2.8.36.30 0.009 Quadri per U.T.A. cad 4,00 3 665,08 14 660,33 11 794,31 201,42 11 592,89 90,00% 1,00% 9,00% 10 433,60 71,17%
2.8.36.31 0.010 Collegamenti UT.A.1-2-3 cad 3,00 843,49 2 530,46 2 035,77 34,77 2 001,01 10,00% 3,00% 87,00% 200,10, 7,91%
2.8.36.32 0.011 Collegamenti U.T.A. 4 cad 1,00 891,18 891,18 716,96 12,24 704,71 90,00% 1,00% 9,00% 634,24 71,17%
2.8.36.33 0.012 Quadro sottocentrale cad 1,00 3963,45 3963,45 3188,62 54,45 3134,16 10,00% 3,00% 87,00% 313,42 7,91%
2.8.36.34 0.013 Collegamenti sottocentrale cad 1,00 708,15 708,15 569,711 9,73 559,98 90,00% 1,00% 9,00% 503,98 71,17%
76 311,89 61 393,32 1 048,46 60 344,86 33 357,97 43,71%
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Realizzazione nuova sede I.I.T. Calcolo incidenza manodopera

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Dettaglio
PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE
CODICE Unita Importo Importo Importo al netto di | S=Oneri diretti per | Importo al netto di M;nmopdoor:Joera Nll’/(;
Tariffa DESCRIZIONE SINTETICA di Quantita Unitario Totale SGeU la sicurezza S % MO % N % MT ) "
WBS . al netto di SGe U sull'importo
Misura € € € € €
& totale
3 IE IMPIANTI ELETTRICI
3.8 0S30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
3.8.37 VIE CAVO
3.8.37.1 015063a Canalina in pvc con tre scomparti, 20 x 90 mm m 289,00 12,21 3 528,69 2 838,85 48,48 2790,37 59,00% 3,00% 38,00% 1646,32 46,66%
3.8.37.2.1 1E.02.010.0020.g JTubazione plastica diam. 63 mm m 15,00 43,76 656,40 528,08 9,02 519,06 52,00% 3,00% 45,00% 269,91 41,12%
3.8.37.2.2 1E.02.010.0030.d JTubazione plastica diam. 80 mm m 20,00 6,86 137,20 110,38 1,89 108,49 41,00% 3,00% 56,00% 44,48 32,42%
3.8.37.2.3 1E.02.010.0030.j |Tubazione plastica diam. 200 mm m 180,00 14,29 2 572,20 2 069,35 35,34 2 034,01 24,00% 3,00% 73,00% 488,16 18,98%
3.8.37.3 1E.02.020.0010.d _]Cassetta di derivazione152x98x70 mm cad 85,00 3,48 295,80 237,97 4,06 233,91 93,00% 3,00% 4,00% 217,54 73,54%
3.8.37.4. 1E.02.030.0030.e _JPasserella portacavi in acciaio zincato 300 mm m 70,00 23,88 1 671,60 134481 22,97 1321,84] 54,00% 3,00% 43,00% 713,80 42,70%
3.8.37.5.1 1E.02.030.0100.e _JPaserella a rete d'acciaio larghezza 300 mm m 79,00 17,17, 1 356,43 1091,26) 18,64 1072,62 40,00% 3,00% 57,00% 429,05 31,63%
3.8.37.5.2 1E.02.030.0100.f |Passerella a rete d'acciaio larghezza 400 mm m 885,00 19,93 17 638,05 14 189,90 242,33 13 947,57 37,00% 3,00% 60,00% 5 160,60 29,26%
3.8.37.6 IE.007 Scollegamenti e ricollegamenti apparecchi esistenti a corpo 1,00 1313,28 1313,28 1 056,54 18,04 1 038,50 90,00% 3,00% 7,00% 934,65 71,17%
29 169,65 23 467,14 400,76 23 066,37 9 904,50 33,95%
3.8.38 CAVI
3.8.38.1 025003e Cavo flessibile unipolare FM9 sezione 10 mmg m 700,00 3,33 2 331,00 1 875,30 32,03 1843,28 59,00% 3,00% 38,00% 1087,53 46,66%
3.8.38.2 025003f Cavo flessibile unipolare FM9 sezione 20 mmq m 379,00 4,19 1588,01 1277,56 21,82 1 255,74 51,00% 3,00% 46,00% 640,43 40,33%
3.8.38.3 0250039 Cavo flessibile unipolare FM9 sezione 25 mmq m 124,00 5,37 665,88 535,70 9,15 526,56 42,00% 3,00% 55,00% 221,15 33,21%
3.8.38.4 025003h Cavo flessibile unipolare FM9 sezione 35 mmq m 272,00 6,69 1819,68 1 463,94 25,00 1 438,94 35,00% 3,00% 62,00% 503,63 27,68%
3.8.38.5.1 025005b Cavo flessibile FM90Z1 sezione 2,5 mmg: 3 conduttori m 835,00 2,85 2 379,75 1914,52 32,70 1881,83] 67,00% 3,00% 30,00% 1260,82 52,98%
3.8.38.5.2 025005d Cavo flessibile FM90Z1 sezione 2,5 mmg: 5 conduttori m 20,00 3,64 72,80 58,57 1,00 57,57 61,00% 3,00% 36,00% 35,12 48,24%
3.8.38.6.1 025006b Cavo flessibile FM90Z1 sezione 4 mmg: 3 conduttori m 779,00 3,64 2 835,56 2 281,22 38,96 2 242,26 58,00% 3,00% 39,00% 1300,51 45,86%
3.8.38.6.2 025006d Cavo flessibile FM90Z1 sezione 4 mmg: 5 conduttori m 273,00 5,32 1 452,36 1168,43 19,95 1148,48) 57,00% 3,00% 40,00% 654,63 45,07%
3.8.38.7.1 025007b Cavo flessibile FM90Z1 sezione 6 mmg: 3 conduttori m 75,00 4,27 320,25 257,64 4,40 253,24 55,00% 3,00% 42,00% 139,28 43,49%
3.8.38.7.2 025007d Cavo flessibile FM90Z1 sezione 6 mmg: 5 conduttori m 58,00 6,39 370,62 298,17 5,09 293,07, 53,00% 3,00% 44,00% 155,33 41,91%
3.8.38.8 025025¢g Cavo flessibile FG7(O)M1 pentapolare: sezione 25 mmq m 15,00 23,07 346,05 278,40 4,75 273,64 30,00% 3,00% 67,00% 82,09 23,72%
3.8.38.9.1 1E.02.040.0020.0 _]Cavo flessibile unipolare FG7R sezione 240 mmq m 980,00 20,93 20 511,40 16 501,53 281,81 16 219,72 18,00% 3,00% 79,00% 2 919,55 14,23%
3.8.38.9.2 1E.02.040.0020.q _]Cavo flessibile unipolare FG7R sezione 400 mmg m 30,00 34,45 1 033,50 831,46 14,20 817,26 15,00% 3,00% 82,00% 122,59 11,86%
3.8.38.10.1 1E.02.040.0070.e _]Cavo flessibile unipolare FG7M1 sezione 50 mmgq m 15,00 6,51 97,65 78,56 1,34 77,22 33,00% 3,00% 64,00% 25,48 26,10%
3.8.38.10.2 1E.02.040.0070.j |Cavo flessibile unipolare FG7TM1 sezione 185 mmq m 200,00 18,54 3708,00 2983,11 50,94 2 932,16 22,00% 3,00% 75,00% 645,08 17,40%
3.8.38.11 1E.02.040.0100.i __|Cavo flessibile quadripolare FG7OM1 sezione 3.5x50 mm m 60,00 20,57 1 234,20 992,92 16,96 975,96 25,00% 3,00% 72,00% 243,99 19,77%
3.8.38.12 1E.02.040.0120.b _]Cavo flessibile bipolare FROR sezione 2x1.5 mm m 480,00 1,46 700,80 563,80 9,63 554,17 73,00% 3,00% 24,00% 404,54 57,73%
3.8.38.13 1E.02.040.0180.b _]Cavo flessibile tripolare FTG100M1 sezione 3x2.5 mm m 20,00 3,96 79,20 63,72 1,09 62,63 39,00% 3,00% 58,00% 24,43 30,84%
3.8.38.14 1E.02.040.0200.d _]Cavo flessibile pentapolare FTG100M1 sezione 5x6 mm m 30,00 9,02 270,60 217,70 3,72 213,98 35,00% 3,00% 62,00% 74,89 27,68%
3.8.38.15 1E.02.040.0220.a _]Cavo flessibile multipolare FTG7OM1 sezione 5x1.5 mm m 400,00 2,73 1092,00 878,52| 15,00 863,52| 38,00% 3,00% 59,00% 328,14 30,05%
42 909,31 34 520,76 589,53 33 931,23 10 869,22 25,33%
3.8.39 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
3.8.39.1 1E.01.010.0030.c  |Dispersore a picchetto in acciaio zincato d 20 mm cad 4,00 91,90 367,60 295,74 5,05 290,69 10,00% 3,00% 87,00% 29,07 7,91%
3.8.39.2 1E.01.020.0020.a _|Morsetto in acciaio zincato d 20 mm cad 4,00 11,34 45,36 36,49 0,62 35,87 10,00% 3,00% 87,00% 3,59 7,91%
3.8.39.3 1E.01.040.0020 Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato cad 2,00 66,51 133,02 107,02 1,83 105,19 10,00% 3,00% 87,00% 10,52 7,91%
3.8.39.4 1E.01.040.0115 Collegamenti equipotenziali in opera finiti cad 13,00 23,24 302,12| 243,06 4,15 238,911 35,00% 3,00% 62,00% 83,62| 27,68%
848,10 682,30 11,65 670,65 126,79 14,95%
3.8.40 QUADRI ELETTRICI
3.8.40.1 025158b Morsettiera di 12 morsetti a vite capacita 6 mmq cad 2,00 2,94 5,88 4,73 0,08 4,65 20,00% 3,00% 77,00% 0,93 15,82%
3.8.40.2 035210b Sganciatore per comando d'emergenza cad 1,00 57,88 57,88 46,56 0,80 45,77 7,00% 3,00% 90,00% 3,20 5,54%
3.8.40.3 035212 Dispositivo automatico per riarmo interruttori differenziali cad 8,00 139,23 1113,84 896,09 15,30 880,79 5,00% 3,00% 92,00% 44,04 3,95%
3.8.40.4.1 1E.03.030.0010.b  |Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In 6-32A cad 66,00 24,20 1597,20 1 284,96 21,94 1 263,01 22,00% 3,00% 75,00% 277,86 17,40%
3.8.40.4.2 1E.03.030.0010.d |Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In In 6-32A cad 11,00 42,50 467,50 376,11 6,42 369,68 17,00% 3,00% 80,00% 62,85 13,44%
3.8.40.5.1 1E.03.030.0020.b  |Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In In 6-32A cad 19,00 31,27 594,13 477,98 8,16 469,82 22,00% 3,00% 75,00% 103,36 17,40%
3.8.40.5.2 1E.03.030.0020.d |Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In In 6-32A cad 2,00 56,38 112,76 90,72 1,55 89,17 17,00% 3,00% 80,00% 15,16 13,44%
3.8.40.6.1 1E.03.030.0030.e |Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In In 6-32A cad 14,00 33,64 470,96 378,89 6,47 372,42 22,00% 3,00% 75,00% 81,93 17,40%
3.8.40.6.2 1E.03.030.0030.k |Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In In 6-32A cad 1,00 60,84 60,84 48,95 0,84 48,11 17,00% 3,00% 80,00% 8,18 13,44%
3.8.40.7.1 1E.03.030.0040.c |Interruttore automatico magnetotermico bipolare con In In 6-32A cad 17,00 36,77 625,09 502,89 8,59 494,30 22,00% 3,00% 75,00% 108,75 17,40%
3.8.40.7.2 1E.03.030.0040.g |Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In In 6-32A cad 13,00 67,03 871,39 701,04 11,97 689,07 17,00% 3,00% 80,00% 117,14 13,44%
3.8.40.7.3 1E.03.030.0040.h [Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In 40-63A cad 4,00 110,79 443,16 356,52, 6,09 350,44 14,00% 3,00% 83,00% 49,06 11,07%
3.8.40.8 1E.03.030.0050.g _|Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In_In 6-32A cad 4,00 83,36 333,44 268,25 4,58 263,67 16,00% 3,00% 81,00% 42,19 12,65%
3.8.40.9 1E.03.030.0080.k _[Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare con In 10-32A cad 4,00 65,04 260,16 209,30 3,57 205,73 17,00% 3,00% 80,00% 34,97 13,44%
3.8.40.10 1E.03.030.0140.g _|Interruttore automatico magnetotermico salvamotore cad 2,00 51,33 102,66 82,59 1,41 81,18 18,00% 3,00% 79,00% 14,61 14,23%
3.8.40.11 1E.03.030.0270.b _JInterruttore differenziale bipolare 25 A - sensibilitd 0,03 A cad 3,00 51,21 153,63 123,60 2,11 121,49 12,00% 3,00% 85,00% 14,58 9,49%
3.8.40.12.1 1E.03.030.0340.b _|Blocco differenziale 2P 25 A sensibilita 0,03 A cad 107,00 61,25 6 553,75 5 272,53 90,04 5182,48 12,00% 3,00% 85,00% 621,90 9,49%
3.8.40.12.2 1E.03.030.0340.d |Blocco differenziale 2P 63 A sensibilita 0,03 A cad 3,00 66,05 198,15 159,41 2,72 156,69 22,00% 3,00% 75,00% 34,47 17,40%
3.8.40.12.3 1E.03.030.0340.] |Blocco differenziale 4P 25 A sensibilita 0,03 A cad 7,00 95,35 667,45 536,97 9,17 527,80 14,00% 3,00% 83,00% 73,89 11,07%
3.8.40.12.4 1E.03.030.0340.]  |Blocco differenziale 4P 63 A sensibilita 0,03 A cad 11,00 103,04 1133,44 911,86 15,57 896,29 9,00% 3,00% 88,00% 80,67 7,12%
3.8.40.13 1E.03.030.0390.i __|Blocco differenziale 4P 63 A sensibilita 0,3 A cad 15,00 173,37, 2 600,55 2 092,16 35,73 2 056,43 9,00% 3,00% 88,00% 185,08 7,12%
3.8.40.14.1 1E.03.040.0020.d  |Interruttore con sganciatori magnetotermici 4P In 16-100 A cad 1,00 339,92 339,92 273,47 4,67 268,80 11,00% 3,00% 86,00% 29,57 8,70%
3.8.40.14.2 1E.03.040.0020.e |Interruttore con sganciatori magnetotermici 4P In 125 A cad 1,00 445,31 445,31 358,25 6,12 352,14 7,00% 3,00% 90,00% 24,65 5,54%
3.8.40.14.3 1E.03.040.0020.f ]Interruttore con sganciatori magnetotermici 4P In 160 A cad 1,00 495,59 495,59 398,70 6,81 391,90 5,00% 3,00% 92,00% 19,59 3,95%
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Realizzazione nuova sede I.I.T.

Calcolo incidenza manodopera

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Dettaglio
PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE
CODICE Unita Importo Importo Importo al netto di | S=Oneri diretti per | Importo al netto di M;nmopdoor:Joera Nll’/(;
Tariffa DESCRIZIONE SINTETICA di Quantita Unitario Totale SGeU la sicurezza S % MO % N % MT ) "
WBS Misura € € € € € al netto di SGe U sull'importo
& totale
3.8.40.15.1 1E.03.040.0040.b Blocco con sganciatori differenziali affiancato ad intervento regolabile cad 4,00 423,43 1693,72 1362,61 23,27 1 339,34 7,00% 3,00% 90,00% 93,75 5,54%
3.8.40.15.2 1E.03.040.0040.d Blocco con sganciatori differenziali sottoposto ad intervento regolabile cad 1,00 426,66 426,66 343,25 5,86 337,39 7,00% 3,00% 90,00% 23,62 5,54%
3.8.40.16 1E.03.040.0210.c Interruttori con sganciatori magnetotermici 4P In 320-400 A cad 1,00 1510,58 1510,58 1215,27 20,75 1194,52 7,00% 3,00% 90,00% 83,62 5,54%
3.8.40.17 1E.03.040.0370.d Interruttori con sganciatori elettronici 4P In 800 A cad 1,00 3 201,27 3 201,27 2 575,44 43,98 2 531,46 5,00% 3,00% 92,00% 126,57 3,95%
3.8.40.18 1E.03.040.0500.a | Terminali anteriori prolungati o posteriori in piatto verticali o posteriori in piatto orizzontali, 3P cad 1,00 591,25 591,25 475,66 8,12 467,54 10,00% 3,00% 87,00% 46,75 7,91%
3.8.40.19.1 1E.03.050.0010.p Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 16-20A, 400 V cad 3,00 41,21 123,63 99,46 1,70 97,76 30,00% 3,00% 67,00% 29,33 23,72%
3.8.40.19.2 1E.03.050.0010.q _|Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 32-40A, 400 V cad 8,00 42,84 342,72 275,72 4,71 271,01 33,00% 3,00% 64,00% 89,43 26,10%
3.8.40.19.3 1E.03.050.0010.r _|Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 63-80A, 400 V cad 4,00 55,81 223,24 179,60 3,07 176,53 37,00% 3,00% 60,00% 65,32 29,26%
3.8.40.19.4 1E.03.050.0010.t _|Interruttore di manovra sezionatore 4P, In 125 A, 400 V cad 1,00 75,26 75,26 60,55 1,03 59,51 41,00% 3,00% 56,00% 24,40 32,42%
3.8.40.20.1 1E.03.050.0030.n Interruttore di manovra sezionatore rotativo 4P, In 320 A cad 1,00 726,85] 726,85 584,75 9,99 574,77 6,00% 3,00% 91,00% 34,49 4,74%
3.8.40.20.2 1E.03.050.0030.q Interruttore di manovra sezionatore rotativo 4P, In 800 A cad 1,00 1 932,20 1932,20 1 554,47 26,55 1527,92 6,00% 3,00% 91,00% 91,68 4,74%
3.8.40.21 1E.03.060.0040.b  |Sganciatore a lancio di corrente 110-125 Vc.c., 110-415 Vc.a. cad 1,00 40,87 40,87 32,88 0,56 32,32 4,00% 3,00% 93,00% 1,29 3,16%
3.8.40.22 1E.03.060.0060.g _|Portafusibili sezionabili 4P, 2000, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm cad 37,00 31,25 1 156,25 930,21 15,89 914,32 44,00% 3,00% 53,00% 402,30 34,79%
3.8.40.23 1E.03.070.0070.d |Quadro elettrico da parete 600x1200 mm cad 15,00 397,99 5 969,85 4 802,78 82,02 4720,76 14,00% 3,00% 83,00% 660,91 11,07%
3.8.40.24.1 1E.03.070.0150.r Quadro elettrico da parete-pavimento 850x2000 mm cad 2,00 587,39 1174,78 945,12 16,14 928,98| 11,00% 3,00% 86,00% 102,19 8,70%
3.8.40.24.2 1E.03.070.0155.n Quadro elettrico da parete-pavimento 850x1200 mm cad 1,00 554,46 554,46 446,07 7,62 438,45 11,00% 3,00% 86,00% 48,23 8,70%
3.8.40.25 1E.03.070.0170 Centralino elettrico da parete fino a 12 moduli cad 2,00 38,56 77,12 62,04 1,06 60,98 10,00% 3,00% 87,00% 6,10 7,91%
3.8.40.26 1E.03.070.0350 Armadio elettrico 2230x950x290 mm cad 1,00 2 702,81 2702,81 2174,42 37,13 2137,29 10,00% 3,00% 87,00% 213,73 7,91%
3.8.40.27 1E.03.080.0070.f Relé passo-passo Un 230V, 1 contatto in scambio cad 8,00 31,73 253,84 204,22 3,49 200,73| 22,00% 3,00% 75,00% 44,16 17,40%
3.8.40.28 1E.03.080.0100.a _|Interruttore orario giornaliero cad 1,00 67,14 67,14 54,01 0,92 53,09 10,00% 3,00% 87,00% 5,31 7,91%
3.8.40.29 1E.03.080.0250 Lampade di segnalazione in vari colori cad 54,00 18,20 982,80 790,67 13,50 777,16 10,00% 3,00% 87,00% 77,72 7,91%
3.8.40.30 1E.03.080.0320.d |Trasformatore di sicurezza 12+12=24V cad 19,00 60,39 1147,41 923,10 15,76 907,33 20,00% 3,00% 77,00% 181,47 15,82%
3.8.40.31 IE.006 Interventi per il collegamento al quadro dell'edificio "Cremlino" a corpo 1,00 2 073,14 2 073,14 1 667,85 28,48 1639,37 60,00% 3,00% 37,00% 983,62 47,45%
46 752,53 37 612,65 642,34 36 970,32 5 484,60 11,73%
3.8.41 TERMINALI
3.8.41.1 015018g Scatola in resina per alloggiamento apparecchi cad 35,00 7,67 268,45 215,97 3,69 212,28 95,00% 3,00% 2,00% 201,67 75,12%
3.841.2.1 1E.02.060.0010.d Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Punto luce a relé con pulsante cad 11,00 52,66 579,26 466,02 7,96 458,06 21,00% 3,00% 76,00% 96,19 16,61%
3.8.41.2.2 1E.02.060.0010.e Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Pulsante per comando di punto luce cad 6,00 35,33 211,98| 170,54 2,91 167,63| 51,00% 3,00% 46,00% 85,49 40,33%
3.8.41.2.3 1E.02.060.0020.a |Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Punto luce interrotto cad 54,00 55,29 2 985,66 2 401,98 41,02, 2 360,96 51,00% 3,00% 46,00% 1 204,09 40,33%
3.841.24 1E.02.060.0020.9 Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Punto luce cad 160,00 25,93 4 148,80 3 337,73 57,00 3 280,73 51,00% 3,00% 46,00% 1673,17 40,33%
3.8.41.25 1E.02.060.0020.i Derivazione a vista a parete e/o soffitto: Presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T cad 24,00 43,76 1 050,24 844,92 14,43 830,49 54,00% 3,00% 43,00% 448,47 42,70%
3.8.41.3 1E.02.060.0030.b |Punto luce deviato cad 1,00 76,00 76,00 61,14 1,04 60,10] 51,00% 3,00% 46,00% 30,65 40,33%
3.841.4.1 1E.02.060.0050.i Alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32A+T cad 6,00 152,54 915,24 736,32 12,57 723,74 51,00% 3,00% 46,00% 369,11 40,33%
3.8.41.4.2 1E.02.060.0050. Alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x63A+T cad 1,00 245,67 245,67 197,64 3,38 194,27 75,00% 3,00% 22,00% 145,70 59,31%
3.8.41.5 1E.02.060.0070.a _|Pulsante di chiamata campanello 24V cad 1,00 145,74 145,74 117,25] 2,00 115,25 75,00% 3,00% 22,00% 86,43 59,31%
3.8.41.6 1E.03.050.0010.f Interuttore di manovra sezionatore 2P, In 16-20A, 230-400 V cad 35,00 24,99 874,65 703,66 12,02 691,64 51,00% 3,00% 46,00% 352,74 40,33%
3.841.7.1 IE.001 Fornitura e posa di punto prese da ufficio per canalina a cornice e battiscopa cad 35,00 69,55 2 434,25 1 958,37 33,44 1924,92 35,00% 3,00% 62,00% 673,72 27,68%
3.8.41.7.2 IE.002 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 1: 4 UNEL cad 54,00 206,90, 11 172,60 8 988,42 153,50, 8 834,91 35,00% 3,00% 62,00% 3092,22 27,68%
3.8.41.7.3 IE.003 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 2: 3 IEC 1P 16A, 1 IEC 3P+N 32A cad 18,00 293,00, 5 274,00 4 242,96 72,46 4 170,50 35,00% 3,00% 62,00% 1 459,68 27,68%
3.8.41.7.4 IE.004 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 3: 3 UNEL, 1 IEC 1P 16A cad 31,00 164,57, 5 101,67 4 104,32 70,09 4 034,23 35,00% 3,00% 62,00% 1411,98 27,68%
3.8.41.75 IE.005 Fornitura e posa di quadro prese da laboratorio tipo 4: 2 IEC 1P 16A, 2 IEC 3P+N 32A cad 6,00 301,75 1810,50 1 456,56 24,87 1431,68 35,00% 3,00% 62,00% 501,09 27,68%
37 294,71 30 003,79 512,40 29 491,39 11 832,40 31,73%
3.8.42 APPARECCHI ILLUMINANTI
3.8.42.1 1E.06.020.0280.g _|Plafoniera fluorescente 4x18 W cad 12,00 104,86 1 258,32 1012,33 17,29 995,04 38,00% 3,00% 59,00% 378,11 30,05%
3.8.42.2 1E.06.020.0290.f |Plafoniera fluorescente2x58 W cad 24,00 133,77 3210,48 2 582,85 44,11 2 538,74 41,00% 3,00% 56,00% 1 040,88 32,42%
3.8.42.3 1E.06.020.0335.d Plafoniera fluorescente a tenuta stagna 2 x 58 W cad 81,00 91,01 7 371,81 5 930,66 101,28 5 829,38 41,00% 3,00% 56,00% 2 390,04 32,42%
3.8.42.4 1E.06.020.0350 Sospensione per apparecchi di illuminazione a fluorescenza cad 24,00 16,81 403,44 324,57 5,54 319,03 50,00% 3,00% 47,00% 159,51 39,54%
3.8.42.5 1E.06.020.0390.e Plafoniera fluorescente da incasso 4x18 W modulo 600x600 mm cad 31,00 110,20 3 416,20 2 748,35 46,94 2 701,42 38,00% 3,00% 59,00% 1 026,54 30,05%
3.8.42.6 1E.06.020.0500.b  JApparecchio illuminate da incasso 2 x 18 FLC-D e 2 x 26 FLC-D cad 12,00 97,12 1 165,44 937,60 16,01 921,59 44,00% 3,00% 53,00% 405,50 34,79%
3.8.42.7 1E.06.040.0020.c __ |Apparecchio illuminate autonomo 15-18 W cad 65,00 111,86 7 270,90 5 849,48 99,90 5 749,58 39,00% 3,00% 58,00% 2 242,34 30,84%
3.8.42.8 1E.06.040.0090 Unita autonoma di emergenza 18-65 W cad 26,00 214,42 5574,92 4 485,05 76,59 4 408,46 39,00% 3,00% 58,00% 1 719,30 30,84%
29 671,51 23 870,88 407,66 23 463,23 9 362,23 31,55%
3.8.43 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E RIVELAZIONE INCENDI
3.8.43.1 IE.008 Fornitura e posa di impianto rivelazioni incendi e rilevazione gas completo come da capitolato a corpo 1,00 31 512,94, 31 512,94, 25 352,33 432,96 24 919,37 27,00% 3,00% 70,00% 6 728,23 21,35%
31512,94 25 352,33 432,96 24 919,37 6 728,23 21,35%
3.8.44 IMPIANTI TVCC E CONTROLLO ACCESSI
3.8.44.1 1E.11.010.0160.a _|Citofono da parete cad 1,00 55,14 55,14 44,36 0,76 43,60 10,00% 3,00% 87,00% 4,36 7,91%
3.8.44.2.1 1E.11.010.0170.a  JAccessori per citofoni - Kit di trasformazione per installazione a tavolo cad 1,00 23,20 23,20 18,66 0,32 18,35 10,00% 3,00% 87,00% 1,83 7,91%
3.8.44.2.2 1E.11.010.0170.i Accessori per citofoni - Alimentatore per citofonia viva voce bicanale cad 1,00 142,13 142,13 114,34 1,95 112,39 15,00% 3,00% 82,00% 16,86 11,86%
3.8.44.3 1E.11.040.0040 Alimentatore base per videocitofonia con amplificatore audio cad 1,00 187,23 187,23 150,63 2,57 148,06 15,00% 3,00% 82,00% 22,21 11,86%
3.8.44.4 1E.11.060.0070.g9 Pulsantiere per esterno cad 1,00 79,67 79,67 64,09 1,09 63,00 10,00% 3,00% 87,00% 6,30 7,91%
3.8.44.5 1E.11.080.0010.h |Cavo citofonico NP1 FROR 10x0,50 mm m 70,00 6,14 429,80 345,78 5,91 339,87 73,00% 3,00% 24,00% 248,11 57,73%
3.8.44.6 IE.009 Fornitura e posa di impianto TVCC e controllo accessi completo, come da capitolato a corpo 1,00 31 179,84, 31 179,84, 25 084,34 428,38 24 655,96 35,00% 3,00% 62,00% 8 629,59 27,68%
32 097,01 25 822,21 440,98 25 381,23 8 929,25 27,82%
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Calcolo incidenza manodopera

Dettaglio

PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA - DETTAGLIO PER SINGOLA LAVORAZIONE

3.9 OS 19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
3.9.45 SISTEMA UTP
3.9.45.1 1E.07.010.0010.b _|Prese utente - categoria 5e - RJ45 con coperchio cad 2,00 28,16 56,32 45,31 0,77 44,54 54,00% 3,00% 43,00% 24,05 42,70%
3.9.45.2 1E.07.010.0040.f |Cordoni di permutazione - 1 m categoria 5e cad 333,00 8,31 2 767,23 2 226,25 38,02 2188,23 10,00% 3,00% 87,00% 218,82 7,91%
3.9.45.3 1E.07.010.0050.c___|Cavi in rame - categoria 5e m 8 346,00 5,78 48 239,88 38 809,24 662,77 38 146,46 48,00% 3,00% 49,00% 18 310,30 37,96%
3.9.45.4 IE.010 Fornitura e posa di punto triplo dati per canalina a cornice e battiscopa cad 32,00 92,52 2 960,64 2 381,85 40,68 2341,17 54,00% 3,00% 43,00% 1 264,23 42,70%
3.9.45.5 IE.011 Fornitura e posa di punto triplo dati per montaggio a vista cad 76,00 149,69 11 376,44 9 152,411 156,30, 8 996,10 54,00% 3,00% 43,00% 4 857,90 42,70%
65 400,51 52 615,05 898,54 51 716,51 24 675,30 37,73%
3.9.46 SISTEMA FIBRA OTTICA
3.9.46.1 095082e Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso” - 12 fibre m 85,00 7,12] 605,20 486,89 8,31l 478,57 48,00% 3,00% 49,00% 229,71 37,96%
605,20 486,89 8,31 478,57 229,71 37,96%
3.9.47 QUADRI E ARMADI
3.9.47.1 095089a Striscia di permutazione: 100 coppie senza piedini cad 3,00 50,42 151,26 121,69 2,08 119,61 55,00% 3,00% 42,00% 65,79 43,49%
3.9.47.2 1E.07.020.0040.g _|Cordoni di permutazione RJ45 - 2 m categoria 5e cad 333,00 10,70, 3 563,10 2 866,53 48,95 2817,58 10,00% 3,00% 87,00% 281,76 7,91%
3.9.47.3 1E.07.030.0040.b _]Connettori per pannelli in fibra otica cad 22,00 38,15 839,30 675,22 11,53 663,69 23,00% 3,00% 74,00% 152,65 18,19%
3.9.47.4 1E.07.030.0050.h _]Cordoni di permutazione in fibra ottica - 2m cad 22,00 57,94 1274,68 1 025,49 17,51 1007,97 10,00% 3,00% 87,00% 100,80 7,91%
3.9.47.5 1E.07.050.0090.b JAccessori petr armadi - coppia di golfari M10 cad 3,00 12,27, 36,81 29,61 0,51 29,11 29,00% 3,00% 68,00% 8,44 22,93%
3.9.47.6 1E.07.050.0090.c  |Accessori per armadi - gruppo di ventilazione cad 3,00 340,79 1022,37 822,50 14,05 808,46 9,00% 3,00% 88,00% 72,76 7,12%
3.9.47.7 1E.07.050.0090.f JAccessori per armadio - coppia di montanti x armadio 42 unita di cablaggio cad 3,00 145,21 435,63 350,47 5,99 344,48 5,00% 3,00% 92,00% 17,22 3,95%
3.9.47.8 1E.07.050.0110.b _JPannelli pRJ45 preassemblati - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e cad 16,00 196,08 3137,28 2 523,96 43,10 2 480,85 23,00% 3,00% 74,00% 570,60 18,19%
3.9.47.9 1E.07.050.0140 Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19". cad 4,00 171,29 685,16 551,21 9,41 541,80 23,00% 3,00% 74,00% 124,61 18,19%
3.9.47.10 1E.07.050.0160 Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19". cad 16,00 44,46 711,36 572,29 9,77 562,52 23,00% 3,00% 74,00% 129,38| 18,19%
3.9.47.11 1E.07.050.0170 Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di fissaggio cad 9,00 8,40 75,60 60,82 1,04 59,78 23,00% 3,00% 74,00% 13,75 18,19%
3.9.47.12 1E.07.050.0180.b  |Pannello per prese - interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3KkA con spia cad 3,00 131,99 395,97 318,56 5,44 313,12 23,00% 3,00% 74,00% 72,02 18,19%
3.9.47.13 IE.012 Armadio da pavimento 19" completo di zoccolo cad 3,00 1917,25 5 751,75 4627,31| 79,02] 4548,29 11,00% 3,00% 86,00% 500,31 8,70%
18 080,27 14 545,67 248,41 14 297,27 2 110,09 11,67%
TOTALE 1157 144,96 930 929,17 15 791,21 915 137,96 378 111,20 32,68%

N.B.: L'indcazione delle incidenze percentuali € effettuata utilizzando i listini in vigore ove possibile ed altrimenti stimata dai progettisti.

Gli importi della manodopera riportati sono al netto di Spese Generali ed Utili di Impresa valutati secondo la normativa vigente.

La percentuale d'incidenza é relativa all'intero importo di ogni lavorazione.

Sono poi riportate in grassetto le medie di incidenza percentuale per categoria omogenea di lavorazione ed in calce la media totale.
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