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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi ,
Individuazione misura

Fattori Prezzo Importo Importo

g E - Quantita Totale o S
= g'a lungh. largh. altezza Prodotti Q Unitario Lavorazioni Totale

Demolizioni e rimozioni

Demolizione di strutture in calcestruzzo
semplice

Demolizione di strutture e murature in
conglomerato cementizio non armato, totale|
o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti,
con l'impiego di attrezzature ogni intervento|
manuale, per tagli di murature, aperture vani
1 11.1.1.1 | 1C.01.030.0030.a porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la|
movimentazione con qualsiasi mezzo|
manuale o meccanico nellambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle|
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con
volume: oltre i 5mc

apertura passaqaio coperto esistente
pavimento zona scalal
passaqaio tubazioni

varie

2,00{ 0.60i 2,40 5.76
11,00: 2,50: 0,20 5,50
0,50: 0,50: 0,50 0.38
3,00 3,00
mc 14,64 €140,36] €2.054,17

CCSIEIN]

Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato

Demolizione di strutture e murature in
cemento armato, compreso il taglio dei ferri
di armatura, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con [limpiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla|
dimensione della demolizione, compreso|
2 11112 | 1¢.01.030.0040.a ogni intervento man_uale, per tagli d?
murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro|
scopo. Compresa la movimentazione con|
qualsiasi mezzo manuale o meccanico|
nellambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento|
con volume: - oltre 5,01 mc]

scala di accesso edif.4] 7,00{ 0.25; 1,30 2,28
muro di contenimentg 11,50; 0,30i 3,50 12,08
fondazioni 11,50; 2,00i 0.40 9.20

varie| 00 2,00

mc 25,55 €140,36] €3.586,20

Scassi per incasso putrelle

Demolizione di strutture e murature in
cemento armato, compreso il taglio dei ferri
di armatura, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con [impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla|
dimensione della demolizione, compreso|
ogni intervento manuale, per tagli di
3 1.1.1.1.3 | 1C.01.030.0040.c |murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico|
nellambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento;
con volume:

- da 0,051 a 0,500 m3

n°4 putrelle| 4 1.90: 0,20: 0,20 0,30
mc 0,30 € 328,42 € 99,84

Scrostamento intonaci

Scrostamento di intonaco interno od|
esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che|
civle. Compresi i piani di lavoro,
'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
della muratura; la spazzolatura finale, il
4 1.1.1.2 | 1€.01.090.0010.a |lavaggio e la pulizia della superficie|
scrostata; la movimentazione delle macerie|
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a|
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in|
buono stato di conservazione.

fronte a vista edficio 4
varie

46.00 3,50! 161,00
50,00 50,00
mq 211,00 €12,18) € 2.569,98

el

Rimozione asfalto

Scarificazione per la demolizione di manti
stradali in conglomerato bituminoso con|
fresatura a freddo, compresa pulizia con
5 1.1.1.3 1U.04.010.0010.a |macchina  scopatrice, movimentazione,|
carico e trasporto delle macerie a discarica|
e/o a stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un|
massimo di spessore 6 cm.

10.20; 3,20 5.00; 163,20
4,40{10,80; 5,00{ 237,60
4,00{12,60; 5.00; 252,00

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 1/16



Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori Prezzo Importo Importo

Tariffa S % E Quantita Totale
o 'n

Individuazione misura lungh. largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale
mgxcm 652,80 €0,59 € 385,15

Rimozione pavimentazione esistente,
compreso carico e trasporto a PP.DD.
Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere|
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto|
alle discariche autorizzate: anche
leggermente armato, per pavimentazioni
esterne, platee e similari, eseguita con
l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel
cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto  alle  discariche autorizzate:
spessore fino a 8 cm

6 1.1.1.4.1 | 1C.01.110.0100.a

10.20: 3.20 32.64
4,401 10,80 47,52
4,00 12,60 50,40
mq 130,56 € 6,53 € 852,56

Rimozione pavimentazioni esterne
Rimozione pavimentazioni esterne per ogni
7 | 11.1.4.2 | 1C.01.110.0100.b |cm in piu’ da 8,1 a 18 cm

10,20} 3,20; 5,00i 163,20
4,40{10.80; 5,00; 237,60
4,00:12,60: 5,00t 252,00

mgxcm 652,80 € 0,85 € 554,88

Rimozione di parapetti in ferro - scala e
sopramuro in c.a.

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque]
8 1.1.1.5 | 1C.01.150.0050.b |natura, forma e dimensione: con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

7,00 1.20 8.40
11,50 1,20 13,80
mq 22,20 € 8,60 € 190,92

scalal
parapetto

el

Rimozione serramenti esistenti Edif. 4 -
compreso carico e trasporto a PP.DD.
Rimozione di serramenti interni ed esterni in
ferro o leghe, pareti mobili, impennate e|
9 1.1.1.6 | 1C.01.150.0010.b |simili di qualunque forma e dimensione,
inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: con!
abbassamento, separazione dei vetri,
carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

3 1,60 2,25 10,80
mq 10,80 € 14,40 € 155,52
totale 1.1.1 Demolizioni e rimozioni €10.449,22

iz Scavi e reinterri

Scavo generale di  sbancamento
compreso carico e trasporto a PPDD.
Scavo di shancamento eseguito con mezzi
meccanici, fino alla profondita progetto, tra
gli Edifici 4 e 4A di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
10 1.1.2.1 1C.02.050.0010.c |murature. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, Ia|
profilatura di pareti e scarpate; le|
sbadacchiature ove occorrenti; le opere|
provvisionali di segnalazione e protezione.
Con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarical
autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento.
Compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo|
di pi mezzi contemporaneamente a bordo|
scavo ed a fondo scavo per il sollevamento|
del materiale, compreso e compensato|
l'onere per il tempo impiegato nellal
movimentazione delle terre a fondo scavo
per il trasporto alle zone di sollevamento,
compreso e compensato l'onere per il
maggior tempo impiegato rispetto alle]
condizioni standard dovuto alla difficolta di
movimentazioni della pala in ambienti ristretti
tra gli edifici e la necessita di procedere con
cautela in prossimita degli stessi per non
arrecare danni alle strutture esistenti.
Compreso e compensato l'onere per il
tempo di accesso dei mezzi per Ia
movimentazione terre e trasporto in
discarica dovute alle difficolta logistiche,
compresi e compensati gli oneri di noleggio|
a caldo di autogri per abbassamento e|
sollevamento di miniescavatori a quota di
scavo Ove necessario, compreso e
compensato l'onere per la formazione di
rampe per l'accesso scavo e le successive
modifiche in relazione all'avanzamento degli|
scavi.

38.50! 7.20
38,50! 1,60
3,00: 8,00
4,00{ 1,50

80: 1330.56
5 431,20

12,00
50 9,00

Iy
S

U
=]
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori o Prezzo Importo Importo
.. . . c - Quantita Totale o .
Individuazione misura o ' lungh. largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

ded. Scavi a pozzo| -1 54,00 -54,00

Tariffa

scavo per pav. Esterne 10,20} 3.20i 0.4
4,40:10,80: 04
4,00:12,60: 0.4 20.16
ded. Prescavol -1 32,50!10,00¢ 3,00! -975,00
mc 805,98 € 28,39| €22.881,89

13.06
19,01

Scavo eseguito a pozzo in prossimita’
passaggio coperto interrato esistente
Scavo a pozzo eseguito con mezzi
meccanici, a qualunque profondita, di terre
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, in presenza d'acqua,
11 1.1.2.2 | 1C.02.100.0070.b [inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratural
fino a 0,750 m3, comprese le opere|
provvisionali di protezione e segnalazione,
escluse le armature: con carico e trasporto;
delle terre ad impianti di stoccaggio o di
recupero

3 4,00i 3,00 1,50 54,00
mc 54,00 €78,11| €4.217,94

Scavo per sottomurazioni

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a|
piccoli tratti, anche passante sotto e
fondazioni o i muri esistenti, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, inclusi
trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a
0,750 m3. Compresi e compensati: le opere|
provvisionali di segnalazione, protezione e|
sostegno del cavo e della muratura; il carico,
12 1.1.2.3 | 1C.02.200.0020.b |il trasporto all'esterno; il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti: allinterno di
edificio, a 1,50 m di profondita, con
materiale depositato a bordo scavo

interno cunicolo 1 4,00; 150; 1,50 9,00
mc 9,00 € 155,85 € 1.402,65

Oneri di discarica

Conferimento a discarica autorizzata -
13 1104 1C.27.050.0010 Macerie inerti provenienti da demolizioni,|
rimozioni, scavi

strutture in c.a. 100.46
intonaci 15,19
pavimentazioni 56,41
sbancamento 1837.64
scavi a pozzo 123,12
sottomurazioni| 20,52

t 2.153,34 €10,57| €22.760,80

Realizzazione di sottofondo stradale in
mista stabilizzata

Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa|
la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea
14 1.1.25 1U.04.110.0150 |granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

per pav. Esterne allo scavo 10.20; 3.20
4,40:10,80 11,88
4,00!12,60 12,60

mc 32,64 €11,26 €367,53
totale 1.1.2 Scavi e reinterri € 51.630,81

8.16

oolo
N (N[N
ey

1.1.3 Opere strutturali

Getto cls Rck30 per trave di
coronamento micropali

Fondazioni armate in  conglomeratol
cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di
15 | 1.1.3.1.1 | 1C.04.150.0010.a betonaggio, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare|
destinazione del getto e diametro massimo|
degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la|
vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;
resistenza: Rck = 30 N/mm? - esposizione]
XC1 o XC2 - consistenza S3

1 10,20¢ 0,50: 0,50 2,55
mc 2,55 € 133,27 € 339,84

Casseforme per trave di coronamento
micropali

Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
16 | 1.1.3.1.2 | 1C.04.400.0010.a |con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: per|
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Tariffa Descrizione Voce ed Articolo unita di o Am Fattori Quantita Totale Prezzo Importo Importo
Individuazione misura o ' lungh. largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale
2 10,20 0,50 10,20
[ mq 10,20 € 15,66 €159,73
Armature  FeB44K  per trave di
coronamento micropali
Acciaio tondo in barre per cemento armato,
17 1.1.31.3 | 1C.04.450.0010.c in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualita: Fe B 44 K in barre ad
aderenza migliorata, controllato in
stabilimento
Foglio ferri 1| 1 203,19 203,19
kg 203,19 €1,32 € 268,21
Sottofondazioni in conglomerato

cementizio Rck=200

Sottofondazioni in conglomerato cementizio|
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di
18 1132 1C.04.50.0010.b |betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla|
particolare destinazione del getto;
resistenza: Rck = 20 N/mm?2 - esposizione|
X0 - consistenza S3

sez. AA 0,50{ 1,70; 0,10 3.49

0,50i 0,30 1,00 12,30

0,50 6,90 0.10 14,15

0,50 1,77: 0,10 3,63

sez. BB 0,50: 1,70 0,10 1.79

0,50; 0,30 1,00 6,30

0,50i 6.45: 0,10 6.77

0,50; 1,77: 0,10 1,86

sez. CC| 7,50 2,50{ 0.10 1.88

7,50: 0,30 1,00 4,50

7,50: 8,32: 0.10 6.24

7,50¢ 1,77: 0,10 1,33

Sez. EE-FF 10,26; 0.30 1,00 3.08

varie per rinfianchi tubi, canaline ecc| 70,00{ 0,30 0,30 6,30
mc 73,60 €113,71] €8.368,49

Fondazioni armate in conglomerato
cementizio Rck=300

Fondazioni armate in  conglomeratol
cementizio (plinti, travi rovesce,platee, ecc.),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera,
19 | 1.1.3.3.1 | 1C.04.150.0030.a |con inerti ad assortimento granulometrico|
adeguato alla particolare destinazione del
getto e diametro massimo degli stessi pari a|
31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; resistenza: Rck = 30 N/mm?2
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

sez. AA 0,50 1,70i 0.20 6.97
9,25¢ 6,70i 0,50 64,49
0,50 1,77; 0.20 7.26
0,50; 0,25 1,00 5,13
sez. BB 0,50 1,70 0.20 3,57
0,50; 6,25; 0,50 32,81
0,50 1,77: 0.20 3,72
0,50; 0,25 1,00 2,63
sez. CC| 7,50 2,50: 0.20 3.75
7,50; 8,12i 0,50 30,45
7,50f 1,77: 0.20 2,66
7,50; 0,25 1,00 1,88
sez. FF| 3,00; 1,15¢ 0.20 0.69
3,00t 0,15: 0,90 0,81
mc 166,79 €126,61| €21.117,79
Murature armate in  conglomerato
cementizio Rck=300
Murature armate in conglomerato|
cementizio, entro e fuori terra, realizzate]
mediante getto, con lausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con
20 | 1.1.3.3.2 | 1C.04.250.0030.a |inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del
getto e diametro massimo degli stessi pari a|
31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm;;
compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: Rck = 30 N/mm2 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
muro all. n6-n33 36.90! 0,25 .90 35,98
contromuro n8-n36) 38,50: 0.20 .90 22,33
muro n1-n10 6,05! 0,25 .70 2,57
4,05! 0,15 050 0.30
muro n2-n7 7,70: 0,25 3,60 6.93
muro n14-n11] 4,95 0.25{ 3,60 4,46
muro n12-n20| 13,00i 0,25 1,70 5,53
13,00; 0.15: 050 0,98
muri n12-13 n15-n16 n17-n18 1,50{ 0,25 3,00 3,38
muro n19-n22 n23-n27, 2,80 0.25; 3,70 518
muro n24-n30)| 5,90 0,25 3,10 4,57
muro n27-n28 n31-n32) 1.90; 0.25! 3.25 3.09
contromuro n36-n34 10,20} 0,35; 3,70 1321
muro n30-n33] 8,00{ 0.25! 3.40 6,80
mc 115,29 € 140,72| € 16.223,82
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

5 Descrizione Voce ed Articolo unita di E Fattori s Prezzo Importo Importo
Tariffa __ . @ - Quantita Totale o .
Individuazione misura . largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

Strutture armate in  conglomerato
cementizio Rck=350
Strutture armate in conglomerato cementizio|
(pilastri, travi, corree,solette, murature di
vani scala e ascensori) realizzate mediante|
getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro|
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad
21 | 11.3.33 | 1C.04.300.0030.c assortimento granulometrico adeguato alla|
particolare destinazione del getto e diametro|
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per]
spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro|
e casseri, compresa la vibratura; resistenza:|
Rck = 35 N/mm? - esposizione XC1 o XC2 -
consistenza S3
pil. P1-p2-p3| 3 0,40: 0,25: 3,25 0,98
pil. P4-p5-p6 3 0,25} 0.25 2,70 0,51
Sez.AA - sl 7,50i 1,80i 0,20 6,30
TO1 0,50i 0,35i 0.80 5.74
soletta 35 cm 0,50: 4,70: 0,3 33,72
soletta 20 cm 0,00: 2,00: 0,20 8.00
s1' 2,80 1,45: 0,15 0,61
Ts1l| 0,50i 0.25 0.45 31
Sez BB - T02| 0,00 0,45 0,70 .15
TO3 0,00{ 0,35! 0.70 45
soletta 35 cm 0,00: 4,85 0,25 12,13
soletta 25 cm 0,00! 2.40; 0.35 8.40
soletta 20 cm 0,00 2,00{ 0,20 4,00
Sez CC - s7| 3,00; 0.25! 0.80 1.20
s'10 1,50{ 0,25; 0,70 0,26
s6 3,20; 0.25! 0.80 0,64
s11' 3,20; 0,25: 0,80 0,64
s9 10,20; 0.25; 050 .28
soletta 35 cm 3,20 1,60i 0,35 .58
6,30 5,00i 0.35 11,03
soletta 20 cm 7,90 2,00 0,20 .16
8,00 1,50 0.20 .40
scala] 7,00 1,20: 0,25 2,10
15 1,20; 0.17 0.15 0.46
varie per innalzamenti muretti a quote| 1 10,00 10,00
mc 125,03 €171,31| €21.418,80
Casseforme per fondazioni
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
22 1.1.3.3.4 | 1C.04.400.0010.a lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: per|
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
sez. AA 20,50 .00 41,00
sez. BB 10.50 .00 21,00
sez. CC]| 7,50 .00 15,00
sez. FF| 3.00 0,90 5.40
varie| 10,00 10,00
mqg 92,40 € 15,91 € 1.470,08
Casseforme per murature
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
23 1.1.3.3.5 | 1C.04.400.0010.b disarmante, manutenzione e disarmo: per|
murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore
muro all. n6-n33 36.90 3.90! 287.82
contromuro n8-n36) 38,50 2,90 223,30
muro n1-n10 6.05 1.70 20,57
4,05 0,50 4,05
muro n2-n7 7,70 .60 55.44;
muro n14-n11] 4,95 .60 35,64
muro n12-n20| 13,00 .70 44,20
13,00 .50 13,00
muri n12-13 n15-n16 n17-n18§ 6 .50 .00 27,00
muro n19-n22 n23-n27, 4 .80 .70 41,44
muro n24-n30)| 2 5,90 .10 36.58
muro n27-n28 n31-n32) 4 1,90 .25 24,70
contromuro n36-n34| 2 10.20 .70 75.48
muro n30-n33] 2 8,00 40 54,40
mq 943,62 €18,76] €17.702,31
Casseforme per rampe scale
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
24 1.1.3.3.6 | 1C.04.400.0020.d [disarmante, manutenzione e disarmo: per|
rampe scala rette, in curva o a pie d'oca,
pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi,
gronde.
SC@| 1 7,00} 1,20 8,40
15 1,20! 017 0,15 0,46
[ mq 8,86 €35,92 €318,22
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori o Prezzo Importo Importo
.. . . c - Quantita Totale o .
Individuazione misura o ' lungh. largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

Casseforme per solette piene
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
25 | 1.1.3.3.7 | 1C.04.400.0010.c |lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:
orizzontali per solette piene

Tariffa

pil. P1-p2-p3 3 1.30 3.25 12,68
pil. P4-p5-p6| 1,00 2,70 .10
Sez.AA-s 7,50! 1.80 31,50
T0 0,50; 0,35 .18
T0 0,50 0.80 32,80
soletta 35 cm 0,50{ 4,70 96,35
soletta 20 cm 0,00! 2.00 40,00
s1' 2,80; 1,60 4,48
Ts11 0,50} 0.25 5,13
Tsll 0,50 0,45 18,45
Sez BB - TO:. 0,00i 0.45 4,50
02 0,00 0,70 14,00
03 0,00 0,35; 0.70 2,45
03 0,00 0,70 14,00
soletta 35 cm 0,00! 4.85 48,50
soletta 25 cm 0,00{ 2,40 24,00
soletta 20 cm 0,00! 2,00 20,00
Sez CC - s7| 3,00; 0,25 1,50
4 10,00 0.80 32,00
s'10 50! 0,25 0,38
s'10 .50 0.70 2,10
s6 ,20! 0,25 0,80
s6 3.20 0.80 512
s11' 3,20} 0,25 0,80
s11' 3.20 0.80 512
s9 10,20 0,50 5,10
soletta 35 cm 3,20! 1.60 0.24
6,30i 5,00 1,50
soletta 20 cm 7,90: 2,00 5.80!
8,00i 1,50 2,00

mq 506,56 €20,06] €10.161,59

Armature FeB44K per opere in cemento
armato

Acciaio tondo in barre per cemento armato,
in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualita: Fe B 44 K in barre ad
aderenza migliorata, controllato in
stabilimento

26 | 1.1.3.3.8 | 1C.04.450.0010.c

Foglio ferri 2 - fond. 7553,74 7553,74]

Foalio ferri 3 - murature 8687.68 8687.68

. Foglio ferri 4 - opere in c.a. 18663,59 18663,59
Varie per completamenti, collegamenti 1 1500,00 1500,00

soinotti ecc|
kg 36.405,00 €1,32| €48.054,61

Perforazioni in foro diam 20 riempimento
perforo con resine epossidiche
Perforazioni di elementi strutturali , eseguite
con attrezzatura a sola rotazione e a
velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita o giacitura, per spinottature,
cuciture, iniezioni. Compresi i piani di lavoro,
opere provvisionali di protezione, pulizia dei
perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 mm)|
27 1134 1C.05.710.0020.b+|+ Iniezioni in perfori gia predisposti in|
1C.05.710.0030b |strutture , con resina epossidica con impiego|
di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature,
rinforzi con barre di acciaio . Compresa la|
posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni,
la resina epossidica fino a completal
saturazione, la pulizia finale. Escluse le|
eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera|
delle sovrastrutture, le opere murarie,
l'armatura.
(voce per analogia) agganci alle fondazioni 282 0,20 56,40
part. 3| 30 0,60 18,00
ml 74,40 € 29,73 €2.211,91

Fornitura e posa di profilati in acciaio
Carpenteria metallica limitata a parti di edificil
per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili,

in opera imbullonata o saldata. Acciaio del
tipo Fe 360. Compresi i profilati di qualsiasi
28 1.1.35 1C.22.20.0010a |tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,|
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere|
di sostegno e protezione, esclusi oneri per|
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per|
strutture formate da: travature semplici
forate e imbullonate

profili per grigliati e voltini

UNP240
HEB220

1.75 33,20! 232,40
3,50 71,50i 250,25

profili per scale

piatto 150x10|
piastra 150x250x8

1,80{ 0,15 78,50; 169,56
0.15! 0.25! 62,80 37.68

N
o [P

profili per pavimenti

profilo a L 200x100x10|
piastre, bullloni, ecc 10% peso|

15,10 23,00i 347.30
1037,19; 0,10 103,72

kg 1.140,91 €3,29] €3.753,59

el
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Realizzazione nuovo locale
interrato tra gli Edifici 4 e 4A

29

1136

Tariffa

1C.22.100.0010

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo

Zincatura di carpenteria metallica a caldo
Zincatura di carpenteria metallica a caldo

unitadi ,
Individuazione misura

Fattori

largh. altezza Prodotti

Quantita Totale

Prezzo

Unitario

Computo Metrico Estimativo

Importo
Lavorazioni

Opere Civili

Importo
Totale

profili per grigliati e voltini

UNP240

175

33.20

232,40

HEB220

3,50

71,50

250,25

profili per scale

piatto 150x10|

1,80

0,15

78,50

169,56

piastra 150x250x8

=
(| =]

0.15

0.25

62,80

37.68

profili per pavimenti

profilo a L 200x100x10|

15,10

23,00

347,30

piastre, bullloni, ecc 10% peso

el

1037,19

0,10

103,72

kg

1.140,91

€0,90

€1.026,82

totale 1.1.3

Opere strutturali

€ 152.595,81

1.1.4

Opere di finitura

30

1141

1C.06.75000.60

Chiusura vani finestra spes. fino a 30 cm
con blocchi svizzeri

Chiusura di vani finestra, porta finestra,
porte e similari (dimensione indicativa da cm
100x100 a cm 200x250), su murature|
portanti perimetrali o interne, con muratura
piena in blocchi svizzeri o foratoni
semiportanti, compresa esecuzione intonaco|
di finitura e rappezzi con raccordo]
all'esistente sui due lati, per singoli o piu|
interventi ma limitati e circoscritti, comprese|
immorsature e piani di lavoro interni, di
spessore: spessore finito da 21 a 30 cm

1,60

2,25

10,80

mq

10,80

€ 165,37

€ 1.786,00

31

1142

1C.06.180.0050

Realizzazione di muretti in blocchetti di
cemento

Murature in blocchi cavi in conglomerato|
cementizio vibrocompressi, con inerti
normali, da intonacare, colore grigio,
dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.|
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe
adeguata; i piani di lavoro interni: spess. 20|
cm

zona porte|

1.00

250

2,50

zona rampa di accesso|

NI

5,00

0,80

8,00

mg

10,50

€ 43,48

€ 456,54

32

1143

1C.05.500.10

Formazione scalette di uscita edificio 10
in muricci e tavelloni

Solaio di copertura per vespaio aerato,
costituito da tavelloni forati da 25 x100 x 6
cm e superiore soletta in calcestruzzo|
spessore 4 cm. Compresa la fornitura e|
posa dei tavelloni ad interasse di 100 cm; il
calcestruzzo con Rck>= 25 N/mm2 per il
getto della soletta. Esclusa I'eventuale rete|
metallica elettrosaldata e la formazione della)
sottostante struttura in muretti per I'appoggio|
dei tavelloni.

scale ed. 10|

8,00

8,00

formazione gradini

2,00

4,00

passaggio|

8,00

12,00

mq

24,00

€31,21

€ 749,04

33

11441

1C.07.120.0010

Rinzaffo su superfici esterne con malta
di cemento

Rinzaffo su superfici esterne, verticali ed
orizzontali, con malta di sabbia e cemento,
dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R,
compresa

spazzolatura e lavaggio, compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni.

muro edificio 4

31,00

3,20

99,20

muro Verso passaqadio

10.00

3.00

30.00

scala ed. 10|

8,00

1,30

0,40

muretti di contenimento rampg|

5,00

0,50

0,00

varie per ripristini

ANIN

10,00

0,00

mq

159,60

€ 6,40

€1.021,44

34

11442

1C.07.270.0010

Intonaco completo al civile per esterni
Intonaco  completo  per esterni  ad
esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali,
costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici, ed arricciatura eseguita con
rasante a base di cemento, calce, inerti
selezionati, additivi; esclusi i ponteggi
esterni.

muro edificio 4]

31,00

3.20

99,20

MUro verso passaqgio!

10,00

3,00

0,00

scala ed. 10

8.00

1.30

0,40

5,00

0,50

0,00

L

10,00

0,00

muretti di contenimento rampg|
varie per ripristini

mq

159,60

€ 28,52

€4.551,79
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

izi i unitadi , Fattori s Prezzo Importo Importo
Descrizione Voce ed Articolo Quantita Totale p p

Tariffa - . A @ = P P
Individuazione misura < . largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

Preparazione delle superfici per Ia
tnteggiatura
Trattamento di superfici, prima di eseguire|
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
35 | 1.1.4.5.1 | 1C.24.100.0020.a |piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: -
primer in dispersione acquosa
muro edificio 4 31,00 3,20 99,20
MUro Verso passaqaio! 10.00 3.00 30.00
scala ed. 10| 8,00 1.30 0,40
muretti di contenimento rampg| 4 5,00 0,50 0,00
varie per ripristini 1 10,00 0,00!
| mq 159,60 € 4,38 € 699,05
Tinteggiature per esterni ai silicati di
potassio
Pitturazione a due riprese, su superfici
esterne gia preparate ed isolate. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
pitture: a base di silicati di potassio, biossido
36 1.1.4.5.2 | 1C.24.140.0010.h [di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura|
fotocatalitica ~ Ecoattiva)  prodotta  con|
tecnologia Proactive Photocatalytic System,
ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per|
superfici esterne gia preparate ed isolate.
(Resa 6 m#It in due mani).
muro edificio 4] 1 31,00 3.20 99,20
muro verso passaqgio 1 10,00 3,00 0,00
scala ed. 10 1 8,00 1,30 0.40
muretti di contenimento rampg| 4 5,00 0,50 0,00
varie per ripristini 1 10,00 0,00
mq 159,60 € 6,29 € 1.003,88
Massetto in calcestruzzo per formazione
pendenze
Massetto in calcestruzzo per formazione|
pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg
37 1.1.4.6.1 1C.08.050.0050 |di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, con
superficie tirata a frattazzo fine, spessore|
medio cm 6
formazione pendenze zona parti rialzate| 39,00: 2,00 78.00:
10,50{ 5,00 52,50
parte esterna al locale 3,50:10,00 35,00
mq 165,50 € 20,33 € 3.364,62
Sovrapprezzo alla voce precedente per
ogni cm in piu
Per ogni cm in pit 0 in meno, in aggiunta o
detrazione, (spessore
38 | 1.1.4.6.2 | 1C.08.050.0060 |totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle|
voci precedenti
parte esterna al locale| 1 3,50{10,00: 3,00{ 105,00
mag/cm 105,00 €2,19 € 229,95
Massetto in leca impastata per
formazione pendenze
Massetto  alleggerito  per  formazione|
pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg
di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa|
39 | 11471 | 1C.08.100.0050 granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a|
frattazzo fine, spessore medio cm 6,
compresa la formazione della guscia
zona di formazione pendenze ribassate| 21,00! 5,00 105,00
10,00{ 2,50 25,00
8,00; 8,00 64,00
ded. -1 3,00; 3,00 -9,00
mq 185,00 € 21,68 € 4.010,80
Sovrapprezzo alla voce precedente per
ogni cm in piu
Per ogni cm in pit 0 in meno, in aggiunta o
40 | 1.1.4.7.2 | 1C.08.100.0060 |detrazione, sulle voci precedenti
zona di formazione pendenze ribassate| 21,00{ 5,00: 19,00! 1995,00
10,00{ 2,50: 10,00: 250,00
8,00; 8,00{ 5,00i 320,00
ded. -1 3,00{ 3,00 5,00 -45,00
mg/cm 2.520,00 € 2,46 € 6.199,20
Spalmatura di bitume
Spalmatura di bitume ad alto punto di
fusione in ragione di 1,2 kg/m2 con bitume|
41 1148 1C.13.050.0020.b |ossidato
1 39,00 10,20 397,80
-1 20,50i 1,70 -34,85
scala ed. 10 10.00; 1.20 12,00
scalal 7.50f 1,20 9,00
parte esterna al locale 3,50:10,00 35,00
maggiorazione per colli e risvolti 418,95! 0,15 62,84
mqg 481,79 €2,48 €1.194,85
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori Prezzo Importo Importo

Tariffa - . A - Quantita Totale P P
Individuazione misura < & . largh. altezza Prodotti Q Unitario Lavorazioni Totale

Impermeabilizzazione  doppio  strato
guaina elasto. spess. 4mm
Manto impermeabile costituito da doppia
membrana bituminosa elastomerica (BPE)
armata con velo di fibra di vetro, rispondente|
alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3,
42 1.1.4.9 | 1C.13.150.0020.b |applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura)
a base bituminosa del fondo, formazione di
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e|
assistenze murarie: spessore 4 + 4 mm
1 39,00: 10,20 397,80
-1 20,50: 1,70 -34,85
scala ed. 10 10.00¢ 1.20 12,00
scalal 7.50f 1,20 9,00
parte esterna al locale 3,50:10,00 35,00
parte muratura verticale| 23,00! 1,50 34,50
maaaiorazione per colli e risvolti 453.45; 0,15 68,02
mq 521,47 € 24,06] €12.546,51
Drenaggio e protezione alle guaine in
geocomposito tridimensionale
Drenaggio realizzato con geocomposito|
costituito da struttura tridimensionale in
filamenti di nylon interposta tra due tessuti
43 11.4.10 | 1C.13.300.0010b nor} tessuti filtrapti di.tipo termosalgato ip
poliestere - poliammide. Compresi: tagli,
adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi
meccanici con tasselli ad espansione -
spessore 9 mm, peso 640 g/m?
parti verticali zone inclinate 1 54,50{ 1,00 54,50
parte muratura verticale| 1 23,00 1,50 34,50
mq 89,00 €791 € 703,99
Massetto in malta di cemento per
protezione impermeabilizzazioni
Sottofondo di riempimento, con impasto a|
150 kg di cemento 32,5 R per m? di sabbia,
44 11.14.11.1| 1C.08.050.0010 |costipato e tirato a frattazzo lungo senzal
obbligo di piani, spessore fino a cm 5|
(minimo 4 cm):
1 9,00: 10,20 397,80
-1 0,50} 1,70 -34,85
per pav. Esterne allo scavo 0,20{ 3,20 32,64
4,40!10,80 47,52
4,00!12,60 50,40
mq 493,51 € 12,46 €6.149,13
Sovrapprezzo alla voce precedente per
ogni cm in piu
Per ogni cm in pitl 0 in meno, in aggiunta o
45 |1.1.4.11.2| 1C.08.050.0060 [detrazione, sulle voce precedente
1 39,00 10,20 5.00; 1989,00
-1 20,50i 1,70 5,00 -174,25
per pav. Esterne allo scavo 10.20; 3.20 5.00 63,20
4,40:10,80 5,00 237,60
4,00:12,60 5,00 252,00
mg/cm 2.467,55 €2,19 € 5.403,93
Sottofondo di riempimento in ghiaia e
sabbia
Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento
con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto|
46 | 1.1.4.12 | 1C.08.100.0020 |compresa sistemazione e costipazione del
materiale.
zona di rampa 5,00 4,50; 0,30 6,75
zona di formazione pendenze ribassatgj 21,00 5.00{ 0,10 10.50:
10,00; 2,50; 0,15 3,75
8,00; 8,00! 0.20 12,80
ded. -1 3,00t 3,00: 0,10 -0,90
mc 32,90 € 24,31 € 799,80
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori o Prezzo Importo Importo
.. . . c - Quantita Totale o .
Individuazione misura . largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

Tariffa

Fornitura e posa di pavimento
galleggiante zona quadri elettrici
Pavimento  sopraelevato  ispezionabile|
composto da struttura di sostegno formatal
da piedini, in acciaio zincato provvisti di
barra filettata e dado di regolazione,
bloccaggio con dado munito di tacche di
fissaggio, testa a croce sagomata per|
laggancio di traverse, concampo di
regolazione variabile in altezza; provvisto di
guarnizione antirombo in politene antistatico|
a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e|
atossica, fissaggio al pavimento tramite)
idonei collanti o tasselli ad espansione;
traverse di collegamento piedini in acciaio|
zincato a sezione Omega, disposte a maglie|
con interasse 600 x 600 mm, complete di
guarnizioni antistatiche in politene a tenuta
d'aria, antirombo, antipolvere,
autoestinguenti e  atossiche; pannello
modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio|
monostrato, spessore 30/34 mm, classe 1,
previsto per un carico accidentale di
esercizio pari a 400 kg/m2.

Sono compresi e compensati: |l
tracciamento, sul pavimento esistente, dellal
posizione dei piedini, dei riscontri perimetral
etc. con sistema indelebile e chiodi che]
permangano stabilmente fino ad inizio posa|
del pavimento ed ai quali gli

impiantisti  dovranno  attenersi  per |l
passaggio degli impianti; tagli, sfridi,
adattamenti, assistenza edile per lo scarico,
la custodia, [l'accatastamento e la|
movimentazione nell'ambito del cantiere di
tutti i materiali; le assistenze murarie.

47 (1.1.4.13.1| 1C.18.350.0020

1 5,00! 6,20 31,00
-1 1,50; 2,00 -3.00

mq 28,00 €84,43] €2.364,04

Sovrapprezzi per posa di pavimento
galleggiante sino a 50 cm

Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili in 0010 e 0020, compresa ogni
assistenza muraria, per: aumento sopralzo|
da 31 fino a 50 cm

48 [1.1.4.13.2| 1C.18.350.0030.a

1 5,00! 6.20 31.00
-1 1,50t 2,00 -3,.00

mq 28,00 €521 € 145,88

Fornitura e posa di pavimento in PVC]|
antistatico su pavimento galleggiante
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili in 0010 e 0020,rispetto al
49 [1.1.4.13.3| 1C.18.350.0040.a |prezzo base con laminato, compresa ogni
assistenza muraria, per i seguenti materiali
di finitura: piastrelle 60x60 cm di PVC|
antistatico

1 5,00: 6.20 31.00
-1 1,50¢ 2,00 -3,.00

mq 28,00 € 6,09 € 170,52

Grigliati zincati carrabili

Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio
zincato a caldo, pedonale e carrabile, in
pannelli bordati, con piatti portanti e maglial
dipendenti dai carichi di esercizio e
50 |1.1.4.14.1| 1C.22.60.0020.b |dallinterasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato, controtelai
ed accessori, con piatti portanti, compresa|
posa e assistenza muraria: spessore 3 mm

1 3.00{ 3,50: 100,00¢ 1050,00:
kg 1.050,00 €4,63| €4.861,50

Grigliati zincati pedonali per gradini
Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a|
caldo, in pannelli bordati, pedonali e|
carrabili, con piatti portanti e maglial
dipendenti dai carichi di esercizio e
51 [114.14.2| 1C.22.60.0010.b |yaliinterasse delle travi portanti, in opera|
completi di ganci fermagrigliato, controtelai
ed accessori, compresa posa e assistenza
muraria: spessore 5 mm

18 0,30! 1,30{ 50,00 351,00
1 1,00{ 1,00{ 50,00 50,00
kg 401,00 €4,05| €1.624,05

realizzazione grigliato verticale sotto scalal
Edif. 4A
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori o Prezzo Importo Importo
.. . . c - Quantita Totale o .
Individuazione misura . largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

Fornitura e posa di lastre in beola per
copertine

Fornitura e posa di copertine su muretti, fino|
a cm. 30 di larghezza, spessore cm 3, a|
spigoli vivi con piano visto e coste levigate,
sporgenti sui due lati, con gocciolatoi.
52 |1.1.4.15.1| 1C.17.650.0030.f |Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la|
protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'operal
finita in ogni sua parte. Nei materiali: Beola|

Tariffa

grigia
zona con prato 0,50 20,50
zona parapetto| 4,00 4,00
0,00 0,00
cop. Muretti ramp: 5,00 0,00
varie 10,00 0,00!
ml 74,50 €92,70| €6.906,15

Fornitura e posa di lastre in beola per
pedate scale

Fornitura e posa pedate e frontali di gradini,
a contorno non rettangolare, a ventaglio o|
similare, spessore cm 3, con teste a muro,
piano levigato, costa vista lucidata.
Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la|
protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario

per dare l'opera finita in ogni sua parte.
Misurazione minimo rettangolo circoscritto,
nei materiali: Beola grigia

53 | 1.1.4.15.2| 1C.17.500.0050.f

scala di accesso interratol 15 .20{ 0.32 5.76
ripiani 2 ,20¢ 1,20 2,88
scala di accesso ed. 10 14 .20} 0.32 5.38
ripiani 1 80: 1,00 3,80

mq 17,82 €24982] €4.450,79

Fornitura e posa di lastre in beola per
alzate scale

Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm.
17 di altezza, spessore cm 2, con teste a|
muro, piano visto lucidato. Compresa la|
malta di legante idraulico o idonei collanti, le|
assistenze murarie, la protezione in corso|
lavori, la pulizia finale e quanto altro|
necessario per dare I'opera finita in ogni sua|
parte. Nei materiali: beola grigia

54 |1.1.4.15.3| 1C.17.500.0060.f

scala di accesso interrato 18 1,20 21,60
scala di accesso ed. 10 16 1,20 19,20

ml 40,80 €32,93] €1.343,54

Fornitura e posa di lastre in beola per
zoccolini scale

Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni
in elementi in altezza da 16 + 19 cm e
lunghezza 40 + 48 cm, piano e costa vista|
lucidata.

55 | 1.1.4.15.4| 1C.17.500.0070.f |compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, laj
protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: beola|

grigia
scala di accesso interrato| 18 0,50 9.00
3 1,20 3,60
scala di accesso ed. 10 16 0,50 8.00
1 1,00 1,00
ml 21,60 € 45,44 € 981,50

Pavimento esterno in cubetti di porfido
pezzatua 8/10cm su letto di sabbia

Pavimenti in cubetti di porfido del Trentino|
Alto Adige, posati su letto di sabbia e|
cemento soffice dello spessore di 10 cm.|
56 11.416 | 1C.16.50.0030.c |Compresi: la sabbia e il cemento per il
sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a
ventaglio, la battitura, la bagnatura, la|
sabbia per lintasamento delle connessure,
l'assistenza muraria: con cubetti pezzatura

8/10 cm

1 39,00: 10,20 397,80

-1 0,50 3,40 -69,70

-1 1,00: 2,00 -22,00

per pav. Esterne allo scavo 0,20{ 3,20 32,64

4,40:10,80 47,52

4,00:12,60 50,40

mqg 436,66 €74,16] €32.382,71

Parapetti in ferro disegno semplice
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze|
e simili; con profilati normali tondi, quadri,
piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le|
57 [1.1.417.1| 1C.22.40.0020.a |assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggigli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?): per|
balconi
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori Prezzo Importo Importo

Tariffa c Quantita Totale

Individuazione misura o ' lungh. largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

parapetto piano terra

1 13,00{ 1,20: 30,00i 468,00
kg 1.296,00 €4,84| €6.272,64

Parapetti in ferro disegno semplice scale
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze|
e simili; con profilati normali tondi, quadri,
piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le|
58 | 1.1.4.17.2| 1C.22.40.0020.b |assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pie d'opera, la posa dal
fabbro e muraria, i fissaggi,gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m2): per|
rampe di scale

7,50i 1,20{ 25,00; 225,00
10,00} 1.20: 25.00i 300,00
1,50; 1,20i 25,00; 180,00
8,50! 1.20{ 25,00 255.00

kg 960,00 €5,17| €4.963,20

parapetto scala accesso interrato!
parapetto scala accesso ed. 10

parapetti scalette interne
parapetto interno

Fornitura e posa di corrimani per disabili
in acciaio inox

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione|
specifica, con I'impiego di profilati, sagomati
di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da|
59 |1.1.4.17.3| 1C.22.80.0030.c |impiegarsi anche come parti decorative; in,
opera, compresi gli accessori, |'assistenzal
muraria e i piani di lavoro interni: in acciaio
inox AISI 304

N

corrimano rampa accesso| 2 5,50: 1.20: 25,00: 330,00
kg 330,00 €12,82 € 4.230,60

Porte a due ante in vetroresina

Porta a due ante con apertura di
110°/180°.Incernierata a un telaio in
vetroresina poltrusa.  Superficie esternal
satinata. Maniglia incassata a filo porta.
Ogni anta e dotata di due finestrelle di
aerazione con ognuna una superficie utile|
per il passaggio dell'aria maggiore di 80 cm2)]
con possibilita di chiusura. L'anta di destra €|
predisposta per l'applicazione di: serratural
tipo Enel DS 988, due aste in acciaio inox|
con giunto isolante per la manovra su tre|
punti di chiusura e un copri serratura
60 | 1.1.4.18 NP0O3 sempre in materiale isolante. L'anta di
sinistra & munita del riscontro per il cursore|
della serratura e di due chiavistelli in acciaio|
inox (superiore/inferiore) per il bloccaggiol
dell'anta stessa. Sul telaio perimetrale sono|
montate sei piastre in acciaio inox per il
fissaggio a muro tramite le zanche od i
tasselli. SMC (Vetroresina) colore Grigio|
RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo
Prescrizioni Enel DS 4974 - 100 Punti.
Resistenza alle correnti superficiali secondo
norme IEC 60112 - PTI 500 dimensioni 1300
X 2175 mm

cad 4,00 €840,37| €3.361,48

Porta REI 60 a due ante 80+40 x h. 2100
Fornitura e posa in opera di porta
tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo|
omologato a norme UNI 9723, costituita da:
due ante tamburate, simmetriche o
asimmetriche, spessore non inferiore a mm.|
60 in lamiera di acciaio zincato e
preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentate|
con materiali

isolanti secondo la certificazione richiesta;
telaio in angolari o lamiera pressopiegata,
61 |1.1.4.19.1| 1C.09.240.0030.a munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo;|
serratura incassata con chiavi, scrocca e
maniglia atermica antinfortunistica in plastica|
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per I
chiusura automatica ed una gistrabile|
verticalmente; guarnizioni termoespandenti
e antifumo; nelle seguenti misure, indicative|
rispetto alle produzioni di serie, con
possibilita di produzione di misure speciali |
richiesta: passaggio netto cm 120x200-210]
circa

cad 1,00 € 533,93 € 533,93
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , € ° Fattori o Prezzo Importo Importo
L : A d - Quantita Totale o S
Individuazione misura lungh. largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

Tariffa

Maniglione antipanico
Maniglione antipanico omologato per uscite
di sicurezza, a leva, scatole di comando
nere, barra di azionamento in alluminio|
anodizzato, compreso serratura antipanico,)
52 | 1.1.4.19.2 | 1C.09.400.0010.c |completo di tutti gli accessori per il perfetto
funzionamento, fornito ed applicato in opera|
su porte REI in ferro: maniglione interno con|
maniglia o pomolo e serratura esterna
1 1,00
cad 1,00 € 146,07 € 146,07
Mano di antiruggine per opere metalliche
Pitturazione di superfici metalliche, gid
preparate, con una mano di antiruggine.
Compresi piani di lavoro ed assistenze]
63 |1.1.4.20.1| 1C.24.320.0010.a |MUra1e. Con prodotti - ad altissimo
contenuto di pigmenti attivi e con promotori
d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08,
I/m2 per una mano)
parapetto piano terra 23,00 1,20; 3,00 82,80
13,00; 1.20; 3,00 46,80
parapetto scala accesso interrato! 7,50; 1,20; 3,00 27,00
parapetto scala accesso ed. 10 10,00} 1,20 3.00 36.00
parapetti scalette interne 4 1,50 1,20i 3,00 21,60
parapetto interno 1 8,50 20i 3,00 30.60
mq 244,80 €5,29 € 1.294,99
Verniciatura a smalto per opere|
metalliche
Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia|
preparate, compresi - smalto acrilico con
64 |1.1.4.20.2| 1C.24.340.0010.b pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08
0,09 I/m2 per una mano)
parapetto piano terral 23,00{ 1.20i 3,00 82.80
13,00{ 1,20; 3,00 46,80
parapetto scala accesso interrato 7,50i 1,20 3,00 7.00!
parapetto scala accesso ed. 10; 10,00: 1,20¢ 3,00 6,00
parapetti scalette interne 4 1,50; 1,20: 3.00 1,60
parapetto interno 1 8,50! 1,20 3,00 0,60
mq 244,80 €12,51 € 3.062,45
Pavimento in calcestruzzo lisciato al
quarzo
Pavimento in granulato sferoidale di quarzo
a riporto costituito da strato di usura di 1 cm
circa con pastina a 12 kg/m2 di granulato di
quarzo e 6 kg/m? di cemento; compresa la|
65 | 1.1.421.1| 1C.18.20.0010b fprr?itura del calcestruzlzo del rlnasslettol, 13|
lisciatura, la formazione dei giunti e
l'assistenza muraria. Esclusa la rete|
elettrosaldata. Applicato a fresco su:
massetto spessore 8 cm di calcestruzzo Rck|
25 N/mm2 su struttura sottostante, con!
superficie compatta e lisciata
pav. Esterno 20,50¢ 1,70 34,85
2,50:11,00 27,50
pav. Interno| 38,00! 8.00 304,00
9,50; 1,70 16,15
7,50t 1,60 12,00
mq 394,50 € 27,08] €10.683,06
Fornitura e posa di rete elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata in opera|
compreso tagli, sfridi, legature
66 | 1.1.4.21.2| 1C.04.450.0020
massetti formazione pendenze zona part 1 39,000 2000 160! 124,80
rialzate)
10,50i 5,00 .60 84,00
parte esterna al locale 3,50:10.00 .60 56,00
maasetti di sottofondo al porfidg 9,00: 10,20 .60 636,48
-1 0,50i 3.40 ,60i -111,52
-1 1,00: 2,00 .60i  -35,20
per pav. Esterne allo scavo 0,20! 3.20 .60 52,22
4,40:10,80 .60 76,03
4,00:12,60 .60 80,64
pav. Interno| 38,00; 8,00 ,60! 486,40
9,50; 1,70 .60 5.84
7,50 60 60 9,20
kg 1.494,90 €1,27 € 1.898,52
Pavimento in calcestruzzo lisciato al
quarzo per rampa carraia
Pavimentazione grigio naturale per rampal
carraia, a spina di pesce, eseguita con
pastina dosata a 10 kg/m? di quarzo e 10|
kg/m2 di cemento, applicata fresco su fresco
67 |1.1.4.21.3| 1C.18.20.0050 [sy massetto spess. 8 cm di calcestruzzo
Rck 25 N/mm2, su struttura sottostante!
esistente; compresa la fornitura del
calcestruzzo del massetto, la formazione dei
giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete|
elettrosaldata.
2 1,50! 1,60 4,80
mq 4,80 € 36,19 €173,71
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Realizzazione nuovo locale
interrato tra gli Edifici 4 e 4A

68

114214

Tariffa

1C.18.020.0140

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo

Individuazione
Resina protettiva per pavimenti
Pavimento  antipolvere  ed  antiusura]
realizzato con resine epossipoliuretaniche]
caricate con aggregati silicei, applicato a|
rullo a tre mani su pavimenti o supporti gia|
esistente 0 su massetto di calcestruzzo con
caratteristiche antisdrucciolo, antiabrasione]
e resistenza ai detergenti.

unitadi ,
misura

c ©
o ' lungh.

Fattori

largh. altezza Prodotti

Quantita Totale

Prezzo

Unitario

Importo
Lavorazioni

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Importo
Totale

pav. Interno

38,00

8.00

304,00

9,50

1,70

16,15

7,50

1,60

12,00

mq

332,15

€ 18,27

€ 6.068,38

69

1.1.4.22

1C.12.610.120.a

Pozzetti in calcestruzzo a perdere
Fornitura e posa in opera di pozzettol
prefabbricato  in  calcestruzzo  della|
dimensione interna di cm 40x40, completo di
chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi
altra operazione necessaria per dare l'opera
finita, con le seguenti caratteristiche:
pozzetto con fondo pitl un anello di prolungal
e chiusino, altezza cm 95 circa

14

14,00

cad

14,00

€ 69,46

€ 972,44

70

1.1.4.23

NP02

Fornitura e posa di caditoia lineare
Fornitura e posa di caditoia lineare con
grigliato  carrabile pesante in  ghisa
dimensioni 20x35 h posato con rinfianco in
malta

38,50

38,50

ml

38,50

€ 211,56

€ 8.145,06

71

1.1.4.24

1U.06.020.0020

Tubo in pvc microfessurato diam 110mm
Drenaggio con tubi in PVC fessurati, a base
piatta di appoggio e sommita corrugata a|
forma di tunnel e con protezione di strato di
tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in
opera; diametro tubo: DN 100-110 mm

21,00

21,00

ml

21,00

€7,12

€ 149,52

72

1.1.4.25

1C.12.010.0040.c

Tubo in pvc diam 160 mm per linea di
fognatura acque bianche

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate,
o suborizzontali appoggiate, con giunti a|
bicchiere ed anello elastomerico, secondo!
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL|
8023. Temperatura massima permanente|
40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/m2,
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

35,00

35,00

ml

35,00

€ 13,59

€ 475,65

73

1.1.4.26

1C.14.050.0010.f

Canali di gronda

Canali di gronda completi di cicogne o
tiranti; pluviali, compresa la posa dei
braccioli; converse, scossaline, copertine.
Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,
in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi
speciali di canali di gronda, pluviali,
lattonerie speciali; in lastra di rame - spess.
0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico =
8,92 kg/dm3)

pluviali|

3.00

0.33

7.16

28,35

scossaline per contenimento guaine sia per|
parti inclinate che contro edifici

129,20

0,15

7,16

138,76

kg

167,11

€11,25

€1.880,04

74

114271

1U.06.10.0020.a

Terra di coltivo

Stesa e modellazione di terra di coltivo con,
adattamento dei piani, compresa la fornitura
della terra: [la terra da coltivo franco
cantiere con le seguenti caratteristiche: -
buona dotazione di elementi nutritivi, in
proporzione e forma idonea, si prescrive in
particolare una presenza di sostanze|
organiche superiore all'1,5% (peso secco);-|
assenza di frazione granulometriche)
superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2|
mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto
C/N compreso fra 3/15; - dovra essere prival
di agenti patogeni, di semi infestanti e di
sostanze tossiche per le piante.] manuale

20,00

150

0,40

12,00

mc

12,00

€ 38,58

€ 462,96
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Realizzazione nuovo locale Computo Metrico Estimativo
interrato tra gli Edifici 4 e 4A Opere Civili

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , £ F Fattori o Prezzo Importo Importo
- ) ) c g E - Quantita Totale o —
Individuazione misura o ' lungh. largh. altezza Prodotti Unitario Lavorazioni Totale

nerbimento con geogriglie
Geostuoia tridimensionale antierosione in
opera, costituita da monofilamenti in nylon|
(poliammide 6, densita non inferiore a 1140
kg/m?3, temperatura di fusione non inferiore a|
214°C) aggrovigliati e termosaldati nei punti
di contatto, con porosita non inferiore al 95%
.Di spessore (EN 964-1) a 0.5 kPa non
inferire a 19 mm e spessore (EN 964-1) a 20
kPa non inferiore a 18mm. Resistenza alla|
trazione ( EN 10319 ) non inferiore a:-
direzione longitudinale 1.9 kg/m; - direzione|
75 |1.1.4.27.2| 1U.06.40.0190 |[trasversale 1,4 kg/m.Resistenza delle|
iunzioni 0,8 kg/m. Protezione dei filamenti
agli agenti atmosferici e ai raggi UV con
trattamento carbone black e stabilizzatori
UV. Resistente a tutte le sostanze chimiche)
normalmente presenti nel terreno e nelle]
acque di superficie. Alla temperatura di
impiego da -30 a + 80 la geostuoia non
dovra subire alcuna variazione di flessibilita]
o resistenza, dovra avere bassa
infiammabilita e bassa produzione di fumi,
essere approvata per l'uso in galleria da
ENTI EUROPEI qualificati (EMPA svizzero
La geostuoia non dovra avere nessunal
tossicita, ed essere approvata per l'impiego|
con acqua potabile dall'istituto di igiene, non|
dovra avere nessun valore nutritivo per i
roditori o altri animali. Il materiale dovra
essere  prodotto da  aziende  con
certificazione 1SO 9001, tale -certificato]
dovra essere ottoposto alla DL prima della|
fornitura. Ogni fornitura dovra essere|
documentata da dichiarazione di conformita
secondo le norme EN 45'14. Posa e
fissaggio della geostuoia con graffe in
tondini di ferro (50+10+10 cm) diam. 10 mm
n°2/mz, taglio a misura, riempimento della|
geostuoia con terreno vegetale, finitura a
mano con rastrello. Esclusa la terra. Resal
giornaliera 200 m2.

1 20,00: 1,50 30.00
mq 30,00 €11,46 € 343,80

Formazione di prato

Formazione di tappeto erboso inclusa la
preparazione del terreno  mediante|
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con!
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il
miscuglio di sementi per la formazione del
76 |1.1.4.27.3| 1U.06.180.0040.a [prato con 0,03 kg/m? e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con
mezzo semovente e la successiva rullatura;
per

singole superfici: per singole superfici fino a|
1000 m?

sup. min, 100 mg 1 1,00 1,00
100mq 1,00 € 155,83 € 155,83
totale 1.1.4 Opere di finitura € 161.375,53]

totale 1.1.5 Opere specifiche per la sicurezza (vedi Computo metrico estimativo sicurezza allegato) €7.700,57]

1.2.6 Opere speciali nel sottosuolo
Realizzazione di iniezioni armate
Realizzazione di iniezioni armate, eseguite|
con infissione di tubo in acciaio diam. 42mm|
spes. 6mm lunghezza m. 3, iniezione|
77 1.26.1 N.P.0O1 successiva a bassa pressione di boiacca di
cemento sino a rifiuto

inezioni_verticali 146 3,00 438,00
iniezioni inclinate| 148 3,00 444,00

ml 882,00 €48,90| €43.129,80
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Realizzazione nuovo locale
interrato tra gli Edifici 4 e 4A

78

1262

Tariffa

1C.03.150.0010.e

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI

Descrizione Voce ed Articolo unitadi , Fattori
Individuazione misura < lungh. largh. altezza Prodotti
Micropali
Micropali per opere di contenimento del
terreno, diam. 176-200mm - Pali di piccolo|
diametro  (micropali)  per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti
mediante trivellazione a rotazione o
rotopercussione.  Sono  compresi:  la
trivellazione in terreni di qualsiasi natura e|
consistenza, la successiva iniezione a|
pressione di miscela cementizia con
assorbimento fino a tre volte il volume|
teorico del foro, anche in piu fasi; il
tracciamento dei punti di infissione, Ia|
formazione di accessi e piani di lavoro,
l'assistenza dell'lmpresa, la rettifica o
scapitozzatura delle teste; il carico, il
trasporto alle discariche autorizzate dei
materiali di risulta. Sono esclusi: |la|
tubazione di rivestimento, Il'armatura]
metallica, le prove di carico. diametro 176-|
200 mm

Quantita Totale

Prezzo
Unitario

Computo Metrico Estimativo

Importo
Lavorazioni

Opere Civili

Importo
Totale

micropali verticali 30 7,00 210,00

micropali inclinati 7 8,00 56,00

ml

266,00

€ 63,12

€ 16.789,92

79

1263

1C.03.150.0030

Armatura tubolare per micropali

Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo|
Fe non valvolati compresi i manicotti di
giunzione, in opera; riferimento|
art.1C.03.150.0010.a/g

arm. Mic. Vert. Diam 127mm_spes. 9mn| 30 7,00 33,40: 7014.00]

arm. Mic. Inv. Diam 88,9 mm spes. 9mm 7 8,00 22,60! 1265,60

kg

8.279,60

€125

€ 10.349,50

totale 1.2.6

Opere speciali nel sottosuolo

€70.269,22]

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

16/16



Realizzazione locale tecnico

interrato tra gli Edifici

4e4A

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

COMPUTO MERICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI
RIEPILOGO

COD. WBS CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO

1.1 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
1.1.1 Demolizioni e rimozioni € 10.449,22
1.1.2 Scavi e reinterri €51.630,81
1.1.3 Opere strutturali € 152.595,81
1.1.4 Opere di finitura €161.375,53
1.15 Opere specifiche per la sicurezza €7.700,57
TOTALE
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI TSGRl e
1.2 OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
1.2.6 Opere speciali nel sottosuolo €70.269,22
TOTALE
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI S A2

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia



locale tecnologico

foglio ferri 1
travi di coronamento micropali

Elemento n°
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 7 | 18 Ltot Kg|  kglcad kgltot
travi di coramento berlinesi 1
correnti, 20 4 1050 42,00 103,58
correnti| 20 4 10,50 42,00 103,58
staffe, 12 51 | 220 112,20 99,61
203,2 203,2
particolare 1
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,0 0,0
TOTALE GENERALE | 203,19
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locale tecnologico

foglio ferri 2

fondazioni
Elemento n°- mq
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 7 | 18 Ltot Kg| kg/cad-mq kgltot
platea sez. AA 1
piegati sup.| 12 52 | 220 114,40/ 101,57
piegatiinf.| 12 52 | 220 114,40 101,57
corr., 12 2 22,00 4400 39,06
corr.| 10 8 | 22,00 176,00 108,51
piegatisup., 16 = 49 | 725 356,16/ 562,13
piegatisup., 16 = 49 | 4,00 196,000 309,35
piegatiinf. 12 = 49 | 240 117,60, 104,41
piegatiinf. 16 = 49 | 725 35525 560,70
corr. sup.| 10 14 | 22,00 308,00 189,89
corr. Inf.| 10 14 22,00 308,00 189,89
piegati sup.| 12 52 | 221 118,04 104,80
piegati sup.| 12 52 | 227 118,04 104,80
corr., 12 4 | 2200 8800 78,13
2554,8 2554,8
platea sez. BB 1
piegati sup.| 12 27 | 220 5940 52,74
piegatiinf.| 12 27 | 220 5940 52,74
corr.| 12 2 | 12,00 24,00 21,31
corr., 10 8 | 1200 9,00 59,19
piegati sup.| 16 27 | 680 183,60 289,78
piegati sup.| 12 27 | 3,00 8100 71,91
piegati inf.| 12 27 | 240 6480 57,53
piegatiinf., 16 27 | 680 183,60 289,78
corr. sup.| 10 13 | 12,00 156,00 96,18
corr. Inf.| 10 13 | 12,00 156,00 96,18
piegati sup.| 12 27 | 221 61,29 54,41
piegati sup.| 12 27 | 221 6129 54,41
corr.| 12 4 | 12,00 48,00 42,62
1238,8 1238,8
platea sez. CC 1
piegati sup.| 12 20 | 3,00 5925 52,60
piegati inf.| 12 20 | 3,00 60,00 53,27
corr., 12 2 8,00 16,00 14,21
corr.| 10 12 8,00 96,00 59,19
piegati sup.| 16 20 | 867 173,40, 273,68
piegati sup.| 16 20 | 4,00 80,00 126,27
piegatiinf.| 12 20 | 240 4800 42,62
piegatiinf.| 16 20 | 867 173,40, 273,68
corr. sup.| 10 19 | 12,00 228,00 140,57
corr. Inf.| 10 19 | 12,00 228,00, 140,57
piegati sup.| 12 20 | 227 4540 40,31
piegati sup.| 12 20 | 227 4540 40,31
corr., 12 4 | 12,00 4800 42,62
1299,9 1299,9
platea sez. FF 1
piegati sup.| 12 9 3,00 2550 22,64
piegatiinf.| 12 9 3,00 2700 23,97
corr.| 10 6 3,20 19,20 11,84
staffel 10 30 | 230 69,00 42,54
corr.| 12 16 | 320 51,20 45,46
146,4 146,4
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locale tecnologico foglio ferri 2

fondazioni
Elemento n°-mq
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kgltot
platea sez. 4 1
pieg. Sup.| 12 23 | 170 3910 34,71
pieg. Sup.| 14 23 | 4,00 9200 111,17
corr. Sup. 16 23 780 179,40, 283,15
pieg. Inf| 14 23 | 4,00 9200 111,17
pieg. Inf| 14 23 | 2,00 4600 55,59
corr. Inf.| 16 23 780 179,40, 283,15
879,0 879,0
Trave 1 1
staffe] 8 52 | 220 114,95 45,36
pieg. Sup.| 16 8 6,00 4800 75,76
pieg. Sup.| 20 4 4,00 | 3,00 2800 69,05
corr. Sup. 16 8 695 | 530 @ 6,00 146,00 230,44
pieg. Inf| 16 8 3,00 2400 37,88
pieg. Inf| 20 4 240 | 2,40 1920/ 47,35
corr. Inf.| 16 8 7,40 | 600 8,00 171,20 270,21
776,0 776,0
Trave 2 1
staffe, 8 30 220 65,45 25,83
corr. Sup. 16 8 | 12,00 96,00 151,52
corr. Sup. 20 4 6,00 24,00 59,19
corr. Inf.| 16 8 | 12,00 96,00 151,52
388,1 388,1
Trave 3 1
staffe, 8 15 | 1,60 23,60 9,31
corr. Sup. 16 4 6,00 24,00 37,88
corr. Inf.| 16 4 6,00 24,00 37,88
85,1 85,1
Trave 4 1
staffe] 8 26 | 1,60 4160 16,41
corr. Sup. 16 3 | 10,00 30,00 47,35
corr. Inf.| 16 3 | 10,00 3000 47,35
111,1 111,1
Ferri aggiuntivi in platea 1
Ferri aggiuntivi in platea| 12 21 | 400 8400 74,58
Ferri aggiuntivi in platea| 12 21 | 240 5040 44,75
74,6 74,6
TOTALE GENERALE | 75537
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locale tecnologico foglio ferri 3

murature
Elemento n°
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 L7 L8 Ltot Kg|  kglcad kgltot
muro all. n6-n33 1
riprese, 12 16 | 240 3840 34,09
riprese, 12 16 | 2,00 3200 2841
vert.| 12 16 | 328 52,48 46,59
vert. 12 16 = 3,08 49,28 43,75
riprese. 10 | 185 | 240 442,80 273,00
riprese. 10 | 185 | 2,00 370,00, 228,12
vert., 10 = 185 | 328 606,80 374,11
vert. 10 = 185 3,08 569,80 351,30
correnti | 12 8 | 39,00 312,00 277,00
correnti | 10 22 | 39,00 858,00, 528,99
legature| 8 1199 | 0,30 359,64 141,91
21744 21744
contromuro n8-n36 1
riprese, 12 8 1,20 9,60 8,52
riprese, 12 8 1,00 8,00 7,10
vert. 12 8 3,22 25,76 22,87
vert.| 12 8 3,03 2424/ 21,52
riprese. 10 | 193 | 120 231,000 142,42
riprese. 10 | 193 | 1,00 193,00 118,99
vert. 10 193 322 621,46 383,15
vert., 10 = 193 | 3,03 584,79 360,54
correnti | 12 8 | 43,00 344,00 305,41
correnti | 10 18 | 43,00 77400 477,20
legature] 8 = 936 | 0,30 280,67 110,75
1898,5 1898,5
muro n1-n10 1
riprese, 12 16 | 240 3840 34,09
riprese, 12 16 | 2,00 3200 2841
vert.| 12 16 | 228 3648 32,39
vert. 12 16 | 1,88 30,08 26,71
riprese; 10 30 | 240 7200 44,39
riprese; 10 30 | 2,00 60,00 36,99
vert.. 10 = 30 | 228 68,40 42,17
vert. 10 30 188 56,40 34,77
correnti | 12 8 4,50 36,00 31,96
correnti | 10 14 | 450 6300 38,84
legature| 8 194 | 0,30 5832 23,01
252,1 252,1
muro n2-n7 1
riprese, 12 12 | 150 18,00/ 15,98
riprese, 12 12 | 120 1440 12,78
vert. 12 12 | 398 47,76 42,40
vert.| 12 12 | 398 41,76, 42,40
riprese; 10 39 | 150 5775 35,61
riprese; 10 39 | 120 4680 28,85
vert. 10 39 398 155,22 95,70
vert.. 10 = 39 | 398 15522 95,70
correnti | 12 8 9,50 7600 67,47
correnti | 10 22 | 950 209,00 128,86
legature| 8 249 | 030 7484 29,53
595,3 595,3
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locale tecnologico foglio ferri 3

murature
Elemento n°
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 L7 L8 Ltot Kg  kglcad kgltot
muro n14-n11 1
riprese, 12 4 1,50 6,00 5,33
riprese, 12 4 1,50 6,00 5,33
vert.| 12 4 3,98 1592 14,13
vert. 12 4 3,98 15,92 14,13
riprese; 10 25 | 150 3713 22,89
riprese; 10 25 | 150 3750 23,12
vert.. 10 = 25 | 398 9950 61,35
vert. 10 25 | 398 99,50 61,35
correnti | 12 4 5,30 21,200 18,82
correnti | 10 22 | 530 116,60 71,89
legature| 8 162 | 0,30 4860 19,18
317,5 317,5
muro n9-n12 1
pieg.. 10 14 | 190 2660 16,40
pieg., 10 14 | 170 2380 14,67
correnti | 12 8 4,00 32,00 28,41
correnti | 10 22 | 400 88,00 54,26
legature| 8 25 | 030 7,56 2,98
116,7 116,7
muro n12-n20 1
riprese, 12 12 240 2880 25,57
riprese, 12 12 2,00 2400 21,31
vert.| 12 12 | 228 2736 24,29
vert. 12 12 | 188 22,56 20,03
riprese; 10 65 | 240 156,000 96,18
riprese; 10 65 | 2,00 130,00, 80,15
vert., 10 65 | 228 14820 91,37
vert. 10 65 | 1,88 122,20 75,34
correnti | 12 8 | 14,00 112,000 99,44
correnti | 10 14 | 14,00 196,00 120,84
legature] 8 = 304 | 0,30 9126 36,01
690,5 690,5
muri n12-13 n15-n16 n17-n18 3
riprese, 12 4 2,40 9,60 8,52
riprese, 12 4 2,00 8,00 7,10
vert. 12 4 2,28 9,12 8,10
vert.| 12 4 1,88 7,52 6,68
riprese; 10 8 2,40 1800, 11,10
riprese; 10 8 2,00 16,00 9,86
vert. 10 8 2,28 18,24 11,25
vert.| 10 8 1,88 15,04 9,27
correnti | 12 8 1,80 14,40 12,78
correnti | 10 18 | 180 3240 19,98
legature| 8 41 | 030 12,15 4,79
109,4 328,3
muro n19-n22 n23-n27 2
riprese, 12 8 2,40 1920/ 17,05
riprese, 12 8 2,00 16,00 14,21
vert.| 12 8 3,28 2624 23,30
vert. 12 8 3,08 24,64 21,88
riprese; 10 14 | 240 3360 20,72
riprese. 10 14 | 2,00 2800 17,26
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locale tecnologico foglio ferri 3

murature
Elemento n°
descrizione armature (0] n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot
vert.| 10 14 328 4592 28,31
vert. 10 14 | 3,08 43,12 26,59
correnti | 12 8 3,10 2480 22,02
correnti | 10 18 | 310 5580 34,40
legature| 8 91 | 030 27122 10,74
236,5 472,9
muro n20-n26 1
pieg., 10 53 | 190 99,75 61,50
pieg.. 10 53 | 170 90,10 55,55
correnti | 12 8 | 14,00 112,00 99,44
correnti | 10 22 | 14,00 308,00 189,89
legature| 8 94 | 030 2808 11,08
4175 4175
muro n24-n30 1
riprese, 12 16 | 240 3840 34,09
riprese, 12 16 | 2,00 3200 2841
vert.| 12 16 | 323 51,68 45,88
vert. 12 16 | 323 51,68 45,88
riprese; 10 30 | 240 7080 43,65
riprese; 10 30 | 2,00 60,00 36,99
vert., 10 = 30 | 323 96,90 59,74
vert. 10 30 | 323 96,90 59,74
correnti | 12 8 6,20 4960 44,04
correnti | 10 22 | 620 136,40 84,10
legature| 8 191 | 0,30 5735 22,63
350,9 350,9
muro n27-n28 n31-n32 2
riprese, 12 12 | 240 2880 25,57
riprese 12 12 | 2,00 2400 21,31
vert. 12 12 | 323 38,76 34,41
vert.| 12 12 | 323 3876 3441
riprese; 10 10 | 240 2280 14,06
riprese; 10 10 | 2,00 2000 12,33
vert. 10 10 | 323 32,30 19,91
vert.| 10 10 | 323 3230 19,91
correnti | 12 8 2,30 18,40 16,34
correnti | 10 22 | 230 5060 31,20
legature| 8 62 | 030 18,47 7,29
236,7 473,5
contromuro n36-n34 1
riprese, 12 8 1,50 12,00, 10,65
riprese, 12 8 1,30 10,40 9,23
pieg., 12 8 3,98 3184 28,27
pieg., 12 8 3,18 2544 22,59
riprese; 10 51 | 150 7650 47,17
riprese; 10 51 | 130 66,30 40,88
pieg., 10 51 | 398 20298 125,14
pieg.. 10 51 | 318 162,18/ 99,99
correnti | 12 4 | 1050 42,00 37,29
correnti | 10 20 | 1050 21000 129,47
legature] 8 = 330 | 030 9914 39,12
166,8 166,8
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locale tecnologico

foglio ferri 3

murature
Elemento n°
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 L7 L8 Ltot Kg|  kglcad kgltot
muro n30-n33 1
riprese, 12 8 1,50 12,00, 10,65
riprese, 12 8 1,50 12,000 10,65
pieg., 12 8 3,98 31,84 28,27
pieg., 12 8 3,98 31,84 28,27
riprese. 10 | 40 | 150 6000 36,99
riprese. 10 | 40 | 150 60,00 36,99
pieg.. 10 = 40 | 398 15920 98,15
pieg.. 10 = 40 @ 398 15920 98,15
correnti | 12 4 8,30 3320 29,48
correnti | 10 20 | 830 166,00 102,35
legature| 8 259 | 0,30 77,76 30,68
432,8 432,8
TOTALE GENERALE | 86877
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cabina petit monde

foglio ferri 4

opere in c.a.
Elemento n°-mq
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 7 | 18 Ltot Kg|  kglcad kgltot
pil. P1-p2-p3 3,0
riprese, 16 6 2,40 1440 22,73
vert. 16 6 3,23 19,38 30,59
staffe| 12 16 | 120 1920 17,05
70,4 2111
pil. P4-p5-p6 3,0
riprese, 16 4 2,40 960 1515
vert. 16 4 323 1292 20,39
staffe| 12 16 | 090 14,40 12,78
48,3 145,0
Soletta 35 cm - armature tipo 1 1,0
pieg. Sup.| 16 = 103 | 580 594,50, 938,32
corr. Inf. 16 | 103 | 4,00 412,000 650,27
pieg.Inf. 16 | 103 | 580 597,40, 942,90
corr. Ortogonali, 20 | 48 24,00 1152,00) 2841,01
5372,5 5372,5
Soletta 35 cm - armature tipo 2 1,0
pieg. Sup.| 16 50 | 365 182,50 288,05
pieg. Inf.| 16 50 | 365 18250 288,05
corr. Ortogonali| 20 24 | 12,00 288,00, 710,25
1286,3 1286,3
Soletta 35 cm - armature tipo 3 1,0
pieg. Sup.| 16 17 | 865 147,05 232,09
pieg. Sup.| 16 17 | 2,00 3400 53,66
corr. Inf.| 16 17 | 400 68,00 107,33
pieg. Inf.| 16 17 | 865 147,05 232,09
corr. Ortogonali| 20 80 | 6,00 480,000 1183,75
1808,9 1808,9
Soletta 35 cm - armature tipo 4 1,0
pieg. Sup.| 16 16 | 580 92,80 146,47
corr. Inf.| 16 16 | 4,00 64,00 101,01
pieg. Inf.| 16 16 | 580 92,80 146,47
corr. Ortogonali 20 | 48 | 4,00 192,00 473,50
867,5 867,5
Soletta 25 cm - armature tipo 1,0
pieg. Sup.| 20 50 | 565 282,50 696,69
pieg. Inf.| 20 50 | 565 282,50 696,69
corr. Ortogonali| 20 50 | 1040 520,00 1282,40
2675,8 2675,8
Soletta 20 cm - armature tipo 1 1,0
pieg. Sup.| 16 = 192 | 2,25 431,44, 680,95
pieg.Inf. 16 | 192 | 2,25 432,00 681,84
corr. Ortogonali| 10 16 | 12,00 192,00, 118,38
1481,2 1481,2
Soletta 20 cm - armature tipo 2 1,0
pieg. Sup.. 16 = 40 | 2,70 \ \ \ \ 108,00 170,46
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cabina petit monde

foglio ferri 4

opere in c.a.
Elemento n°-mq
descrizione armature (0] n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot
pieg.Inf. 16 | 40 | 2,70 108,00 170,46
corr. Ortogonali| 10 15 | 12,00 180,00, 110,98
451,9 451,9
Armatura Sez. S1 10
piegati, 12 88 | 150 13200 117,19
pieg. Sup.| 12 88 | 270 23760 210,94
pieg. Inf.| 12 88 | 270 237,60 210,94
correnti, 12 11 | 1850 20350 180,67
correnti 10 14 | 1850 259,00 159,68
879,4 879,4
Trave 01 10
staffe| 12 | 137 @ 228 311,60 276,64
corr. Sup.| 16 4 690 | 920 750 94,40 148,99
pieg. Sup.| 16 3 240 | 240 | 240 21,60/ 34,09
pieg. Sup.| 20 3 2,40 720 17,76
corr. Inf| 16 5 530 @ 410 540 | 540 101,000 159,41
corr. Inf| 16 2 300 | 400 4,00 22,00 34,72
corr. inf, 20 4 5,30 21,200 52,28
corr. inf, 20 2 3,80 760 18,74
742,6 742,6
Armatura Sez. S1' 10
pieg. Sup.| 12 15 | 270 3915 34,76
pieg. Inf.| 12 15 | 270 4050 35,96
correnti, 12 18 | 320 57,60 51,14
121,9 121,9
Armatura Sez. S2 - Trave 2 1,0
staffe| 12 70 | 2,2 158,20/ 140,45
corr. Sup.. 24 4 | 10,86 43,44 154,27
pieg. Sup.| 24 3 4,00 | 4,00 2400 85,23
corr. inf, 24 4 5,60 22,40 79,55
corr. inf, 24 5 | 1086 5430 192,83
652,3 652,3
Armatura Sez. S3 - Trave 3 1,0
staffe, 12 70 @ 204 142,80, 126,78
corr. Sup.. 20 3 | 1086 32,58 80,35
pieg. Sup.| 20 3 3,00 900 22,20
corr. inf, 20 2 4,00 | 4,00 16,00 39,46
corr. inf, 20 5 | 1086 54,30 133,91
402,7 402,7
Armatura Sez. S4 1,0
correnti superiori| 16 3 | 10,00 3000 47,35
correnti inferiori, 16 3 | 10,00 30,000 47,35
staffe, 8 48 | 1,08 51,30, 20,24
114,9 114,9
Armatura Sez. S5 2,0
correnti superiori| 20 3 3,50 1050, 25,89
correnti inferiori| 20 3 3,50 1050 25,89
correnti | 12 2 3,50 7,00 6,21
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cabina petit monde

foglio ferri 4

opere in c.a.
Elemento n°-mq
descrizione armature (0] n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot
staffe, 10 12 | 186 22,32 13,76
71,8 1435
Armatura Sez. S5' 1,0
correnti superiori| 12 2 3,50 7,00 6,21
correnti inferiori| 12 2 3,50 7,00 6,21
12,4 12,4
Armatura Sez. S5" 1,0
correnti superiori| 12 4 3,50 14000 12,43
correnti inferiori| 12 4 3,50 14,00 12,43
24,9 24,9
Armatura Sez. S6 1,0
correnti superiori| 16 4 5,00 2000 31,57
correnti inferiori| 20 4 5,00 20,00 49,32
correnti | 12 4 5,00 20,00 17,76
staffe] 10 16 | 2,06 32,96 20,32
119,0 119,0
Armatura Sez. S6' 2,0
correnti superiori| 12 2 2,50 5,00 4,44
correnti inferiori| 12 2 2,50 5,00 4,44
8,9 17,8
Armatura Sez. S7 2,0
correnti superiori| 20 4 3,50 14,000 34,53
correnti inferiori| 20 4 3,50 14,00 34,53
correnti | 12 3 3,50 10,50 9,32
staffe] 10 15 | 119 | 2,06 48,75 30,06
108,4 216,9
Armatura Sez. S8 1,0
correnti | 12 6 3,50 21,00 18,64
18,6 18,6
Armatura Sez. S9 1,0
piegati, 10 51 | 150 7650 47,17
correnti superiori| 12 8 | 1050 8400 74,58
correnti inferiori| 12 2 10,50 21,00 18,64
correnti | 12 10 1050 105,00 93,22
233,6 233,6
Armatura Sez. S10 S10' 1,0
correnti superiori| 12 4 8,00 3200 2841
correnti inferiori, 12 4 8,00 32,00 28,41
staffe, 12 37 | 188 69,56 61,76
118,6 118,6
Armatura Sez. S11 1,0
correnti superiori| 12 4 | 4370 17480 155,19
correnti inferiori| 12 4 4370 174,80, 155,19
3104 3104
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cabina petit monde foglio ferri 4

opere in c.a.
Elemento n°-mq
descrizionearmature | ¢ | n° | 11 | 12 | 13 L4 | L5 | L6 L7 L8 Ltot Kg  kglcad kgltot
Armatura Sez. S11' 1,0
correnti superiori| 12 4 3,00 12,00/ 10,65
correnti inferiori| 12 4 3,00 12,00 10,65
staffel 10 75 | 144 10,80 6,66
28,0 28,0
Armatura Sez. S12 1,0
correnti superiori| 12 2 4370 87,40 77,59
correnti inferiori| 12 2 | 4370 87,40 77,59
155,2 155,2
Armatura Sez. S13 1,0
correnti superiori| 12 2 1430 2860 25,39
correnti inferiori| 12 2 | 1430 2860 25,39
50,8 50,8
TOTALE GENERALE | 18663,6
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POLITECNICO DI MILANO

AREA TECNICO EDILIZIA

Piazza Leonardo da Vinci, 32 — 20133 MILANO
SERVIZIO ADEGUAMENTO NORMATIVO

Cod. lav. 823 10

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO INTERRATO TRA GLI EDIFICI 4 E 4A

DEL CAMPUS LEONARDO DEL POLITECNICO DI MILANO

PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 32 - 20133 MILANO

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA

Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Progetto:

Progetto Opere Civili:

Progetto Impianti Elettrici:

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione:

arch. Riccardo Licari — A.T.E.
ing. Gianluca Noto — A.T.E.

Studio Tecnico Associato Brambilla-Colombo
- ing. Maurizio Colombo ®

- ing. Ferdinando Brambilla

- arch. Adriana Campanile

- ing. Marco Solari

ing. Fabio Innao — A.T.E.
sig. Daniele Ornaghi — A.T.E.

arch. Diana Bruno - A.T.E.

09 0|C 2.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
Emissione 14 settembre 2010
Revisione 1
Revisione 2
Redatto Verificato Approvato
F.B. M.C. G.N.




POLITECNICO DI MILANO

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA pag. 2
Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1.25.1.1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
SN5017a mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
delimitazione area di cantiere all'interno del Campus leonardo, sull'estremita sud dello scavo 100,00
SOMMANO nj 100,00 1,10 110,00
1.25.1.2 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
NC.10.450.0 |dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
010 cesata di chiusura accesso cantiere, lato sud - altezza 2 metri. si considera incluso il sistema di
apertura e chiusura per passaggio di macchine escavatrici; si richiede completa segregazione
dell'area di intervento dal traffico pedonale molto frequente in prossimita dello scavo. 21,00
cesata di chiusura accesso cantiere, lato nord -altezza 2 m; si richiede completa segregazione
dell'area di intervento dal traffico pedonale degli utenti dell'edificio 4 (zona capannone 19,36
SOMMANO mZ 40,36 13,57 547,69
1.25.1.3 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido
NC.10.500.0 |e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.
050 sbarramento provvisorio delle finestredel piano seminterrato - ed.10; da montare all'esterno prima
dell'inizio degli scavi 14,08
sbarramento provvisorio delle finestredel piano seminterrato - ed.4; da montare all'esterno prima
dell'inizio delle demolizioni 34,56
sbarramento provvisorio del pianerottolo della scala esterna che porta al piano seminterrato
dell'edificio 4 1,44
sbarramento provvisorio della porta finestra dell'edificio 4a - prospetto est - fino ad altezza 2 metri 6,00
SOMMANO mZ 56,08 8,68 486,77

1.25.2 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi

NC.10.500.0 |in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo

020 smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

Puntellatura del solaio corrispondente al tunnel impiantistico sotto il passaggio coperto, lato sud
dell'area di scavo 25,00
SOMMANO mZ 25,00 13,85 346,25

1.253 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e

NC.30.300.0 |passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i

090 lati e struttura portante, Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il primo mese

per passaggio operatori all'interno dello scavo 8,00
SOMMANO nj 8,00 79,08 632,64
1.25.4.1 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione.

NC.10.350.0 |Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... piani di lavoro.

030.a Misurazione in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio
20,00
SOMMANO mZ 20,00 12,13 242,60
1.25.4.2 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione.
NC.10.350.0 |Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... ca. Esclusi i piani di
030.b lavoro. Misurazione in pianta: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
40,00
SOMMANO mZ 40,00 0,65 26,00
1.25.4.3 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,

NC.10.350.0 |corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i

040.a primi 30 giorni consecultivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

A RIPORTARE 2°391,95

COMMITTENTE:



POLITECNICO DI MILANO

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA pag. 3
Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 2°391,95
20,00
SOMMANO mZ 20,00 11,15 223,00

12544 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,

NC.10.350.0 |corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per

040.b ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

40,00
SOMMANO mZ 40,00 0,68 27,20

1.255 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: -

NC.10.100.0 |motore 4 HP

020.c 56,00

SOMMANO H 56,00 30,62 1'714,72

1.25.6 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso

SN5003 approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine

lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta
porzione di scavo lungo il lato nord, dove viene realizzata la berlinese 60,00
porzione di scavo lungo il lato sud 30,00
SOMMANO mZ 90,00 14,93 1°343,70
1.25.7 Maggiori Oneri per lavorazioni durante i giorni festivi
N.P.1. 1,00
SOMMANO a corpp 1,00 2°000,00 2°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 7°700,57
TOTALE eur 7°700,57

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

[[ONERI SPECIFICI' (\\ceda.polimi.i\Home\HomedirEX\EO0435\Document\COMPUTI_PRIMUS\LOCALE TECNICO\) v.1/12]



POLITECNICO DI MILANO

AREA TECNICO EDILIZIA

Piazza Leonardo da Vinci, 32 — 20133 MILANO
SERVIZIO ADEGUAMENTO NORMATIVO

Cod. lav. 823 10

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO INTERRATO TRA GLI EDIFICI 4 E 4A

DEL CAMPUS LEONARDO DEL POLITECNICO DI MILANO

PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 32 - 20133 MILANO

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA

Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Progetto:

Progetto Opere Civili:

Progetto Impianti Elettrici:

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione:

arch. Riccardo Licari — A.T.E.
ing. Gianluca Noto — A.T.E.

Studio Tecnico Associato Brambilla-Colombo
- ing. Maurizio Colombo ®

- ing. Ferdinando Brambilla

- arch. Adriana Campanile

- ing. Marco Solari

ing. Fabio Innao — A.T.E.
sig. Daniele Ornaghi — A.T.E.

arch. Diana Bruno - A.T.E.
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ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA
Emissione 14 settembre 2010
Revisione 1
Revisione 2
Redatto Verificato Approvato
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POLITECNICO DI MILANO

ONERI DIRETTI DELLA SUCUREZZA pag. 2
Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Provvista e posa in opera di quadri di cantiere ASC a
N.P.1 norma CEl 1713 di materiale termoindurente, grado di
protezione IP 65 completo di interruttore tetrapolare con
potere di inter ... rese bipolari + terra da 16 A/220 V, una
tripolare + t da 16 A 380 V, una tetrapolare + n + t da 32
A 380V, tipo: fisso
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
2 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
SN5036 cartelli di sicurezza con adeguati sistemi di fissaggio
recicinzione cantiere zona sud, di accesso mezzi
dall'interno del campus 35,00
SOMMANO cadauno 35,00 6,18 216,30
3 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
SN5014 monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
per baracca e bagno di cantiere 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 280,95 561,90
4 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
SN5009a aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una
struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento ... sto di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi):dimensioni 4920 mm x 2460 mm con
altezza pari a 2400 mm
baracca-ufficio di cantiere 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 85,40 341,60
5 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
SN5016 antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, ... a con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile
4,00
SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00

6 Armatura di parete di scavo generale eseguita con

1C.02.300.00 |tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc.,

20.a compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali,

il disarmo: - per altezza da 3,01 a 4,00 m
eventuale armatura da montare nei lati sue e nord dello
scavo 20,00 3,2 64,00
SOMMANO m2 64,00 27,37 1'751,68

7 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso

NC.10.400.0 |montaggio e smontaggio: - per il primo giorno

020.a 4,00

SOMMANO giorno 4,00 97,31 389,24

8 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso

NC.10.400.0 |montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo

020.b 4,00 80,0 320,00

A RIPORTARE 320,00 47100,72

COMMITTENTE:
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ONERI DIRETTI DELLA SUCUREZZA pag. 3
Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320,00 47100,72
SOMMANO ggorno 320,00 7,77 2°486,40

9 Estintori portatili omologati a polvere di tipo non

MC.09.500.0 |corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map,

010.d conformi alla direttiva 97/23/CE Ped e DM 25.02.2000,

manometro rimuovibile co ... ompleti di supporti di
fissaggio, con capacita: - 6 kg, classe di fuoco 34A
233BC, manometro @ 40 mm, supporto a parete
2,00
SOMMANO ognuno 2,00 34,80 69,60

10 Estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in

MC.09.500.0 |alluminio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM

030.b 25.02.2000; completi di valvola prova pressione e

supporti di fissaggio; capacita bombola: - 5 kg, classe di
spegnimento non inferiore a 113BC
2,00
SOMMANO ognuno 2,00 110,01 220,02
11 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
SN5035e divieto e prescrizione, conformi al DIlgs 493/96, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 600 x 400 mm
4,00 4,0 16,00
SOMMANO cad 16,00 0,70 11,20
12 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DIgs 493/96,
SN5028c in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm
6,00 4,0 24,00
SOMMANO cad 24,00 0,35 8,40
13 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Digs 493/96,
SN5029a in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm
4,00 4,0 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 0,35 5,60
14 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
SN5036 cartelli di sicurezza con adeguati sistemi di fissaggio
56,00
SOMMANO cadauno 56,00 6,18 346,08
15 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali
SN3002 richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di
sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio,
peso paria515g
10,00 2,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 18,90 378,00
16 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in
SN3011 policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari,
montatura in poliammide, stanghette regolabili in
inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio
trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e
meccanici
15,00
A RIPORTARE 15,00 7°626,02

COMMITTENTE:
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ONERI DIRETTI DELLA SUCUREZZA pag. 4
Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 7°626,02
SOMMANO cadauno 15,00 11,47 172,05
17 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g,
SN3018 idonea per ambienti particolarmenti rumorosi, conforme
alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 35 dB
10,00 2,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 20,90 418,00
18 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica,
SN3019 conforme alla norma EN 352.2, con riduzione
semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:inserti con
cordicella, valutati a coppia
10,00 2,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 0,29 5,80
19 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per
SN3029 polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita
da due elastici in gomma e linguetta stringinaso
10,00 4,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 0,39 15,60
20 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformita
SN3043d CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in cotone e
nylon con palmo puntinato in pvc
10,00 4,00 40,00
SOMMANO paio 40,00 1,15 46,00
21 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con
SN3053a tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al
calore da con .. ante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo. Categoria di protezione S3HRO. Calzatura
priva di parti metalliche: bassa
10,00
SOMMANO paio 10,00 48,54 485,40
22 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con
SN3053b tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al
calore da con .. rante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo. Categoria di protezione S3HRO. Calzatura
priva di parti metalliche: alta
10,00
SOMMANO paio 10,00 50,10 501,00
23 Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile
SN3071b e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN
343, EN 13034 tipo 6. Indumento composto nella parte
esterna dal 98 ... bra conduttiva, spalmato interamente in
PU. Fodera interna costituita in 100% cotone con
imbottitura ignifuga: giubbetto
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 87,98 439,90
24 Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile
SN3071c e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN
343, EN 13034 tipo 6. Indumento composto nella parte
A RIPORTARE 9709,77

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 97709,77
esterna dal 98 ... interna costituita in 100% cotone con
imbottitura ignifuga: pantaloni con coprireni e bretelle

con cerniera sui fianchi
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 70,74 353,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 10°063,47

TOTALE euro 107063,47

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

[ONERI DIRETTI" (\\ceda.polimi.itHome\HomedirEX\E00435\Document\COMPUTI_PRIMUS\LOCALE TECNICO\) v.1/24]



