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Realizzazione nuovo locale
interrato tra gli Edifici 4 e 4A

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

N. Cod. Descrizione Voce ed Articolo
Prog. WBS Individuazione lungh. largh. altezza Prodotti

1 OPERE CIVILI
1.1 OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
1.1.1 Demolizioni e rimozioni

1 1.1.1.1.1 1C.01.030.0030.a

Demolizione di strutture in calcestruzzo
semplice
Demolizione di strutture e murature in
conglomerato cementizio non armato, totale
o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti,
con l'impiego di attrezzature ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con
volume: oltre i 5mc

 
apertura passaggio coperto esistente 2 2,00 0,60 2,40 5,76

pavimento zona scala 1 11,00 2,50 0,20 5,50
passaggio tubazioni 3 0,50 0,50 0,50 0,38

varie 1 3,00 3,00
mc 14,64 € 140,36 € 2.054,17

2 1.1.1.1.2 1C.01.030.0040.a

Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato
Demolizione di strutture e murature in
cemento armato, compreso il taglio dei ferri
di armatura, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 mc

scala di accesso edif.4 1 7,00 0,25 1,30 2,28
muro di contenimento 1 11,50 0,30 3,50 12,08

fondazioni 1 11,50 2,00 0,40 9,20
varie 1 2,00 2,00

mc 25,55 € 140,36 € 3.586,20

3 1.1.1.1.3 1C.01.030.0040.c

Scassi per incasso putrelle
Demolizione di strutture e murature in
cemento armato, compreso il taglio dei ferri
di armatura, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume:
- da 0,051 a 0,500 m³

n°4 putrelle 4 1,90 0,20 0,20 0,30
mc 0,30 € 328,42 € 99,84

4 1.1.1.2 1C.01.090.0010.a

Scrostamento intonaci
Scrostamento di intonaco interno od
esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile. Compresi i piani di lavoro,
l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in
buono stato di conservazione.

fronte a vista edficio 4 1 46,00 3,50 161,00
varie 1 50,00 50,00

mq 211,00 € 12,18 € 2.569,98

5 1.1.1.3 1U.04.010.0010.a

Rimozione asfalto
Scarificazione per la demolizione di manti
stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con
macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un
massimo di spessore 6 cm.

1 10,20 3,20 5,00 163,20
1 4,40 10,80 5,00 237,60
1 4,00 12,60 5,00 252,00

Tariffa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI
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mqxcm 652,80 € 0,59 € 385,15

6 1.1.1.4.1 1C.01.110.0100.a

Rimozione pavimentazione esistente,
compreso carico e trasporto a PP.DD.
Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate: anche
leggermente armato, per pavimentazioni
esterne, platee e similari, eseguita con
l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel
cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate:
spessore fino a 8 cm

1 10,20 3,20 32,64
1 4,40 10,80 47,52
1 4,00 12,60 50,40

mq 130,56 € 6,53 € 852,56

7 1.1.1.4.2 1C.01.110.0100.b

Rimozione pavimentazioni esterne
Rimozione pavimentazioni esterne per ogni
cm in piu' da 8,1 a 18 cm

1 10,20 3,20 5,00 163,20
1 4,40 10,80 5,00 237,60
1 4,00 12,60 5,00 252,00

mqxcm 652,80 € 0,85 € 554,88

8 1.1.1.5 1C.01.150.0050.b

Rimozione di parapetti in ferro - scala e
sopra muro in c.a.
Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque
natura, forma e dimensione: con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

scala 1 7,00 1,20 8,40
parapetto 1 11,50 1,20 13,80

mq 22,20 € 8,60 € 190,92

9 1.1.1.6 1C.01.150.0010.b

Rimozione serramenti esistenti Edif. 4 -
compreso carico e trasporto a PP.DD.
Rimozione di serramenti interni ed esterni in
ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
simili di qualunque forma e dimensione,
inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: con
abbassamento, separazione dei vetri,
carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

3 1,60 2,25 10,80
mq 10,80 € 14,40 € 155,52

totale 1.1.1 Demolizioni e rimozioni € 10.449,22

1.1.2 Scavi e reinterri

10 1.1.2.1 1C.02.050.0010.c

Scavo generale di sbancamento
compreso carico e trasporto a PPDD.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, fino alla profondità progetto, tra
gli Edifici 4 e 4A di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.
Con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica
autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento. 
Compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo
di più mezzi contemporaneamente a bordo
scavo ed a fondo scavo per il sollevamento
del materiale, compreso e compensato
l'onere per il tempo impiegato nella
movimentazione delle terre a fondo scavo
per il trasporto alle zone di sollevamento,
compreso e compensato l'onere per il
maggior tempo impiegato rispetto alle
condizioni standard dovuto alla difficoltà di
movimentazioni della pala in ambienti ristretti
tra gli edifici e la necessità di procedere con
cautela in prossimità degli stessi per non
arrecare danni alle strutture esistenti.
Compreso e compensato l'onere per il
tempo di accesso dei mezzi per la
movimentazione terre e trasporto in
discarica dovute alle difficoltà logistiche,
compresi e compensati gli oneri di noleggio
a caldo di autogrù per abbassamento e
sollevamento di miniescavatori a quota di
scavo ove necessario, compreso e
compensato l'onere per la formazione di
rampe per l'accesso scavo e le successive
modifiche in relazione all'avanzamento degli
scavi.

1 38,50 7,20 4,80 1330,56
2 38,50 1,60 3,50 431,20
1 3,00 8,00 0,50 12,00
1 4,00 1,50 1,50 9,00
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ded. Scavi a pozzo -1 54,00 -54,00
scavo per pav. Esterne 1 10,20 3,20 0,40 13,06

1 4,40 10,80 0,40 19,01
1 4,00 12,60 0,40 20,16

ded. Prescavo -1 32,50 10,00 3,00 -975,00
mc 805,98 € 28,39 € 22.881,89

11 1.1.2.2 1C.02.100.0070.b

Scavo eseguito a pozzo in prossimita'
passaggio coperto interrato esistente
Scavo a pozzo eseguito con mezzi
meccanici, a qualunque profondità, di terre
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, in presenza d'acqua,
inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura
fino a 0,750 m³, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione,
escluse le armature: con carico e trasporto
delle terre ad impianti di stoccaggio o di
recupero

3 4,00 3,00 1,50 54,00
mc 54,00 € 78,11 € 4.217,94

12 1.1.2.3 1C.02.200.0020.b

Scavo per sottomurazioni 
Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a
piccoli tratti, anche passante sotto le
fondazioni o i muri esistenti, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, inclusi
trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a
0,750 m³. Compresi e compensati: le opere
provvisionali di segnalazione, protezione e
sostegno del cavo e della muratura; il carico, 
il trasporto all'esterno; il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti: all'interno di
edificio, a 1,50 m di profondità, con
materiale depositato a bordo scavo 

interno cunicolo 1 4,00 1,50 1,50 9,00
mc 9,00 € 155,85 € 1.402,65

13 1.1.2.4 1C.27.050.0010

Oneri di discarica
Conferimento a discarica autorizzata -
Macerie inerti provenienti da demolizioni,
rimozioni, scavi

strutture in c.a. 100,46
intonaci 15,19

pavimentazioni 56,41
sbancamento 1837,64
scavi a pozzo 123,12

sottomurazioni 20,52
t 2.153,34 € 10,57 € 22.760,80

14 1.1.2.5 1U.04.110.0150

Realizzazione di sottofondo stradale in
mista stabilizzata
Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa
la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

per pav. Esterne allo scavo 1 10,20 3,20 0,25 8,16
1 4,40 10,80 0,25 11,88
1 4,00 12,60 0,25 12,60

mc 32,64 € 11,26 € 367,53

totale 1.1.2 Scavi e reinterri € 51.630,81

1.1.3 Opere strutturali

15 1.1.3.1.1 1C.04.150.0010.a

Getto cls Rck30 per trave di
coronamento micropali
Fondazioni armate in conglomerato
cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;
resistenza: Rck = 30 N/mm² - esposizione
XC1 o XC2 - consistenza S3

1 10,20 0,50 0,50 2,55
mc 2,55 € 133,27 € 339,84

16 1.1.3.1.2 1C.04.400.0010.a

Casseforme per trave di coronamento
micropali
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
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2 10,20 0,50 10,20
mq 10,20 € 15,66 € 159,73

17 1.1.3.1.3 1C.04.450.0010.c

Armature FeB44K per trave di
coronamento micropali
Acciaio tondo in barre per cemento armato,
in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualità: Fe B 44 K in barre ad
aderenza migliorata, controllato in
stabilimento

Foglio ferri 1 1 203,19 203,19
kg 203,19 € 1,32 € 268,21

18 1.1.3.2 1C.04.50.0010.b

Sottofondazioni in conglomerato
cementizio Rck=200
Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto;
resistenza: Rck = 20 N/mm² - esposizione
X0 - consistenza S3

sez. AA 1 20,50 1,70 0,10 3,49
2 20,50 0,30 1,00 12,30
1 20,50 6,90 0,10 14,15
1 20,50 1,77 0,10 3,63

sez. BB 1 10,50 1,70 0,10 1,79
2 10,50 0,30 1,00 6,30
1 10,50 6,45 0,10 6,77
1 10,50 1,77 0,10 1,86

sez. CC 1 7,50 2,50 0,10 1,88
2 7,50 0,30 1,00 4,50
1 7,50 8,32 0,10 6,24
1 7,50 1,77 0,10 1,33

Sez. EE-FF 1 10,26 0,30 1,00 3,08
varie per rinfianchi tubi, canaline ecc 1 70,00 0,30 0,30 6,30

mc 73,60 € 113,71 € 8.368,49

19 1.1.3.3.1 1C.04.150.0030.a

Fondazioni armate in conglomerato
cementizio Rck=300
Fondazioni armate in conglomerato
cementizio (plinti, travi rovesce,platee, ecc.)
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera,
con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del
getto e diametro massimo degli stessi pari a
31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; resistenza: Rck = 30 N/mm² -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

sez. AA 1 20,50 1,70 0,20 6,97
1 19,25 6,70 0,50 64,49
1 20,50 1,77 0,20 7,26
1 20,50 0,25 1,00 5,13

sez. BB 1 10,50 1,70 0,20 3,57
1 10,50 6,25 0,50 32,81
1 10,50 1,77 0,20 3,72
1 10,50 0,25 1,00 2,63

sez. CC 1 7,50 2,50 0,20 3,75
1 7,50 8,12 0,50 30,45
1 7,50 1,77 0,20 2,66
1 7,50 0,25 1,00 1,88

sez. FF 1 3,00 1,15 0,20 0,69
2 3,00 0,15 0,90 0,81

mc 166,79 € 126,61 € 21.117,79

20 1.1.3.3.2 1C.04.250.0030.a

Murature armate in conglomerato
cementizio Rck=300
Murature armate in conglomerato
cementizio, entro e fuori terra, realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del
getto e diametro massimo degli stessi pari a
31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm;
compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: Rck = 30 N/mm² -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

muro all. n6-n33 1 36,90 0,25 3,90 35,98
contromuro n8-n36 1 38,50 0,20 2,90 22,33

muro n1-n10 1 6,05 0,25 1,70 2,57
1 4,05 0,15 0,50 0,30

muro n2-n7 1 7,70 0,25 3,60 6,93
muro n14-n11 1 4,95 0,25 3,60 4,46
muro n12-n20 1 13,00 0,25 1,70 5,53

1 13,00 0,15 0,50 0,98
muri n12-13  n15-n16  n17-n18 3 1,50 0,25 3,00 3,38

muro n19-n22  n23-n27 2 2,80 0,25 3,70 5,18
muro n24-n30 1 5,90 0,25 3,10 4,57

muro n27-n28  n31-n32 2 1,90 0,25 3,25 3,09
contromuro n36-n34 1 10,20 0,35 3,70 13,21

muro n30-n33 1 8,00 0,25 3,40 6,80
mc 115,29 € 140,72 € 16.223,82
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21 1.1.3.3.3 1C.04.300.0030.c

Strutture armate in conglomerato
cementizio Rck=350
Strutture armate in conglomerato cementizio
(pilastri, travi, corree,solette, murature di
vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per
spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro
e casseri, compresa la vibratura; resistenza:
Rck = 35 N/mm² - esposizione XC1 o XC2 -
consistenza S3

pil. P1-p2-p3 3 0,40 0,25 3,25 0,98
pil. P4-p5-p6 3 0,25 0,25 2,70 0,51
Sez.AA - s1 1 17,50 1,80 0,20 6,30

T01 1 20,50 0,35 0,80 5,74
soletta 35 cm 1 20,50 4,70 0,35 33,72
soletta 20 cm 1 20,00 2,00 0,20 8,00

s1' 1 2,80 1,45 0,15 0,61
Ts11 1 20,50 0,25 0,45 2,31

Sez BB - T02 1 10,00 0,45 0,70 3,15
T03 1 10,00 0,35 0,70 2,45

soletta 35 cm 1 10,00 4,85 0,25 12,13
soletta 25 cm 1 10,00 2,40 0,35 8,40
soletta 20 cm 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Sez CC - s7 2 3,00 0,25 0,80 1,20

s'10 1 1,50 0,25 0,70 0,26
s6 1 3,20 0,25 0,80 0,64

s11' 1 3,20 0,25 0,80 0,64
s9 1 10,20 0,25 0,50 1,28

soletta 35 cm 2 3,20 1,60 0,35 3,58
1 6,30 5,00 0,35 11,03

soletta 20 cm 1 7,90 2,00 0,20 3,16
1 8,00 1,50 0,20 2,40

scala 1 7,00 1,20 0,25 2,10
15 1,20 0,17 0,15 0,46

varie per innalzamenti muretti a quote 1 10,00 10,00
mc 125,03 € 171,31 € 21.418,80

22 1.1.3.3.4 1C.04.400.0010.a

Casseforme per fondazioni
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

sez. AA 2 20,50 1,00 41,00
sez. BB 2 10,50 1,00 21,00
sez. CC 2 7,50 1,00 15,00
sez. FF 2 3,00 0,90 5,40

varie 1 10,00 10,00
mq 92,40 € 15,91 € 1.470,08

23 1.1.3.3.5 1C.04.400.0010.b

Casseforme per murature
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: per
murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

muro all. n6-n33 2 36,90 3,90 287,82
contromuro n8-n36 2 38,50 2,90 223,30

muro n1-n10 2 6,05 1,70 20,57
2 4,05 0,50 4,05

muro n2-n7 2 7,70 3,60 55,44
muro n14-n11 2 4,95 3,60 35,64
muro n12-n20 2 13,00 1,70 44,20

2 13,00 0,50 13,00
muri n12-13  n15-n16  n17-n18 6 1,50 3,00 27,00

muro n19-n22  n23-n27 4 2,80 3,70 41,44
muro n24-n30 2 5,90 3,10 36,58

muro n27-n28  n31-n32 4 1,90 3,25 24,70
contromuro n36-n34 2 10,20 3,70 75,48

muro n30-n33 2 8,00 3,40 54,40
mq 943,62 € 18,76 € 17.702,31

24 1.1.3.3.6 1C.04.400.0020.d

Casseforme per rampe scale
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: per
rampe scala rette, in curva o a piè d'oca,
pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi,
gronde.

scala 1 7,00 1,20 8,40
15 1,20 0,17 0,15 0,46

mq 8,86 € 35,92 € 318,22
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25 1.1.3.3.7 1C.04.400.0010.c

Casseforme per solette piene
Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno
lamellare,comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:
orizzontali per solette piene

pil. P1-p2-p3 3 1,30 3,25 12,68
pil. P4-p5-p6 3 1,00 2,70 8,10
Sez.AA - s1 1 17,50 1,80 31,50

T01 1 20,50 0,35 7,18
T01 2 20,50 0,80 32,80

soletta 35 cm 1 20,50 4,70 96,35
soletta 20 cm 1 20,00 2,00 40,00

s1' 1 2,80 1,60 4,48
Ts11 1 20,50 0,25 5,13
Ts11 2 20,50 0,45 18,45

Sez BB - T02 1 10,00 0,45 4,50
T02 2 10,00 0,70 14,00
T03 1 10,00 0,35 0,70 2,45
T03 2 10,00 0,70 14,00

soletta 35 cm 1 10,00 4,85 48,50
soletta 25 cm 1 10,00 2,40 24,00
soletta 20 cm 1 10,00 2,00 20,00
Sez CC - s7 2 3,00 0,25 1,50

4 10,00 0,80 32,00
s'10 1 1,50 0,25 0,38
s'10 2 1,50 0,70 2,10

s6 1 3,20 0,25 0,80
s6 2 3,20 0,80 5,12

s11' 1 3,20 0,25 0,80
s11' 2 3,20 0,80 5,12

s9 1 10,20 0,50 5,10
soletta 35 cm 2 3,20 1,60 10,24

1 6,30 5,00 31,50
soletta 20 cm 1 7,90 2,00 15,80

1 8,00 1,50 12,00
mq 506,56 € 20,06 € 10.161,59

26 1.1.3.3.8 1C.04.450.0010.c

Armature FeB44K per opere in cemento
armato
Acciaio tondo in barre per cemento armato,
in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualità: Fe B 44 K in barre ad
aderenza migliorata, controllato in
stabilimento

Foglio ferri 2 - fond. 1 7553,74 7553,74
Foglio ferri 3 - murature 1 8687,68 8687,68

Foglio ferri 4 - opere in c.a. 1 18663,59 18663,59
Varie per completamenti , collegamenti ,

spinotti ecc
1 1500,00 1500,00

kg 36.405,00 € 1,32 € 48.054,61

27 1.1.3.4
1C.05.710.0020.b+
1C.05.710.0030b

Perforazioni in foro diam 20 riempimento
perforo con resine epossidiche
Perforazioni di elementi strutturali , eseguite
con attrezzatura a sola rotazione e a
velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
profondità o giacitura, per spinottature,
cuciture, iniezioni. Compresi i piani di lavoro,
opere provvisionali di protezione, pulizia dei
perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 mm
+ Iniezioni in perfori già predisposti in
strutture , con resina epossidica con impiego 
di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per consolidamenti, chiodature,
rinforzi con barre di acciaio . Compresa la
posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni,
la resina epossidica fino a completa
saturazione, la pulizia finale. Escluse le
eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera
delle sovrastrutture, le opere murarie,
l'armatura.

(voce per analogia) agganci alle fondazioni 282 0,20 56,40
part. 3 30 0,60 18,00

ml 74,40 € 29,73 € 2.211,91

28 1.1.3.5 1C.22.20.0010a

Fornitura e posa di profilati in acciaio
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici
per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del
tipo Fe 360. Compresi i profilati di qualsiasi
tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere
di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da: travature semplici
forate e imbullonate

profili per grigliati e voltini
UNP240 4 1,75 33,20 232,40
HEB220 1 3,50 71,50 250,25

profili per scale
piatto 150x10 8 1,80 0,15 78,50 169,56

piastra 150x250x8 16 0,15 0,25 62,80 37,68
profili per pavimenti

profilo a L 200x100x10 1 15,10 23,00 347,30
piastre, bullloni, ecc 10% peso 1 1037,19 0,10 103,72

kg 1.140,91 € 3,29 € 3.753,59
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29 1.1.3.6 1C.22.100.0010

Zincatura di carpenteria metallica a caldo
Zincatura di carpenteria metallica a caldo

profili per grigliati e voltini
UNP240 4 1,75 33,20 232,40
HEB220 1 3,50 71,50 250,25

profili per scale
piatto 150x10 8 1,80 0,15 78,50 169,56

piastra 150x250x8 16 0,15 0,25 62,80 37,68
profili per pavimenti

profilo a L 200x100x10 1 15,10 23,00 347,30
piastre, bullloni, ecc 10% peso 1 1037,19 0,10 103,72

kg 1.140,91 € 0,90 € 1.026,82

totale 1.1.3 Opere strutturali € 152.595,81

1.1.4 Opere di finitura

30 1.1.4.1 1C.06.75000.60

Chiusura vani finestra spes. fino a 30 cm
con blocchi svizzeri
Chiusura di vani finestra, porta finestra,
porte e similari (dimensione indicativa da cm
100x100 a cm 200x250), su murature
portanti perimetrali o interne, con muratura
piena in blocchi svizzeri o foratoni
semiportanti, compresa esecuzione intonaco
di finitura e rappezzi con raccordo
all'esistente sui due lati, per singoli o più
interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro interni, di
spessore: spessore finito da 21 a 30 cm

3 1,60 2,25 10,80
mq 10,80 € 165,37 € 1.786,00

31 1.1.4.2 1C.06.180.0050

Realizzazione di muretti in blocchetti di
cemento
Murature in blocchi cavi in conglomerato
cementizio vibrocompressi, con inerti
normali, da intonacare, colore grigio,
dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe
adeguata; i piani di lavoro interni: spess. 20
cm

zona porte 1 1,00 2,50 2,50
zona rampa di accesso 2 5,00 0,80 8,00

mq 10,50 € 43,48 € 456,54

32 1.1.4.3 1C.05.500.10

Formazione scalette di uscita edificio 10
in muricci e tavelloni
Solaio di copertura per vespaio aerato,
costituito da tavelloni forati da 25 x100 x 6
cm e superiore soletta in calcestruzzo
spessore 4 cm. Compresa la fornitura e
posa dei tavelloni ad interasse di 100 cm; il
calcestruzzo con Rck>= 25 N/mm² per il
getto della soletta. Esclusa l'eventuale rete
metallica elettrosaldata e la formazione della
sottostante struttura in muretti per l'appoggio
dei tavelloni.

scale ed. 10 1 8,00 1,00 8,00
formazione gradini 2 2,00 1,00 4,00

passaggio 1 8,00 1,50 12,00
mq 24,00 € 31,21 € 749,04

33 1.1.4.4.1 1C.07.120.0010

Rinzaffo su superfici esterne con malta
di cemento
Rinzaffo su superfici esterne, verticali ed
orizzontali, con malta di sabbia e cemento,
dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R,
compresa
spazzolatura e lavaggio, compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni.

muro edificio 4 1 31,00 3,20 99,20
muro verso passaggio 1 10,00 3,00 30,00

scala ed. 10 1 8,00 1,30 10,40
muretti di contenimento rampa 4 5,00 0,50 10,00

varie per ripristini 1 10,00 10,00
mq 159,60 € 6,40 € 1.021,44

34 1.1.4.4.2 1C.07.270.0010

Intonaco completo al civile per esterni
Intonaco completo per esterni ad
esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali,
costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici, ed arricciatura eseguita con
rasante a base di cemento, calce, inerti
selezionati, additivi; esclusi i ponteggi
esterni.

muro edificio 4 1 31,00 3,20 99,20
muro verso passaggio 1 10,00 3,00 30,00

scala ed. 10 1 8,00 1,30 10,40
muretti di contenimento rampa 4 5,00 0,50 10,00

varie per ripristini 1 10,00 10,00
mq 159,60 € 28,52 € 4.551,79
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35 1.1.4.5.1 1C.24.100.0020.a

Preparazione delle superfici per la
tnteggiatura
Trattamento di superfici, prima di eseguire
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: -
primer in dispersione acquosa

muro edificio 4 1 31,00 3,20 99,20
muro verso passaggio 1 10,00 3,00 30,00

scala ed. 10 1 8,00 1,30 10,40
muretti di contenimento rampa 4 5,00 0,50 10,00

varie per ripristini 1 10,00 10,00
mq 159,60 € 4,38 € 699,05

36 1.1.4.5.2 1C.24.140.0010.h

Tinteggiature per esterni ai silicati di
potassio
Pitturazione a due riprese, su superfici
esterne già preparate ed isolate. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
pitture: a base di silicati di potassio, biossido
di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura
fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con
tecnologia Proactive Photocatalytic System,
ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici esterne già preparate ed isolate.
(Resa 6 m²/lt in due mani).

muro edificio 4 1 31,00 3,20 99,20
muro verso passaggio 1 10,00 3,00 30,00

scala ed. 10 1 8,00 1,30 10,40
muretti di contenimento rampa 4 5,00 0,50 10,00

varie per ripristini 1 10,00 10,00
mq 159,60 € 6,29 € 1.003,88

37 1.1.4.6.1 1C.08.050.0050

Massetto in calcestruzzo per formazione
pendenze
Massetto in calcestruzzo per formazione
pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg
di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con
superficie tirata a frattazzo fine, spessore
medio cm 6 

formazione pendenze zona parti rialzate 1 39,00 2,00 78,00
1 10,50 5,00 52,50

parte esterna al locale 1 3,50 10,00 35,00
mq 165,50 € 20,33 € 3.364,62

38 1.1.4.6.2 1C.08.050.0060

Sovrapprezzo alla voce precedente per
ogni cm in piu
Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o
detrazione, (spessore
totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle
voci precedenti

parte esterna al locale 1 3,50 10,00 3,00 105,00
mq/cm 105,00 € 2,19 € 229,95

39 1.1.4.7.1 1C.08.100.0050

Massetto in leca impastata per
formazione pendenze
Massetto alleggerito per formazione
pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg
di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a
frattazzo fine, spessore medio cm 6,
compresa la formazione della guscia 

zona di formazione  pendenze ribassata 1 21,00 5,00 105,00
1 10,00 2,50 25,00
1 8,00 8,00 64,00

ded. -1 3,00 3,00 -9,00
mq 185,00 € 21,68 € 4.010,80

40 1.1.4.7.2 1C.08.100.0060

Sovrapprezzo alla voce precedente per
ogni cm in più
Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o
detrazione,  sulle voci precedenti

zona di formazione  pendenze ribassata 1 21,00 5,00 19,00 1995,00
1 10,00 2,50 10,00 250,00
1 8,00 8,00 5,00 320,00

ded. -1 3,00 3,00 5,00 -45,00
mq/cm 2.520,00 € 2,46 € 6.199,20

41 1.1.4.8 1C.13.050.0020.b

Spalmatura di bitume
Spalmatura di bitume ad alto punto di
fusione in ragione di 1,2 kg/m² con bitume
ossidato

1 39,00 10,20 397,80
-1 20,50 1,70 -34,85

scala ed. 10 1 10,00 1,20 12,00
scala 1 7,50 1,20 9,00

parte esterna al locale 1 3,50 10,00 35,00
maggiorazione per colli e risvolti 1 418,95 0,15 62,84

mq 481,79 € 2,48 € 1.194,85
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42 1.1.4.9 1C.13.150.0020.b

Impermeabilizzazione doppio strato
guaina elasto. spess. 4mm
Manto impermeabile costituito da doppia
membrana bituminosa elastomerica (BPE)
armata con velo di fibra di vetro, rispondente
alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3,
applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura
a base bituminosa del fondo, formazione di
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie: spessore 4 + 4 mm

1 39,00 10,20 397,80
-1 20,50 1,70 -34,85

scala ed. 10 1 10,00 1,20 12,00
scala 1 7,50 1,20 9,00

parte esterna al locale 1 3,50 10,00 35,00
parte muratura verticale 1 23,00 1,50 34,50

maggiorazione per colli e risvolti 1 453,45 0,15 68,02
mq 521,47 € 24,06 € 12.546,51

43 1.1.4.10 1C.13.300.0010b

Drenaggio e protezione alle guaine in
geocomposito tridimensionale
Drenaggio realizzato con geocomposito
costituito da struttura tridimensionale in
filamenti di nylon interposta tra due tessuti
non tessuti filtranti di tipo termosaldato in
poliestere - poliammide. Compresi: tagli,
adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi
meccanici con tasselli ad espansione -
spessore 9 mm, peso 640 g/m²

parti verticali zone inclinate 1 54,50 1,00 54,50
parte muratura verticale 1 23,00 1,50 34,50

mq 89,00 € 7,91 € 703,99

44 1.1.4.11.1 1C.08.050.0010

Massetto in malta di cemento per
protezione impermeabilizzazioni
Sottofondo di riempimento, con impasto a
150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza
obbligo di piani, spessore fino a cm 5
(minimo 4 cm):

1 39,00 10,20 397,80
-1 20,50 1,70 -34,85

per pav. Esterne allo scavo 1 10,20 3,20 32,64
1 4,40 10,80 47,52
1 4,00 12,60 50,40

mq 493,51 € 12,46 € 6.149,13

45 1.1.4.11.2 1C.08.050.0060

Sovrapprezzo alla voce precedente per
ogni cm in piu
Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o
detrazione,  sulle voce precedente

1 39,00 10,20 5,00 1989,00
-1 20,50 1,70 5,00 -174,25

per pav. Esterne allo scavo 1 10,20 3,20 5,00 163,20
1 4,40 10,80 5,00 237,60
1 4,00 12,60 5,00 252,00

mq/cm 2.467,55 € 2,19 € 5.403,93

46 1.1.4.12 1C.08.100.0020

Sottofondo di riempimento in ghiaia e
sabbia
Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento
con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto
compresa sistemazione e costipazione del 
materiale.

zona di rampa 1 5,00 4,50 0,30 6,75
zona di formazione  pendenze ribassata 1 21,00 5,00 0,10 10,50

1 10,00 2,50 0,15 3,75
1 8,00 8,00 0,20 12,80

ded. -1 3,00 3,00 0,10 -0,90
mc 32,90 € 24,31 € 799,80
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47 1.1.4.13.1 1C.18.350.0020

Fornitura e posa di pavimento
galleggiante zona quadri elettrici
Pavimento sopraelevato ispezionabile
composto da struttura di sostegno formata
da piedini, in acciaio zincato provvisti di
barra filettata e dado di regolazione,
bloccaggio con dado munito di tacche di
fissaggio, testa a croce sagomata per
l'aggancio di traverse, concampo di
regolazione variabile in altezza; provvisto di
guarnizione antirombo in politene antistatico
a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e
atossica, fissaggio al pavimento tramite
idonei collanti o tasselli ad espansione;
traverse di collegamento piedini in acciaio
zincato a sezione Omega, disposte a maglie
con interasse 600 x 600 mm, complete di
guarnizioni antistatiche in politene a tenuta
d'aria, antirombo, antipolvere,
autoestinguenti e atossiche; pannello
modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio
monostrato, spessore 30/34 mm, classe 1,
previsto per un carico accidentale di
esercizio pari a 400 kg/m².
Sono compresi e compensati: il
tracciamento, sul pavimento esistente, della
posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali
etc. con sistema indelebile e chiodi che
permangano stabilmente fino ad inizio posa
del pavimento ed ai quali gli
impiantisti dovranno attenersi per il
passaggio degli impianti; tagli, sfridi,
adattamenti, assistenza edile per lo scarico,
la custodia, l'accatastamento e la
movimentazione nell'ambito del cantiere di
tutti i materiali; le assistenze murarie.

1 5,00 6,20 31,00
-1 1,50 2,00 -3,00

mq 28,00 € 84,43 € 2.364,04

48 1.1.4.13.2 1C.18.350.0030.a

Sovrapprezzi per posa di pavimento
galleggiante sino a 50 cm
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili in 0010 e 0020, compresa ogni
assistenza muraria, per: aumento sopralzo
da 31 fino a 50 cm

1 5,00 6,20 31,00
-1 1,50 2,00 -3,00

mq 28,00 € 5,21 € 145,88

49 1.1.4.13.3 1C.18.350.0040.a

Fornitura e posa di pavimento in PVC
antistatico su pavimento galleggiante
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili in 0010 e 0020,rispetto al
prezzo base con laminato, compresa ogni
assistenza muraria, per i seguenti materiali
di finitura: piastrelle 60x60 cm di PVC
antistatico  

1 5,00 6,20 31,00
-1 1,50 2,00 -3,00

mq 28,00 € 6,09 € 170,52

50 1.1.4.14.1 1C.22.60.0020.b

Grigliati zincati carrabili
Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio
zincato a caldo, pedonale e carrabile, in
pannelli bordati, con piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato, controtelai
ed accessori, con piatti portanti, compresa
posa e assistenza muraria: spessore 3 mm

1 3,00 3,50 100,00 1050,00
kg 1.050,00 € 4,63 € 4.861,50

51 1.1.4.14.2 1C.22.60.0010.b

Grigliati zincati pedonali per gradini
Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a
caldo, in pannelli bordati, pedonali e
carrabili, con piatti portanti e maglia
dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato, controtelai
ed accessori, compresa posa e assistenza
muraria: spessore 5 mm

18 0,30 1,30 50,00 351,00
realizzazione grigliato verticale sotto scala 

Edif. 4A
1 1,00 1,00 50,00 50,00

kg 401,00 € 4,05 € 1.624,05
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52 1.1.4.15.1 1C.17.650.0030.f

Fornitura e posa di lastre in beola per
copertine
Fornitura e posa di copertine su muretti, fino
a cm. 30 di larghezza, spessore cm 3, a
spigoli vivi con piano visto e coste levigate,
sporgenti sui due lati, con gocciolatoi.
Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: Beola
grigia

zona con prato 1 20,50 20,50
zona parapetto 1 24,00 24,00

1 10,00 10,00
cop. Muretti rampa 2 5,00 10,00

varie 1 10,00 10,00
ml 74,50 € 92,70 € 6.906,15

53 1.1.4.15.2 1C.17.500.0050.f

Fornitura e posa di lastre in beola per
pedate scale
Fornitura e posa pedate e frontali di gradini,
a contorno non rettangolare, a ventaglio o
similare, spessore cm 3, con teste a muro,
piano levigato, costa vista lucidata.
Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario
per dare l'opera finita in ogni sua parte.
Misurazione minimo rettangolo circoscritto,
nei materiali: Beola grigia

scala di accesso interrato 15 1,20 0,32 5,76
ripiani 2 1,20 1,20 2,88

scala di accesso ed. 10 14 1,20 0,32 5,38
ripiani 1 3,80 1,00 3,80

mq 17,82 € 249,82 € 4.450,79

54 1.1.4.15.3 1C.17.500.0060.f

Fornitura e posa di lastre in beola per
alzate  scale
Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm.
17 di altezza, spessore cm 2, con teste a
muro, piano visto lucidato. Compresa la
malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso
lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua
parte. Nei materiali:  beola grigia

scala di accesso interrato 18 1,20 21,60
scala di accesso ed. 10 16 1,20 19,20

ml 40,80 € 32,93 € 1.343,54

55 1.1.4.15.4 1C.17.500.0070.f

Fornitura e posa di lastre in beola per
zoccolini  scale
Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni
in elementi in altezza da 16 ÷ 19 cm e
lunghezza 40 ÷ 48 cm, piano e costa vista
lucidata.
Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: beola
grigia

scala di accesso interrato 18 0,50 9,00
3 1,20 3,60

scala di accesso ed. 10 16 0,50 8,00
1 1,00 1,00

ml 21,60 € 45,44 € 981,50

56 1.1.4.16 1C.16.50.0030.c

Pavimento esterno in cubetti di porfido
pezzatua 8/10cm su letto di sabbia
Pavimenti in cubetti di porfido del Trentino
Alto Adige, posati su letto di sabbia e
cemento soffice dello spessore di 10 cm.
Compresi: la sabbia e il cemento per il
sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a
ventaglio, la battitura, la bagnatura, la
sabbia per l'intasamento delle connessure,
l'assistenza muraria: con cubetti pezzatura
8/10 cm

1 39,00 10,20 397,80
-1 20,50 3,40 -69,70
-1 11,00 2,00 -22,00

per pav. Esterne allo scavo 1 10,20 3,20 32,64
1 4,40 10,80 47,52
1 4,00 12,60 50,40

mq 436,66 € 74,16 € 32.382,71

57 1.1.4.17.1 1C.22.40.0020.a

Parapetti in ferro disegno semplice
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze
e simili; con profilati normali tondi, quadri,
piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi,gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): per
balconi
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parapetto piano terra 1 23,00 1,20 30,00 828,00
1 13,00 1,20 30,00 468,00

kg 1.296,00 € 4,84 € 6.272,64

58 1.1.4.17.2 1C.22.40.0020.b

Parapetti in ferro disegno semplice scale
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze
e simili; con profilati normali tondi, quadri,
piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi,gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): per
rampe di scale

parapetto scala accesso interrato 1 7,50 1,20 25,00 225,00
parapetto scala accesso ed. 10 1 10,00 1,20 25,00 300,00

parapetti scalette interne 4 1,50 1,20 25,00 180,00
parapetto interno 1 8,50 1,20 25,00 255,00

kg 960,00 € 5,17 € 4.963,20

59 1.1.4.17.3 1C.22.80.0030.c

Fornitura e posa di corrimani per disabili
in acciaio inox
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione
specifica, con l'impiego di profilati, sagomati
di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
impiegarsi anche come parti decorative; in
opera, compresi gli accessori, l'assistenza
muraria e i piani di lavoro interni: in acciaio
inox AISI 304

corrimano rampa accesso 2 5,50 1,20 25,00 330,00
kg 330,00 € 12,82 € 4.230,60

60 1.1.4.18 NP03

Porte a due ante in vetroresina
Porta a due ante con apertura di
110°/180°.Incernierata a un telaio in
vetroresina poltrusa. Superficie esterna
satinata. Maniglia incassata a filo porta.
Ogni anta è dotata di due finestrelle di
aerazione con ognuna una superficie utile
per il passaggio dell'aria maggiore di 80 cm2
con possibilità di chiusura. L'anta di destra è
predisposta per l'applicazione di: serratura
tipo Enel DS 988, due aste in acciaio inox
con giunto isolante per la manovra su tre
punti di chiusura e un copri serratura
sempre in materiale isolante. L'anta di
sinistra è munita del riscontro per il cursore
della serratura e di due chiavistelli in acciaio
inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio
dell'anta stessa. Sul telaio perimetrale sono
montate sei piastre in acciaio inox per il
fissaggio a muro tramite le zanche od i
tasselli. SMC (Vetroresina) colore Grigio
RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo
Prescrizioni Enel DS 4974 - 100 Punti.
Resistenza alle correnti superficiali secondo
norme IEC 60112 - PTI 500 dimensioni 1300
x 2175 mm

4 4,00
cad 4,00 € 840,37 € 3.361,48

61 1.1.4.19.1 1C.09.240.0030.a

Porta REI 60 a due ante 80+40 x h. 2100
Fornitura e posa in opera di porta
tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo
omologato a norme UNI 9723, costituita da: -
due ante tamburate, simmetriche o
asimmetriche, spessore non inferiore a mm.
60 in lamiera di acciaio zincato e
preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentate
con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta;
telaio in angolari o lamiera pressopiegata,
munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e
maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una gistrabile
verticalmente; guarnizioni termoespandenti
e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con
possibilità di produzione di misure speciali a
richiesta: passaggio netto cm 120x200-210
circa

1 1,00
cad 1,00 € 533,93 € 533,93
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52 1.1.4.19.2 1C.09.400.0010.c

Maniglione  antipanico
Maniglione antipanico omologato per uscite
di sicurezza, a leva, scatole di comando
nere, barra di azionamento in alluminio
anodizzato, compreso serratura antipanico,
completo di tutti gli accessori per il perfetto
funzionamento, fornito ed applicato in opera
su porte REI in ferro: maniglione interno con
maniglia o pomolo e serratura esterna

1 1,00
cad 1,00 € 146,07 € 146,07

63 1.1.4.20.1 1C.24.320.0010.a

Mano di antiruggine per opere metalliche
Pitturazione di superfici metalliche, già
preparate, con una mano di antiruggine.
Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con prodotti - ad altissimo
contenuto di pigmenti attivi e con promotori
d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08
l/m² per una mano)

parapetto piano terra 1 23,00 1,20 3,00 82,80
1 13,00 1,20 3,00 46,80

parapetto scala accesso interrato 1 7,50 1,20 3,00 27,00
parapetto scala accesso ed. 10 1 10,00 1,20 3,00 36,00

parapetti scalette interne 4 1,50 1,20 3,00 21,60
parapetto interno 1 8,50 1,20 3,00 30,60

mq 244,80 € 5,29 € 1.294,99

64 1.1.4.20.2 1C.24.340.0010.b

Verniciatura a smalto per opere
metalliche
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già
preparate, compresi - smalto acrilico con
pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-
0,09 l/m² per una mano)

parapetto piano terra 1 23,00 1,20 3,00 82,80
1 13,00 1,20 3,00 46,80

parapetto scala accesso interrato 1 7,50 1,20 3,00 27,00
parapetto scala accesso ed. 10 1 10,00 1,20 3,00 36,00

parapetti scalette interne 4 1,50 1,20 3,00 21,60
parapetto interno 1 8,50 1,20 3,00 30,60

mq 244,80 € 12,51 € 3.062,45

65 1.1.4.21.1 1C.18.20.0010.b

Pavimento in calcestruzzo lisciato al
quarzo
Pavimento in granulato sferoidale di quarzo
a riporto costituito da strato di usura di 1 cm
circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di
quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la
fornitura del calcestruzzo del massetto, la
lisciatura, la formazione dei giunti e
l'assistenza muraria. Esclusa la rete
elettrosaldata. Applicato a fresco su:
massetto spessore 8 cm di calcestruzzo Rck
25 N/mm² su struttura sottostante, con
superficie compatta e lisciata 

pav. Esterno 1 20,50 1,70 34,85
1 2,50 11,00 27,50

pav. Interno 1 38,00 8,00 304,00
1 9,50 1,70 16,15
1 7,50 1,60 12,00

mq 394,50 € 27,08 € 10.683,06

66 1.1.4.21.2 1C.04.450.0020

Fornitura e posa di rete elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata in opera
compreso tagli, sfridi, legature

massetti formazione pendenze zona parti
rialzate

1 39,00 2,00 1,60 124,80

1 10,50 5,00 1,60 84,00
parte esterna al locale 1 3,50 10,00 1,60 56,00

maasetti di sottofondo al porfido 1 39,00 10,20 1,60 636,48
-1 20,50 3,40 1,60 -111,52
-1 11,00 2,00 1,60 -35,20

per pav. Esterne allo scavo 1 10,20 3,20 1,60 52,22
1 4,40 10,80 1,60 76,03
1 4,00 12,60 1,60 80,64

pav. Interno 1 38,00 8,00 1,60 486,40
1 9,50 1,70 1,60 25,84
1 7,50 1,60 1,60 19,20

kg 1.494,90 € 1,27 € 1.898,52

67 1.1.4.21.3 1C.18.20.0050

Pavimento in calcestruzzo lisciato al
quarzo per rampa carraia
Pavimentazione grigio naturale per rampa
carraia, a spina di pesce, eseguita con
pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10
kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco
su massetto spess. 8 cm di calcestruzzo
Rck 25 N/mm², su struttura sottostante
esistente; compresa la fornitura del
calcestruzzo del massetto, la formazione dei
giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete
elettrosaldata.

2 1,50 1,60 4,80
mq 4,80 € 36,19 € 173,71
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68 1.1.4.21.4 1C.18.020.0140

Resina protettiva per pavimenti
Pavimento antipolvere ed antiusura
realizzato con resine epossipoliuretaniche
caricate con aggregati silicei, applicato a
rullo a tre mani su pavimenti o supporti già
esistente o su massetto di calcestruzzo con
caratteristiche antisdrucciolo, antiabrasione
e resistenza ai detergenti. 

pav. Interno 1 38,00 8,00 304,00
1 9,50 1,70 16,15
1 7,50 1,60 12,00

mq 332,15 € 18,27 € 6.068,38

69 1.1.4.22 1C.12.610.120.a

Pozzetti in calcestruzzo a perdere
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 40x40, completo di
chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi
altra operazione necessaria per dare l'opera
finita, con le seguenti caratteristiche:
pozzetto con fondo più un anello di prolunga
e chiusino, altezza cm 95 circa 

14 14,00
cad 14,00 € 69,46 € 972,44

70 1.1.4.23 NP02

Fornitura e posa di caditoia lineare
Fornitura e posa di caditoia lineare con
grigliato carrabile pesante in ghisa
dimensioni 20x35 h posato con rinfianco in
malta

1 38,50 38,50
ml 38,50 € 211,56 € 8.145,06

71 1.1.4.24 1U.06.020.0020

Tubo in pvc microfessurato diam 110mm
Drenaggio con tubi in PVC fessurati, a base
piatta di appoggio e sommità corrugata a
forma di tunnel e con protezione di strato di
tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in
opera; diametro tubo: DN 100-110 mm

1 21,00 21,00
ml 21,00 € 7,12 € 149,52

72 1.1.4.25 1C.12.010.0040.c

Tubo in pvc diam 160 mm per linea di
fognatura acque bianche
Fornitura e posa tubi in PVC compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate,
o suborizzontali appoggiate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico, secondo
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima permanente
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m².
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):

1 35,00 35,00
ml 35,00 € 13,59 € 475,65

73 1.1.4.26 1C.14.050.0010.f

Canali di gronda 
Canali di gronda completi di cicogne o
tiranti; pluviali, compresa la posa dei
braccioli; converse, scossaline, copertine.
Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,
in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi
speciali di canali di gronda, pluviali,
lattonerie speciali; in lastra di rame - spess.
0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico =
8,92 kg/dm³)

pluviali 4 3,00 0,33 7,16 28,35
scossaline per contenimento guaine sia per 

parti inclinate che contro edifici
1 129,20 0,15 7,16 138,76

kg 167,11 € 11,25 € 1.880,04

74 1.1.4.27.1 1U.06.10.0020.a

Terra di coltivo
Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura
della terra: [la terra da coltivo franco
cantiere con le seguenti caratteristiche: -
buona dotazione di elementi nutritivi, in
proporzione e forma idonea, si prescrive in
particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco);-
assenza di frazione granulometriche
superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2
mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto
C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva
di agenti patogeni, di semi infestanti e di
sostanze tossiche per le piante.] manuale

1 20,00 1,50 0,40 12,00
mc 12,00 € 38,58 € 462,96
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75 1.1.4.27.2 1U.06.40.0190

Inerbimento con geogriglie
Geostuoia tridimensionale antierosione in
opera, costituita da monofilamenti in nylon
(poliammide 6, densità non inferiore a 1140
kg/m³, temperatura di fusione non inferiore a
214°C) aggrovigliati e termosaldati nei punti
di contatto, con porosità non inferiore al 95%
.Di spessore (EN 964-1) a 0.5 kPa non
inferire a 19 mm e spessore (EN 964-1) a 20
kPa non inferiore a 18mm. Resistenza alla
trazione ( EN 10319 ) non inferiore a:-
direzione longitudinale 1.9 kg/m; - direzione
trasversale 1,4 kg/m.Resistenza delle
iunzioni 0,8 kg/m. Protezione dei filamenti
agli agenti atmosferici e ai raggi UV con
trattamento carbone black e stabilizzatori
UV. Resistente a tutte le sostanze chimiche
normalmente presenti nel terreno e nelle
acque di superficie. Alla temperatura di
impiego da -30 a + 80 la geostuoia non
dovrà subire alcuna variazione di flessibilità
o resistenza, dovrà avere bassa
infiammabilità e bassa produzione di fumi,
essere approvata per l'uso in galleria da
ENTI EUROPEI qualificati (EMPA svizzero 
La geostuoia non dovrà avere nessuna
tossicità, ed essere approvata per l'impiego
con acqua potabile dall'istituto di igiene, non
dovrà avere nessun valore nutritivo per i
roditori o altri animali. Il materiale dovrà
essere prodotto da aziende con
certificazione ISO 9001, tale certificato
dovrà essere ottoposto alla DL prima della
fornitura. Ogni fornitura dovrà essere
documentata da dichiarazione di conformità
secondo le norme EN 45'14. Posa e
fissaggio della geostuoia con graffe in
tondini di ferro (50+10+10 cm) diam. 10 mm
n°2/m², taglio a misura, riempimento della
geostuoia con terreno vegetale, finitura a
mano con rastrello. Esclusa la terra. Resa
giornaliera 200 m². 

1 20,00 1,50 30,00
mq 30,00 € 11,46 € 343,80

76 1.1.4.27.3 1U.06.180.0040.a

Formazione di prato
Formazione di tappeto erboso inclusa la
preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il
miscuglio di sementi per la formazione del
prato con 0,03 kg/m² e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con
mezzo semovente e la successiva rullatura;
per
singole superfici: per singole superfici fino a
1000 m²

sup. min, 100 mq 1 1,00 1,00
 100mq 1,00 € 155,83 € 155,83

totale 1.1.4 Opere di finitura € 161.375,53

totale 1.1.5 Opere specifiche per la sicurezza (vedi Computo metrico estimativo sicurezza allegato) € 7.700,57

Totale 1.1 OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 383.751,93

1.2 OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
1.2.6 Opere speciali nel sottosuolo

77 1.2.6.1 N.P.01

Realizzazione di iniezioni armate
Realizzazione di iniezioni armate, eseguite
con infissione di tubo in acciaio diam. 42mm
spes. 6mm lunghezza m. 3, iniezione
successiva a bassa pressione di boiacca di
cemento sino a rifiuto

inezioni  verticali 146 3,00 438,00
iniezioni inclinate 148 3,00 444,00

ml 882,00 € 48,90 € 43.129,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI
Prezzo 
Unitario

Importo 
Lavorazioni

Importo 
Totale n

° 
p

ar
ti

 
si

m
il

Quantità Totale 
Fattoriunità di 

misura

78 1.2.6.2 1C.03.150.0010.e

Micropali
Micropali per opere di contenimento del
terreno, diam. 176-200mm - Pali di piccolo
diametro (micropali) per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti
mediante trivellazione a rotazione o
rotopercussione. Sono compresi: la
trivellazione in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, la successiva iniezione a
pressione di miscela cementizia con
assorbimento fino a tre volte il volume
teorico del foro, anche in più fasi; il
tracciamento dei punti di infissione, la
formazione di accessi e piani di lavoro,
l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o
scapitozzatura delle teste; il carico, il
trasporto alle discariche autorizzate dei
materiali di risulta. Sono esclusi: la
tubazione di rivestimento, l'armatura
metallica, le prove di carico. diametro 176-
200 mm

micropali verticali 30 7,00 210,00
micropali inclinati 7 8,00 56,00

ml 266,00 € 63,12 € 16.789,92

79 1.2.6.3 1C.03.150.0030

Armatura tubolare per micropali
Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo
Fe non valvolati compresi i manicotti di
giunzione, in opera; riferimento
art.1C.03.150.0010.a/g

arm. Mic. Vert. Diam 127mm  spes. 9mm 30 7,00 33,40 7014,00
arm. Mic. Inv. Diam 88,9 mm  spes. 9mm 7 8,00 22,60 1265,60

kg 8.279,60 € 1,25 € 10.349,50

totale 1.2.6 Opere speciali nel sottosuolo € 70.269,22

Totale 1.2 OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI € 70.269,22

TOTALE OPERE CIVILI € 454.021,15

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 16/16



Realizzazione locale tecnico 
interrato tra gli Edifici 4 e 4A

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

COD. WBS CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO
1 OPERE CIVILI

1.1 OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

1.1.1 Demolizioni e rimozioni € 10.449,22

1.1.2 Scavi e reinterri € 51.630,81

1.1.3 Opere strutturali € 152.595,81

1.1.4 Opere di finitura € 161.375,53

1.1.5 Opere specifiche per la sicurezza € 7.700,57

TOTALE
OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

€ 383.751,93

1.2 OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

1.2.6 Opere speciali nel sottosuolo € 70.269,22

TOTALE
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

€ 70.269,22

TOTALE
OPERE CIVILI

€ 454.021,15

COMPUTO MERICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI
RIEPILOGO

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia



locale tecnologico foglio ferri 1
travi di coronamento micropali

Elemento n°
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

travi di coramento berlinesi 1
correnti 20 4 10,50 42,00 103,58
correnti 20 4 10,50 42,00 103,58

staffe 12 51 2,20 112,20 99,61
203,2 203,2

particolare 1
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,0 0,0

TOTALE GENERALE 203,19
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locale tecnologico foglio ferri 2
fondazioni

Elemento n°- mq
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot

platea sez.AA 1
piegati sup. 12 52 2,20 114,40 101,57

piegati inf. 12 52 2,20 114,40 101,57
corr. 12 2 22,00 44,00 39,06
corr. 10 8 22,00 176,00 108,51

piegati sup. 16 49 7,25 356,16 562,13
piegati sup. 16 49 4,00 196,00 309,35

piegati inf. 12 49 2,40 117,60 104,41
piegati inf. 16 49 7,25 355,25 560,70
corr. sup. 10 14 22,00 308,00 189,89
corr. Inf. 10 14 22,00 308,00 189,89

piegati sup. 12 52 2,27 118,04 104,80
piegati sup. 12 52 2,27 118,04 104,80

corr. 12 4 22,00 88,00 78,13
2554,8 2554,8

platea sez. BB 1
piegati sup. 12 27 2,20 59,40 52,74

piegati inf. 12 27 2,20 59,40 52,74
corr. 12 2 12,00 24,00 21,31
corr. 10 8 12,00 96,00 59,19

piegati sup. 16 27 6,80 183,60 289,78
piegati sup. 12 27 3,00 81,00 71,91

piegati inf. 12 27 2,40 64,80 57,53
piegati inf. 16 27 6,80 183,60 289,78
corr. sup. 10 13 12,00 156,00 96,18
corr. Inf. 10 13 12,00 156,00 96,18

piegati sup. 12 27 2,27 61,29 54,41
piegati sup. 12 27 2,27 61,29 54,41

corr. 12 4 12,00 48,00 42,62
1238,8 1238,8

platea sez. CC 1
piegati sup. 12 20 3,00 59,25 52,60

piegati inf. 12 20 3,00 60,00 53,27
corr. 12 2 8,00 16,00 14,21
corr. 10 12 8,00 96,00 59,19

piegati sup. 16 20 8,67 173,40 273,68
piegati sup. 16 20 4,00 80,00 126,27

piegati inf. 12 20 2,40 48,00 42,62
piegati inf. 16 20 8,67 173,40 273,68
corr. sup. 10 19 12,00 228,00 140,57
corr. Inf. 10 19 12,00 228,00 140,57

piegati sup. 12 20 2,27 45,40 40,31
piegati sup. 12 20 2,27 45,40 40,31

corr. 12 4 12,00 48,00 42,62
1299,9 1299,9

platea sez. FF 1
piegati sup. 12 9 3,00 25,50 22,64

piegati inf. 12 9 3,00 27,00 23,97
corr. 10 6 3,20 19,20 11,84

staffe 10 30 2,30 69,00 42,54
corr. 12 16 3,20 51,20 45,46

146,4 146,4
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locale tecnologico foglio ferri 2
fondazioni

Elemento n°- mq
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot
platea sez. 4 1

pieg. Sup. 12 23 1,70 39,10 34,71
pieg. Sup. 14 23 4,00 92,00 111,17
corr. Sup 16 23 7,80 179,40 283,15
pieg. Inf 14 23 4,00 92,00 111,17
pieg. Inf 14 23 2,00 46,00 55,59
corr. Inf. 16 23 7,80 179,40 283,15

879,0 879,0

Trave 1 1
staffe 8 52 2,20 114,95 45,36

pieg. Sup. 16 8 6,00 48,00 75,76
pieg. Sup. 20 4 4,00 3,00 28,00 69,05
corr. Sup 16 8 6,95 5,30 6,00 146,00 230,44
pieg. Inf 16 8 3,00 24,00 37,88
pieg. Inf 20 4 2,40 2,40 19,20 47,35
corr. Inf. 16 8 7,40 6,00 8,00 171,20 270,21

776,0 776,0

Trave 2 1
staffe 8 30 2,20 65,45 25,83

corr. Sup 16 8 12,00 96,00 151,52
corr. Sup 20 4 6,00 24,00 59,19
corr. Inf. 16 8 12,00 96,00 151,52

388,1 388,1

Trave 3 1
staffe 8 15 1,60 23,60 9,31

corr. Sup 16 4 6,00 24,00 37,88
corr. Inf. 16 4 6,00 24,00 37,88

85,1 85,1

Trave 4 1
staffe 8 26 1,60 41,60 16,41

corr. Sup 16 3 10,00 30,00 47,35
corr. Inf. 16 3 10,00 30,00 47,35

111,1 111,1

Ferri aggiuntivi in platea 1
Ferri aggiuntivi in platea 12 21 4,00 84,00 74,58
Ferri aggiuntivi in platea 12 21 2,40 50,40 44,75

74,6 74,6

TOTALE GENERALE 7553,7
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locale tecnologico foglio ferri 3
murature

Elemento n°
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

muro all. n6-n33 1
riprese 12 16 2,40 38,40 34,09
riprese 12 16 2,00 32,00 28,41

vert. 12 16 3,28 52,48 46,59
vert. 12 16 3,08 49,28 43,75

riprese 10 185 2,40 442,80 273,00
riprese 10 185 2,00 370,00 228,12

vert. 10 185 3,28 606,80 374,11
vert. 10 185 3,08 569,80 351,30

correnti 12 8 39,00 312,00 277,00
correnti 10 22 39,00 858,00 528,99
legature 8 1199 0,30 359,64 141,91

2174,4 2174,4

contromuro n8-n36 1
riprese 12 8 1,20 9,60 8,52
riprese 12 8 1,00 8,00 7,10

vert. 12 8 3,22 25,76 22,87
vert. 12 8 3,03 24,24 21,52

riprese 10 193 1,20 231,00 142,42
riprese 10 193 1,00 193,00 118,99

vert. 10 193 3,22 621,46 383,15
vert. 10 193 3,03 584,79 360,54

correnti 12 8 43,00 344,00 305,41
correnti 10 18 43,00 774,00 477,20
legature 8 936 0,30 280,67 110,75

1898,5 1898,5

muro n1-n10 1
riprese 12 16 2,40 38,40 34,09
riprese 12 16 2,00 32,00 28,41

vert. 12 16 2,28 36,48 32,39
vert. 12 16 1,88 30,08 26,71

riprese 10 30 2,40 72,00 44,39
riprese 10 30 2,00 60,00 36,99

vert. 10 30 2,28 68,40 42,17
vert. 10 30 1,88 56,40 34,77

correnti 12 8 4,50 36,00 31,96
correnti 10 14 4,50 63,00 38,84
legature 8 194 0,30 58,32 23,01

252,1 252,1

muro n2-n7 1
riprese 12 12 1,50 18,00 15,98
riprese 12 12 1,20 14,40 12,78

vert. 12 12 3,98 47,76 42,40
vert. 12 12 3,98 47,76 42,40

riprese 10 39 1,50 57,75 35,61
riprese 10 39 1,20 46,80 28,85

vert. 10 39 3,98 155,22 95,70
vert. 10 39 3,98 155,22 95,70

correnti 12 8 9,50 76,00 67,47
correnti 10 22 9,50 209,00 128,86
legature 8 249 0,30 74,84 29,53

595,3 595,3
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locale tecnologico foglio ferri 3
murature

Elemento n°
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot
muro n14-n11 1

riprese 12 4 1,50 6,00 5,33
riprese 12 4 1,50 6,00 5,33

vert. 12 4 3,98 15,92 14,13
vert. 12 4 3,98 15,92 14,13

riprese 10 25 1,50 37,13 22,89
riprese 10 25 1,50 37,50 23,12

vert. 10 25 3,98 99,50 61,35
vert. 10 25 3,98 99,50 61,35

correnti 12 4 5,30 21,20 18,82
correnti 10 22 5,30 116,60 71,89
legature 8 162 0,30 48,60 19,18

317,5 317,5

muro n9-n12 1
pieg. 10 14 1,90 26,60 16,40
pieg. 10 14 1,70 23,80 14,67

correnti 12 8 4,00 32,00 28,41
correnti 10 22 4,00 88,00 54,26
legature 8 25 0,30 7,56 2,98

116,7 116,7

muro n12-n20 1
riprese 12 12 2,40 28,80 25,57
riprese 12 12 2,00 24,00 21,31

vert. 12 12 2,28 27,36 24,29
vert. 12 12 1,88 22,56 20,03

riprese 10 65 2,40 156,00 96,18
riprese 10 65 2,00 130,00 80,15

vert. 10 65 2,28 148,20 91,37
vert. 10 65 1,88 122,20 75,34

correnti 12 8 14,00 112,00 99,44
correnti 10 14 14,00 196,00 120,84
legature 8 304 0,30 91,26 36,01

690,5 690,5

muri n12-13  n15-n16  n17-n18 3
riprese 12 4 2,40 9,60 8,52
riprese 12 4 2,00 8,00 7,10

vert. 12 4 2,28 9,12 8,10
vert. 12 4 1,88 7,52 6,68

riprese 10 8 2,40 18,00 11,10
riprese 10 8 2,00 16,00 9,86

vert. 10 8 2,28 18,24 11,25
vert. 10 8 1,88 15,04 9,27

correnti 12 8 1,80 14,40 12,78
correnti 10 18 1,80 32,40 19,98
legature 8 41 0,30 12,15 4,79

109,4 328,3

muro n19-n22  n23-n27 2
riprese 12 8 2,40 19,20 17,05
riprese 12 8 2,00 16,00 14,21

vert. 12 8 3,28 26,24 23,30
vert. 12 8 3,08 24,64 21,88

riprese 10 14 2,40 33,60 20,72
riprese 10 14 2,00 28,00 17,26
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locale tecnologico foglio ferri 3
murature

Elemento n°
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

vert. 10 14 3,28 45,92 28,31
vert. 10 14 3,08 43,12 26,59

correnti 12 8 3,10 24,80 22,02
correnti 10 18 3,10 55,80 34,40
legature 8 91 0,30 27,22 10,74

236,5 472,9

muro n20-n26 1
pieg. 10 53 1,90 99,75 61,50
pieg. 10 53 1,70 90,10 55,55

correnti 12 8 14,00 112,00 99,44
correnti 10 22 14,00 308,00 189,89
legature 8 94 0,30 28,08 11,08

417,5 417,5

muro n24-n30 1
riprese 12 16 2,40 38,40 34,09
riprese 12 16 2,00 32,00 28,41

vert. 12 16 3,23 51,68 45,88
vert. 12 16 3,23 51,68 45,88

riprese 10 30 2,40 70,80 43,65
riprese 10 30 2,00 60,00 36,99

vert. 10 30 3,23 96,90 59,74
vert. 10 30 3,23 96,90 59,74

correnti 12 8 6,20 49,60 44,04
correnti 10 22 6,20 136,40 84,10
legature 8 191 0,30 57,35 22,63

350,9 350,9

muro n27-n28  n31-n32 2
riprese 12 12 2,40 28,80 25,57
riprese 12 12 2,00 24,00 21,31

vert. 12 12 3,23 38,76 34,41
vert. 12 12 3,23 38,76 34,41

riprese 10 10 2,40 22,80 14,06
riprese 10 10 2,00 20,00 12,33

vert. 10 10 3,23 32,30 19,91
vert. 10 10 3,23 32,30 19,91

correnti 12 8 2,30 18,40 16,34
correnti 10 22 2,30 50,60 31,20
legature 8 62 0,30 18,47 7,29

236,7 473,5

contromuro n36-n34 1
riprese 12 8 1,50 12,00 10,65
riprese 12 8 1,30 10,40 9,23

pieg. 12 8 3,98 31,84 28,27
pieg. 12 8 3,18 25,44 22,59

riprese 10 51 1,50 76,50 47,17
riprese 10 51 1,30 66,30 40,88

pieg. 10 51 3,98 202,98 125,14
pieg. 10 51 3,18 162,18 99,99

correnti 12 4 10,50 42,00 37,29
correnti 10 20 10,50 210,00 129,47
legature 8 330 0,30 99,14 39,12

166,8 166,8
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locale tecnologico foglio ferri 3
murature

Elemento n°
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

muro n30-n33 1
riprese 12 8 1,50 12,00 10,65
riprese 12 8 1,50 12,00 10,65

pieg. 12 8 3,98 31,84 28,27
pieg. 12 8 3,98 31,84 28,27

riprese 10 40 1,50 60,00 36,99
riprese 10 40 1,50 60,00 36,99

pieg. 10 40 3,98 159,20 98,15
pieg. 10 40 3,98 159,20 98,15

correnti 12 4 8,30 33,20 29,48
correnti 10 20 8,30 166,00 102,35
legature 8 259 0,30 77,76 30,68

432,8 432,8

TOTALE GENERALE 8687,7
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cabina petit monde foglio ferri 4
opere in c.a.

Elemento n°-mq
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

pil. P1-p2-p3 3,0
riprese 16 6 2,40 14,40 22,73

vert. 16 6 3,23 19,38 30,59
staffe 12 16 1,20 19,20 17,05

70,4 211,1

pil. P4-p5-p6 3,0
riprese 16 4 2,40 9,60 15,15

vert. 16 4 3,23 12,92 20,39
staffe 12 16 0,90 14,40 12,78

48,3 145,0

Soletta 35 cm - armature tipo 1 1,0
pieg. Sup. 16 103 5,80 594,50 938,32

corr. Inf. 16 103 4,00 412,00 650,27
pieg. Inf. 16 103 5,80 597,40 942,90

corr. Ortogonali 20 48 24,00 1152,00 2841,01
5372,5 5372,5

Soletta 35 cm - armature tipo 2 1,0
pieg. Sup. 16 50 3,65 182,50 288,05

pieg. Inf. 16 50 3,65 182,50 288,05
corr. Ortogonali 20 24 12,00 288,00 710,25

1286,3 1286,3

Soletta 35 cm - armature tipo 3 1,0
pieg. Sup. 16 17 8,65 147,05 232,09
pieg. Sup. 16 17 2,00 34,00 53,66

corr. Inf. 16 17 4,00 68,00 107,33
pieg. Inf. 16 17 8,65 147,05 232,09

corr. Ortogonali 20 80 6,00 480,00 1183,75
1808,9 1808,9

Soletta 35 cm - armature tipo 4 1,0
pieg. Sup. 16 16 5,80 92,80 146,47

corr. Inf. 16 16 4,00 64,00 101,01
pieg. Inf. 16 16 5,80 92,80 146,47

corr. Ortogonali 20 48 4,00 192,00 473,50
867,5 867,5

Soletta 25 cm - armature tipo 1,0
pieg. Sup. 20 50 5,65 282,50 696,69

pieg. Inf. 20 50 5,65 282,50 696,69
corr. Ortogonali 20 50 10,40 520,00 1282,40

2675,8 2675,8

Soletta 20 cm - armature tipo 1 1,0
pieg. Sup. 16 192 2,25 431,44 680,95

pieg. Inf. 16 192 2,25 432,00 681,84
corr. Ortogonali 10 16 12,00 192,00 118,38

1481,2 1481,2

Soletta 20 cm - armature tipo 2 1,0
pieg. Sup. 16 40 2,70 108,00 170,46
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cabina petit monde foglio ferri 4
opere in c.a.

Elemento n°-mq
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

pieg. Inf. 16 40 2,70 108,00 170,46
corr. Ortogonali 10 15 12,00 180,00 110,98

451,9 451,9

Armatura Sez. S1 1,0
piegati 12 88 1,50 132,00 117,19

pieg. Sup. 12 88 2,70 237,60 210,94
pieg. Inf. 12 88 2,70 237,60 210,94
correnti 12 11 18,50 203,50 180,67
correnti 10 14 18,50 259,00 159,68

879,4 879,4

Trave 01 1,0
staffe 12 137 2,28 311,60 276,64

corr. Sup. 16 4 6,90 9,20 7,50 94,40 148,99
pieg. Sup. 16 3 2,40 2,40 2,40 21,60 34,09
pieg. Sup. 20 3 2,40 7,20 17,76

corr. Inf 16 5 5,30 4,10 5,40 5,40 101,00 159,41
corr. Inf 16 2 3,00 4,00 4,00 22,00 34,72
corr. inf 20 4 5,30 21,20 52,28
corr. inf 20 2 3,80 7,60 18,74

742,6 742,6

Armatura Sez. S1' 1,0
pieg. Sup. 12 15 2,70 39,15 34,76

pieg. Inf. 12 15 2,70 40,50 35,96
correnti 12 18 3,20 57,60 51,14

121,9 121,9

Armatura Sez. S2 - Trave 2 1,0
staffe 12 70 2,26 158,20 140,45

corr. Sup. 24 4 10,86 43,44 154,27
pieg. Sup. 24 3 4,00 4,00 24,00 85,23

corr. inf 24 4 5,60 22,40 79,55
corr. inf 24 5 10,86 54,30 192,83

652,3 652,3

Armatura Sez. S3 - Trave 3 1,0
staffe 12 70 2,04 142,80 126,78

corr. Sup. 20 3 10,86 32,58 80,35
pieg. Sup. 20 3 3,00 9,00 22,20

corr. inf 20 2 4,00 4,00 16,00 39,46
corr. inf 20 5 10,86 54,30 133,91

402,7 402,7

Armatura Sez. S4 1,0
correnti superiori 16 3 10,00 30,00 47,35

correnti inferiori 16 3 10,00 30,00 47,35
staffe 8 48 1,08 51,30 20,24

114,9 114,9

Armatura Sez. S5 2,0
correnti superiori 20 3 3,50 10,50 25,89

correnti inferiori 20 3 3,50 10,50 25,89
correnti 12 2 3,50 7,00 6,21
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cabina petit monde foglio ferri 4
opere in c.a.

Elemento n°-mq
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

staffe 10 12 1,86 22,32 13,76
71,8 143,5

Armatura Sez. S5' 1,0
correnti superiori 12 2 3,50 7,00 6,21

correnti inferiori 12 2 3,50 7,00 6,21
12,4 12,4

Armatura Sez. S5'' 1,0
correnti superiori 12 4 3,50 14,00 12,43

correnti inferiori 12 4 3,50 14,00 12,43
24,9 24,9

Armatura Sez. S6 1,0
correnti superiori 16 4 5,00 20,00 31,57

correnti inferiori 20 4 5,00 20,00 49,32
correnti 12 4 5,00 20,00 17,76

staffe 10 16 2,06 32,96 20,32
119,0 119,0

Armatura Sez. S6' 2,0
correnti superiori 12 2 2,50 5,00 4,44

correnti inferiori 12 2 2,50 5,00 4,44
8,9 17,8

Armatura Sez. S7 2,0
correnti superiori 20 4 3,50 14,00 34,53

correnti inferiori 20 4 3,50 14,00 34,53
correnti 12 3 3,50 10,50 9,32

staffe 10 15 1,19 2,06 48,75 30,06
108,4 216,9

Armatura Sez. S8 1,0
correnti 12 6 3,50 21,00 18,64

18,6 18,6

Armatura Sez. S9 1,0
piegati 10 51 1,50 76,50 47,17

correnti superiori 12 8 10,50 84,00 74,58
correnti inferiori 12 2 10,50 21,00 18,64

correnti 12 10 10,50 105,00 93,22
233,6 233,6

Armatura Sez. S10 S10' 1,0
correnti superiori 12 4 8,00 32,00 28,41

correnti inferiori 12 4 8,00 32,00 28,41
staffe 12 37 1,88 69,56 61,76

118,6 118,6

Armatura Sez. S11 1,0
correnti superiori 12 4 43,70 174,80 155,19

correnti inferiori 12 4 43,70 174,80 155,19
310,4 310,4
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cabina petit monde foglio ferri 4
opere in c.a.

Elemento n°-mq
descrizione armature  n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot
Armatura Sez. S11' 1,0

correnti superiori 12 4 3,00 12,00 10,65
correnti inferiori 12 4 3,00 12,00 10,65

staffe 10 7,5 1,44 10,80 6,66
28,0 28,0

Armatura Sez. S12 1,0
correnti superiori 12 2 43,70 87,40 77,59

correnti inferiori 12 2 43,70 87,40 77,59
155,2 155,2

Armatura Sez. S13 1,0
correnti superiori 12 2 14,30 28,60 25,39

correnti inferiori 12 2 14,30 28,60 25,39
50,8 50,8

TOTALE GENERALE 18663,6
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 
unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1.2.5.1.1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
SN5017a mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con

collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
delimitazione area di cantiere all'interno del Campus leonardo, sull'estremità sud dello scavo 100,00 

SOMMANO m 100,00 1,10 110,00

1.2.5.1.2 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
NC.10.450.0 dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
010 cesata di chiusura accesso cantiere, lato sud - altezza 2 metri. si considera incluso il sistema di

apertura e chiusura per passaggio di macchine escavatrici; si richiede completa segregazione
dell'area di intervento dal traffico pedonale molto frequente in prossimità dello scavo. 21,00 
cesata di chiusura accesso cantiere, lato nord -altezza 2 m; si richiede completa segregazione
dell'area di intervento dal traffico pedonale degli utenti dell'edificio 4 (zona capannone 19,36 

SOMMANO m2 40,36 13,57 547,69

1.2.5.1.3 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido
NC.10.500.0 e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.
050 sbarramento provvisorio delle finestredel piano seminterrato - ed.10; da montare all'esterno prima

dell'inizio degli scavi 14,08 
sbarramento provvisorio delle finestredel piano seminterrato - ed.4; da montare all'esterno prima
dell'inizio delle demolizioni 34,56 
sbarramento provvisorio del pianerottolo della scala esterna che porta al piano seminterrato
dell'edificio 4 1,44 
sbarramento provvisorio della porta finestra dell'edificio 4a - prospetto est - fino ad altezza 2 metri 6,00 

SOMMANO m2 56,08 8,68 486,77

1.2.5.2 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi
NC.10.500.0 in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
020 smontaggio.  Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

Puntellatura del solaio corrispondente al tunnel impiantistico sotto il passaggio coperto, lato sud
dell'area di scavo 25,00 

SOMMANO m2 25,00 13,85 346,25

1.2.5.3 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e
NC.30.300.0 passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i
090 lati e struttura portante, Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il primo mese

per passaggio operatori all'interno dello scavo 8,00 

SOMMANO m 8,00 79,08 632,64

1.2.5.4.1 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione.
NC.10.350.0 Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... piani di lavoro.
030.a Misurazione  in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio 
20,00 

SOMMANO m2 20,00 12,13 242,60

1.2.5.4.2 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione.
NC.10.350.0 Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... ca. Esclusi i piani di
030.b lavoro. Misurazione  in pianta: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

40,00 

SOMMANO m2 40,00 0,65 26,00

1.2.5.4.3 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
NC.10.350.0 corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i
040.a primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´391,95
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ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA pag. 3

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 
unitario TOTALE

R I P O R T O 2´391,95

20,00 

SOMMANO m2 20,00 11,15 223,00

1.2.5.4.4 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
NC.10.350.0 corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per
040.b ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

40,00 

SOMMANO m2 40,00 0,68 27,20

1.2.5.5 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: -
NC.10.100.0 motore 4 HP 
020.c 56,00 

SOMMANO h 56,00 30,62 1´714,72

1.2.5.6 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
SN5003 approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine

lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta
porzione di scavo lungo il lato nord, dove viene realizzata la berlinese 60,00 
porzione di scavo lungo il lato sud 30,00 

SOMMANO m2 90,00 14,93 1´343,70

1.2.5.7 Maggiori Oneri per lavorazioni durante i giorni festivi
N.P.1. 1,00 

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´700,57

T O T A L E   euro 7´700,57

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['ONERI SPECIFICI'   (\\ceda.polimi.it\Home\HomedirEx\E00435\Documenti\COMPUTI_PRIMUS\LOCALE TECNICO\)  v.1/12]

A   R I P O R T A R E 



 
POLITECNICO DI MILANO 

AREA TECNICO EDILIZIA 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 MILANO 

SERVIZIO ADEGUAMENTO NORMATIVO 

 
Cod. lav. 823_10 

 
REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO INTERRATO TRA GLI EDIFICI 4 E 4A 

DEL CAMPUS LEONARDO DEL POLITECNICO DI MILANO 

PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 32 – 20133 MILANO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
SICUREZZA 

 
Responsabile del Procedimento: arch. Riccardo Licari – A.T.E. 
 
Responsabile del Progetto:  ing. Gianluca Noto – A.T.E. 
 
Progetto Opere Civili:  Studio Tecnico Associato Brambilla-Colombo 

- ing. Maurizio Colombo ® 
- ing. Ferdinando Brambilla 
- arch. Adriana Campanile 
- ing. Marco Solari 

 
Progetto Impianti Elettrici:  ing. Fabio Innao – A.T.E. 

sig. Daniele Ornaghi – A.T.E. 
 
Coordinatore Sicurezza  
in fase di progettazione:  arch. Diana Bruno – A.T.E. 
 
 

 
0 
 

 
9 

 
O 

 
C 

 
0 

 
2.2 

 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA 
Emissione 14 settembre 2010 

Revisione 1  
Revisione 2  

 

Redatto Verificato  Approvato 
F.B. M.C. G.N. 

 



POLITECNICO DI MILANO
ONERI DIRETTI DELLA SUCUREZZA pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Provvista e posa in opera di quadri di cantiere ASC a
N.P.1 norma CEI 1713 di materiale termoindurente, grado di

protezione IP 65 completo di interruttore tetrapolare con
potere di inter ... rese bipolari + terra da 16 A/220 V, una
tripolare + t da 16 A 380 V, una tetrapolare + n + t da 32
A 380 V, tipo: fisso

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

2 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
SN5036 cartelli di sicurezza con adeguati sistemi di fissaggio

recicinzione cantiere zona sud, di accesso mezzi
dall'interno del campus 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 6,18 216,30

3 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
SN5014 monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
per baracca e bagno di cantiere 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 280,95 561,90

4 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di
SN5009a aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una

struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento ... sto di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi):dimensioni 4920 mm x 2460 mm con
altezza pari a 2400 mm
baracca-ufficio di cantiere 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 85,40 341,60

5 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
SN5016 antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75

kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, ... a con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile

4,00

SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00

6 Armatura di parete di scavo generale eseguita con
1C.02.300.00 tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc.,
20.a compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali,

il disarmo: - per altezza da 3,01 a 4,00 m
eventuale armatura da montare nei lati sue e nord dello
scavo 20,00 3,2 64,00

SOMMANO m2 64,00 27,37 1´751,68

7 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
NC.10.400.0 montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
020.a 4,00

SOMMANO giorno 4,00 97,31 389,24

8 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
NC.10.400.0 montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo
020.b 4,00 80,0 320,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 320,00 4´100,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 320,00 4´100,72

SOMMANO ggorno 320,00 7,77 2´486,40

9 Estintori portatili omologati a polvere di tipo non
MC.09.500.0 corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map,
010.d conformi alla direttiva 97/23/CE Ped e DM 25.02.2000,

manometro rimuovibile co ... ompleti di supporti di
fissaggio, con capacità: -  6 kg, classe di fuoco 34A
233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete

2,00

SOMMANO ognuno 2,00 34,80 69,60

10 Estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in
MC.09.500.0 alluminio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM
030.b 25.02.2000; completi di valvola prova pressione e

supporti di fissaggio; capacità bombola: - 5 kg, classe di
spegnimento non inferiore a 113BC

2,00

SOMMANO ognuno 2,00 110,01 220,02

11 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
SN5035e divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 493/96, in

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 600 x 400 mm

4,00 4,0 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,70 11,20

12 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 493/96,
SN5028c in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm
6,00 4,0 24,00

SOMMANO cad 24,00 0,35 8,40

13 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 493/96,
SN5029a in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm
4,00 4,0 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 0,35 5,60

14 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
SN5036 cartelli di sicurezza con adeguati sistemi di fissaggio

56,00

SOMMANO cadauno 56,00 6,18 346,08

15 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali
SN3002 richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di

sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio,
peso pari a 515 g

10,00 2,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 18,90 378,00

16 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in
SN3011 policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari,

montatura in poliammide, stanghette regolabili in
inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio
trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e
meccanici

15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00 7´626,02



POLITECNICO DI MILANO
ONERI DIRETTI DELLA SUCUREZZA pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 7´626,02

SOMMANO cadauno 15,00 11,47 172,05

17 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g,
SN3018 idonea per ambienti particolarmenti rumorosi, conforme

alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 35 dB

10,00 2,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 20,90 418,00

18 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica,
SN3019 conforme alla norma EN 352.2, con riduzione

semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:inserti con
cordicella, valutati a coppia

10,00 2,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 0,29 5,80

19 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per
SN3029 polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita

da due elastici in gomma e linguetta stringinaso
10,00 4,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 0,39 15,60

20 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità
SN3043d CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in cotone e

nylon con palmo puntinato in pvc
10,00 4,00 40,00

SOMMANO paio 40,00 1,15 46,00

21 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con
SN3053a tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta

traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al
calore da con ... ante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo. Categoria di protezione S3HRO. Calzatura
priva di parti metalliche: bassa

10,00

SOMMANO paio 10,00 48,54 485,40

22 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con
SN3053b tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta

traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al
calore da con ... rante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo. Categoria di protezione S3HRO. Calzatura
priva di parti metalliche: alta

10,00

SOMMANO paio 10,00 50,10 501,00

23 Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile
SN3071b e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN

343, EN 13034 tipo 6. Indumento composto nella parte
esterna dal 98 ... bra conduttiva, spalmato interamente in
PU. Fodera interna costituita in 100% cotone con
imbottitura ignifuga: giubbetto

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 87,98 439,90

24 Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile
SN3071c e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN

343, EN 13034 tipo 6. Indumento composto nella parte

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´709,77

esterna dal 98 ...  interna costituita in 100% cotone con
imbottitura ignifuga: pantaloni con coprireni e bretelle
con cerniera sui fianchi

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 70,74 353,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´063,47

T O T A L E   euro 10´063,47

     Data, __________

Il Tecnico
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