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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione
 delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo

Progetto Esecutivo
Riepilogo incidenza della manodopera per categorie di lavorazione

1
1.1

1.1.1 € 10.020,93 € 6.919,91 69,05%

1.1.2 € 295.695,85 € 15.741,43 5,32%

1.1.3 € 301.315,95 € 127.519,64 42,32%

1.1.4 € 253.421,32 € 43.095,13 17,01%

1.1.5 € 437.351,88 € 21.215,90 4,85%

1.1.6 € 199.054,25 € 56.598,68 28,43%

TOTALE € 1.496.860,18 € 271.090,69 18,11%

1.2

1.2.7 € 34.679,32 € 16.908,81 48,76%

1.2.8 € 97.511,08 € 26.686,58 27,37%

1.2.9 € 65.561,15 € 12.685,97 19,35%

TOTALE € 197.751,54 € 56.281,37 28,46%

TOTALE € 1.694.611,72 € 327.372,06 19,32%

2

2.2

2.2.10 € 16.828,71 € 12.433,32 73,88%

2.2.11 € 62.367,06 € 49.590,00 79,51%

2.2.12 € 182.819,10 € 64.275,96 35,16%

2.2.13 € 268.033,65 € 111.571,67 41,63%

2.2.14 € 172.348,24 € 65.891,50 38,23%

2.2.15 € 22.234,99 € 7.642,95 34,37%

TOTALE € 724.631,75 € 311.405,40 42,97%

2.3
2.3.16 € 144.737,21 € 68.375,98 47,24%

TOTALE € 144.737,21 € 68.375,98 47,24%

TOTALE € 869.368,96 € 379.781,37 43,68%

3
3.4

3.4.17 € 112.427,67 € 87.250,17 77,61%

3.4.18 € 4.262,29 € 1.024,85 24,04%

3.4.19 € 14.890,09 € 0,00 0,00%

3.4.20 € 47.275,68 € 11.260,31 23,82%

3.4.21 € 6.579,04 € 3.445,79 52,38%

3.4.22 € 192.922,21 € 136.325,72 70,66%

3.4.23 € 345,51 € 163,54 47,33%

3.4.24 € 120.950,15 € 15.736,27 13,01%
TOTALE € 499.652,64 € 255.206,65 51,08%

RIEPILOGO QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
PER CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

CAVI ELETTRICI

CANALI E PASSERELLE

TRATTAMENTO DELL'ARIA

RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI

UNITA' TERMINALI IDRAULICHE

APPARECCHIATURE DI CENTRALE

COD. WBS DESCRIZIONE SINTETICA PREZZO TOTALE

RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI

IMPIANTI MECCANICI
OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

DISTRIBUZIONE FLUIDI TERMOVETTORI

1 - IMPIANTI MECCANICI

DISTRIBUZIONE ARIA

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 
TELEVISIVI

IMPIANTI ELETTRICI

OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI

1.1 - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

QUADRI ELETTRICI

1.2 - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

QUADRI

 DISTRIBUZIONE

CORPI ILLUMINANTI

TERMINALI E AUDIO/VIDEO

 2.2 - OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

SISTEMA BUS

OS 19:IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

 2.3 - OS19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI 
TRASMISSIONE DATI

DATI/FONIA

2 - IMPIANTI ELETTRICI

OPERE CIVILI
OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
DEMOLIZIONI

SCAVI E REINTERRI

ONERI DI DISCARICA

MASSETTI E SOTTOFONDI

SISTEMAZIONE ESTERNA

ASSISTENZE MURARIE

RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
 3.4 - OG01 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

INCIDENZA % 
MO

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(al netto SG e U)
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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione
 delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo

Progetto Esecutivo
Riepilogo incidenza della manodopera per categorie di lavorazione

RIEPILOGO QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
PER CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

COD. WBS DESCRIZIONE SINTETICA PREZZO TOTALE INCIDENZA % 
MO

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(al netto SG e U)

3.5
3.5.25 € 185.582,30 € 46.617,04 25,12%

TOTALE € 185.582,30 € 46.617,04 25,12%

3.6
3.6.26 € 605.646,29 € 67.941,59 11,22%

3.6.27 € 157.384,95 € 35.546,30 22,59%

3.6.28 € 20.042,67 € 8.887,69 44,34%

TOTALE € 783.073,91 € 112.375,57 14,35%

3.7
3.7.29 € 6.504,16 € 2.921,63 44,92%

3.7.30 € 3.568,09 € 1.894,53 53,10%

3.7.31 € 168.527,83 € 89.052,80 52,84%

3.7.32 € 68.630,20 € 36.122,66 52,63%
TOTALE € 247.230,27 € 129.991,62 52,58%

3.8
3.8.33 € 784,41 € 364,97 46,53%

3.8.34 € 182.307,97 € 56.452,81 30,97%

3.8.35 € 176.989,50 € 80.197,54 45,31%

3.8.36 € 162.854,21 € 41.645,40 25,57%

TOTALE € 522.936,09 € 178.660,72 34,16%

TOTALE € 2.238.475,21 € 722.851,60 32,29%

TOTALE € 4.802.455,89 € 1.430.005,03 29,78%

OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO E METALLO

OS 6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LEGNEI, PLASTICI, 

OPERE DA FABBRO

 3.5 - OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO E 
METALLO

OPERE DA SERRAMENTISTA

PAVIMENTI INTERNI

MANUFATTI IN METALLO E LEGNO

 3.6 - OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI 
LEGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO 

OS 7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE 
MURATURE

INTONACI

CARTONGESSI

OPERE DA IMBIANCHINO VERNICIATORE
 3.7 - OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE

OS 8 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
IMPERMEABILIZZAZIONI

ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

CONTROSOFFITTI

RIVESTIMENTI

3 - OPERE CIVILI

IMPORTO APPALTO

 3.8 - OS8 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA 
TECNICA
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