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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione
delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo

COD. WBS

Progetto Esecutivo

Riepilogo incidenza della manodopera per categorie di lavorazione

RIEPILOGO QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PER CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

DESCRIZIONE SINTETICA

PREZZO TOTALE

IMPORTO
MANODOPERA (MO)
(al netto SG e U)

INCIDENZA %
MO

111 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI €10.020,93 €6.919,91 69,05%
112 APPARECCHIATURE DI CENTRALE € 295.695,85 €15.741,43 5,32%
113 DISTRIBUZIONE FLUIDI TERMOVETTORI € 301.315,95 €127.519,64 42,32%
114 UNITA' TERMINALI IDRAULICHE €253.421,32 €43.095,13 17,01%
115 TRATTAMENTO DELL'ARIA €437.351,88 €21.215,90 4,85%
1.1.6 DISTRIBUZIONE ARIA €199.054,25 € 56.598,68 28,43%

1.2.7 CANALI E PASSERELLE €34.679,32 €16.908,81 48,76%
1.2.8 CAVI ELETTRICI €97.511,08 € 26.686,58 27,371%
1.2.9 QUADRI ELETTRICI € 65.561,15 €12.685,97 19,35%

2.2.10 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI €16.828,71 €12.433,32 73,88%
2211 QUADRI €62.367,06 € 49.590,00 79,51%
2.2.12 DISTRIBUZIONE € 182.819,10} €64.275,96 35,16%
2.2.13 CORPI ILLUMINANTI € 268.033,65 €111.571,67 41,63%
22.14 TERMINALI E AUDIO/VIDEO €172.348,24 € 65.891,50 38,23%
2.2.15 SISTEMA BUS €22.234,99 €7.642,95 34,37%

S
2.3.16 DATI/FONIA €144.737,21 €68.375,98 47,24%

3.4.17 DEMOLIZIONI €112.427,67 €87.250,17 77,61%
3.4.18 SCAVI E REINTERRI | € 4.262,29] € 1.024,85 24,04%
3.4.19 ONERI DI DISCARICA | € 14.890,09 € 0,00 0,00%
3.4.20 MASSETTI E SOTTOFONDI | € 47.275,68 €11.260,31 23,82%
3.4.21 SISTEMAZIONE ESTERNA | € 6.579,04 €3.445,79]  52,38%
3.4.22 ASSISTENZE MURARIE | €192.922,21 € 136.325,72 70,66%
3.4.23 RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE I € 345,51 € 163,54 47,33%
3.4.24 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 120.950,15 €15.736,27 13,01%
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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione Progetto Esecutivo
delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo Riepilogo incidenza della manodopera per categorie di lavorazione

RIEPILOGO QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PER CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

IMPORTO
PREZZO TOTALE MANODOPERA (MO)
(al netto SG e U)

INCIDENZA %

COD. WBS DESCRIZIONE SINTETICA MO

3.5.25 OPERE DA FABBRO € 185.582,30 €46.617,04 25,12%

3.6.26

OPERE DA SERRAMENTISTA

€ 605.646,29

€ 67.941,59

11,22%

3.6.27

PAVIMENTI INTERNI

€ 157.384,95

€ 35.546,30

22,59%

3.6.28

MANUFATTI IN METALLO E LEGNO

€ 20.042,67

€ 8.887,69

44,34%

3.7.29 MURATURE € 6.504,16 € 2.921,63 44,92%
3.7.30 INTONACI € 3.568,09] € 1.894,53 53,10%
3.7.31 CARTONGESSI € 168.527,83 € 89.052,80 52,84%
3.7.32 OPERE DA IMBIANCHINO VERNICIATORE € 68.630,20 € 36.122,66 52,63%

3.8.33 IMPERMEABILIZZAZIONI € 784,41 € 364,97 46,53%
3.8.34 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI € 182.307,97 € 56.452,81 30,97%
3.8.35 CONTROSOFFITTI € 176.989,50] € 80.197,54 45,31%
3.8.36 RIVESTIMENTI € 162.854,21 € 41.645,40 25,57%

TOTALE
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IMPORTO APPALTO

€ 4.802.455,89

€ 1.430.005,03 29,78%
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