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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione Progetto Esecutivo
delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo Opere Civili

Quadro dell'incidenza della manodopera

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

| IMPORTO AL NETTO  IMPORTO ONERI ELEORIOIONER] IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO

UNITA' DI DIRETTI

INCIDENZA %
MO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA QUANTITA* PREZZO UNITARIO LE DI SPESE GENERALI E DIRETTI SICUREZZA (S) %MT MATERIALI (MT) %N NOLI (N) %T TRASPORTI (T)  MANODOPERA (MO)

WIEURA UTILI (SG e U) SICUREZZA (S) (al netto SG e U) (al netto SG e U) (al netto SG e U) (al netto SG e U) (al netto SG e U)

3.4.17 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

3.4.17.1.1 1C.01.080.0010.c |Rimozione controsoffitti

€10,16 € 16.590,39 € 13.347,06 €19331 €155,52]  0,00% €0,00] 0,00% 3,00% € 400,41 €12.791,13 77,10%

341712 NPOC.01 Sovrapprezzo rimozione controsoffitti per altezze sopra i 4 mt
€126,41 € 126,41 €101,70 €147 €1,18] 0,00% €0,00] 90,00% €91,53] 0,00% € 0,00 € 8,98 7,11%

m 324,82 €3,23 €1.049,17 € 844,06 €12,22 €9,83] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00% €25,32 € 808,90 77,10%

Rimozione riloghe tende

341741 1C.01.140.0010.b |Rimozione serramenti in legno

341742 1C.01.140.0050.b |Rimozione rivestimenti in legno e lavagne
m? 419,50 € 2,65 €1.111,69 € 894,36

0,00%

0,00% €0,00] 2,00% €17,89 € 866,05 77,90%

3.4.175.1 1C.01.150.0010.b |Rimozione serramenti metallici
m? 225,66 €16,09 €3.630,91 €2.921,09 €42,31 €34,04] 0,00% €0,00f 0,00% €0,00] 2,00% € 58,42 € 2.828,63 77,90%

€ 16,35 €98,10 €78,92 €114 €0,92| 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 4,00% €3,16 € 74,85 76,30%

€16,05 €121,34 €97,62 €141 €1,14] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00% €293 €93,55 77,10%

m?2 2.170,53 €5,60 €12.154,97 €9.778,74 € 141,63 €113,94] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00% € 293,36 €9.371,43 77,10%

m? 400,80 €8,03 €3.218,42 € 2.589,24 € 37,50 €30,17] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00% €77,68 €2.481,39 77,10%

m?2 2.260,51 €9,59 € 21.678,29 € 17.440,30 € 252,59 €203,21]  0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00% € 523,21 €16.713,88 77,10%

m2x.cm 5.507,93 €1,94] € 10.685,38 € 8.596,45 € 124,50 €100,16] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00% € 257,89 €8.238,39 77,10%

m2x cm - 986,91 - €1,84 €1.815,91 € 1.460,91 €21,16 €17,02] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00% € 43,83 € 1.400,06 77,10%

m? 125,52 €17,13 €2.150,16 €1.729,81 € 25,05 €20,16] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00 €1.709,66 79,51%

3.4.17.11.1 1C.01.070.0010.c |Demolizione parete in laterizio

m?2 € 15,27 €979,72 € 788,19 0,00%

€ 755,36

3.4.17.11.2 1C.01.070.0010.i |Demolizione parete in cartongesso

m?/foglio 401,52 €375 € 1.505,70 €1211,34

0,00% €1.160,89

3.4.17.12 1C.01.030.0020.b |Demolizione porzioni di pareti

m3 o

€4 0,0

3.4.17.13 NPOC.10 Taglio lamiere
€ 11.800,45

0,00%

0,00%

3.4.17.14 1C.01.030.0040.b |Demolizione opere in cemento armato

€ 1.403,23 €1.128,91 € 16,35 €13,15] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 3,00%

m? 15,11 €349 €52,73 € 42,42 €0,61 €0,49] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 1,00% €0,42 €4151 78,71%

€6,50 € 13,00 € 10,46 €0,15 €0,12] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00 €10,34 79,51%

m 15,70 €878 € 137,85 €110,90 €161 €1,29] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00 €109,61 79,51%

€ 13,92 € 69,60 € 55,99 €0,81 €0,65] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 1,00% € 0,56 €54,78 78,71%
TOTALE 3.4.17 - DEMOLIZIONI €112.427,67 €90.448,65 €1.309,99 €1.053,89 €0,00 €91,53 €2.053,06 €87.250,17| 77,61%
! !

3.4.18 SCAVI E REINTERRI
3.4.181 1C.02.100.0010.a |Scavo con miniescavatore

3.4.183.1 1C.02.350.0030 |Reinterro e compattazione con miniescavatore = l
mé 38,61 €226 €87,26 €70,20 €1,02 €0,82] 0,00% €0,00f 90,00% €63,18] 0,00% €0,00 £€6,20 7,11%
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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione Progetto Esecutivo
delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo Opere Civili
Quadro dell'incidenza della manodopera

OMP O RICO A O QUADRO D A PER A ANODOPERA
PORTO O R
PORTO A O PORTO O R PORTO PORTO PORTO PORTO
A'D DIR D A %
oD B AR A D RIZIO A oA QUA A' PR O ARIO PR O TOTA DI SP RA DIR - . % ATERIA % O % RASPOR ANODOPERA O z
R A 0 0 0 0

3.4.183.2 1C.08.010.0020 |Reinterro e compattazione manuale
I R EBE B N E— A — 2N | — AACIT] — CLRL] E— ] ML) E— £13607] ooovl €000l 000%] A0KCL) E— £53637] 63.42%
TOTALE 3.4.18-SCAVIE REINTERRI €4.262,29 € 3.429,03 € 49,66 € 39,95 € 627,36 €1.736,87 €0,00 €1.024,85]  24,04%
! ! ! ! !
3.4.19 ONERI DI DISCARICA
3.4.19.1 1C.27.050.0100.a |Oneri di discarica macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi =
t 368,79 €10,57 €3.898,11 €3.136,05 €0,00 €0,00] 0,00% € 0,00 100,00% €3.136,05] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%

€ 31,08 € 414,30 € 333,30 €0,00 €0,00] 0,00% € 0,00} 100,00% € 333,30] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%

€0,00] 0,00%
TOTALE 3.4.19 - ONERI DI DISCARICA € 14.890,09 €11.979,15 €0,00 €0,00 € 0,00 €11.979,15 €0,00 €0,00 0,00%
! ! ! ! !
3.4.20 MASSETTI E SOTTOFONDI
342011 1C.08.150.0010.a |Massetto ad asciugatura rapida fino 5 cm -
m? €16,01 €36.190,77 € 29.115,66 € 421,69 €339,25] 60,00% €17.469,40] 0,00% €0,00f 3,00% € 873,47 €10.433,54 28,83%

m2x.cm 4.234,33 €2,02 € 8.553,35 € 6.881,21 € 99,66 €80,18] 98,83% €6.801,03] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%

m?2 125,52 €10,57 €1.326,75 €1.067,37 € 15,46 €12,44] 60,00% €640,42] 0,00% €0,00] 3,00% € 32,02 € 382,49 28,83%

TOTALE 3.4.20 - MASSETTI E SOTTOFONDI €47.275,68 € 38.033,53 € 550,85 € 443,16 € 25.395,50 €0,00 €934,57 €11.260,31| 23,82%
! ! ! !

3.4.21 SISTEMAZIONE ESTERNA
Sistemazione marciapiede esterno PIANO TERRA cortile e chiusura fori PIANO =
INTERRATO centrale frigo a.corpo 1,00 € 4.065,37 € 4.065,37 €3.270,61 €47,37 €38,11] 20,00% €654,12| 0,00% €0,00 3,00% €98,12 € 2.480,26 61,01%

342111 NPOC.13

3.4.21.13 NPOC.15 Sistemazione aiuola esterna

a corpo € 904,40 € 904,40 € 727,59 €10,54 €8,48| 20,00% €145,52| 0,00% €0,00] 1,00% €7,28 € 566,32 62,62%
TOTALE 3.4.21-SISTEMAZIONE ESTERNA €6.579,04 €5.292,87 € 76,66 € 61,67 €1.641,17 €0,00 € 144,23 € 3.445,79 52,38%
! ! ! ! !
3.4.22 ASSISTENZE MURARIE
34221 NPOC.16 Assistenze murarie alla realizzazione di impianti, strutture e realizzazione
T ) fonometrie in generale. a corpo 1,00 €192.922,21 €192.922,21 € 155.206,93 € 2.247,90 € 1.808,45] 10,00% € 15.520,69] 0,00% €0,00] 1,00% € 1.552,07 € 136.325,72 70,66%
TOTALE  3.4.22 - ASSISTENZE MURARIE €192.922,21 € 155.206,93 € 2.247,90 € 1.808,45 € 15.520,69 € 0,00 € 1.552,07 € 136.325,72 70,66%
I I I I I
3.4.23 RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE
3.4.23.1 1C.12.610.0130 |F. e P. pozzzetti prefabbricati =
cad. 2,00 €71,49 € 142,98 € 115,03 €167 €1,34] 40,00% €46,01] 0,00% €0,00f 0,00% € 0,00 € 67,68 47,33%

TOTALE 3.4.23-RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE € 345,51 € 277,96 €4,03 €3,24 €111,19 €0,00 €0,00 €163,54] 47,33%
! !

3.4.24 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
342411

NC.10.350.0010.a |Ponteggi di facciata - primo mese

132,00

NC.10.350.0010.b |Ponteggi di facciata - mesi successivi
m? mese 528,00 €0,87 € 459, 36 € 369,56 €0,00 €0,00] 0,00% € 0,00} 100,00% € 369,56] 0,00% € 0,00 €0,00 0,00%
12,60 €1131 €142 51 € 114,65 €0,00 €0,00] 0,00% €0,00] 95,00% €108,91] 0,00%. € 0,00 €573 4,02%
342414 NC.10.350.0040.b |Piani di lavoro per ponteggi - mesi successivi
m? mese 50,40 € 0,55 €27, 72 € 22,30 € 0 00 €0,00] 0,00% € O 00} 100,00% €22,30] 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%
17,00 €453 €7701 € 61,95 €0,00 €0,00] 0,00% € 0,00] 100,00% €61,95] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%
3.4.2431 M15009¢ Baracche di cantiere
cad mese 17,00 € 94,39 € 1.604, 63 €1.290,93 € O 00 €0,00] 0,00% € O 00} 100,00% €1.290,93] 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%

_ €611,06 €611, 06 € 491,60 €0,00 €0,00] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 95,00% € 467,02 €24,58 4,02%
342433 M15015a Servizi igienici di cantiere
cad mese 17, 00 €108,44 €1.843, 48 €1.483,09 €0,00 €0,00] 0,00% €0,00] 100,00% €1.483,09] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%
_ € 285,06 € 285, 06 €229,33 €0,00 €0,00] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 95,00% €217,87 €11,47 4,02%
34244 M15017 Recinzione di cantiere
500 00 €16,78 €8.390, oo €6.749,80 €0,00 €0,00] 0,00% €0,00] 90,00% €6.074,82] 0,00% €0,00 €674,98 8,05%
_ € 140,04 €112032 €901,30 €0,00 €0,00] 0,00% €0,00] 95,00% €856,24| 0,00% €0,00 €45,07 4,02%
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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione Progetto Esecutivo
delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo Opere Civili
Quadro dell'incidenza della manodopera

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

UNITA' DI | IMPORTO AL NETTO  IMPORTO ONERI IMPOngEOT?_:\‘ERI IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO INCIDENZA %
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA QUANTITA* PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE DI SPESE GENERALI E DIRETTI %MT MATERIALI (MT) %N [\[e] M IN(\)] %T TRASPORTI (T)  MANODOPERA (MO) MO

WIEURA UTILI (SG e U) SICUREZZA (S) S(;?:eTtEZSéAe(S; (al netto SG e U) (al netto SG e U) (al netto SG e U) (al netto SG e U)

€4028800 €32.411,91 €000 €000 0,00% €000 100,00% €3241191 0,00% €0,00 €0,00 0,00%
3.4.246.1 M15131b Facciali filtranti
cad giorno 170,00 €3,44 € 584,80 | € 470,47 €0,00 €0,00 0,00% € 0,00} 100,00% €470,47] 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%
cad 10,00 € 6,06 € 60,60 | € 48,75 €0,00 €0,00] 0,00% € 0,00} 100,00% €48,75] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%
34247 Mis144d  |Guani 8 |
200,00 €0,10 € 20, 00 € 16,09 €0,00 €0,00 0,00% € 0,00} 100,00% €16,09] 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%
50 00 € 385, 0 € 309,73 €0,00 €0,00] 0,00% € 0,004 100,00% €309,73] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%
34249 1C.01.800.0050 |Confinamento statico per rimozione isolamenti
1200 00 €5,24 €628800 € 5.058,73 €0,00 €0,00 0,00% €0,00] 95,00% €4805 79 0,00% € 0,00 € 252,94 4,02%
l 00,00 € 204, 0 € 164,12 €0,00 €0,00] 0,00% €0,00] 95,00% € 155,91] 0,00% €0,00 €821 4,02%
3.4.24.11 NC.10.300.0130 |Estrattori per rimozione isolamenti
0rno 32,00 €733 € 234,56 | € 188,70 €0,00 €0,00 0,00% € 0,00} 100,00% € 188,70] 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%
240,00 € 31,30 €7.512, €6.043,44 €0,00 €0,00] 0,00% € 0,00} 100,00% € 6.043,44] 0,00% €0,00 €0,00 0,00%
3.4.24.13 NC.10.200.0050.b |Piattaforma area per sistemazioni esterne
40,00 € 779,42 €31.176 80 € 25.081,90 €0,00 €0,00 0,00% € 0,00} 100,00% € 25, 081 90 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%
| 800 | €52,80 _€422, 40 €339,82 £0,00 €0,00] 0,00% €0,00| 100,00% €339,82| 0,00% €0,00 £€0,00 0,00%
3.4.24.15 NPSI.1 Lavorazioni in giorni estivi per contenimento rischio rumore
a corpo € 18.240,00 €18.240 oo €14.674,18 €0,00 €0,00]  0,00% €0,00] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00 €14.674,18 80,45%

TOTALE  3.4.24 - ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 120.950,15]] €97.305,02 €0,00 €000 ] €000 ] €80.883,86] | £684,89 €15.736,27]  13,01%

OPERE DA FABBRO
1C.22.020.0010.c |Carpenteria metallica

3.6.26 OPERE DA SERRAMENTISTA
3.6.26.1 NPOC.17 Infissi in alluminio

Corpo 1,00 € 143.623,68 € 143.623,68 € 115.546,00 €1.673,48 € 1.346,33] 85,00% €98.214,10] 1,00% € 1.155,46] 3,00% € 3.466,38 €11.363,73 7,.91%

m? 256,40 € 1.620,39 € 415.468,00 € 334.246,18 € 4.840,97 € 3.894,59| 80,00% €267.396,94] 1,00% €3.342,46] 3,00% € 10.027,39 € 49.584,80 11,93%

cad. 5,00 € 3.729,00 € 18.645,00 € 15.000,00 €217,25 €174,78] 85,00% €12.750,00] 1,00% € 150,00] 3,00% € 450,00 €1.475,22 7,91%

cad. € 6.215,00 €6.215,00 €5.000,00 €72,42 €58,26] 85,00% €4.250,00] 1,00% €50,00] 3,00% € 150,00 €491,74 7,91%

cad. 1,00 € 394,22 € 394,22 €317,15 €4,59 €3,70] 80,00% €253,72] 0,00% €0,00] 2,00% €6,34 € 53,39 13,54%

cad. € 636,32 €11.453,76 €9.214,61 € 133,46 €107,37]| 80,00% €7.371,69] 0,00% €0,00] 2,00% €184,29 €1.551,26 13,54%

cad. 2,00 €779,36 € 1.558,72 € 1.254,00 € 18,16 €14,61] 80,00% €1.003,20] 0,00% €0,00] 2,00% € 25,08 €211,11 13,54%

1C.09.400.0030.b

3.6.26.6 1C.09.400.0050.a |Chiudiporta oleodinamico aereo omologato

cad. 23,00 €6313 €1.451,99 €1.168,13 €1361] 8000% €93451) 0,00% €0.00] 050% €584 21418  1475%
36267 1€.21.700.0020 [Revisione e riparazione di infissi in legno esistent me 57,45 €1448 €831.85 €669,23 €969 €7.80] 0,00% €0,00] 0,00% 0,00 0,00% €0,00 €661.43]  79,51%
e —— T = — - ——i e — -
3.6.27 PAVIMENTI INTERNI : : : : :
3627.11 NPOC22 — |Pavimenti vinilici €£5594 €116.324,43 €93.583,61 €1.355,40 €1.000.42| 70,00% ¢6550853] 0.00% €000| 3,00% €280751 e2417715)  2078%

727,09 €10,91 €7.932,55 | €6.381,78 € 92,43 €74,36] 40,00% €2. 552 71 0,00% €0,00] 1,00% € 63,82 € 3.690,89 46,53%
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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione Progetto Esecutivo
delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo Opere Civili
Quadro dell'incidenza della manodopera

OMP O RICO A O QUADRO D A PER A ANODOPERA
PORTO O R
PORTO A O PORTO O R PORTO PORTO PORTO PORTO
A'D DIR D A %
oD B AR A D RIZIO A oA QUA A' PR O ARIO PR O TOTA DI SP RA DIR - . % ATERIA % O % RASPOR ANODOPERA O z
R A 0 0 0 0
0

3.6.27.2.1 1C.18.350.0010 |Pavimenti galleggianti

€ 296,09
3.6.27.2.2 1C.18.350.0040.a |Sovrapprezzo pavimenti galleggianti

m?2 391,00 €6,09 €2.381,19 €1.915,68 €22,32] 98,83% €1.893,36] 0,00% €0,00] 0,00% €0,00

€0,00 0,00%

m 734,61 € 4,96 € 3.643,67 €2.931,35 € 42,46 €34,16] 40,00% €1.172,54

0,00% €0,00f 3,00% €87,94 €1.636,71 44,92%
Pavimento a spolvero di quarzo
m?2 55,99 € 30,22 € 1.692,02 €1.361,24 €19,72 € 15,86] 40,00% €544,49] 0,00% €0,00] 3,00% € 40,84 € 760,04 44,92%
TOTALE 3.6.27 - PAVIMENTI INTERNI € 157.384,95 €126.617,01 €1.833,83 €1.475,32 €85.981,98 € 0,00 €3.613,40 €35.546,30] 22,59%
! ! ! ! !
3.6.28 MANUFATTI IN METALLO E LEGNO
3.6.28.1 NPOC.23 Rampe e pedane cattedre
a.corpo 1,00 €1.542,57 €1.542, 57 €1.241,01 €17,97 €14,46] 40,00% €496,40]  0,00% €0,00f 3,00% €37,23 € 692,91 44,92%

TOTALE 3. 6 28 - MANUFATTI IN METALLO E LEGNO

€ 20.042,67 €16.124,43 € 233,53 €187,88 €6.571,20 €0,00 € 477,66 €8.887,69] 44,34%
TOTALE = >~ b EEES R S AR S €783.073,91 € 629.987,05 €9.124,27 €7.340,52 € 487.142,50 €4.697,92 €18.430,54 €112.37557| 14,35%
37 O T TTINTTUNLD UT UM\ ULINEETNALT T INATUNA L UTLE L ‘
3.7.29 MURATURE
3.7.29.1.1 1C.06.180.0050.b |Murature in blocchi cavi
m?2 € 36,89 € 875,77 € 704,56 € 10,20 €8,21] 40,00% €281,82] 0,00% €0,00] 3,00% €21,14 € 393,39 44,92%
3.7.29.1.2 1C.06.050.0050 |Murature in blocchi di laterizio
m3 14,23 € 395,53 € 5.628,39 € 4.528,07 € 65,58 €52,76] 40,00% €1.811,23] 0,00% €0,00] 3,00% € 135,84 € 2.528,24 44,92%
TOTALE 3.7.29 - MURATURE € 6.504,16 €5.232,63 € 75,79 € 60,97 € 2.093,05 €0,00 € 156,98 €2.921,63] 44,92%
L L L L L
3.7.30 INTONACI

3.7.30.1.1 1C.07.110.0040 |Intonaco completo al civile per interni

€ 832,91

1C.07.710.0080 |Rappezzi intonaco al civile per interni e/o esterni

.................................................................................................................................................................................................................................................................... e s Lo oo €255 ool €000) soo] €283  €6672] SO
TOTALE  3.7.30 - INTONACI € 3.568,09 € 2.870,54 €41,57 € 33,45 € 856,45 € 0,00 € 86,12 €1.894,53] 53,10%
3.7.31 CARTONGESSI ‘ L - I !
373111 NPOC.25 Rivestimenti in cartongesso (struttura sp. 2,5 cm lastra singola) m 27656 €36.20 €10.011.47 €8.05428 € 116,65 € o3gs| 24.00%

€1.933,03] 0,00% €0,00] 2,00% € 161,09 € 5.866,32 58,60%
3.7.31.1.2

€ 166,75
373113 NPOC.27 Rivestimenti in cartongesso (struttura sp. 7,5 cm lastra singola)

m 1.134,62

€510,31 0,00%

€ 9.865,63 € 24.253,52

€0,00] 2,00%
3.7.31.14 . Rivestimenti in cartongesso (struttura sp. 10,0 cm lastra singola
gesso ( P gole) m 510,55 €4030

€239,74 €4.965,85] 0,00% €0,00] 2,00% € 331,06 €11.063,05 53,77%

m 1.401,68 € 47,37 € 66.397,58 € 53.417,20 € 773,66 €622,41] 35,00%

€ 18.696,02] 0,00% €0,00] 2,00% €1.068,34 € 33.030,43 49,75%

€2.296,91] 0,00%

€1.327,50] 0,00%

€158,92] 0,00%

TOTALE 3.7.31 - CARTONGESSI € 168.527,83 € 135.581,52 € 1.963,66 €1.579,78 € 42.237,32 €0,00 €2.711,63 € 89.052,80 52,84%
| | | | |
3.7.32 OPERE DA IMBIANCHINO VERNICIATORE
873211 1C.24.100.0010  Preparazione per tinteggiatura - Stuccatura £4,25 €17.025,88 £13.697,41 £198,38 €£159,60] 20,00% €2.739,48] _0,00% £0,00] 1,00% €136,97 €10.661,35 62,62%

373221 1C.24.120.0010.a |Tinteggiatura pareti verticali H>120 cm e soffitti
3.192,84 €541 €17.273, 26 € 13.896,43 € 201,27 €161,92] 30,00% €4.168,93] 0,00% €0,00] 1,00% € 138,96 €9.426,62 54,57%

813,25 €6,28 €5.107,21 | €4.108,78 €59,51 €47,87] 30,00% €1.232,63] 0,00% €0,00f 1,00% €41,09 €2.787,18 54,57%
3.7.32.23 1C.24.120.0100 |Sovrapprezzo tinteggiature per altezze superiori ai 4 mt

621,20 € 10,36 € 6.435, 63 €5.177,50 € 74 99 €60,33] 0,00% € O 00| 98,83% €5.117,17] 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%

296,27 €388 9 3 € 924,80 €13,39 €10,78] 20,009 €184,96] 0,009 €000 €719,82 62,629
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Realizzazione impianti di raffrescamento e ristrutturazione

Progetto Esecutivo
delle aule dell’Edificio 3 del Campus Leonardo

Opere Civili
Quadro dell'incidenza della manodopera

OMP O RICO A O QUADRO D A PER A ANODOPERA
PORTO ONER
N PORTO A O PORTO ONER e PORTO PORTO PORTO PORTO 5 o
OD. WB AR A D RIZIO A oA QUA A' PR O ARIO PR O TOTA DI SP RA DIR - A % ATERIA % O % RASPOR ANODOPERA (MO 5 .
R A 0 0 a 0 0 0
3.7.32.3.2 1C.24.340.0010.a |Riverniciatura di opere in ferro
................................................................................................................................................. mg [ 20627 | €127l  €37isefl  es0%ad] €499l €3535] S0.00%|  €91026] 000l  €000] 100%l  €3034]  €205825] S45T%
TOTALE 3.7.32 - OPERE DA IMBIANCHINO VERNICIATORE € 68.630,20 €55.213,35 € 799,67 € 643,34 €12.829,82 €5.117,17 € 500,36 € 36.122,66 52,63%
3.8.33 IMPERMEABILIZZAZIONI
38331 1C.13.720.0010 |Rirpistino impermeabilizzazioni copertura esistente =
cad. 11,00 €71,31 € 784,41 € 631,06 €9,14 €7,35] 40,00% €252,42] 0,00% €0,00] 1,00% €6,31 € 364,97 46,53%
TOTALE 3.8.33- IMPERMEABILIZZAZIONI €784,41 € 631,06 €9,14 €7,35 € 252,42 € 0,00 €6,31 €364,97] 46,53%
! ! !
3.8.34 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI
383411 1C.10.250.0050.a Isolan_‘lento_ termico a parete sp. 4,0 cm (tutto fatto con sp. 4,0 cm +
maggiorazioni per 7 e 10 cm)

383412 1C.10.250.0050.b |Isolamento termico a parete sp. 7,0 cm

0,00% €1.034,89

m2x.cm 3.112,01 €1,60 €4.979,22 € 4.005,81 € 58,02 20,78%

€ 2.804,06 3,00%

3.541,56 €3.191,11] 0,00% €0,00 3,00% €136,76 €1.177,74 20,78%

m?2 335,10 €5,54 € 1.856,45 € 1.493,53 € 21,63 €17,40] 60,00% €896,12] 0,00% €0,00] 3,00% € 44,81 € 535,20 28,83%

m2 1.628,86 €3,44] € 5.603,28 € 4.507,87 € 65,29 €52,53] 40,00% €1.803,15] 0,00% €0,00] 1,00% € 45,08 €2.607,12 46,53%

m 938,81 € 13,08 €12.279,63 € 9.879,03 € 143,08 €115,11] 70,00% €6.915,32] 0,00% €0,00] 3,00% € 296,37 € 2.552,23 20,78%

m2x cm 383,88 €211 € 809,99 € 651,64 €9,44 €7,59] 70,00% € 456,15]  0,00% €0,00f 3,00% € 19,55 € 168,35 20,78%
383443 1C.10.500.0020.b |Isolamento acustico a parete sp. da4 a 7
m2 x cm 1.335,36 €211 €2.817,61 € 2.266,78 € 32,83 € 26,41] 70,00% €1.586,75] 0,00% €0,00] 3,00% € 68,00 € 585,62 20,78%
Isolamento acustico a parete sp. da 4 a 10 cm —
m2x cm 665,58 €211 €1.404,37 €1.129,83 €16,36 €13,16] 70,00% €790,88] 0,00% €0,00f 3,00% € 33,89 € 291,89 20,78%

€ 31,49 €79.732,37 € 64.145,10 € 929,03 €747,41] 50,00% €32.072,55] 0,00% €0,00] 3,00% €1.924,35 € 29.400,79 36,87%

m - 1.184,04 € 40,55 € 48.012,82 € 38.626,57 €559,44 € 450,07 60,00% €23.175,94] 0,00% €0,00] 3,00% €1.158,80 €13.841,76 28,83%

€37,32 € 3.454,71 €2.779,33 € 40,25 € 32,38] 60,00% €1.667,60] 0,00% €0,00] 3,00% € 83,38 € 995,97 28,83%
TOTALE 3.8.34- ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI € 182.307,97 € 146.667,71 €2.124,23 €1.708,95 € 84.196,08 €0,00 € 4.309,87 € 56.452,81 30,97%
! ! ! ! !
3.8.35 CONTROSOFFITTI

3.835.1.1 1C.20.050.0030.a |Controsoffitto in lastre di gesso -
m 1.038,66 € 45,13 € 46.874,73 € 37.710,96 € 546,18 € 439,40] 24,00% €9.050,63] 0,00% €0,00] 3,00% €1.131,33 € 27.089,60 57,79%

383512 1C.20.050.0040.a |Velette in lastre di gesso =
m 548,89 €81,49 € 44.729,05 € 35.984,75 €521,18 € 419,29] 20,00% €7.196,95] 0,00% €0,00] 3,00% € 1.079,54 € 27.288,97 61,01%

€6.014,31] 0,00%

m 759,24 € 39,78 € 30.202,57 € 24.298,12 € 351,92 € 283,12] 60,00% €14.578,87] 0,00% €0,00] 3,00% € 728,94 €8.707,19 28,83%

................................................................................................................................................. mo | 2088 | €8l €A020160M €S236658]  €46877l €S7AI3] 6000%[  €lodlocal 000wl €000l sooml  €97i00l €1L50849] 288%%
TOTALE 3.8.35- CONTROSOFFITTI € 176.989,50 € 142.388,98 € 2.062,26 € 1.659,10 € 56.260,68 € 0,00 €4.271,67 €80.197,54]  45,31%
3.8.36 RIVESTIMENTI ‘ L - I !
3.836.1.1 NPOC.38 Rivestimento finitura legno liscio pareti non fonoassorbente €17.396.83 e163.08| 60.00%
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