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Creazione di nuovo vano ascensore con muratura in blocchetti di
cemento.

Realizzazione di muratura in blocchetti di cemento con fornitura e
installazione di porta REI 120

Fornitura e posa di armadio centralina

Fornitura e posa di nuova pavimentazione in linoleum colore da
definire, incollato su supporto misto massetto e pavimentazione in
gres. Completo di zoccolino in plastica

Fornitura e posa di nuovo impianto elevatore comprese le opere edili,
le assistenze e tutto cio ritenuto necessario per avere un'opera
compiuta a regola d'arte e funzionante in tutte le sue parti.

Creazione di aerazione del locale sulla muratura esistente.

Fornitura e posa di inferiata disegno come esistente. Sola posa di
serramento precedentemente rimosso e accatastato in cantiere.

Creazione di nuovi portali speciali speciale in acciaio inox satinato
per la chiusura totale degli sbarchi ai differenti livelli, compreso
I'alloggiamento per la pulsantiera di piano.

Tinteggiatura completa di plafoni e pareti degli sbarchi ascensori,
previa ripresa saltuaria di intonaco ammalorato e fornitura e posa di
materiali di finitura come esistente .

NB Su tutti i pianerottoli, i portali di sbarco ascensore e le porte di
piano devono essere previste tutte le opere civili e impiantistiche
necessarie, nessuna esclusa, al fine di dare l'opera finita e
funzionante in ogni sua parte. Sono comprese le fornitura e la posa
di tutti i materiali, I'esecuzione dei lavori comprese nelle assistenze
per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la posa
degli ancoraggi, guide, porte, soglie, siano interventi di nuova
costruzione che interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e/o
interventi minori come tracce murarie, costruzione di porzioni murarie
tipo mazzette, setti, riquadrature di spigoli e vani porta, alloggiamenti
di architravi, piccole demolizioni, perforazioni, ripristini murari,
stuccature, rinfazzi, intonaci, tagli, carotaggi, alloggiamenti, etc.
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NB TUTTE LE DIMENSIONI DEI LOCALI E DEI VANI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE






