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Lavorazioni:
Rimozione di parte della finestra in ferro e realizzazione di controtelai utilizzando i telai esistenti.

Rimozione di parte della finestra in ferro e realizzazione di controtelai utilizzando i telai esistenti eseguite

secondo le seguenti fasi:

- Smontaggio e smaltimento delle vetrazioni esistenti, dopo aver rimosso fermavetri e sigillature;

- Smontaggio e smaltimento di tutte le parti apribili ed accessori (limitatori di apertura, bracci vasistas,
maniglie, serrature, ecc.);

- Taglio con flessibile delle cerniere e degli eventuali traversi e/o montanti intermedi e smaltimento dei
materiali di risulta.

- Molatura e lisciatura di tutte le parti che risultano sporgenti rispetto alle varie facce del profilo (vecchie
saldature o spallature). Applicare particolare attenzione alla lisciatura del labbro di appoggio della vecchia
vetrazione, il quale deve essere adeguatamente pulito per permettere una perfetta posa del nuovo
serramento.

- Ripristino delle parti in cui il trattamento di zincatura ¢ stato rimosso, in ogni punto verificabile a vista, con
spruzzatura di zinco.

- Mano di fondo epossidico adatto alla base di zinco applicato manualmente.

- Verniciatura manuale del telaio con colorazione RAL 7043, per esterni, identico a quello del nuovo
serramento.

Ripristino funzionale ed estetico di parti ed accessori non rimossi di finestre in ferro (imbotte,
davanzale, telaio fisso e cassonetto da conservare di finestre da sostituire).

Ripristino funzionale ed estetico di parti ed accessori non rimossi di finestre in ferro (imbotte, davanzale,
telaio fisso, cassonetto e tapparelle da conservare di finestre da sostituire) eseguiti secondo le seguenti fasi:

Imbotte - davanzale - telaio fisso

Sgrassatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici, ripristino della verniciatura, mano di fondo
epossidico e colorazione RAL 7043 per esterni, comprese le necessarie protezioni alle altre superfici non
interessate dal ripristino estetico.

Cassonetto

Sgrassatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici, ripristino della verniciatura, mano di fondo
epossidico e colorazione RAL 7043 per esterni, comprese le necessarie protezioni alle altre superfici non
interessate dal ripristino estetico.

Rimozione tapparelle

Rimozione di tende alla veneziana avvolgibili per esterno in lamelle di alluminio.

La lavorazione comprende:

Lo smontaggio e smaltimento delle veneziane esistenti, compreso tutti gli accessori;

Sono compresi I'abbassamento, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili,
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata.
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Forniture e posa di:
Finestra con profili in acciaio, a taglio termico e giunto aperto.

Fornitura e posa di serramento esterno, realizzato con profili in acciaio a taglio termico e giunto aperto, ad alte prestazioni termiche,
con nodi telaio/anta particolarmente ridotti 82,5 mm e di spessore non inferiore a 1,5 mm. All'interno e all'esterno i profili dovranno

risultare a sormonto, nella parte interna il labbro di battuta dell'anta sormonta 5,5 mm.

Tapparelle

Fornitura e posa di tende alla veneziana avvolgibili tipo SOLOMATIC R - GRIESSER o similari, compreso lo smontaggio degli

avvolgibili esistenti.

Le lamelle di alluminio prelaccate con vernice speciale antigraffio, bordate su entrambi i lati, con guarnizione antirumore incorporata;
dovranno avere una larghezza di 58 mm, un passo di 49,5 mm e dovranno essere guidate su entrambi i lati da pivotti in zama zincata,

collegate mediante nastri di acciaio al cromonickel per la guida e I'orientamento delle lamelle.

Le tende dovranno essere corredate di guide estruse in alluminio ossidato industrialmente, colore naturale, oppure verniciate, con

inserto antirumore in neoprene.
Guide in alluminio estruso anodizzato al naturale, oppure verniciate con inserto di gomma sintetica.

La tavoletta finale dovra essere estruso in alluminio, colore naturale oppure verniciata con pattini di scorrimento in zama zincata.

Rullo in lamiera zincata diametro 70 mm, oppure 85 mm, con ogiva per permettere 1'aggancio del telo.

Note:

a) Tutte le misure relative alle diverse dimensioni dovranno essere verificate in cantiere prima e dopo le demolizioni dei

serramenti.

b) La tipologia di aggancio dei serramenti alla struttura esistente potra essere adeguata rispetto ai presenti

disegni a seguito di elementi di valutazione risultanti dalla demolizione dei serramenti esistenti.

¢) Al fine di evitare la corrosione galvanica nei punti di ancoraggio e di fissatura tra due metalli che presentano
resistenze alla corrosione diverse, impiegare fissaggi in acciaio cadmiato o applicare protezioni come grasso

neutro, lacche o sigillantispecificiche che evitano il contatto tra le superfici.

d) I lavori saranno realizzati in un edificio in cui viene esplicata attivita didattica ed amministrativa d'ateneo che non puo
essere sospesa completamente e contemporaneamente in tutti gli spazi oggetto dell'intervento; per tale motivo i lavori
all'interno dell'Edificio saranno articolati in piccoli lotti di n°8 serramenti della durata di n°7 giorni naturali e consecutivi

ciascuno.

Per ogni lotto 1'Appaltatore dovra dunque provvedere allo smontaggio dei serramenti esistenti, all'installazione dei nuovi

ed all'esecuzione di tutte le opere di finitura interna nel tempo di n°7 giorni naturali e consecutivi.

Le opere esterne di completamento e finitura possono essere eseguite in qualsiasi momento del tempo contrattuale.

I lotti saranno consecutivi.
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