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CICLO DI RISANAMENTO DELLA GRONDA

ANTE-OPERAM

POST-OPERAM

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche.
2.4.1.9.3

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
2.4.1.9.2

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile;
compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile.
2.4.1.3

Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. 
Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti
2.4.1.9.4

Coibentazione del sottogronda e del canale con pannello in EPS sp variabile da 10 a 5 cm. 2.4.1.2.1 e poliuretano sfiammabile 2.4.1.2.3
Telo in PVC di desolidarizzazione 2.4.1.3.4
Massetto  per la definizione delle pendenze sp. variabile da 20 a 5 cm 2.4.1.11.1

CICLO DI RISANAMENTO PILASTRI COIBENTAZIONE SOLETTA DI COPERTURA

1 ANTE-OPERAM

esterno

interno

80

220
Torretta a raso pavimento
(rete dati e forza motrice)

Vedi dettaglio torretta a raso pavimento
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CICLO DEMOLIZIONE E RINFORZO FACCIATE

Demolizione tamponamenti esterni
2.1.1.1.2.

Rimozione vetri
2.1.2.8.2  

Rimozione inferiate
2.1.2.7.2 

Sostituzione con vetro retinato 
2.1.2.8.3 

Sostituzione con vetro retinato
2.1.2.8.3 

Demolizione in traccia tamponamenti esterni
2.1.1.1.4

ANTE-OPERAM

POST-OPERAM

Rimozione di serramenti esistenti
con lattoneria a davanzale
2.1.2.7.1.

Rimozione di serramenti esistenti
con lattoneria a davanzale
2.1.2.7.1.

(Rustico per posizionamento nuova facciata)

Scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, 
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.
2.4.1.1.1

Coibentazione del sottogronda e del canale con pannello in EPS sp variabile da 10 a 5 cm.
2.4.1.2.1

esterno

interno

2

POST-OPERAM

esterno

3

interno

POST-OPERAM

Muratura esistente

2.1.1.4.1 Cappotto per esterni 
spessore min. 8 cm
spessore max 18 cm
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2.4.2.13.1 Frangisole con struttura metallica di supporto
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2.1.1.1.5 Rimozione intonaco plastico (sp. Variabile 2-4 cm)

2.1.1.1.6. Demolizioni rivestimenti in ceramica  

2

1 ANTE-OPERAM

LAVORAZIONI SU TAMPONAMENTI ESTERNI

2.1.1.8.1 Ciclo di risanamento

1 ANTE-OPERAM

Rimozione di serramenti esistenti
2.1.2.7.1.

Demolizione tamponamenti esterni
2.1.1.1.2.

Demolizione tanponamenti interni in gesso e cartongesso
3.1.1.2.9.

2

3

Posa di pannello vetrato
2.1.1.5.1

Frangisole con struttura metallica di supporto
2.4.2.13.1

4

POST-OPERAM

1 ANTE-OPERAM
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4 POST-OPERAM

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

Asportazione delle tubature esistenti.
3.2.1.6.4

LAVORAZIONI SULLE  SOLETTE D'INTERPIANO

Facciata continua
2.1.2.3.4 

Pluviali in zinco-titanio
5.3.3.1.1 

Creazione di partizione interna
3.1.1.2

Rimozione pluviali
5.3.3.1.3 

Asportazione del linolium e demolizione massetti e sottofondi
3.2.1.4.6 

Ripristino della continuità dello strato d'impermeabilizzazione esistente:

Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare
2.4.1.3.1

Membrana impermeabilizzante TERMOADESIVA in bitume polimero elastoplastomerico a base di  
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri -20°(ardesiato).
2.4.1.3.3

3.2.1.1.10 Isolamento in polistirene sp. 10 cm
3.2.1.1.9 Controsoffitto in cartongesso C5 

3.2.1.1.10 Isolamento in polistirene sp. 10 cm
3.2.1.1.9 Controsoffitto in cartongesso C5 - Tipo isolato

Membrana impermeabilizzante TERMOADESIVA in bitume polimero elastoplastomerico a base di  
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri -20° (ardesiato).
2.4.1.3.3

 
Massetto per pavimenti
3.2.1.4.1
Strato resiliente anticalpestio in gomma tipo ISOLMANT UNDERSPECIAL
3.2.1.5.1

Isolamento in lana minerale sp. minimo 4 cm
3.2.1.1.10  
Controsoffitto in cartongesso.
3.2.1.1.1

Posa dello strato di finitura
3.2.1.6.1

N.B. Le operazioni di Picozzatura e asportazioni del calcestruzzo ammalorato, saranno previte qual'ora
si evidenzi la necessità di un risanamento della struttura a valle delle demolizioni e dell'asportazione degli intonaci.

N.B. Le operazioni di Picozzatura e asportazioni del calcestruzzo ammalorato
saranno previte qual'ora si evidenzi la necessità di un risanamento della struttura
a valle delle demolizioni e dell'asportazione degli intonaci.

COPRIGIUNTO A PARETE

COPRIGIUNTO A PAVIMENTO-SOFFITTO

esterno

3.1.1.10.3 Coprigiunto in alluminio anodizzato

interno

3.1.1.10.3 Coprigiunto in alluminio anodizzato
cordolo in polietilene
espanso 5 cm min.

interno

DETTAGLIO TORRETTA

interno

Rimozione intonaco plastico (sp. Variabile 2-4 cm)
2.1.1.1.5 
Asportazione calcestruzzo ammalorato
1.2.1.4.2 
Spicozzamento
1.2.1.4.3 

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura
1.2.1.4.4 
Ricostruzione del calcestruzzo copriferro con malta
1.2.1.4.5 
Rinzaffo
2.1.1.7.1 

Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare
2.4.1.3.1

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata, a base di gomma termoplastica stirolo-butadiene radiale -20°.
2.4.1.3.2

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, 
resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.
2.4.1.10.1

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, 
inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito
2.4.1.10.23

Ripristino canale di gronda:

Membrana impermeabilizzante TERMOADESIVA in bitume polimero elastoplastomerico a base di  
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri -20° (ardesiato).
2.4.1.3.3

Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare
2.4.1.3.1

Ripristino impermeabilizzazione copertura:

4
N.B. Le orditura della lastra modulare segue l'andamento del giunto
Prevedere forature asolate per dare garanzia di scorrimento

14

3.1.1.10.3 Coprigiunto in alluminio anodizzato

COPRIGIUNTO IN COPERTURA

N.B. Prevedere forature asolate per dare garanzia di scorrimento

N.B. Prevedere forature asolate per dare garanzia di scorrimento

Via La Masa
Campus:

Note: misure da verificare in cantiere

 Prevedere accurata raschiatura e pulizia in fase di demolizione dei massetti;
 Prima della posa del materassino anticalpestio, predisporre una superfice liscia
 ed omogenea del supporto.

Per il materassino acustico prevedere gli accessori e le  fasce perimetrali 

Su tutta la copertura si prevede l’applicazione del Primer e uno strato aggiuntivo
di guaina ardesiata, fatto salvo per le zone in prossimità della gronda, ove si
prevede diversa lavorazione specifica (vedi prescrizioni localizzate).
Qual ora non fosse possibile intervenire in prossimità di zone di difficile accessibilià
(aree sottese agli impianti), per la posa, si prevede l’applicazione della guaina
liquida bituminosa. 
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