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Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 1

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

1 Rimozione di controsoffitti in cartongesso
3.2.1.1.6 T00 lato nord (atrio tutt'altezza) p.terra 11,20 9,800 109,76
1C.01.080.0010.b T00 per la fasciatura dei nodi in fribra carbonio 4,00 2,00 8,00

T00 43B per condense impianti 4,00 4,00
T00 08L  per inserimento fan coil a soffitto 4,50 4,50

Parziale m² 126,26

piano primo velette in cartongesso nei locali:
001 9,69 0,700 6,78
055 9,45 0,700 6,62
piano secondo velette in cartongesso nei locali:
001a e 001b 9,03 0,700 6,32
051 10,44 0,700 7,31

piano primo controsoffitti in cartongesso 0,52 4,540 2,36
"        " 0,72 4,920 3,54
"        " 0,79 4,090 3,23
"        " 0,64 5,600 3,58
"        " 0,44 4,880 2,15
"        " 0,56 5,570 3,12
"        " 0,52 9,040 4,70

Parziale m² 49,71
bagni piano primo controsoffitto in tavelle 1,80 1,200 2,16
"        " 1,00 1,200 1,20
"        " 2,90 1,300 3,77
"        " 2,00 0,90 1,200 2,16
"        " 1,30 0,900 1,17
"        " 2,90 1,300 3,77
"        " 2,00 0,90 1,250 2,25
"        " 0,90 1,300 1,17
"        " 2,90 1,360 3,94
"        " 1,00 1,250 1,25
"        " 1,74 1,250 2,18
bagni piano secondo controsoffitto in tavelle 1,90 1,250 2,38
"        " 2,00 1,250 2,50
"        " 1,80 1,250 2,25
"        " 0,90 1,250 1,13
"        " 1,90 1,400 2,66
"        " 2,00 1,400 2,80
"        " 2,80 1,400 3,92
"        " 1,80 1,200 2,16
"        " 1,00 1,200 1,20
"        " 2,00 0,90 1,200 2,16
"        " 0,90 1,300 1,17
"        " 2,90 1,400 4,06

Parziale m² 53,41

SOMMANO m² 229,38 10,91 2´502,54

2 Rimozione parziale di profili, traversini di controsoffitti.
3.2.1.1.6.a i pannelli sono già rimossi, solo orditura residua
1C.20.700.0060 corridoi p. primo 34,13 1,700 58,02

"        " 2,40 1,940 4,66
"        " 6,31 2,180 13,76
"        " 17,94 1,700 30,50
"        " 5,67 2,510 14,23
"        " 6,23 1,720 10,72
"        " 2,44 1,900 4,64
"        " 33,80 1,700 57,46

Parziale m² 193,99
corridoi p.secondo 34,13 1,700 58,02
"        " 1,94 2,400 4,66

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 256,67 2´502,54



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 256,67 2´502,54

"        " 6,21 2,200 13,66
"        " 17,86 1,700 30,36
"        " 5,67 2,510 14,23
"        " 6,25 1,720 10,75
"        " 1,93 2,480 4,79
"        " 33,97 1,700 57,75

Parziale m² 194,22
a parete di sottofinestre con ctg già rimosso
vedi superficie tavolati in blocchi da rimuovere 561,94 561,94

Parziale m² 561,94

SOMMANO m² 950,15 2,62 2´489,39

3 Demolizione di tavolati, tramezzi, in gesso
3.1.1.2.12 Piano primo - tramezzi tra i locali:
1C.01.070.0010.h 001-002e003 9,40 3,100 29,14

002-004 4,90 3,100 15,19
003-006 3,90 3,100 12,09
004-005 4,35 3,100 13,49
005-008 4,90 3,100 15,19
006-007 3,90 3,100 12,09
008-009 4,35 3,100 13,49
009-011b 4,90 3,100 15,19
011b-011a 4,35 3,100 13,49
011a-013 4,35 3,100 13,49
013-018 4,90 3,100 15,19
018-019 4,90 3,100 15,19
019-022 4,90 3,100 15,19
022-025 4,35 3,100 13,49
025-026 4,35 3,100 13,49
026-028 4,35 3,100 13,49
003-...-007-CORR 015 17,90 3,100 55,49
002-...-028-CORR 015 59,94 3,100 185,81
CORR 015-CORR 052 1,60 3,100 4,96
031-032-CORR 052 5,70 3,100 17,67
028-031 4,35 3,100 13,49
031-032 4,50 3,100 13,95
032-050-CORR 056b 41,70 3,100 129,27
023-CORR 015 2,70 3,100 8,37
024-...-027-CORR 015 12,27 3,100 38,04
023-024 3,25 3,100 10,08
024-027 2,70 3,100 8,37
033-034 5,70 3,100 17,67
033-034 -CORR 056a 6,62 3,100 20,52
034-035 1,80 3,100 5,58
032-035 4,90 3,100 15,19
035-039 4,90 3,100 15,19
039-040 4,90 3,100 15,19
040-043 4,35 3,100 13,49
043-044 4,35 3,100 13,49
044-053 4,90 3,100 15,19
053-048 4,90 3,100 15,19
048-050 4,35 3,100 13,49
046-...-049-CORR 056b 17,80 3,100 55,18
046-047 2,90 3,100 8,99
047-049 2,90 3,100 8,99
055-053-054 9,40 3,100 29,14
vani porta in detrazione - piano primo 39,00 0,90 2,150 -75,47
detrazioni pilastri piano primo 18,00 0,30 3,100 -16,74

Parziale m² 894,67
Piano secondo - tramezzi tra i locali:
001b-001a 5,60 3,100 17,36
001-002e003 9,40 3,100 29,14
002-004 4,90 3,100 15,19
003-006 3,90 3,100 12,09
004-005 4,35 3,100 13,49
005-007 4,90 3,100 15,19
006-008 3,90 3,100 12,09
008-010 4,05 3,100 12,56

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´021,78 4´991,93



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´021,78 4´991,93

007-009 4,90 3,100 15,19
011-015 4,35 3,100 13,49
015-016 4,90 3,100 15,19
016-019 4,90 3,100 15,19
019-023 4,90 3,100 15,19
023-024 4,35 3,100 13,49
024-028 4,35 3,100 13,49
003-...-010-CORR 012 17,90 3,100 55,49
002-...-028-CORR 012 59,94 3,100 185,81
CORR 012-CORR 056a 1,60 3,100 4,96
031-032-CORR 056a 5,70 3,100 17,67
022-CORR 012 2,70 3,100 8,37
025-027-CORR 012 12,27 3,100 38,04
022-025 3,25 3,100 10,08
025-027 2,70 3,100 8,37
033-034 2,85 3,100 8,84
033-034-CORR 052 5,73 3,100 17,76
034-035 2,95 3,100 9,15
032-036 4,35 3,100 13,49
036-037 4,90 3,100 15,19
037-040 4,90 3,100 15,19
032-050-CORR 056b 41,70 3,100 129,27
028-031 4,35 3,100 13,49
031-032 8,70 3,100 26,97
032-036 4,70 3,100 14,57
035-039 4,70 3,100 14,57
039-040 4,35 3,100 13,49
040-042 4,70 3,100 14,57
042-044 4,70 3,100 14,57
044-045 4,35 3,100 13,49
045-049 4,70 3,100 14,57
049-050 4,35 3,100 13,49
050-052 4,70 3,100 14,57
052-053 4,35 3,100 13,49
032-..-053-CORR 052 41,80 3,100 129,58
047-048 2,92 3,100 9,05
048-051 3,90 3,100 12,09
051-054 2,92 3,100 9,05
055-053-054 9,40 3,100 29,14
vani porta in detrazione -piano secondo 39,00 0,90 2,150 -75,47
detrazioni pilastri piano secondo 18,00 0,30 3,100 -16,74

Parziale m² 1´044,56

Sommano positivi m² 2´123,65
Sommano negativi m² -184,42

SOMMANO m² 1´939,23 9,71 18´829,92

4 Demolizione di tavolati in forati
3.1.1.1.1 027-corr 012 5,60 3,100 17,36
1C.01.070.0010.b vani scale per inserimento porta p.terra *(lung.=0,80+0,4) 2,00 1,20 3,100 7,44

SOMMANO m² 24,80 13,26 328,85

5 Demolizione di tavolati in blocchi
2.1.1.1.2. murature sottofinestra
1C.01.070.0010.c prospetto sud (via la masa)

"        "            "          "     p.1° 18,00 0,50 5,210 46,89
"        "            "          "     p.1° 20,00 0,90 3,100 55,80
"        "            "          "     p.2° 20,00 0,60 5,550 66,60
"        "            "          "     p.2° 20,00 0,90 3,100 55,80

Parziale m² 225,09
prospetto nord (interno campus)
"        "            "            "     p.1° 8,00 0,62 5,550 27,53
"        "            "            "     p.1° 8,00 0,90 3,100 22,32
"        "            "            "     p.1° 2,00 3,22 5,550 35,74
"        "            "            "     p.1° 2,00 1,00 1,700 -3,40
"        "            "            "     p.1° 5,00 2,20 5,550 61,05
"        "            "            "     p.1° 1,00 3,42 5,550 18,98

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 387,31 24´150,70



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 4

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 387,31 24´150,70

"        "            "            "     p.1° 2,00 1,00 3,100 6,20
"        "            "            "     p.2° 10,00 0,62 5,550 34,41
"        "            "            "     p.2° 10,00 0,90 3,100 27,90
"        "            "            "     p.2° 7,00 2,20 5,550 85,47
"        "            "            "     p.2° 1,00 3,72 5,550 20,65

Parziale m² 336,85

Sommano positivi m² 565,34
Sommano negativi m² -3,40

SOMMANO m² 561,94 15,27 8´580,82

6 Rimozione di rivestimenti di ceramica, gres
2.1.1.1.6 clinker prospetto sud (via la masa) p.t. 18,00 1,30 5,210 121,91
1C.01.120.0010.a prospetto nord (interno campus) p.t. 6,00 0,50 5,550 16,65

"        "            "            "     p.t. 2,00 0,50 4,320 4,32
"        "            "            "     p.t. 8,00 0,90 3,100 22,32
"        "            "            "     p.t. 5,00 2,00 5,550 55,50
"        "            "            "     p.t. 2,00 3,65 5,550 40,52
"        "            "            "     p.t. 2,00 1,00 1,700 -3,40
"        "            "            "     p.t. 2,00 2,00 0,900 -3,60
"        "            "            "     p.t. 2,00 3,05 3,800 23,18
"        "            "            "     p.t. 2,00 1,60 0,800 -2,56
"        "            "            "     p.t. 2,00 1,00 1,000 -2,00
"        "            "            "     p.t. 1,00 3,25 5,550 18,04
"        "            "            "     p.t. 1,00 1,35 1,500 -2,03
"        "            "            "     p.1° vani scale 2,00 3,22 5,550 35,74
"        "            "            "     p.1° 2,00 1,00 2,700 -5,40
"        "            "            "     p.1° 2,00 0,57 0,820 -0,93
"        "            "            "     p.2° vani scale 2,00 3,22 5,550 35,74
"        "            "            "     p.2° 2,00 1,00 2,700 -5,40
clinker prospetti laterali p.t. 2,00 2,60 4,320 22,46
"        "     "     p.t. 2,00 1,90 1,200 -4,56
"        "     "     p.1° 4,00 2,55 4,320 44,06
"        "     "     p.2° 4,00 3,05 4,320 52,70

Sommano positivi m² 493,14
Sommano negativi m² -29,88

SOMMANO m² 463,26 8,79 4´072,06

7 Scrostamento intonaci esterni
2.1.1.1.5 pilastri prospetto sud 16,00 0,80 4,670 59,78
1C.01.090.0020.b "         "       "  d'angolo 2,00 0,65 4,670 6,07

"         "       "  al giunto 2,00 1,04 4,670 9,71
"         "       "  piani superiori 21,00 0,45 6,630 62,65
pilastri prospetto nord 16,00 0,45 11,200 80,64
"         "       "  androne 2,00 0,55 11,200 12,32
"         "       "  androne p. superiori 1,00 0,45 6,750 3,04
"         "       "  al giunto 2,00 0,70 11,200 15,68
pilastri prospetto est e ovest 6,00 0,45 11,200 30,24

Parziale m² 280,13

prosp. sud zoccolatura p. interr. 18,00 0,80 5,210 75,02
"         "      trave androne (area a CAD) 15,00 15,00
"         "      travi marcapiano p.1° 18,00 0,27 5,210 25,32
"         "      travi marcapiano p. 2° 20,00 0,20 5,550 22,20
prosp. nord zoccolatura p. interr. 16,00 0,80 5,550 71,04
"         "      trave androne (area a CAD) 13,20 13,20
"         "      travi marcapiano p.1° 17,00 0,20 5,550 18,87
"         "      travi marcapiano p. 2° 19,00 0,20 0,550 2,09
prosp. est e ovest zoccolatura p.t. 4,00 1,25 4,320 21,60
"         "       "  travi marcapiano p.1° e 2° 8,00 0,87 4,320 30,07
"         "       "  aggetto p.1° e 2° bow window 4,00 1,00 7,330 29,32

Parziale m² 323,73

SOMMANO m² 603,86 10,31 6´225,80

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 43´029,38



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´029,38

8 Demolizione di pavimenti interni in ceramica
3.2.1.6.5 T00.08L 4,90 1,630 7,99
1C.01.100.0010.a T00.08L 3,10 2,380 7,38

T00.06L 6,34 4,510 28,59
T00.37N 2,58 2,080 5,37
T00.17L 2,10 4,920 10,33
T00.17L 6,43 4,490 28,87
T00.17L 5,62 3,830 21,52

Parziale m² 110,05
bagni piano primo
014 2,65 1,960 5,19
016 2,67 2,900 7,74
017 2,67 2,900 7,74
020 1,98 1,730 3,43
036 1,98 1,900 3,76
037 2,72 2,900 7,89
038 2,72 2,900 7,89
soglie 3,00 0,70 0,100 0,21

Parziale m² 43,85
bagni piano secondo
017 2,68 2,900 7,77
018 2,68 2,900 7,77
020 1,98 1,950 3,86
035 1,92 1,950 3,74
038 4,02 2,720 10,93
039 2,80 2,720 7,62
soglie 3,00 0,70 0,100 0,21

Parziale m² 41,90

SOMMANO m² 195,80 12,58 2´463,16

9 Demolizione di pavimenti interni in pietra naturale
3.3.1.1.5 riquadri in marmo lungo i corridoi ai lati dell'ingresso p.1° 2,00 1,45 3,100 8,99
1C.01.100.0010.d riquadri in marmo lungo i corridoi ai lati dell'ingresso p.2° 2,00 1,45 3,100 8,99

SOMMANO m² 17,98 14,84 266,82

10 Disfacimento di pavimenti in masselli
3.2.1.6.7 T00.16L 10,00 11,260 112,60
1C.01.110.0020.b

SOMMANO m² 112,60 7,72 869,27

11 Demolizione di massetti e sottofondi esterni
3.2.1.4.6 Vedi voce n° 10 [m² 112.60] 112,60
1C.01.110.0100.a rampe disabili 2,00 10,80 2,400 51,84

rampe disabili 2,00 0,80 2,000 3,20

SOMMANO m² 167,64 7,25 1´215,39

12 Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario
1U.04.040.0060 T00.16L 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,11 220,44

13 Demolizione di pavimenti interni in linoleum
3.2.1.6.3 locali piano primo
1C.01.100.0010.b 001 4,47 5,760 25,75

001 5,98 5,610 33,55
002 2,89 4,840 13,99
003 4,57 3,750 17,14
004 2,90 4,840 14,04
005 2,88 4,840 13,94
006 8,90 3,750 33,38
007 4,23 3,750 15,86

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 167,65 48´064,46



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,65 48´064,46

008 2,94 4,840 14,23
009 2,90 4,840 14,04
011A 5,84 4,840 28,27
011B 2,95 4,840 14,28
013 4,42 4,840 21,39
018 4,37 4,840 21,15
019 4,66 4,840 22,55
022 4,43 4,840 21,44
023 3,17 2,200 6,97
024 5,80 2,730 15,83
025 5,90 4,840 28,56
026 5,90 4,840 28,56
027 5,81 2,730 15,86
028 5,91 4,840 28,60
031 4,37 4,840 21,15
032 1,63 4,840 7,89
032 2,72 4,910 13,36
033 2,98 2,770 8,25
034 3,02 2,770 8,37
035 6,18 4,910 30,34
039 2,90 4,910 14,24
040 2,90 4,910 14,24
041 tecnico 3,72 2,720 10,12
042 4,19 4,910 20,57
044 4,61 4,910 22,64
047 5,67 3,750 21,26
048 2,89 3,750 10,84
049 2,91 4,910 14,29
050 2,89 4,910 14,19
051 2,91 3,750 10,91
052 2,92 4,910 14,34
053 5,87 4,910 28,82
054 5,74 3,750 21,53
055 5,72 4,920 28,14
055 5,91 5,540 32,74

Parziale m² 817,61
locali piano secondo
001a 5,76 3,790 21,83
001b 5,76 6,570 37,84
002 2,88 4,800 13,82
003 4,44 3,770 16,74
004 2,88 4,800 13,82
005 2,92 4,800 14,02
006 4,42 3,770 16,66
007 3,01 4,800 14,45
008 4,39 3,770 16,55
009 2,78 4,800 13,34
010 4,23 3,770 15,95
011 8,90 4,800 42,72
014 1,52 3,930 5,97
014 1,20 1,960 2,35
015 4,45 4,800 21,36
016 4,37 4,800 20,98
019 4,66 4,800 22,37
022 tecnico ? 3,19 2,260 7,21
023 4,43 4,800 21,26
024 5,90 4,800 28,32
025 5,80 2,780 16,12
026 5,90 4,800 28,32
027 5,81 2,780 16,15
028 5,91 4,800 28,37
029 pietra ? 3,20 2,100 6,72
031 4,38 4,530 19,84
032 1,63 4,530 7,38
032 5,87 4,820 28,29
033 2,98 2,770 8,25
034 3,02 2,770 8,37
036 4,45 4,820 21,45
037 2,91 4,820 14,03
040 4,52 4,820 21,79
041 tecnico ? 2,72 2,770 7,53
043 4,27 4,820 20,58

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´438,36 48´064,46



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 7

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´438,36 48´064,46

044 4,40 4,820 21,21
046 5,67 3,750 21,26
047 5,90 3,750 22,13
048 4,51 4,820 21,74
049 5,91 3,750 22,16
050 5,80 4,820 27,96
051 4,88 5,660 27,62
051 5,57 5,780 32,19
053 4,41 4,820 21,26

Parziale m² 838,28
superficie corridoi come controsoffitti vedi parziali voce 2 2,00 194,00 388,00

Parziale m² 388,00

SOMMANO m² 2´043,89 5,60 11´445,78

14 Rimozione zoccolini - in legno, vinilici
3.1.1.10.2 incidenza 0,8 ml / mq
1C.01.120.0020.b Vedi voce n° 13 [m² 2 043.89] 0,800 1´635,11

SOMMANO m 1´635,11 0,67 1´095,52

15 Rimozione di rivestimenti di ceramica, gres
2.1.1.1.6 Pavimenti e rivestimenti nella zona ingresso e centro stella ??
1C.01.120.0010.a locali WC piano primo

016a 1,80 1,500 2,70
" 1,20 2,400 2,88
" 1,30 2,400 3,12
" 1,80 2,400 4,32
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,80 1,500 1,20
" 1,20 2,400 2,88
" 1,30 2,400 3,12
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,92 2,400 14,02
" 2,00 1,40 2,400 6,72
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
017a 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,30 2,400 3,12
" 2,00 2,400 4,80
" 1,40 2,400 3,36
" 2,90 2,400 6,96
" 2,70 2,400 6,48
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
037a 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,30 2,400 3,12
" 2,00 2,400 4,80
" 1,36 2,400 3,26
" 2,90 2,400 6,96
" 2,70 2,400 6,48
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 99,72 60´605,76



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 8

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,72 60´605,76

" -0,80 2,100 -1,68
038a 1,76 1,500 2,64
" 2,00 1,20 2,400 5,76
" 1,76 2,400 4,22
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,71 1,500 1,07
" 1,20 2,400 2,88
" 1,48 2,400 3,55
" 0,99 2,400 2,38
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,90 2,400 13,92
" 2,00 1,36 2,400 6,53
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
locali WC piano secondo
017a 1,80 1,500 2,70
" 1,20 2,400 2,88
" 1,25 2,400 3,00
" 1,80 2,400 4,32
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,80 1,500 1,20
" 1,20 2,400 2,88
" 1,46 2,400 3,50
" 1,00 2,400 2,40
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,90 2,400 13,92
" 2,00 1,40 2,400 6,72
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
018a 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,35 2,400 3,24
" 2,00 2,400 4,80
" 1,41 2,400 3,38
" 2,90 2,400 6,96
" 2,85 2,400 6,84
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
038a 1,90 1,500 2,85
" 2,00 1,25 2,400 6,00
" 1,90 2,400 4,56
" -0,70 2,100 -1,47
" 1,41 2,400 3,38
" 1,90 2,400 4,56
" -0,70 2,100 -1,47
" -0,80 2,100 -1,68
038d 1,72 1,500 2,58
" 1,25 2,400 3,00
" 1,55 2,400 3,72
" 2,00 2,400 4,80
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 1,41 2,400 6,77
" 2,00 2,00 2,400 9,60
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
039a 1,80 1,500 2,70
" 1,25 2,400 3,00
" 1,35 2,400 3,24
" 1,80 2,400 4,32
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,80 1,500 1,20
" 1,25 2,400 3,00
" 1,35 2,400 3,24
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,90 2,400 13,92

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 276,13 60´605,76



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 9

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 276,13 60´605,76

" 2,00 1,41 2,400 6,77
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68

Sommano positivi m² 341,91
Sommano negativi m² -63,63

SOMMANO m² 278,28 8,79 2´446,08

16 Rimozione di lastre in pietra naturale
3.2.1.6.6/3.3.1.1.5 soglia ascensore piano primo 2,00 0,92 0,250 0,46
1C.01.130.0010.a soglia ascensore piano secondo 2,00 0,92 0,250 0,46

imbotte porte ascensori p.t., 1°,2° *(par.ug.=2*4)*(lung.=2*2,20+1,00) 8,00 5,40 0,250 10,80
zoccolini di sbarchi scale  *(lung.=2*1,45+2,54) 6,00 5,44 0,150 4,90

SOMMANO m² 16,62 22,96 381,60

17 Demolizione di massetti, sottofondi
3.2.1.4.6 Vedi voce n° 13 [m² 2 043.89] 2´043,89
1C.01.100.0020.a Vedi voce n° 8 [m² 195.80] 195,80

Vedi voce n° 9 [m² 17.98] 17,98

SOMMANO m² 2´257,67 9,59 21´651,06

18 Demolizione di massetti per ogni cm in più
3.2.1.4.6 demoliz. da 4 a 7 cm
1C.01.100.0020.b Vedi voce n° 17 [m² 2 257.67] 3,00 6´773,01

SOMMANO m² x cm 6´773,01 1,94 13´139,64

19 Demolizione di vespai formati da tavellonato
1.2.2.5.2 rampe disabili 2,00 10,80 2,400 51,84
1C.01.100.0040.b rampe disabili 2,00 0,80 2,000 3,20

SOMMANO m² 55,04 32,24 1´774,49

20 Taglio su pavimenti e solette
3.2.1.6.8 asole impianti piano primo  *(lung.=4*0,30) 2,00 1,20 25,000 60,00
1C.01.040.0060 asole impianti piano secondo  *(lung.=2*0,90) 2,00 1,80 25,000 90,00

"        "        " *(lung.=4*0,60) 2,00 2,40 25,000 120,00
SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
demolizione soletta lato nord (atrio tutt'altezza) p.1° e p.2° *
(lung.=11,20+2*4,20) 2,00 19,60 25,000 980,00

SOMMANO m x cm 1´250,00 0,77 962,50

21 Demolizione di solaio in laterizio
1.2.2.1.6 asole impianti piano primo 2,00 0,30 0,300 0,18
1C.01.050.0030.b asole impianti piano secondo 2,00 0,90 0,900 1,62

"        "        " 2,00 0,60 0,600 0,72
SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
Demolizione soletta di piano lato nord (atrio tutt'altezza) p.1° e p.2° 2,00 11,20 4,200 94,08

SOMMANO m² 96,60 30,95 2´989,77

22 Rimozione di parapetti in ferro
4.3.1.2.2 parapetti rampe disabili 2,00 43,00 1,100 94,60
1C.01.150.0050.a parapetti scale *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 1,000 64,80

SOMMANO m² 159,40 10,80 1´721,52

23 Rimozione di griglie (ripresa aria)
3.1.1.11.1 Rimozione griglie di ripresa zona ingresso p. terra 4,00 0,400 0,300 0,48
1C.01.150.0030.b griglie di ripresa A/C p. terra 4,00 0,400 0,300 0,48

griglie di ripresa A/C p. 1° 20,00 0,400 0,300 2,40

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 3,36 105´672,42



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 10

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,36 105´672,42

griglie di ripresa A/C p. 2° 20,00 0,400 0,300 2,40

SOMMANO m² 5,76 7,59 43,72

24 Rimozione di inferriate
2.1.2.7.2 p.interr. prospetto La Masa 18,00 5,200 0,500 46,80
1C.01.150.0020.b p.interr. prospetto cortile 17,00 5,200 1,650 145,86

"        "    " 1,00 4,100 1,650 6,77
cancellata ingresso 12,00 2,400 28,80

SOMMANO m² 228,23 6,47 1´476,65

25 Rimozione lattoneria
2.4.1.9.2 sottofinestra p. terra facciata S 69,00 1,60 110,40
1C.01.160.0010.a sottofinestra p. terra facciata N 30,00 1,60 48,00

sottofinestra p. terra facciata N 34,00 1,00 34,00

SOMMANO m 192,40 9,17 1´764,31

26 Rimozione serramenti in ferro o lega
2.1.2.7.1 serramenti interni
1C.01.150.0010.b piano primo 48,00 0,90 2,100 90,72

8,00 0,62 2,100 10,42
3,00 1,20 2,100 7,56

porte vetrate corridoio 2,00 1,45 2,200 6,38
1,00 1,70 2,400 4,08

Parziale m² 119,16
piano secondo 48,00 0,90 2,100 90,72

8,00 0,62 2,100 10,42
3,00 1,20 2,100 7,56

porte vetrate corridoio 2,00 1,45 2,200 6,38

Parziale m² 115,08
6.3.2.3.3 porte ascensori da sostituire
p. interr., terra, 1°, 2° 8,00 1,20 2,200 21,12

Parziale m² 21,12
serramenti esterni

1,50 2,100 3,15
prospetto sud (via la masa)
"      "       "   p.2° 40,00 1,220 3,100 151,28
"      "       "   p.2° 20,00 3,100 2,150 133,30
"      "       "   p.1° 40,00 1,220 2,600 126,88
"      "       "   p.1° 20,00 3,100 1,650 102,30
"      "       "   p.t. 18,00 5,200 1,650 154,44

Parziale m² 671,35

prospetto nord (interno campus)
"      "       "   p.2° 20,00 1,220 3,100 75,64
"      "       "   p.2° 10,00 3,100 2,150 66,65
"      "       "   p.2° 7,00 5,550 1,000 38,85
"      "       "   p.2° 2,00 2,730 1,000 5,46
"      "       "   p.1° 20,00 1,220 2,600 63,44
"      "       "   p.1° 10,00 3,100 1,650 51,15
"      "       "   p.1° 5,00 5,550 1,000 27,75
"      "       "   p.1° 2,00 2,730 1,000 5,46
"      "       "   p.1° 1,00 1,730 1,000 1,73
"      "       "   p.t. 20,00 1,220 2,600 63,44
"      "       "   p.t. 10,00 3,100 1,650 51,15
"      "       "   p.t. 5,00 5,550 1,000 27,75
"      "       "   p.t. 1,00 1,730 1,000 1,73

Parziale m² 480,20

prospetti est ed ovest
"      "       "   p.2° 2,00 0,550 3,050 3,36
"      "       "   p.1° 2,00 0,550 2,550 2,81
"      "       "   p.t. 2,00 4,320 2,550 22,03

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´435,11 108´957,10



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 11

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´435,11 108´957,10

"      "       "   p.t. androne 2,00 4,500 2,050 18,45
"      "       "   p.t. androne 0,950 1,600 1,52
"      "       "   p.t. androne 1,00 1,230 2,050 2,52
"      "       "   p.t. androne 1,00 1,630 2,500 4,08

Parziale m² 54,77

SOMMANO m² 1´461,68 16,09 23´518,43

27 Rimozione apparecchi igienico - sanitari
1C.01.170.0010 wc p.1° 10,00

wc p.2° 10,00
bidet p.1 ° 2,00
bidet p.2 ° 2,00
lavabo p.1 ° 6,00
lavabo p.2 ° 6,00

SOMMANO cad 36,00 25,65 923,40

28 Rimozione linee acqua calda e fredda.
1C.01.170.0020.a W.C. piano primo 6,00

W.C. piano secondo 7,00

SOMMANO cad 13,00 99,81 1´297,53

29 Rimozione linea acqua fredda.
1C.01.170.0020.b W.C. piano primo 8,00

W.C. piano secondo 8,00

SOMMANO cad 16,00 75,26 1´204,16

30 Conferimento a discarica
1C.27.050.0100.a deomolizione controsoffitti ctg (P=0,02 t/mq)

Vedi voce n° 1 [m² 229.38] 0,020 4,59
deomolizione orditure per ctg  (P=0,005 t/mq)
Vedi voce n° 2 [m² 950.15] 0,005 4,75
demolizione tavolati gesso (P=0.06 t/mq)
Vedi voce n° 3 [m² 1 939.23] 0,060 116,35
demolizione divisori laterizio  (P=1.1 t/mc)
Vedi voce n° 4 [m² 24.80] 0,120 1,100 3,27
demolizione muro in blocchi (P=1,3 t/mc)
Vedi voce n° 5 [m² 561.94] 0,180 1,300 131,49
demolizione piastrelle ceramica (P=2,0 t/mc)
Vedi voce n° 6 [m² 463.26] 0,015 2,000 13,90
Vedi voce n° 8 [m² 195.80] 0,010 2,000 3,92
Vedi voce n° 15 [m² 278.28] 0,010 2,000 5,57
demolizione lastre pietra (P=2.65 t/mc)
Vedi voce n° 9 [m² 17.98] 0,030 2,650 1,43
demoliz. pavim. linoleum (P=0.005 t/mq)
Vedi voce n° 13 [m² 2 043.89] 0,005 10,22
demolizione massetti (P=1.9 t/mc)
Vedi voce n° 10 [m² 112.60] 0,060 1,900 12,84
Vedi voce n° 11 [m² 167.64] 0,080 1,900 25,48
Vedi voce n° 17 [m² 2 257.67] 0,070 1,900 300,27
demolizione solaio laterizi (P=1.3 t/mc)
Vedi voce n° 21 [m² 96.60] 0,250 1,300 31,40
rimozione vater (P=0,024 t/cad) 20,00 0,024 0,48
rimozione bidet (P=0,017 t/cad) 4,00 0,017 0,07
rimozione lavandini (P=0,020 t/cad) 12,00 0,022 0,26
rimozione rubinetti (P=0,030 t/cad) 16,00 0,003 0,05
rimoz. linee alimentazione apparecchi calda/fredda (0,030 t/cad) 13,00 0,030 0,39
rimoz. linee alimentazione apparecchi fredda (0,015t/cad) 16,00 0,015 0,24
rimoz. serramenti, inferriate (0,020 t/mq)
Vedi voce n° 22 [m² 159.40] 0,020 3,19
Vedi voce n° 23 [m² 5.76] 0,020 0,12
Vedi voce n° 24 [m² 228.23] 0,020 4,56
Vedi voce n° 26 [m² 1 461.68] 0,020 29,23
rimozione porte interne (P=0,020 t/cad) 122,00 0,020 2,44

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 706,51 135´900,62



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 12

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 706,51 135´900,62

SOMMANO t 706,51 10,57 7´467,81

Parziale DEMOLIZIONI  (SpCat 1) euro 143´368,43

MURATURE, INTONACI, SOTTOFONDI  (SpCat 2)

31 Chiusura di vani con muratura in mattoni pieni
1.2.1.3.1 cecatura vani finestra esistenti
1C.06.740.0020 T00.40L 1,20 0,300 1,600 0,58

T00 muratura parete P10 prosp. nord 13,00 1,25 0,250 0,950 3,86
T00 muratura parete P10 prosp. est/ovest  *(lung.=4,35+3,10) 7,45 0,250 0,950 1,77
T01.23U 0,55 0,300 1,500 0,25
T01.27U 0,45 0,300 1,500 0,20
T01.28L 0,45 0,300 1,500 0,20
T01.01U 0,55 0,300 1,500 0,25
T02.46U 0,55 0,300 1,500 0,25
T02.26U 0,55 0,300 1,500 0,25
T02.27L 0,45 0,300 1,500 0,20
T02.44L 0,45 0,300 1,500 0,20
cavedio impianti volume tecn. copertura 2,00 0,250 2,300 1,15

SOMMANO m³ 9,16 406,78 3´726,10

32 Rasatura a gesso per interni
2.1.1.1.3 su muri e pilastri esistenti da non rivestire in ctg
1C.07.230.0040 T01.01U 10,90 3,100 33,79

T01.23U 10,90 3,100 33,79
T01.01U  *(lung.=0,55+1,20+0,60) 2,35 3,100 7,29
T01.02U 0,80 3,100 2,48
T01.03U 1,50 3,100 4,65
T01.04U 1,50 3,100 4,65
T01.05U 0,80 3,100 2,48
T01.06U 0,80 3,100 2,48
T01.07U 1,50 3,100 4,65
T01.08U 1,50 3,100 4,65
T01.09U 0,40 3,100 1,24
T01.10U *(lung.=1,20+0,75) 1,95 3,100 6,05
T01.11U *(lung.=0,75+0,5) 1,25 3,100 3,88
T01.12U *(lung.=0,85+1,50) 2,35 3,100 7,29
T01.13U 0,75 3,100 2,33
T01.14U 0,75 3,100 2,33
T01.15U 1,50 3,100 4,65
T01.16U 1,50 3,100 4,65
T01.17U 0,50 3,100 1,55
T01.18U 1,20 3,100 3,72
T01.19U 0,75 3,100 2,33
T01.20U 0,75 3,100 2,33
T01.21U 1,50 3,100 4,65
T01.22U 1,20 3,100 3,72
T01.23U *(lung.=0,55+1,25) 1,80 3,100 5,58
T01.24U *(lung.=1,25+1,85) 3,10 3,100 9,61
T01.25L 1,25 3,100 3,88
T01.26U 1,35 3,100 4,19
T01.27L *(lung.=1,25+0,60) 1,85 3,100 5,74
T01.28L *(lung.=0,60+1,35) 1,95 3,100 6,05
T01.29U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 3,100 8,22
T01.30U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 3,100 8,22
T01.38U *(lung.=0,40+1,20+0,80) 2,40 3,100 7,44
T01.43B 1,20 3,100 3,72
T01.34B 1,60 3,100 4,96
T01.31L 10,00 1,20 3,100 37,20
T01.47L 12,00 1,20 3,100 44,64
V01.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 3,100 7,75

Parziale m² 308,83
T02.01L 2,74 3,100 8,49
T02.02U *(lung.=0,55+4,47) 5,02 3,100 15,56
T02.03U 0,80 3,100 2,48
T02.04U 1,50 3,100 4,65
T02.05U 1,50 3,100 4,65

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 344,66 147´094,53



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 13

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 344,66 147´094,53

T02.06U 0,75 3,100 2,33
T02.07U 0,75 3,100 2,33
T02.08U 1,50 3,100 4,65
T02.09U 1,50 3,100 4,65
T02.10U 0,40 3,100 1,24
T02.11U *(lung.=1,7+0,75) 2,45 3,100 7,60
T02.12U *(lung.=0,75+0,50) 1,25 3,100 3,88
T02.13U *(lung.=0,80+1,50) 2,30 3,100 7,13
T02.14U 0,80 3,100 2,48
T02.15U 0,80 3,100 2,48
T02.16U 1,50 3,100 4,65
T02.17U 1,50 3,100 4,65
T02.18U 0,40 3,100 1,24
T02.19U 1,20 3,100 3,72
T02.20U 0,75 3,100 2,33
T02.21U 0,75 3,100 2,33
T02.22U 1,50 3,100 4,65
T02.23U 1,20 3,100 3,72
T02.24U *(lung.=0,40+4,47) 4,87 3,100 15,10
T02.25L 2,74 3,100 8,49
T02.26U *(lung.=3,45+1,85) 5,30 3,100 16,43
T02.27L *(lung.=1,25+2*3,50+0,8) 9,05 3,100 28,06
T02.29L 0,45 3,100 1,40
T02.30B 0,80 3,100 2,48
T02.32B 0,45 3,100 1,40
T02.33L *(lung.=0,45+0,45) 0,90 3,100 2,79
T02.34L 12,00 1,20 3,100 44,64
T02.36L *(lung.=1,15+0,45) 1,60 3,100 4,96
T02.37L 0,45 3,100 1,40
T02.38B 0,55 3,100 1,71
T02.40B 0,80 3,100 2,48
T02.42L 10,00 1,20 3,100 37,20
T02.44L *(lung.=0,90+3,15) 4,05 3,100 12,56
T02.44L 1,50 3,100 4,65
T02.45U *(lung.=2*1,7) 3,40 3,100 10,54
T02.46L *(lung.=3,43+1,20) 4,63 3,100 14,35
V02.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 3,100 7,75
V02.49M a soffitto 11,57 4,250 49,17

Parziale m² 369,45
locali dove si interviene al p. terra per la sostituzione della
serramentistica (nuovi falsi telai), innalzamento dei davanzali,
demolizione parziale del controsoffitto 250,000 250,00

Parziale m² 250,00

SOMMANO m² 928,28 14,31 13´283,69

33 Ripresa saltuaria di intonaci interni
2.1.1.3.2 plafoni piani primo e secondo 2,00 23,60 10,450 493,24
1C.07.710.0050.a "      "         " 2,00 6,62 72,970 966,12

"      "         " 2,00 23,60 10,450 493,24
"      "         " 2,00 0,70 1,950 2,73
"      "         " 2,00 0,50 6,320 6,32
"      "         " 2,00 0,50 5,680 5,68
"      "         " 2,00 0,75 1,900 2,85
"      "         " 2,00 3,17 2,300 14,58
"      "         " 2,00 2,87 6,080 34,90
"      "         " 2,00 1,88 2,660 10,00
"      "         " 2,00 2,72 1,960 10,66
"      "         " 2,00 2,33 1,760 8,20

Parziale m² 2´048,52
Vedi voce n° 31 [m³ 9.16] *(larg.=1/0,25) 2,00 4,000 73,28
Vedi voce n° 32 [m² 928.28] 928,28
vano scala (faccia corridoi) p.1°, 2° *(lung.=2,62+6,24) 2,00 8,86 3,100 54,93
vano scala (faccia scala) *(lung.=2*(2,54+5,6)) 2,00 16,28 3,500 113,96
vano ascensore (faccia corridoi) *(lung.=3,15+2*2,26) 2,00 7,67 3,100 47,55

Parziale m² 1´218,00

SOMMANO m² 3´266,52 3,12 10´191,54

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 170´569,76



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 14

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´569,76

34 Ripresa saltuaria di intonaco esterno
2.1.1.8.1
1C.07.710.0150.f p. copertura veletta e sottogronda  *(larg.=0,80+0,8) 270,80 1,600 433,28

p.1° cielino sotto bow window prosp. nord 2,00 1,00 24,430 48,86

Parziale m² 482,14
volume tecnico/ scale copertura *(lung.=18,20+5,15) 2,00 23,35 3,200 149,44
volume tecnico ascensore in copertura *(lung.=3,60+3,90) 2,00 7,50 3,200 48,00

Parziale m² 197,44

SOMMANO m² 679,58 21,84 14´842,03

35 Asportazione del calcestruzzo ammalorato
1.2.1.4.2 dopo lo scrostamento degli intonaci si valuteranno le sottostanti
1C.04.700.0070 porzioni da risanare:

SOLAI, PILASTRI E TRAVI INTERNE
si stima (vedi voce relativa ripresa di intonaco interno) sul 5% della
superficie
Vedi voce n° 33 [m² 3 266.52] 0,050 163,33
PILASTRI E TRAVI ESTERNI
si stima (vedi voce relativa alla ripresa e rimozione di intonaco esterno)
sul 20% delle superfici
Vedi voce n° 34 [m² 679.58] 0,200 135,92
Vedi voce n° 7 [m² 603.86] 0,200 120,77

SOMMANO m² 420,02 44,16 18´548,08

36 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri
1.2.1.4.4 affioramento ferri (stima sviluppo ferro 6 ml/mq)
1C.04.700.0090.b Vedi voce n° 35 [m² 420.02] 6,000 2´520,12

SOMMANO m 2´520,12 3,44 8´669,21

37 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro
1.2.1.4.5 Vedi voce n° 35 [m² 420.02] 420,02
1C.04.700.0100.a

SOMMANO m² 420,02 63,78 26´788,88

38 Cappa  per pannelli radianti
3.2.1.4.5 T00.16L androne p.terra 11,20 10,900 122,08
1M.10.060.0030.e

SOMMANO m² 122,08 22,32 2´724,83

39 Massetto per pavimenti ceramici
3.2.1.4.1 vedi superficie pavimento voce relativa 2362,58 2´362,58
1C.08.050.0030

SOMMANO m² 2´362,58 18,66 44´085,74

40 Massetto per ogni cm in più
3.2.1.4.1 stima per compensare le eventuali zone con spessore medio > 5 cm
1C.08.050.0060 Vedi voce n° 39 [m² 2 362.58] 2´362,58

SOMMANO m² x cm 2´362,58 2,26 5´339,43

41 Isolamento a pavimento con polietilene sp. 5 mm
3.2.1.5.1 Vedi voce n° 39 [m² 2 362.58] 2´362,58
1C.10.450.0040.d

SOMMANO m² 2´362,58 5,26 12´427,17

42 Feltro per isolamento acustico
3.2.1.5.1 materiale pre-accoppiato al polietilene
MC.10.450.0050 Vedi voce n° 41 [m² 2 362.58] 2´362,58

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 2´362,58 303´995,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´362,58 303´995,13

SOMMANO m² 2´362,58 3,23 7´631,13

43 Intonaco rustico per esterni
2.1.1.7.1 sulle superfici di travi e pilastri scrostati in facciata
1C.07.120.0020.b Vedi voce n° 7 [m² 603.86] 603,86

sulle superficie di  clinker rimosso in facciata
Vedi voce n° 6 [m² 463.26] 463,26
cavedio impianti volume tecn. copertura 2,00 2,00 2,300 9,20

SOMMANO m² 1´076,32 13,12 14´121,32

44 Rasatura a civile fine per esterni
1C.07.280.0010 prospetto sud 121,00 11,200 1´355,20
1C.07.280.0010 "     "     "    serramenti 28,00 5,45 1,500 -228,90

"     "     "    serramenti 15,00 5,45 1,000 -81,75
"     "     "    serramenti 4,00 2,40 1,000 -9,60
"     "     "    serramenti 4,00 1,70 1,000 -6,80
prospetto nord zone laterali *(lung.=24,48+24,67) 49,15 3,750 184,31
"     "     "    serramenti 8,00 5,45 1,500 -65,40
"     "     "    serramenti 2,00 1,10 2,200 -4,84
prospetto nord zone centrali *(lung.=35,53+23,6) 59,13 11,200 662,26
"     "     "    serramenti 15,00 5,45 1,000 -81,75
"     "     "    serramenti 4,00 2,40 1,000 -9,60
"     "     "    serramenti 6,00 1,70 1,000 -10,20
"     "     "    serramenti 2,00 1,35 2,500 -6,75
"     "     "    serramenti 1,00 0,85 2,200 -1,87
prospetto est ed ovest 2,00 10,27 11,200 230,05
"     "     "    serramenti 2,00 4,15 1,500 -12,45
"     "     "    serramenti 2,10 1,600 -3,36
p. copertura veletta e sottogronda  *(larg.=0,80+0,8) 270,80 1,600 433,28
p.1° cielino sotto bow window prosp. nord 2,00 1,00 24,430 48,86
volume tecnico/ scale copertura *(lung.=18,20+5,15) 2,00 23,35 3,200 149,44
volume tecnico ascensore in copertura *(lung.=3,60+3,90) 2,00 7,50 3,200 48,00

Sommano positivi m² 3´111,40
Sommano negativi m² -523,27

SOMMANO m² 2´588,13 12,25 31´704,59

45 Isolamento con sistema a cappotto
2.1.1.4.1 Vedi voce n° 44 [m² 2 588.13] 2´588,13
1C.10.300.0010.a a dedurre facciata continua prosp. sud 1214,76 -1´214,76

"     "     " 127,49 -127,49

Sommano positivi m² 2´588,13
Sommano negativi m² -1´342,25

SOMMANO m² 1´245,88 45,12 56´214,11

46 Isolamento con polistirene - per ogni 10 mm
2.1.1.4.1 in corrispondenza di travi e pilastri (vedi superf. voce 11) addiizonali 6
1C.10.300.0010.b cm (tot. 8 cm) *(lung.=280,13+323,73) 6,00 603,86 3´623,16

sui tamponamenti opachi (facciate est e ovest) con addizionali 16 cm
(tot. 18 cm)
prospetto est ed ovest *(par.ug.=2*16) 32,00 10,27 11,200 3´680,77
"     "     "    serramenti *(par.ug.=2*16) 32,00 4,15 1,500 -199,20
"     "     "    serramenti 16,00 2,10 1,600 -53,76
su tutte le altre superfici addizionali 3 cm in più (totali 5 cm) *
(lung.=2588,13-603,86-214,24) 5,00 1770,03 8´850,15

Sommano positivi m² x cm 16´154,08
Sommano negativi m² x cm -252,96

SOMMANO m² x cm 15´901,12 1,23 19´558,38

47 Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre
1C.07.450.0020.a reti similari, - armatura di rasature sottili

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 433´224,66
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 433´224,66

1C.07.450.0020.a Vedi voce n° 45 [m² 1 245.88] 2,00 2´491,76

SOMMANO m² 2´491,76 3,93 9´792,62

48 Trattamento di superfici: - primer
3.1.1.8.2 Vedi voce n° 34 [m² 679.58] 679,58
1C.24.100.0020.a Vedi voce n° 45 [m² 1 245.88] 1´245,88

SOMMANO m² 1´925,46 4,46 8´587,55

49 Pitturazione a due riprese ai silossani
2.1.1.15.2 Vedi voce n° 34 [m² 679.58] 679,58
1C.24.140.0010.f Vedi voce n° 45 [m² 1 245.88] 1´245,88

dedurre zone a pannello cieco del courtain wall 411,00 -411,00

Sommano positivi m² 1´925,46
Sommano negativi m² -411,00

SOMMANO m² 1´514,46 7,16 10´843,53

Parziale MURATURE, INTONACI, SOTTOFONDI  (SpCat 2) euro 319´079,93

RINFORZI STRUTTURALI  (SpCat 3)

50 Magrone di sottofondazione
1.1.1.5.2 CORDOLO IN C.A
1C.04.050.0010.b magrone 2,00 12,70 0,500 0,100 1,27

SOMMANO m³ 1,27 116,79 148,32

51 Cls per fondazioni
1.1.1.3.1 1.2.2.1.11 - CORDOLO IN C.A
1C.04.150.0010.a 1.1.1.5.1 cordolo 2,00 12,70 0,400 0,400 4,06

SOMMANO m³ 4,06 138,53 562,43

52 Cls strutturale alleggerito
1.2.1.4.8 1.2.2.1.8 - SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
PA.1.2.1.4.8 1.2.2.1.11 cordolo p.1° partic. 3 11,60 0,240 0,260 0,72

SOMMANO m³ 0,72 238,60 171,79

53 Acciaio tondo in barre B450C
1.2.2.1.1.b Vedi voce n° 51 [m³ 4.06] 100,000 406,00
1C.04.450.0010.a Vedi voce n° 52 [m³ 0.72] 120,000 86,40

SOMMANO kg 492,40 1,41 694,28

54 Casseforme per fondazioni
1.1.1.3.1.a CORDOLO IN C.A
1C.04.400.0020.a cordolo *(par.ug.=2*2) 4,00 12,70 0,400 20,32

SOMMANO m² 20,32 23,99 487,48

55 Casseforme per strutture
1.2.2.1.1.a SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
1C.04.400.0020.c cordolo p.1° partic. 3 *(larg.=0,240+0,26) 11,60 0,500 5,80

SOMMANO m² 5,80 36,82 213,56

56 Tracce su murature in mattoni forati
2.1.1.1.4 RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI
1C.01.700.0010.a rinforzo frangisole facciata - stima del 20% della lunghezza profili

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 464´726,22
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464´726,22

tubolari
tubolari 100x40x5 mm  *(larg.=0,40+2,65+2,67) 93,00 5,720 0,200 106,39

SOMMANO m 106,39 5,17 550,04

57 Consolidamento strutturale in fibra di carbonio - 1° strato
1.2.2.1.9 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
1C.04.830.0010.a travetti solaio p.1° 23,00 3,80 0,100 8,74

travetti solaio p.2° 23,00 4,20 0,100 9,66

SOMMANO m² 18,40 527,82 9´711,89

58 Consolidamento strutturale in fibra di carbonio - strati successivi al
1.2.2.1.9 1°
1C.04.830.0010.b Vedi voce n° 57 [m² 18.40] 18,40

SOMMANO m² 18,40 316,87 5´830,41

59 Consolidamento strutturali in fibra di acciaio tipo Fidsteel 3x2B 20
1.2.1.4.6 od equivalente
1C.04.830.0030.b SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°

nodo 1 dx, 3 sin: svil. trave 2,00 2,500 0,500 2,50
nodo 2 sin, 4dx, 5sin, 5dx : svil. trave *(larg.=0,60+1,15) 4,00 1,750 0,500 3,50
nodo 2dx, 4sin, : svil. trave *(larg.=1,26+2*2,15+0,36) 2,00 5,920 0,500 5,92
nodo 6sin, : svil. trave 1,00 2,100 0,500 1,05
nodo 2sup, 2inf, 4 inf, : svil. trave *(larg.=1,65+0,45) 3,00 2,100 0,980 6,17
nodo 1sup, 3sup, : svil. trave *(larg.=1,65+0,45) 3,00 2,100 0,500 3,15
nodo 4sup, : svil. trave *(larg.=1,53+0,33) 1,00 1,860 0,980 1,82
nodo 5sup, : svil. trave *(larg.=0,30+0,30) 1,00 0,600 0,600 0,36

Parziale m² 24,47
nodo 1, 3 : svil. pilastro *(larg.=4*0,40) 2,00 1,600 1,850 5,92
nodo 2 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,45)) 1,700 1,500 2,55
nodo 4 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,45)) 1,700 1,850 3,15
nodo 5 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,35)) 1,500 1,250 1,88
nodo 6 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,35)) 1,500 1,750 2,63

Parziale m² 16,13

SOMMANO m² 40,60 440,59 17´887,95

60 Irruvidimento supporti lisci o poco assorbenti con primer
1C.07.710.0010 preliminare ai consolidamenti in fibra

Vedi voce n° 57 [m² 18.40] 18,40
Vedi voce n° 59 [m² 40.60] 40,60

SOMMANO m² 59,00 2,91 171,69

61 Carpenteria metallica S235 - H> 240 mm
1.2.2.1.8 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
1C.22.020.0010.h V01.49M profili HEB240  *(lung.=2*11,64+3*4,24) 36,00 83,200 2´995,20

V02.49M profili HEB240  *(lung.=2*11,54+3*3,80) 34,48 83,200 2´868,74

SOMMANO kg 5´863,94 3,65 21´403,38

62 Carpenteria metallica S235 - H<220 mm
1.2.2.1.11 1.2.2.1.10 - RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI
1C.22.020.0010.g profili tubolari 120x40x5 mm  *(par.ug.=20*2+2*6)*(larg.=0,40+2,65+

2,67) 52,00 5,720 11,800 3´509,79
piastre ancoraggio partic. B *(lung.=0,487+0,285) 52,00 0,77 0,400 7,850 125,73
piastre ancoraggio partic. B 52,00 0,22 0,172 6,300 12,40
piastre ancoraggio dett. C e D *(par.ug.=5*93) 465,00 0,16 0,200 7,850 116,81
alette per ancoraggio dett. D *(par.ug.=3*93,00) 279,00 0,12 1,000 3,900 130,57
1.2.2.5.3 - NUOVA SCALA IN ACCIAIO
HEA 120 *(lung.=4*1,15+1,40) 2,00 6,00 19,900 238,80
UPN 200 *(lung.=2*(2,50+0,30+2,10)+1,40) 2,00 11,20 25,300 566,72
tubi 100x60x4 *(par.ug.=2*3,00) 6,00 1,50 8,290 74,61

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 4´775,43 520´281,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´775,43 520´281,58

piastra sp. 10 mm *(par.ug.=2*6,00) 12,00 0,30 0,300 7,850 8,48
per unioni e collegamenti 5% 4783,910 0,050 239,20

SOMMANO kg 5´023,11 3,55 17´832,04

63 Zincatura di carpenteria metallica - a caldo
1.2.2.5.3 Vedi voce n° 61 [kg 5 863.94] 5´863,94
1C.22.100.0010.a Vedi voce n° 62 [kg 5 023.11] 5´023,11

SOMMANO kg 10´887,05 1,11 12´084,63

64 Malta tixotropica a ritiro controllato
1.2.1.4.11 RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI
1C.07.750.0110 piastre ancoraggio partic. B *(lung.=0,487+0,285) 52,00 0,77 0,400 16,02

piastre ancoraggio partic. B 52,00 0,22 0,172 1,97
piastre ancoraggio dett. C e D *(par.ug.=5*93) 465,00 0,16 0,200 14,88

SOMMANO m² 32,87 47,81 1´571,51

65 Fissaggio chimico con M16
1.2.1.4.10 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
1C.06.580.0020.d cerchiatura solaio cavedio

V01.49M profili HEB240  *(lung.=2*11,64+3*4,24)*(larg.=1/0,5) 2,00 36,00 2,000 144,00
V02.49M profili HEB240  *(lung.=2*11,54+3*3,80)*(larg.=1/0,5) 2,00 34,48 2,000 137,92
RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI
rinforzo frangisole facciata
piastre ancoraggio partic. B 52,00 4,00 208,00
piastre ancoraggio dett. C e D *(par.ug.=5*52) 260,00 4,00 1´040,00
NUOVA SCALA IN ACCIAIO
fissaggio alla platea *(par.ug.=2*4) 8,00 6,00 48,00

SOMMANO cad 1´577,92 7,05 11´124,34

66 Perforazioni su conglomerati cementizi < 20 mm
1.2.1.4.9 RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI
1C.01.040.0120.a rinforzo frangisole facciata

piastre ancoraggio dett. B, C e D *(par.ug.=52*6) 312,00 4,00 0,150 187,20
NUOVA SCALA IN ACCIAIO
tirafondi  *(par.ug.=2*4,00) 8,00 6,00 0,200 9,60
CORDOLO IN C.A
spinottatura cordolo @ 30 cm  *(par.ug.=4*42) 168,00 0,200 33,60

SOMMANO m 230,40 35,75 8´236,80

67 Perforazioni su conglomerati cementizi > 20 mm
1.2.1.4.9 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
1C.01.040.0120.b cerchiatura solaio cavedio

V01.49M profili HEB240  *(lung.=2*11,64+3*4,24)*(larg.=1/0,5) 2,00 36,00 2,000 0,200 28,80
V02.49M profili HEB240  *(lung.=2*11,54+3*3,80)*(larg.=1/0,5) 2,00 34,48 2,000 0,200 27,58

SOMMANO m 56,38 48,75 2´748,53

68 Betoncino epossidico per inghisaggi
1.2.1.4.10.a NUOVA SCALA IN ACCIAIO
1C.04.600.0010.a sotto piastra 6,00 3,00 3,000 0,500 27,00

per altri intasamenti vari 200,00 200,00

SOMMANO dm³ 227,00 2,71 615,17

69 Misura della velocità delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
1C.00.010.0020 murature
1C.00.010.0020 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,66 67,32

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 574´561,92
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 574´561,92

70 Prove di carico su elementi strutturali orizzontali - con 2 martinetti
1C.00.020.0010.b prima e dopo intervento sui solai 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´520,82 3´041,64

71 Prova di PULL OFF
1C.00.270.0020 3,00

SOMMANO cad 3,00 229,50 688,50

Parziale RINFORZI STRUTTURALI  (SpCat 3) euro 115´843,70

CARTONGESSI  (SpCat 4)

72 Parete divisoria P1 fra locali asciutti
3.1.1.2.1 T01.01U 8,74 3,100 27,09
PA.3.1.1.2.1 V01.48M *(lung.=3*1,00) 3,00 3,100 9,30

T01.02U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 7,71 3,100 23,90
T01.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T01.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T01.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 7,32 3,100 22,69
T01.06U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 6,83 3,100 21,17
T01.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 6,97 3,100 21,61
T01.08U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 7,68 3,100 23,81
T01.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 7,36 3,100 22,82
T01.10U *(lung.=2*1,02+1,63+3,04) 6,71 3,100 20,80
T01.11U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 8,48 3,100 26,29
T01.12U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 11,50 3,100 35,65
T01.13U *(lung.=1,02+1,37) 2,39 3,100 7,41
T01.14U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 7,00 3,100 21,70
T01.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 6,99 3,100 21,67
T01.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T01.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 6,81 3,100 21,11
T01.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 5,62 3,100 17,42
T01.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 5,49 3,100 17,02
T01.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 5,43 3,100 16,83
T01.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T01.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 7,11 3,100 22,04
T01.23U 8,74 3,100 27,09
T01.24U *(lung.=2,26+3,00+1,22+2*0,45) 7,38 3,100 22,88
T01.25L *(lung.=3,98+1,49+0,45) 5,92 3,100 18,35
V01.53M *(lung.=3*0,90) 2,70 3,100 8,37
T01.26U *(lung.=2,26+1,31+0,45) 4,02 3,100 12,46
T01.27L *(lung.=1,38+2,60+2*0,45) 4,88 3,100 15,13
T01.28L 2,84 3,100 8,80
T01.37L 2,99 3,100 9,27
T01.38U 2,66 3,100 8,25
T01.40L *(lung.=2,87+0,63) 3,50 3,100 10,85
T01.44L 1,80 3,100 5,58
T01.29U *(lung.=2,27+3,35+1,35+2*1,02) 9,01 3,100 27,93
T01.30U *(lung.=1,37+2,99+2*1,02) 6,40 3,100 19,84

Parziale m2 685,03

T02.01L   *(lung.=2,55+4,09) 6,64 3,100 20,58
V02.48M *(lung.=3*1,00) 3,00 3,100 9,30
T02.02U *(lung.=4,15-0,50+0,45) 4,10 3,100 12,71
T02.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 7,71 3,100 23,90
T02.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T02.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T02.06U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 7,32 3,100 22,69
T02.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 6,83 3,100 21,17
T02.08U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 6,97 3,100 21,61
T02.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 7,68 3,100 23,81
T02.10U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 7,36 3,100 22,82
T02.11U *(lung.=2*1,02+1,63) 3,67 3,100 11,38
T02.12U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 8,48 3,100 26,29
T02.13U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 11,50 3,100 35,65
T02.14U *(lung.=1,02+1,37) 2,39 3,100 7,41
T02.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 7,00 3,100 21,70

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´012,79 578´292,06



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´012,79 578´292,06

T02.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 6,99 3,100 21,67
T02.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T02.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 6,81 3,100 21,11
T02.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 5,62 3,100 17,42
T02.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 5,49 3,100 17,02
T02.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 5,43 3,100 16,83
T02.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T02.23U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 7,11 3,100 22,04
T02.24U *(lung.=0,45+4,09) 4,54 3,100 14,07
T02.25L *(lung.=2,53+4,10) 6,63 3,100 20,55
V02.53M *(lung.=3*0,90) 2,70 3,100 8,37
T02.26U *(lung.=2,84+0,30) 3,14 3,100 9,73
T02.27L 0,45 3,100 1,40
T02.29L 1,80 3,100 5,58
T02.33L *(lung.=2,87+0,63) 3,50 3,100 10,85
T02.36L 0,45 3,100 1,40
T02.37L 2,99 3,100 9,27
T02.44L 0,45 3,100 1,40
T02.45U *(lung.=2,84+2*1,02+1,52+2,99) 9,39 3,100 29,11
T02.46U *(lung.=2,84+0,45+4,08) 7,37 3,100 22,85

Parziale m2 621,59

SOMMANO m2 1´306,62 71,77 93´776,12

73 Parete divisoria P2 fra locali asciutto/umido
3.1.1.2.2 T01.33L 2,99 3,100 9,27
PA.3.1.1.2.2 T01.34B 2,16 3,100 6,70

T01.35B 2,75 3,100 8,53
T01.36B 2,90 3,100 8,99
T01.41B 2,93 3,100 9,08
T01.42B 2,74 3,100 8,49
T01.43B 2,15 3,100 6,67
T01.44L 2,70 3,100 8,37

Parziale m2 66,10

T02.29L 2,67 3,100 8,28
T02.30B 2,15 3,100 6,67
T02.31B 2,75 3,100 8,53
T02.32B 2,93 3,100 9,08
T02.36L 2,99 3,100 9,27
T02.38B *(lung.=2,87+0,50) 3,37 3,100 10,45
T02.39B 2,74 3,100 8,49
T02.40B 2,15 3,100 6,67
T02.41L 2,70 3,100 8,37

Parziale m2 75,81

SOMMANO m2 141,91 74,57 10´582,23

74 Parete divisoria P3 fra locali umidi
3.1.1.2.3 T01.34B 2,49 3,100 7,72
PA.3.1.1.2.3 T01.35B *(lung.=2,74+1,30) 4,04 3,100 12,52

T01.36B *(lung.=2,67+2,93+1,30+0,50) 7,40 3,100 22,94
T01.41B *(lung.=2,67+2,93+1,30) 6,90 3,100 21,39
T01.42B *(lung.=2,74+1,30) 4,04 3,100 12,52
T01.43B 2,49 3,100 7,72

Parziale m2 84,81
T02.30B 2,49 3,100 7,72
T02.31B *(lung.=2,74+1,30) 4,04 3,100 12,52
T02.32B *(lung.=2,67+2,93+1,30) 6,90 3,100 21,39
T02.38B *(lung.=2,87+1,30) 4,17 3,100 12,93
T02.39B *(lung.=2,67+2,63+1,30) 6,60 3,100 20,46
T02.40B 2,49 3,100 7,72

Parziale m2 82,74

SOMMANO m2 167,55 77,37 12´963,34

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 695´613,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 695´613,75

75 Parete divisoria P4 fra locali asciutti
3.1.1.2.4 T01.13U / 14U 3,67 3,100 11,38
PA.3.1.1.2.4 T02.14U / 15U 3,67 3,100 11,38

SOMMANO m2 22,76 86,46 1´967,83

76 Parete divisoria P5 fra locali asciutto/umido
3.1.1.2.5 T01.40L 2,68 3,100 8,31
PA.3.1.1.2.5 T02.33L 2,68 3,100 8,31

SOMMANO m2 16,62 85,83 1´426,49

77 Parete divisoria P6 fra uffci/ingresso doppia altezza
3.1.1.2.6 V01.49M 2,00 4,75 3,400 32,30
PA.3.1.1.2.6 V02.49M 2,00 4,75 3,400 32,30

SOMMANO m2 64,60 87,52 5´653,79

78 Parete P11 perimetrale sottofinestra p.t.
3.1.1.2.9 T00.11B 1,80 1,600 2,88
PA.3.1.1.2.9 T00.10B 2,90 1,600 4,64

T00.09B 1,80 1,600 2,88
T00.33B 2,90 1,600 4,64
T00.34B 2,90 1,600 4,64
T00.35B 1,80 1,600 2,88

SOMMANO m² 22,56 64,67 1´458,96

79 Parete P13 perimetrale zona bagni
3.1.1.2.11 T01.34B 2,15 1,600 3,44
PA.3.1.1.2.11 T01.35B 2,75 1,600 4,40

T01.36B 2,80 1,600 4,48
T01.41B 2,80 1,600 4,48
T01.42B 2,75 1,600 4,40
T01.43B 2,15 1,600 3,44

Parziale m² 24,64
T02.30B 2,15 1,600 3,44
T02.31B 2,75 1,600 4,40
T02.32B 2,80 1,600 4,48
T02.38B 2,80 1,600 4,48
T02.39B 2,75 1,600 4,40
T02.40B 2,15 1,600 3,44

Parziale m² 24,64

SOMMANO m² 49,28 52,12 2´568,47

80 Controparete P7 vani scala
3.1.1.6.1 T01.32N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 3,100 25,11
PA.3.1.1.6.1 V01.39M 2,15 3,100 6,67

T01.33L 2,69 3,100 8,34
V01.42M / V01.43M 3,20 3,100 9,92
T01.37L 2,20 3,100 6,82
T01.38U 2,99 3,100 9,27
T01.39N 4,70 3,100 14,57
V01.44M / V02.45M 5,74 3,100 17,79
T01.40L 2,50 3,100 7,75
T01.44L 3,20 3,100 9,92
V01.52M 2,15 3,100 6,67
T01.45N 4,70 3,100 14,57
T01.27U 3,30 3,100 10,23
T02.31L placcatura pilastri ? 9,00 1,60 3,100 44,64
T02.46L placcatura pilastri ? 12,00 1,60 3,100 59,52

Parziale m² 251,79
T02.28N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 3,100 25,11

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 276,90 708´689,29



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 276,90 708´689,29

T02.33L 2,28 3,100 7,07
V02.44M / V02.45M 5,76 3,100 17,86
T02.35N 4,70 3,100 14,57
T02.37L 2,20 3,100 6,82
T02.41L 2,70 3,100 8,37
V02.42M / V02.43M 3,20 3,100 9,92
V02.39M / V02.47M *(lung.=2,15+2,76) 4,91 3,100 15,22
T02.43N 4,70 3,100 14,57
T02.44L 3,20 3,100 9,92
V02.52M 2,15 3,100 6,67
T02.34L placcatura pilastri ? 9,00 1,60 3,100 44,64
T02.42L placcatura pilastri ? 12,00 1,60 3,100 59,52

Parziale m² 240,26

SOMMANO m² 492,05 58,09 28´583,18

81 Controparete P8 locali umidi
3.1.1.6.2 T01.36B 2,20 3,100 6,82
PA.3.1.1.6.2 T02.38B 2,20 3,100 6,82

SOMMANO m² 13,64 38,94 531,14

82 Controsoffitto C1 uffici
3.2.1.1.1 controsoffitto ad h=2,60
1C.20.050.0050 T00 08L rifacimento (con botola) dopo inserimento fan coil 4,50 4,50

T00 rifacimento dopo fasciatura nodi con fibra carbonio 4,00 2,00 8,00
controsoffitto ad h=2,95
T01.01U   *(larg.=10,7-2,57) 5,61 8,130 45,61
T01.02U 4,52 4,150 18,76
T01.03U 4,37 4,150 18,14
T01.04U 4,37 4,150 18,14
T01.05U 4,37 4,150 18,14
T01.06U 4,37 4,150 18,14
T01.07U 4,37 4,150 18,14
T01.08U 4,40 4,150 18,26
T01.09U 4,19 4,150 17,39
T01.10U 6,33 4,150 26,27
T01.11U 5,74 4,150 23,82
T01.12U 9,06 4,150 37,60
T01.13U 2,90 4,150 12,04
T01.14U 4,41 4,150 18,30
T01.15U 4,40 4,150 18,26
T01.16U 4,37 4,150 18,14
T01.17U 4,23 4,150 17,55
T01.18U 3,02 4,150 12,53
T01.19U 2,90 4,150 12,04
T01.20U 2,84 4,150 11,79
T01.21U 4,37 4,150 18,14
T01.22U 4,51 4,150 18,72
T01.23U *(larg.=10,7-2,57) 5,57 8,130 45,28
T01.24U 5,57 3,550 19,77
T01.25U 2,72 3,550 9,66
T01.26U 2,72 3,550 9,66
T01.27U 5,46 3,550 19,38
T01.44L 3,54 2,700 9,56
T01.40L 6,02 2,040 12,28
T01.40L 2,87 0,640 1,84
T01.38U 11,83 3,120 36,91
T01.37L 2,97 2,200 6,53
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.28L 5,50 3,550 19,53
T01.29U 6,02 3,550 21,37
T01.30U 6,02 3,550 21,37
controsoffitto ad h=2,40
T01.01U 5,61 2,570 14,42
T01.02U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T01.03U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.05U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T01.06U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 713,72 737´803,61
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 713,72 737´803,61

T01.07U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T01.08U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T01.09U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T01.10U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T01.11U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T01.12U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T01.13U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T01.14U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T01.15U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T01.16U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.17U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T01.18U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.19U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T01.20U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.21U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.22U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T01.23U 5,61 2,570 14,42
T01.24U *(lung.=(3,00+1,22)*0,45+1,02*1,40) 3,33 3,33
T01.25U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.26U *(lung.=1,31*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.27U *(lung.=(2,60+1,40)*0,45+1,02*1,40) 3,23 3,23
T01.29U *(lung.=(3,01+1,35)*0,45+1,02*1,40) 3,39 3,39
T01.30U *(lung.=(3,00+1,38)*0,45+1,02*1,40) 3,40 3,40

Parziale m² 786,78
controsoffitto ad h=2,85
T02.01L 2,55 4,080 10,40
T02.02U 5,61 4,150 23,28
T02.03U 4,52 4,150 18,76
T02.04U 4,37 4,150 18,14
T02.05U 4,37 4,150 18,14
T02.06U 4,37 4,150 18,14
T02.07U 4,37 4,150 18,14
T02.08U 4,37 4,150 18,14
T02.09U 4,40 4,150 18,26
T02.10U 4,19 4,150 17,39
T02.11U 6,33 4,150 26,27
T02.12U 5,74 4,150 23,82
T02.13U 9,06 4,150 37,60
T02.14U 2,90 4,150 12,04
T02.15U 4,41 4,150 18,30
T02.16U 4,40 4,150 18,26
T02.17U 4,37 4,150 18,14
T02.18U 4,23 4,150 17,55
T02.19U 3,02 4,150 12,53
T02.20U 2,90 4,150 12,04
T02.21U 2,84 4,150 11,79
T02.22U 4,37 4,150 18,14
T02.23U 4,51 4,150 18,72
T02.24U 5,57 4,150 23,12
T02.25L 2,53 4,090 10,35
T02.26U 5,91 3,120 18,44
T02.27L 17,45 3,550 61,95
T02.33L 6,02 2,040 12,28
T02.33L 2,87 0,640 1,84
T02.36L 11,83 3,120 36,91
T02.37L 2,97 2,200 6,53
T02.44L 11,51 3,550 40,86
T02.45U 6,17 3,120 19,25
T02.46U 5,61 3,120 17,50
V02.49M intrad. solaio 11,83 4,200 49,69
controsoffitto ad h=2,40
T02.02U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.03U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T02.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.05U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.06U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T02.07U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T02.08U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T02.09U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T02.10U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T02.11U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T02.12U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´538,98 737´803,61

T02.13U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T02.14U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T02.15U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T02.16U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T02.17U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.18U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T02.19U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T02.20U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T02.21U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T02.22U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.23U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T02.24U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.26U *(lung.=4,10*0,45+1,01*1,69) 3,55 3,55
T02.45U *(lung.=(3,00+1,52)*0,45+1,02*1,40) 3,46 3,46
T02.46U *(lung.=4,08*0,45+1,02*1,40) 3,26 3,26

Parziale m² 793,53

SOMMANO m² 1´580,31 38,26 60´462,66

83 Posa di pannelli a soffitto
3.2.1.1.9 posa pannelli isolanti termici
A0204518H controsoffitto ad h=2,85

T02.01L 2,55 4,080 10,40
T02.02U 5,61 4,150 23,28
T02.03U 4,52 4,150 18,76
T02.04U 4,37 4,150 18,14
T02.05U 4,37 4,150 18,14
T02.06U 4,37 4,150 18,14
T02.07U 4,37 4,150 18,14
T02.08U 4,37 4,150 18,14
T02.09U 4,40 4,150 18,26
T02.10U 4,19 4,150 17,39
T02.11U 6,33 4,150 26,27
T02.12U 5,74 4,150 23,82
T02.13U 9,06 4,150 37,60
T02.14U 2,90 4,150 12,04
T02.15U 4,41 4,150 18,30
T02.16U 4,40 4,150 18,26
T02.17U 4,37 4,150 18,14
T02.18U 4,23 4,150 17,55
T02.19U 3,02 4,150 12,53
T02.20U 2,90 4,150 12,04
T02.21U 2,84 4,150 11,79
T02.22U 4,37 4,150 18,14
T02.23U 4,51 4,150 18,72
T02.24U 5,57 4,150 23,12
T02.25L 2,53 4,090 10,35
T02.26U 5,91 3,120 18,44
T02.27L 17,45 3,550 61,95
T02.33L 6,02 2,040 12,28
T02.33L 2,87 0,640 1,84
T02.36L 11,83 3,120 36,91
T02.37L 2,97 2,200 6,53
T02.44L 11,51 3,550 40,86
T02.45U 6,17 3,120 19,25
T02.46U 5,61 3,120 17,50
V02.49M intrad. solaio 11,83 4,200 49,69
controsoffitto ad h=2,40
T02.02U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.03U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T02.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.05U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.06U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T02.07U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T02.08U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T02.09U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T02.10U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T02.11U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T02.12U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T02.13U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T02.14U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 757,54 798´266,27



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 25

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 757,54 798´266,27

T02.15U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T02.16U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T02.17U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.18U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T02.19U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T02.20U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T02.21U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T02.22U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.23U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T02.24U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.26U *(lung.=4,10*0,45+1,01*1,69) 3,55 3,55
T02.45U *(lung.=(3,00+1,52)*0,45+1,02*1,40) 3,46 3,46
T02.46U *(lung.=4,08*0,45+1,02*1,40) 3,26 3,26

Parziale m2 793,53
controsoffitto bagni
T02.29L 3,54 2,670 9,45
T02.30B 2,15 2,670 5,74
T02.31B 2,74 2,670 7,32
T02.32B 2,93 2,670 7,82
T02.38B 2,87 2,670 7,66
T02.39B 2,72 2,670 7,26
T02.40B 2,16 2,670 5,77
T02.41L 1,82 2,670 4,86

Parziale m2 55,88
posa pannelli isolanti acustici
controsoffitto ad h=2,95
T01.01U   *(larg.=10,7-2,57) 5,61 8,130 45,61
T01.02U 4,52 4,150 18,76
T01.03U 4,37 4,150 18,14
T01.04U 4,37 4,150 18,14
T01.05U 4,37 4,150 18,14
T01.06U 4,37 4,150 18,14
T01.07U 4,37 4,150 18,14
T01.08U 4,40 4,150 18,26
T01.09U 4,19 4,150 17,39
T01.10U 6,33 4,150 26,27
T01.11U 5,74 4,150 23,82
T01.12U 9,06 4,150 37,60
T01.13U 2,90 4,150 12,04
T01.14U 4,41 4,150 18,30
T01.15U 4,40 4,150 18,26
T01.16U 4,37 4,150 18,14
T01.17U 4,23 4,150 17,55
T01.18U 3,02 4,150 12,53
T01.19U 2,90 4,150 12,04
T01.20U 2,84 4,150 11,79
T01.21U 4,37 4,150 18,14
T01.22U 4,51 4,150 18,72
T01.23U *(larg.=10,7-2,57) 5,57 8,130 45,28
T01.24U 5,57 3,550 19,77
T01.25U 2,72 3,550 9,66
T01.26U 2,72 3,550 9,66
T01.27U 5,46 3,550 19,38
T01.44L 3,54 2,700 9,56
T01.40L 6,02 2,040 12,28
T01.40L 2,87 0,640 1,84
T01.38U 11,83 3,120 36,91
T01.37L 2,97 2,200 6,53
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.28L 5,50 3,550 19,53
T01.29U 6,02 3,550 21,37
T01.30U 6,02 3,550 21,37
controsoffitto ad h=2,40
T01.01U 5,61 2,570 14,42
T01.02U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T01.03U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.05U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T01.06U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T01.07U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T01.08U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´555,39 798´266,27



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 26

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´555,39 798´266,27

T01.09U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T01.10U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T01.11U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T01.12U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T01.13U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T01.14U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T01.15U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T01.16U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.17U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T01.18U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.19U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T01.20U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.21U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.22U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T01.23U 5,61 2,570 14,42
T01.24U *(lung.=(3,00+1,22)*0,45+1,02*1,40) 3,33 3,33
T01.25U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.26U *(lung.=1,31*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.27U *(lung.=(2,60+1,40)*0,45+1,02*1,40) 3,23 3,23
T01.29U *(lung.=(3,01+1,35)*0,45+1,02*1,40) 3,39 3,39
T01.30U *(lung.=(3,00+1,38)*0,45+1,02*1,40) 3,40 3,40

Parziale m2 774,28
controsoffitto bagni
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.34B 2,15 2,690 5,78
T01.35B 2,74 2,690 7,37
T01.36B 2,90 2,690 7,80
T01.43M 2,96 2,690 7,96
T01.40L 6,06 2,040 12,36
T01.40L 2,87 0,630 1,81
T01.41B 2,93 2,690 7,88
T01.42B 2,74 2,690 7,37
T01.43B 2,15 2,690 5,78
T01.44L 3,55 2,690 9,55

Parziale m2 78,56

SOMMANO m2 1´702,25 16,93 28´819,09

84 Pannello in polistirene espanso sinterizzato
3.2.1.1.9 per lo spessore di 10 cm
A0103782A vedi voce n° 82 piano 2° *(larg.=793,53+55,88) 10,00 849,410 8´494,10

SOMMANO m2/cm 8´494,10 0,78 6´625,40

85 Pannello in lana di roccia
3.2.1.1.10 per lo spessore di 4 cm
A0103771B vedi voce n° 82 piano 1° *(larg.=774,28+78,56) 4,00 852,840 3´411,36

SOMMANO m2/cm 3´411,36 1,32 4´503,00

86 Controsoffitto C2 locali umidi
3.2.1.1.2 T01.33L 1,82 2,690 4,90
PA.3.2.1.1.2 T01.34B 2,15 2,690 5,78

T01.35B 2,74 2,690 7,37
T01.36B 2,90 2,690 7,80
T01.43M 2,96 2,690 7,96
T01.40L 6,06 2,040 12,36
T01.40L 2,87 0,630 1,81
T01.41B 2,93 2,690 7,88
T01.42B 2,74 2,690 7,37
T01.43B 2,15 2,690 5,78
T01.44L 3,55 2,690 9,55

Parziale m² 78,56
T02.29L 3,54 2,670 9,45
T02.30B 2,15 2,670 5,74
T02.31B 2,74 2,670 7,32
T02.32B 2,93 2,670 7,82

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 108,89 838´213,76



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 27

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,89 838´213,76

T02.38B 2,87 2,670 7,66
T02.39B 2,72 2,670 7,26
T02.40B 2,16 2,670 5,77
T02.41L 1,82 2,670 4,86

Parziale m² 55,88

SOMMANO m² 134,44 40,53 5´448,85

87 Controsoffitto C3 vani scala
3.2.1.1.3 T01.32N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
PA.3.2.1.1.3 T01.39N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76

T01.45N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
T02.28N  *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
T02.35N  *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
T02.43N  *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76

SOMMANO m² 10,56 51,68 545,74

88 Controsoffitto C4 corridoi
3.2.1.1.4 controsoffitto monolitico
PA.3.2.1.1.4 T01.31L 17,80 2,550 45,39

T01.31L 9,30 2,200 20,46
T01.31L 15,15 2,200 33,33
T01.31L 11,83 2,600 30,76
T01.47L 6,40 1,700 10,88
T01.47L 6,20 2,200 13,64
T01.47L 3,10 3,000 9,30
T01.47L 21,50 2,100 45,15
T01.47L 17,80 2,600 46,28

Parziale m² 255,19
controsoffitto apribile (interno a quello monolitico) computata ai fini
dell'analisi del prezzo
T01.31L 17,40 1,350 23,49
T01.31L 7,60 0,900 6,84
T01.31L 27,90 1,350 37,67
T01.47L 6,30 0,900 5,67
T01.47L 22,20 1,350 29,97
T01.47L 7,60 0,900 6,84
T01.47L 17,40 1,350 23,49

Parziale m² 133,97

azzeramento quantità ai fini analisi prezzo 133,970 -133,97
controsoffitto monolitico
T02.34L 1,82 1,700 3,09
T02.34L 17,45 2,670 46,59
T02.34L 21,60 1,700 36,72
T02.34L 8,80 2,180 19,18
T02.34L 18,35 2,180 40,00
T02.42L 6,04 2,600 15,70
T02.42L 18,24 2,120 38,67
T02.42L 19,40 2,670 51,80

Parziale m² 117,78
controsoffitto apribile (interno a quello monolitico) computata ai fini
dell'analisi del prezzo
T02.34L 19,00 1,350 25,65
T02.34L 7,60 0,900 6,84
T02.34L 27,90 1,350 37,67
T02.34L 6,30 0,900 5,67
T02.42L 22,20 1,350 29,97
T02.42L 7,60 0,900 6,84
T02.42L 19,00 1,350 25,65

Parziale m² 138,29
azzeramento quantità ai fini analisi prezzo 138,290 -138,29

Parziale m² -138,29

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 506,94 844´208,35



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 28

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 506,94 844´208,35

Sommano positivi m² 779,20
Sommano negativi m² -272,26

SOMMANO m² 506,94 41,70 21´139,40

89 Velette con lastre gesso
3.2.1.1.8 controsoffitto da h=2,40 a h=2,95
1C.20.050.0040.a T01.01U 2,00 5,61 0,550 6,17

T01.02U 4,52 0,550 2,49
T01.03U 4,37 0,550 2,40
T01.04U 4,37 0,550 2,40
T01.05U 4,37 0,550 2,40
T01.06U 4,37 0,550 2,40
T01.07U 4,37 0,550 2,40
T01.08U 4,40 0,550 2,42
T01.09U 4,19 0,550 2,30
T01.10U 6,33 0,550 3,48
T01.11U 5,74 0,550 3,16
T01.12U 9,06 0,550 4,98
T01.13U 2,90 0,550 1,60
T01.14U 4,41 0,550 2,43
T01.15U 4,40 0,550 2,42
T01.16U 4,37 0,550 2,40
T01.17U 4,23 0,550 2,33
T01.18U 3,02 0,550 1,66
T01.19U 2,90 0,550 1,60
T01.20U 2,84 0,550 1,56
T01.21U 4,37 0,550 2,40
T01.22U 4,51 0,550 2,48
T01.23U 2,00 5,57 0,550 6,13
T01.24U 5,57 0,550 3,06
T01.25U 2,72 0,550 1,50
T01.26U 2,72 0,550 1,50
T01.27U 5,46 0,550 3,00
T01.40L 2,87 0,550 1,58
T01.38U 11,83 0,550 6,51
T01.28L 5,50 0,550 3,03
T01.29U 6,02 0,550 3,31
T01.30U 6,02 0,550 3,31
V01.49M 11,57 0,550 6,36

Parziale m² 97,17
controsoffitto da h=2,40 a h=2,95
T02.02U 5,61 0,550 3,09
T02.03U 4,52 0,550 2,49
T02.04U 4,37 0,550 2,40
T02.05U 4,37 0,550 2,40
T02.06U 4,37 0,550 2,40
T02.07U 4,37 0,550 2,40
T02.08U 4,37 0,550 2,40
T02.09U 4,40 0,550 2,42
T02.10U 4,19 0,550 2,30
T02.11U 6,33 0,550 3,48
T02.12U 5,74 0,550 3,16
T02.13U 9,06 0,550 4,98
T02.14U 2,90 0,550 1,60
T02.15U 4,41 0,550 2,43
T02.16U 4,40 0,550 2,42
T02.17U 4,37 0,550 2,40
T02.18U 4,23 0,550 2,33
T02.19U 3,02 0,550 1,66
T02.20U 2,90 0,550 1,60
T02.21U 2,84 0,550 1,56
T02.22U 4,37 0,550 2,40
T02.23U 4,51 0,550 2,48
T02.24U 5,57 0,550 3,06
T02.26U 5,91 0,550 3,25
T02.27L 17,45 0,550 9,60
T02.33L 2,81 0,550 1,55
T02.36L 11,83 0,550 6,51
T02.44L 11,51 0,550 6,33
T02.45U 6,17 0,550 3,39

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 185,66 865´347,75



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 29

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185,66 865´347,75

T02.46U 5,61 0,550 3,09
V02.49M 11,57 0,550 6,36

Parziale m² 97,94

SOMMANO m² 195,11 36,36 7´094,20

Parziale CARTONGESSI  (SpCat 4) euro 294´149,89

PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat 5)

90 Pavimento in piastrelle (tipo Marazzi GM)
3.2.1.6.1 pavim. bagni
1C.18.200.0030.g T01.34B 2,15 2,690 5,78

T01.35B 2,74 2,690 7,37
T01.36B 2,90 2,690 7,80
T01.41B 2,93 2,690 7,88
T01.42B 2,74 2,690 7,37
T01.43B 2,15 2,690 5,78
T02.30B 2,15 2,670 5,74
T02.31B 2,74 2,670 7,32
T02.32B 2,93 2,670 7,82
T02.38B 2,87 2,670 7,66
T02.39B 2,72 2,670 7,26
T02.40B 2,16 2,670 5,77

Parziale m² 83,55
pavim. locali
T00.16L 10,20 11,200 114,24
T00.08L 4,90 1,630 7,99
T00.08L 3,10 2,380 7,38
T00.06L 6,34 4,510 28,59
T00.37N 2,58 2,080 5,37
T00.17L 2,10 4,920 10,33
T00.17L 6,43 4,490 28,87
T00.17L 5,62 3,830 21,52
nuovi gradini interni *(larg.=0,29+0,18) 6,00 1,36 0,470 3,84

Parziale m² 228,13
T01.01U 5,61 10,070 56,49
T01.01U dedurre V01.48M -1,00 0,900 -0,90
T01.02U 4,52 4,150 18,76
T01.02U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T01.03U 4,37 4,150 18,14
T01.03U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.04U 4,37 4,150 18,14
T01.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.05U 4,37 4,150 18,14
T01.05U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T01.06U 4,37 4,150 18,14
T01.06U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T01.07U 4,37 4,150 18,14
T01.07U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T01.08U 4,40 4,150 18,26
T01.08U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T01.09U 4,19 4,150 17,39
T01.09U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T01.10U 6,33 4,150 26,27
T01.10U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T01.11U 5,74 4,150 23,82
T01.11U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T01.12U 9,06 4,150 37,60
T01.12U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T01.13U 2,90 4,150 12,04
T01.13U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T01.14U 4,41 4,150 18,30
T01.14U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T01.15U 4,40 4,150 18,26
T01.15U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T01.16U 4,37 4,150 18,14
T01.16U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 706,53 872´441,95



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 706,53 872´441,95

T01.17U 4,23 4,150 17,55
T01.17U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T01.18U 3,02 4,150 12,53
T01.18U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.19U 2,90 4,150 12,04
T01.19U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T01.20U 2,84 4,150 11,79
T01.20U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.21U 4,37 4,150 18,14
T01.21U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.22U 4,51 4,150 18,72
T01.22U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T01.23U 5,57 10,070 56,09
T01.23U dedurre V01.53M -0,80 0,900 -0,72
T01.24U 5,57 3,550 19,77
T01.24U *(lung.=(3,00+1,22)*0,45+1,02*1,40) 3,33 3,33
T01.25U 2,72 3,550 9,66
T01.25U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.26U 2,72 3,550 9,66
T01.26U *(lung.=1,31*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.27U 5,46 3,550 19,38
T01.27U *(lung.=(2,60+1,40)*0,45+1,02*1,40) 3,23 3,23
T01.28L 5,50 3,550 19,53
T01.29U 6,02 3,550 21,37
T01.29U *(lung.=(3,01+1,35)*0,45+1,02*1,40) 3,39 3,39
T01.30U 6,02 3,550 21,37
T01.30U *(lung.=(3,00+1,38)*0,45+1,02*1,40) 3,40 3,40
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.37L 2,97 2,200 6,53
T01.38U 11,83 3,120 36,91
T01.40L 6,02 2,040 12,28
T01.40L 2,87 0,640 1,84
T01.44L 3,54 2,700 9,56

Parziale m² 765,51
T02.01L 2,55 4,080 10,40
T02.01L  dedurre V02.48M -1,00 0,900 -0,90
T02.02U 5,61 4,150 23,28
T02.02U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.03U 4,52 4,150 18,76
T02.03U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T02.04U 4,37 4,150 18,14
T02.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.05U 4,37 4,150 18,14
T02.05U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.06U 4,37 4,150 18,14
T02.06U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T02.07U 4,37 4,150 18,14
T02.07U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T02.08U 4,37 4,150 18,14
T02.08U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T02.09U 4,40 4,150 18,26
T02.09U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T02.10U 4,19 4,150 17,39
T02.10U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T02.11U 6,33 4,150 26,27
T02.11U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T02.12U 5,74 4,150 23,82
T02.12U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T02.13U 9,06 4,150 37,60
T02.13U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T02.14U 2,90 4,150 12,04
T02.14U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T02.15U 4,41 4,150 18,30
T02.15U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T02.16U 4,40 4,150 18,26
T02.16U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T02.17U 4,37 4,150 18,14
T02.17U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.18U 4,23 4,150 17,55
T02.18U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T02.19U 3,02 4,150 12,53
T02.19U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano
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Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 31

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´487,32 872´441,95

T02.20U 2,90 4,150 12,04
T02.20U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T02.21U 2,84 4,150 11,79
T02.21U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T02.22U 4,37 4,150 18,14
T02.22U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.23U 4,51 4,150 18,72
T02.23U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T02.24U 5,57 4,150 23,12
T02.24U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.25L 2,53 4,090 10,35
T02.25L dedurre V02.53M -0,90 0,800 -0,72
T02.26U 5,91 3,120 18,44
T02.26U *(lung.=4,10*0,45+1,01*1,69) 3,55 3,55
T02.27L 17,45 3,550 61,95
T02.29L 3,54 2,670 9,45
T02.33L 6,02 2,040 12,28
T02.33L 2,87 0,640 1,84
T02.36L 11,83 3,120 36,91
T02.37L 2,97 2,200 6,53
T02.41L 1,82 2,670 4,86
T02.44L 11,51 3,550 40,86
T02.45U 6,17 3,120 19,25
T02.45U *(lung.=(3,00+1,52)*0,45+1,02*1,40) 3,46 3,46
T02.46U 5,61 3,120 17,50
T02.46U *(lung.=4,08*0,45+1,02*1,40) 3,26 3,26

Parziale m² 756,53
pavim. corridoi
T01.31L 17,80 2,550 45,39
T01.31L 9,30 2,200 20,46
T01.31L 15,15 2,200 33,33
T01.31L 11,83 2,600 30,76
T01.47L 6,40 1,700 10,88
T01.47L 6,20 2,200 13,64
T01.47L 3,10 3,000 9,30
T01.47L 21,50 2,100 45,15
T01.47L 17,80 2,600 46,28
T01.32N  sbarco 1,41 2,500 3,53
T01.39N  sbarco 1,51 2,510 3,79
T01.45N  sbarco 1,45 2,510 3,64

Parziale m² 266,15
T02.34L 1,82 1,700 3,09
T02.34L 17,45 2,670 46,59
T02.34L 21,60 1,700 36,72
T02.34L 8,80 2,180 19,18
T02.34L 18,35 2,180 40,00
T02.42L 6,04 2,600 15,70
T02.42L 18,24 2,120 38,67
T02.42L 19,40 2,670 51,80
T02.28N sbarco 1,41 2,500 3,53
T02.35N sbarco 1,51 2,510 3,79
T02.43N sbarco 1,45 2,510 3,64

Parziale m² 262,71

Sommano positivi m² 2´365,82
Sommano negativi m² -3,24

SOMMANO m² 2´362,58 37,38 88´313,24

91 Zoccolini in gres porcellanato
3.1.1.10.1 sviluppo pareti in cartongesso ed intonaco su muri e pilastri esistenti
1C.18.600.0030.a T01.01U 10,90 10,90

T01.01U 2,00 8,74 17,48
T01.01U  *(lung.=0,55+1,20+0,60) 2,35 2,35
T01.02U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 2,00 7,71 15,42
T01.02U 0,80 0,80
T01.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08
T01.03U 1,50 1,50
T01.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 78,61 960´755,19



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 32

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,61 960´755,19

T01.04U 1,50 1,50
T01.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 2,00 7,32 14,64
T01.05U 0,80 0,80
T01.06U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 2,00 6,83 13,66
T01.06U 0,80 0,80
T01.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 2,00 6,97 13,94
T01.07U 1,50 1,50
T01.08U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 2,00 7,68 15,36
T01.08U 1,50 1,50
T01.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 2,00 7,36 14,72
T01.09U 0,40 0,40
T01.10U *(lung.=2*1,02+1,63+3,04) 2,00 6,71 13,42
T01.10U *(lung.=1,20+0,75) 1,95 1,95
T01.11U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 2,00 8,48 16,96
T01.11U *(lung.=0,75+0,5) 1,25 1,25
T01.12U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 2,00 11,50 23,00
T01.12U *(lung.=0,85+1,50) 2,35 2,35
T01.13U *(lung.=1,02+1,37) 2,00 2,39 4,78
T01.13U 0,75 0,75
T01.13U / 14U 3,67 3,67
T01.14U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 2,00 7,00 14,00
T01.14U 0,75 0,75
T01.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 2,00 6,99 13,98
T01.15U 1,50 1,50
T01.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T01.16U 1,50 1,50
T01.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 2,00 6,81 13,62
T01.17U 0,50 0,50
T01.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 2,00 5,62 11,24
T01.18U 1,20 1,20
T01.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 2,00 5,49 10,98
T01.19U 0,75 0,75
T01.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 2,00 5,43 10,86
T01.20U 0,75 0,75
T01.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T01.21U 1,50 1,50
T01.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 2,00 7,11 14,22
T01.22U 1,20 1,20
T01.23U 2,00 8,74 17,48
T01.23U 10,90 10,90
T01.23U *(lung.=0,55+1,25) 1,80 1,80
T01.24U *(lung.=2,26+3,00+1,22+2*0,45) 2,00 7,38 14,76
T01.24U *(lung.=1,25+1,85) 3,10 3,10
T01.25L *(lung.=3,98+1,49+0,45) 2,00 5,92 11,84
T01.25L 1,25 1,25
T01.26U *(lung.=2,26+1,31+0,45) 2,00 4,02 8,04
T01.26U 1,35 1,35
T01.27L *(lung.=1,38+2,60+2*0,45) 2,00 4,88 9,76
T01.27L *(lung.=1,25+0,60) 1,85 1,85
T01.27U 3,30 3,30
T01.28L 2,00 2,84 5,68
T01.28L *(lung.=0,60+1,35) 1,95 1,95
T01.29U *(lung.=2,27+3,35+1,35+2*1,02) 2,00 9,01 18,02
T01.29U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 2,65
T01.30U *(lung.=1,37+2,99+2*1,02) 2,00 6,40 12,80
T01.30U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 2,65
T01.31L 10,00 1,20 12,00
T01.32N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 8,10
T01.33L 2,99 2,99
T01.33L 2,69 2,69
T01.34B 2,16 2,16
T01.34B 1,60 1,60
T01.35B 2,75 2,75
T01.36B 2,90 2,90
T01.37L 2,00 2,99 5,98
T01.37L 2,20 2,20
T01.38U 2,00 2,66 5,32
T01.38U 2,99 2,99
T01.38U *(lung.=0,40+1,20+0,80) 2,40 2,40
T01.39N 4,70 4,70
T01.40L *(lung.=2,87+0,63) 2,00 3,50 7,00
T01.40L 2,68 2,68
T01.40L 2,50 2,50

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 552,09 960´755,19



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 33

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 552,09 960´755,19

T01.41B 2,93 2,93
T01.42B 2,74 2,74
T01.43B 2,15 2,15
T01.43B 1,20 1,20
T01.44L 2,00 1,80 3,60
T01.44L 2,70 2,70
T01.44L 3,20 3,20
T01.45N 4,70 4,70
T01.47L 12,00 1,20 14,40
T02.01L   *(lung.=2,55+4,09) 2,00 6,64 13,28
T02.01L 2,74 2,74
T02.02U *(lung.=4,15-0,50+0,45) 2,00 4,10 8,20
T02.02U *(lung.=0,55+4,47) 5,02 5,02
T02.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 2,00 7,71 15,42
T02.03U 0,80 0,80
T02.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08
T02.04U 1,50 1,50
T02.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08
T02.05U 1,50 1,50
T02.06U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 2,00 7,32 14,64
T02.06U 0,75 0,75
T02.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 2,00 6,83 13,66
T02.07U 0,75 0,75
T02.08U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 2,00 6,97 13,94
T02.08U 1,50 1,50
T02.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 2,00 7,68 15,36
T02.09U 1,50 1,50
T02.10U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 2,00 7,36 14,72
T02.10U 0,40 0,40
T02.11U *(lung.=2*1,02+1,63) 2,00 3,67 7,34
T02.11U *(lung.=1,7+0,75) 2,45 2,45
T02.12U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 2,00 8,48 16,96
T02.12U *(lung.=0,75+0,50) 1,25 1,25
T02.13U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 2,00 11,50 23,00
T02.13U *(lung.=0,80+1,50) 2,30 2,30
T02.14U *(lung.=1,02+1,37) 2,00 2,39 4,78
T02.14U 0,80 0,80
T02.14U / 15U 3,67 3,67
T02.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 2,00 7,00 14,00
T02.15U 0,80 0,80
T02.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 2,00 6,99 13,98
T02.16U 1,50 1,50
T02.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T02.17U 1,50 1,50
T02.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 2,00 6,81 13,62
T02.18U 0,40 0,40
T02.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 2,00 5,62 11,24
T02.19U 1,20 1,20
T02.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 2,00 5,49 10,98
T02.20U 0,75 0,75
T02.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 2,00 5,43 10,86
T02.21U 0,75 0,75
T02.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T02.22U 1,50 1,50
T02.23U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 2,00 7,11 14,22
T02.23U 1,20 1,20
T02.24U *(lung.=0,45+4,09) 2,00 4,54 9,08
T02.24U *(lung.=0,40+4,47) 4,87 4,87
T02.25L *(lung.=2,53+4,10) 2,00 6,63 13,26
T02.25L 2,74 2,74
T02.26U *(lung.=2,84+0,30) 2,00 3,14 6,28
T02.26U *(lung.=3,45+1,85) 5,30 5,30
T02.27L 2,00 0,45 0,90
T02.27L *(lung.=1,25+2*3,50+0,8) 9,05 9,05
T02.28N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 8,10
T02.29L 2,00 1,80 3,60
T02.29L 2,67 2,67
T02.29L 0,45 0,45
T02.30B 2,15 2,15
T02.30B 0,80 0,80
T02.31B 2,75 2,75
T02.31L placcatura pilastri 9,00 1,60 14,40
T02.32B 2,93 2,93

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano
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Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 34

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´023,77 960´755,19

T02.32B 0,45 0,45
T02.33L *(lung.=2,87+0,63) 2,00 3,50 7,00
T02.33L 2,68 2,68
T02.33L 2,28 2,28
T02.33L *(lung.=0,45+0,45) 0,90 0,90
T02.34L 12,00 1,20 14,40
T02.34L placcatura pilastri 9,00 1,60 14,40
T02.35N 4,70 4,70
T02.36L 2,00 0,45 0,90
T02.36L 2,99 2,99
T02.36L *(lung.=1,15+0,45) 1,60 1,60
T02.37L 2,00 2,99 5,98
T02.37L 2,20 2,20
T02.37L 0,45 0,45
T02.38B *(lung.=2,87+0,50) 3,37 3,37
T02.38B 0,55 0,55
T02.39B 2,74 2,74
T02.40B 2,15 2,15
T02.40B 0,80 0,80
T02.41L 2,70 2,70
T02.41L 2,70 2,70
T02.42L 10,00 1,20 12,00
T02.42L placcatura pilastri 12,00 1,60 19,20
T02.43N 4,70 4,70
T02.44L 2,00 0,45 0,90
T02.44L 3,20 3,20
T02.44L *(lung.=0,90+3,15) 4,05 4,05
T02.44L 1,50 1,50
T02.45U *(lung.=2,84+2*1,02+1,52+2,99) 2,00 9,39 18,78
T02.45U *(lung.=2*1,7) 3,40 3,40
T02.46L *(lung.=3,43+1,20) 4,63 4,63
T02.46L placcatura pilastri 12,00 1,60 19,20
T02.46U *(lung.=2,84+0,45+4,08) 2,00 7,37 14,74
V01.39M 2,15 2,15
V01.42M / V01.43M 3,20 3,20
V01.44M / V02.45M 5,74 5,74
V01.48M *(lung.=3*1,00) 2,00 3,00 6,00
V01.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 2,50
V01.52M 2,15 2,15
V01.53M *(lung.=3*0,90) 2,00 2,70 5,40
V02.39M / V02.47M *(lung.=2,15+2,76) 4,91 4,91
V02.42M / V02.43M 3,20 3,20
V02.44M / V02.45M 5,76 5,76
V02.48M *(lung.=3*1,00) 2,00 3,00 6,00
V02.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 2,50
V02.52M 2,15 2,15
V02.53M *(lung.=3*0,90) 2,00 2,70 5,40

SOMMANO m 1´263,07 7,82 9´877,21

92 Coprigiunti in profilati di metallo
3.1.1.10.3 T01 *(lung.=10,00+2*3,1) 2,00 16,20 32,40
1C.18.650.0040.b T02 *(lung.=10,00+2*3,1) 2,00 16,20 32,40

SOMMANO m 64,80 15,27 989,50

93 Rivestimento in piastrelle di gres fine
3.1.1.9.1 T01.34B *(lung.=2*(2,15+2,67)) 9,64 2,400 23,14
1C.19.050.0040.d T01.34B dedurre porte 0,90 2,100 -1,89

T01.35B *(lung.=2*(2,74+2,67)+2*(1,56+1,04+1,30)) 18,62 2,400 44,69
T01.35B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.36B *(lung.=2*(2,93+2,67)+2*(1,23+1,30+1,58)) 19,42 2,400 46,61
T01.36B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.41B *(lung.=2*(2,87+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,88 2,400 45,31
T01.41B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.42B *(lung.=2*(2,72+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,58 2,400 44,59
T01.42B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.43B *(lung.=2*(2,16+2,67)) 9,66 2,400 23,18
T01.43B dedurre porte -0,90 2,100 -1,89

Parziale m² 190,14

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 190,14 971´621,90



Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo 
Emissione del 16/03/12 pag. 35

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190,14 971´621,90

T02.30B *(lung.=2*(2,15+2,67)) 9,64 2,400 23,14
T02.30B dedurre porte 0,90 2,100 -1,89
T02.31B *(lung.=2*(2,74+2,67)+2*(1,56+1,04+1,30)) 18,62 2,400 44,69
T02.31B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.32B *(lung.=2*(2,93+2,67)+2*(1,23+1,30+1,58)) 19,42 2,400 46,61
T02.32B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.38B *(lung.=2*(2,87+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,88 2,400 45,31
T02.38B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.39B *(lung.=2*(2,72+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,58 2,400 44,59
T02.39B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.40B *(lung.=2*(2,16+2,67)) 9,66 2,400 23,18
T02.40B dedurre porte -0,90 2,100 -1,89

Parziale m² 190,14
copertina sui parapetti scale *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 0,200 12,96

Parziale m² 12,96

Sommano positivi m² 468,00
Sommano negativi m² -74,76

SOMMANO m² 393,24 40,51 15´930,15

94 Lucidatura in opera di lastre di marmo
3.3.1.1.6 sbarchi e ripiani scala (rimasti n marmo) *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 2,500 15,00
1C.17.200.0020 gradini (alzata+ pedata) *(par.ug.=2*62)*(larg.=0,30+0,17) 124,00 1,05 0,470 61,19

cappello del rialzo parapetto *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,400) 9,00 6,80 0,150 9,18
zoccolino rampe  *(par.ug.=2*2*4+1)*(lung.=2*3,400) 17,00 6,80 0,170 19,65

SOMMANO m² 105,02 14,81 1´555,35

95 Pitturazione antiruggine
3.3.1.2.2 nuova scala interna corrimani 2,00 2,02 0,300 1,21
1C.24.320.0010.a nuovi parapetti corrimani scale  *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 2,000 1,000 129,60

SOMMANO m² 130,81 5,38 703,76

96 Verniciatura con smalto
3.3.1.1.4 Vedi voce n° 95 [m² 130.81] 130,81
1C.24.340.0010.b

SOMMANO m² 130,81 12,69 1´659,98

97 Trattamento di superfici: - primer
3.1.1.8.2 Vedi voce n° 32 [m² 928.28] 928,28
1C.24.100.0020.a Vedi voce n° 33 [m² 3 266.52] 3´266,52

Vedi voce n° 72 [m2 1 306.62] 2,00 2´613,24
Vedi voce n° 73 [m2 141.91] 2,00 283,82
Vedi voce n° 74 [m2 167.55] 2,00 335,10
Vedi voce n° 75 [m2 22.76] 2,00 45,52
Vedi voce n° 76 [m2 16.62] 2,00 33,24
Vedi voce n° 77 [m2 64.60] 2,00 129,20
Vedi voce n° 80 [m² 492.05] 492,05
Vedi voce n° 81 [m² 13.64] 13,64
Vedi voce n° 79 [m² 49.28] 49,28
Vedi voce n° 78 [m² 22.56] 22,56
Vedi voce n° 82 [m² 1 580.31] 1´580,31
Vedi voce n° 86 [m² 134.44] 134,44
Vedi voce n° 87 [m² 10.56] 10,56
Vedi voce n° 88 [m² 506.94] 0,50 253,47
Vedi voce n° 89 [m² 195.11] 195,11
pareti vani scala esistenti *(par.ug.=2*3,00)*(lung.=2*(6,40+2,40)) 6,00 17,60 3,400 359,04
sottorampe e sotto ripiani scale esistenti *(par.ug.=2*6,00)*(lung.=2,4*
6,4) 12,00 15,36 184,32

SOMMANO m² 10´929,70 4,46 48´746,46

98 Pitturazione a due riprese con idropittura
3.1.1.8.1 Vedi voce n° 97 [m² 10 929.70] 10´929,70

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 10´929,70 1´040´217,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´929,70 1´040´217,60

1C.24.120.0020.a
SOMMANO m² 10´929,70 5,46 59´676,16

Parziale PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat 5) euro 227´451,81

SERRAMENTI INTERNI, INFISSI  (SpCat 6)

99 Porta interna vetrata P.1 da (32+92+32)x232 cm
3.1.2.1.1 T01.01U 1,00
PA.3.1.2.1.1 T01.23U 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´695,00 3´390,00

100 Porta interna vetrata P.2 da (90+42)x232 cm
3.1.2.1.2 T01.02U 1,00
PA.3.1.2.1.2 T01.03U 1,00

T01.04U 1,00
T01.05U 1,00
T01.06U 1,00
T01.07U 1,00
T01.08U 1,00
T01.09U 1,00
T01.10U 1,00
T01.11U 1,00
T01.12U 1,00
T01.13U 1,00
T01.14U 1,00
T01.15U 1,00
T01.16U 1,00
T01.17U 1,00
T01.18U 1,00
T01.19U 1,00
T01.20U 1,00
T01.21U 1,00
T01.22U 1,00
T01.24U 1,00
T01.26U 1,00
T01.27U 1,00
T01.28U 1,00
T01.29U 1,00
T01.30U 1,00

Parziale cad 27,00
T02.02U 1,00
T02.03U 1,00
T02.04U 1,00
T02.05U 1,00
T02.06U 1,00
T02.07U 1,00
T02.08U 1,00
T02.09U 1,00
T02.10U 1,00
T02.11U 1,00
T02.12U 1,00
T02.13U 1,00
T02.14U 1,00
T02.15U 1,00
T02.16U 1,00
T02.17U 1,00
T02.18U 1,00
T02.19U 1,00
T02.20U 1,00
T02.21U 1,00
T02.22U 1,00
T02.23U 1,00
T02.24U 1,00
T02.26U 1,00
T02.44L 1,00
T02.45U 1,00
T02.46U 1,00

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 54,00 1´103´283,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,00 1´103´283,76

T02.54U 1,00

Parziale cad 28,00

SOMMANO cad 55,00 1´364,26 75´034,30

101 Porta interna opaca P.4 da 80x232 cm
3.1.2.1.3.a T01.35B 1,00
PA.3.1.2.1.3.a T01.36B 1,00

T01.41B 1,00
T01.42B 1,00

Parziale cad 4,00
T02.31B 1,00
T02.32B 1,00
T02.38B 1,00
T02.39B 1,00

Parziale cad 4,00

SOMMANO cad 8,00 718,01 5´744,08

102 Porta interna opaca P.4 da 90x232 cm
3.1.2.1.3.b T01.33L 1,00
PA.3.1.2.1.3.b T01.37L 1,00

T01.44L 1,00

Parziale cad 3,00
T02.01L 1,00
T02.25L 1,00
T02.29L 1,00
T02.37L 1,00
T02.41L 1,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 8,00 807,77 6´462,16

103 Porta tipo P5 rototraslante
3.1.2.1.4 T01.35B 2,00
PA.3.1.2.1.4 T01.36B 2,00

T01.41B 2,00
T01.42B 2,00

Parziale cad 8,00
T02.31B 2,00
T02.32B 2,00
T02.38B 2,00
T02.39B 2,00

Parziale cad 8,00

SOMMANO cad 16,00 1´187,75 19´004,00

104 Porta interna scorrevole P.6 da 90x232 cm
3.1.2.1.5 T01.34B 1,00
PA.3.1.2.1.5 T01.43B 1,00

T02.30B 1,00
T02.40B 1,00

SOMMANO cad 4,00 692,80 2´771,20

105 Telaio in lamiera zincata (tipo Scrigno) - luce cm 90x200-210
3.1.2.1.5.a Vedi voce n° 104 [cad 4.00] 4,00
1C.21.250.0010.c

SOMMANO cad 4,00 400,11 1´600,44

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´213´899,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´213´899,94

106 Controtelaio in acciaio per serramenti
3.1.2.1.a Vedi voce n° 99 [cad 2.00] *(lung.=2*2,32+1,64) 6,28 12,56
1C.22.250.0250.a Vedi voce n° 100 [cad 55.00] *(lung.=2*2,32+1,32) 5,96 327,80

Vedi voce n° 101 [cad 8.00] *(lung.=2*2,10+0,80) 5,00 40,00
Vedi voce n° 102 [cad 8.00] *(lung.=2*2,10+0,90) 5,10 40,80

SOMMANO m 421,16 15,52 6´536,40

107 Cristallo stratificato di sicurezza acustico
2.1.1.5.1 specchiature vetrate terminali pareti P1
1C.23.230.0010.a T01.02U 0,80 3,100 2,48

T01.03U 0,80 3,100 2,48
T01.04U 0,80 3,100 2,48
T01.05U 0,80 3,100 2,48
T01.06U 0,80 3,100 2,48
T01.07U 0,80 3,100 2,48
T01.08U 0,80 3,100 2,48
T01.09U 0,80 3,100 2,48
T01.11U 0,50 3,100 1,55
T01.12U 0,80 3,100 2,48
T01.14U 0,80 3,100 2,48
T01.15U 0,80 3,100 2,48
T01.16U 0,80 3,100 2,48
T01.17U 0,80 3,100 2,48
T01.18U 0,80 3,100 2,48
T01.19U 0,80 3,100 2,48
T01.20U 0,80 3,100 2,48
T01.21U 0,80 3,100 2,48
T01.22U 0,80 3,100 2,48

Parziale m² 46,19
T02.02U 0,50 3,100 1,55
T02.03U 0,80 3,100 2,48
T02.04U 0,80 3,100 2,48
T02.05U 0,80 3,100 2,48
T02.06U 0,80 3,100 2,48
T02.07U 0,80 3,100 2,48
T02.08U 0,80 3,100 2,48
T02.09U 0,80 3,100 2,48
T02.10U 0,80 3,100 2,48
T02.12U 0,80 3,100 2,48
T02.13U 0,80 3,100 2,48
T02.15U 0,80 3,100 2,48
T02.16U 0,80 3,100 2,48
T02.17U 0,80 3,100 2,48
T02.18U 0,80 3,100 2,48
T02.19U 0,80 3,100 2,48
T02.20U 0,80 3,100 2,48
T02.21U 0,80 3,100 2,48
T02.22U 0,80 3,100 2,48
T02.23U 0,80 3,100 2,48

Parziale m² 48,67

SOMMANO m² 94,86 69,12 6´556,72

108 Pannelli di grigliato in acciaio zincato
4.3.1.1.1 nuova scala esterna ripiani 2,00 1,50 2,500 30,000 225,00
1C.22.060.0010.b nuova scala esterna pedate *(par.ug.=2*6) 12,00 1,50 0,300 30,000 162,00

SOMMANO kg 387,00 4,63 1´791,81

109 Parapetto per rampe di scale
4.3.1.2.1 3.3.1.2.1. corrimani nuva scala interna 2,00 2,02 6,000 24,24
1C.22.040.0020.b parapetto e corrimano nuova scala esterna *(lung.=2,10+2,60+1,5) 2,00 6,20 20,000 248,00

SOMMANO kg 272,24 5,83 1´587,16

110 Parapetto decorativo interno

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´230´372,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´230´372,03

3.3.1.5.2 parapetti scale *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 64,80
PA.3.3.1.5.2

SOMMANO m 64,80 356,09 23´074,63

111 Coprigiunti in profilati di metallo
3.1.1.10.3 prospetto nord e sud 4,00 12,00 48,00
1C.18.650.0040.b

SOMMANO m 48,00 15,27 732,96

Parziale SERRAMENTI INTERNI, INFISSI  (SpCat 6) euro 154´285,86

COPERTURA  (SpCat 7)

112 Rimozione lattoneria
2.4.1.9.2 copertina gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85) 2,00 135,40 270,80
1C.01.160.0010.a scossaline copertura vano scala 46,60 46,60

scossaline copertura loc. macchine 17,60 17,60
pluviali 24,00 13,00 312,00
conversa coprigiunto dilatazione (anche in facciata) *(lung.=12,00+
12,00) 4,00 24,00 96,00
condotti cavedio impianti 20,00 20,00

SOMMANO m 763,00 9,17 6´996,71

113 Disfacimento di manto impermeabile bituminoso
2.4.1.3.5 sviluppo interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,85+
1C.01.060.0070.a 1,40+1,25) 2,00 135,40 3,500 947,80

SOMMANO m² 947,80 4,74 4´492,57

114 Posa di pannelli a parete
A0204518F interno gronda  *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,65+1,40) 2,00 135,40 2,050 555,14

SOMMANO m2 555,14 9,28 5´151,70

115 Pannello in polistirene espanso sinterizzato
3.2.1.1.9 spessore medio 10 cm
A0103782A Vedi voce n° 114 [m2 555.14] 10,00 5´551,40

SOMMANO m2/cm 5´551,40 0,78 4´330,09

116 Telo in PVC posato a secco
3.2.1.5.2 interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,65+1,40) 2,00 135,40 2,050 555,14
1C.13.200.0010.a

SOMMANO m² 555,14 14,16 7´860,78

117 Massetto per formazione pendenze
2.4.1.11.1/ interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85) 2,00 135,40 1,400 379,12
3.2.1.4.2
1C.08.050.0050 SOMMANO m² 379,12 20,93 7´934,98

118 Rimozione di griglie a pavimento, con recupero
1C.01.150.0030.a camminamenti grigliati 65,00 0,900 58,50

zona gruppo frigo 8,20 12,000 98,40

SOMMANO m² 156,90 8,14 1´277,17

119 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate
2.4.1.3 interventi su infiltrazioni locali - a stima 40,00
1C.13.720.0010

SOMMANO cad 40,00 71,31 2´852,40

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 1´295´076,02
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´295´076,02

120 Manto impermeabile sp. 4 mm + graniglia
2.4.1.3.3 superficie copertura 23,80 10,880 258,94
B0304156 "      "          " 72,30 9,900 715,77

"      "          " 23,90 10,840 259,08
risvolti su volumi tecnci *(lung.=46,30+17,60) 63,90 0,900 57,51
a dedurre zone non accessibili (vedi superf. guaina liquida) 169,500 -169,50

Sommano positivi m2 1´291,30
Sommano negativi m2 -169,50

SOMMANO m2 1´121,80 18,80 21´089,84

121 Manto impermeabile a due membrane  4+4 mm
B0304155D sviluppo interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,85+

1,40+1,25) 2,00 135,40 3,500 947,80

SOMMANO m2 947,80 36,10 34´215,58

122 Guaina liquida bituminosa
2.4.1.3.6 zona gruppo frigo 8,20 12,000 98,40
1C.13.400.0150 zona impianti 7,90 9,000 71,10

SOMMANO m² 169,50 8,31 1´408,55

123 Canali di gronda, pluviali, lattonerie
2.4.1.1.1 sviluppo copertina gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85) 2,00 135,40 0,600 162,48
1C.14.050.0020.d gronda copertura impianti 5,90 0,600 3,54

3.1.1.10.3 coprigiunto 2,00 12,00 0,600 14,40
5.3.3.1.1  pluviali sez. 2x8x15 cm 24,00 13,00 0,920 0,300 86,11

SOMMANO m² 266,53 50,06 13´342,49

124 Bocchettoni dei pluviali
5.3.3.1.3 nuovo imbocco pluviali 24,00 3,000 72,00
1C.13.500.0030

SOMMANO cad 72,00 11,37 818,64

125 Pannelli metallici sandwich
2.4.1.7.1 p. terra, su intercapedine depos. copmpressori 1,00 7,000 7,00
1C.11.150.0040.a

SOMMANO m² 7,00 34,69 242,83

126 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale - da 0 a 150 m
0.3.1.5.1 lati lunghi copertura (da 122 m) 2,00
1C.11.200.0010.g

SOMMANO cad 2,00 4´163,79 8´327,58

127 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale - da 0 a 10 m
0.3.1.5.1 lati corti copertura (da 9,78 e 10,88 m) 4,00
1C.11.200.0010.a

SOMMANO cad 4,00 980,32 3´921,28

Parziale COPERTURA  (SpCat 7) euro 124´263,19

ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI  (SpCat 8)

128 Assistenza impianto idrico sanitario
1C.28.050.0010.b Tubazioni 3708,19 3´708,19

distribuzione a rete di diramazioni 3227,80 3´227,80
saracinesche 638,40 638,40
distribuzione a rete di diramazioni 2013,12 2´013,12
saracinesche 638,40 638,40
gruppi di erogazione 7309,40 7´309,40
gruppi di scarico 839,20 839,20

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 18´374,51 1´378´442,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´374,51 1´378´442,81

colonne montanti 892,98 892,98
rete di distribuzione 5727,31 5´727,31
Naspi 5156,47 5´156,47

SOMMANO % 30´151,27 22,29 6´720,72

129 Assistenza per impianto di condizionamento
1C.28.150.0010.b Circolatori 9843,49 9´843,49

Canali 49284,21 49´284,21
Tubazioni (acciaio nero) 16742,80 16´742,80
collettori 6782,46 6´782,46
radiatori 5962,61 5´962,61
sistema radiante 10919,58 10´919,58
ventilconvettori 82904,25 82´904,25
serrande 272,41 272,41
silenzatori per canale 1868,93 1´868,93
tubazioni acciaio zincato 1428,30 1´428,30
Derivazioni per terminale 17885,05 17´885,05

Parziale % 203´894,09

SOMMANO % 203´894,09 19,25 39´249,61

130 Assistenza per impianto elettrico
1C.28.200.0010.b Rete di distribuzione secondaria bassa tensione 7853,83 7´853,83

canalette 11797,50 11´797,50
Distribuzione secondaria orizzontale 134281,9

4 134´281,94
Reti di comunicazione 4664,00 4´664,00
Reti di comunicazione 2715,00 2´715,00

SOMMANO % 161´312,27 35,46 57´201,33

Parziale ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI  (SpCat 8) euro 103´171,66

IMPIANTO ELEVATORI  (SpCat 9)

131 Piattaforma elevatrice
6.3.2.3.1 2,00
PA.6.3.2.3.1

SOMMANO cad 2,00 13´814,70 27´629,40

132 Assistenza per impianti elevatori
6.3.2.3.1.a 27114,800 27´114,80
1C.28.250.0010

SOMMANO % 27´114,80 17,22 4´669,17

133 Sostituzione porte di piano ascensori
6.3.2.3.2 p.t., 1°, 2° 7,00
PA.6.3.2.3.2

SOMMANO cad 7,00 3´073,46 21´514,22

Parziale IMPIANTO ELEVATORI  (SpCat 9) euro 53´812,79

FACCIATE  (SpCat 10)

134 Finestra vasistas F1 (tipo Sipam)
2.1.2.8.1 finestra vasistas 40,00 0,80 1,000 32,00
PA.2.1.2.8.1 "       " 10,00 0,85 1,000 8,50

"       " 40,00 0,90 1,000 36,00
"       " 10,00 1,15 1,000 11,50
"       " 12,00 1,03 1,500 18,54
"       " 16,00 1,08 1,500 25,92
"       " 15,00 0,65 1,000 9,75

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 142,21 1´535´427,26
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142,21 1´535´427,26

SOMMANO m2 142,21 735,40 104´581,23

135 Finestra fissa F2 (tipo Sipam)
2.1.2.3.3 finestra fissa F2 4,00 0,75 1,000 3,00
PA.2.1.2.3.3 "         " 14,00 1,03 1,500 21,63

"         " 15,00 1,08 1,500 24,30
"         " 2,00 0,85 1,000 1,70
"         " 1,00 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m2 51,63 456,00 23´543,28

136 Finestra fissa F3 (tipo Sipam)
2.1.2.3.1 atrio p. terra 2,75 2,400 6,60
PA.2.1.2.3.1

SOMMANO m2 6,60 371,20 2´449,92

137 Parete vetrata F4 (tipo Sipam)
2.1.2.3.5 V01.49M 10,98 2,400 26,35
PA.2.1.2.3.5 V02.49M 10,98 2,400 26,35

SOMMANO m2 52,70 288,40 15´198,68

138 Porte P3 vetrate US REI 30 (tipo Sipam)
3.1.2.2.1 T00.08L 1,00
PA.3.1.2.2.1 T00.37N 1,00

T01.32N 1,00
T01.39N 1,00
T01.45N 1,00
T02.28N 1,00
T02.35N 1,00
T02.43N 1,00

SOMMANO cad 8,00 4´706,00 37´648,00

139 Porte P7 vetrate US REI 30 da 123x210 cm (tipo Sipam)
3.1.2.2.2.a T00.08L 1,00
PA.3.1.2.2.2.a T00.37N 2,00

SOMMANO cad 3,00 3´576,00 10´728,00

140 Porte P7 vetrate US REI 30 da 100x210 cm (tipo Sipam)
3.1.2.2.2.b p.terra 2,00
PA.3.1.2.2.2.b

SOMMANO cad 2,00 3´326,00 6´652,00

141 Porte P7 vetrate US REI 30 da 80x210 cm (tipo Sipam)
3.1.2.2.2.c p.terra 2,00
PA.3.1.2.2.2.c

SOMMANO cad 2,00 3´116,00 6´232,00

142 Assistenza muraria posa serramenti
A0205261 per sollevamento ai piani e per lo spostamento del filo murario finestre

F1 142,21 142,21
"            "      F2 51,63 51,63
"            "      F3 6,60 6,60
parete tipo   F4 52,70 52,70
porte tipo P3 8,00 1,20 2,320 22,27
porte tipo P7 7,00 1,00 2,320 16,24

SOMMANO m2 291,65 21,85 6´372,55

143 Vetro retinato in lastre
2.1.2.8.3 p.interr. prospetto La Masa 72,00 1,250 0,400 36,00
1C.23.100.0010.a p.interr. prospetto cortile 53,00 1,250 0,400 26,50

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 62,50 1´748´832,92
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,50 1´748´832,92

SOMMANO m² 62,50 34,51 2´156,88

144 Sostituzione di vetri
2.1.2.8.2 p.interr. importo vetri 2156,880 2´156,88
1C.23.700.0030

SOMMANO % 2´156,88 35,00 754,91

145 Griglie ad alette in alluminio
2.1.1.5.2 peso della inferriata con collegamenti 20 kg/m2
1M.09.080.0010.g prospetto nord p.interr. *(lung.=51,6+3,90+0,90+42,65) 99,05 0,600 59,43

prospetto sud p.interr. *(lung.=48,50+60,45) 108,95 0,600 65,37
"     "       "    su scale in ferro *(lung.=4,43+1,70) 2,00 6,13 2,330 28,57
"     "       "    su intercap. deposito compressori 2,00 0,42 2,690 2,26
prospetto est,ovest p.interr. *(lung.=5,80+0,60+10,20) 16,60 0,600 9,96

SOMMANO m² 165,59 231,27 38´296,00

146 Facciata continua (tipo Sipam)
2.1.2.3.4 prospetto nord *(lung.=2*24,65) 49,30 7,350 362,36
PA.2.1.2.3.4 "       " 12,50 11,150 139,38

prospetto sud *(lung.=48,50+60,45) 108,95 11,150 1´214,79
"       " 12,20 10,450 127,49

SOMMANO mq 1´844,02 360,00 663´847,20

147 Supplemento per rinforzo travi perimetrali
2.1.2.3.4.a prospetto sud *(lung.=48,50+60,45) 108,95 11,150 1´214,79
PA.2.1.2.3.4.a "       " 12,20 10,450 127,49

SOMMANO cad 1´342,28 25,00 33´557,00

148 Supplemento per aperture in facciata
2.1.2.3.4.b aperture facciata sud 85,00 85,00
PA.2.1.2.3.4.b aperture facciata nord 40,00 40,00

SOMMANO cad 125,00 650,00 81´250,00

149 Supplemento per contro tamponamento cieco
2.1.2.3.4.c Quantità stimate: facciata sud 271mq
PA.2.1.2.3.4.c facciata nord 140mq 411,00 411,00

SOMMANO m2 411,00 110,00 45´210,00

150 Porte di ingresso (tipo Sipam)
2.1.2.3.2 atrio prospetto nord e sud 2,00
PA.2.1.2.3.2

SOMMANO cad 2,00 3´118,00 6´236,00

151 Sovrapprezzo porte meccanizzate (tipo Sipam)
2.1.2.3.2.a atrio prospetto nord e sud 2,00
PA.2.1.2.3.2.a

SOMMANO cad 2,00 6´800,00 13´600,00

152 Frangisole U glass (tipo Sipam)
2.4.2.13.1 prospetto sud 122,80 10,450 1´283,26
PA.2.4.2.13.1 prospetto est, ovest 2,00 11,85 10,500 248,85

SOMMANO m2 1´532,11 360,00 551´559,60

Parziale FACCIATE  (SpCat 10) euro 1´649´873,25

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´185´300,51

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 3´185´300,51
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´185´300,51

T O T A L E   euro 3´185´300,51

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´185´300,51

C:001 DEMOLIZIONI euro 143´368,43
C:002 MURATURE, INTONACI, SOTTOFONDI euro 319´079,93
C:003 RINFORZI STRUTTURALI euro 115´843,70
C:004 CARTONGESSI euro 294´149,89
C:005 PAVIMENTI RIVESTIMENTI euro 227´451,81
C:006 SERRAMENTI INTERNI, INFISSI euro 154´285,86
C:007 COPERTURA euro 124´263,19
C:008 ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI euro 103´171,66
C:009 IMPIANTO ELEVATORI euro 53´812,79
C:010 FACCIATE euro 1´649´873,25

TOTALE  euro 3´185´300,51

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

NOTE SUI CRITERI DI ASSUNZIONE DEI PREZZI UNITARI PER LA STIMA

Per la compilazione della stima sono stati utilizzati i prezzi elementari desunti dal prezziario Comune di Milano valido per il 2011 così come
indicato dal Committente.
Nella colonna N° d'ordine - Tariffa sono riportati in sequenza dall'alto verso il basso.
- il numero d'ordine della voce di computo
- il codice PBS attribuito alla voce
- il codice del prezziario di riferimento o della analisi del nuovo prezzo.

Nel documento Elenco Prezzi i prezzi unitari sono ragguppati in capitoli intitolati al listino di provenienza;  nel documento Analisi dei Prezzi i
prezzi dei COSTI ELEMENTARI sono suddivisi in capitoli intitolati al listino di provenienza.

Per assicurare la maggiore sinteticità e chiarezza del computo e per tutte le lavorazioni in cui nel prezziario di riferimento non è stato possibile
ritrovare una corrispondenza coerente con il livello prestazionale qualitativo e/o con la specifica tecnica prevista dal progetto sono state adottate
le seguenti soluzioni :

a) si è ricercato una voce di prezzo in listini di altri Enti mantenedone il codice tariffario originale.

b) si è ricavato un nuovo prezzo (il cui codice tariffario inizia con la sigla PA = prezzo aggiunto)  mediante una aggregazione e/od analisi di voci
di lavorazione basata sui prezzi elementari dei prezziari di riferimento sopra detti (senza applicazione di alcuna ricarica per Spese Generali ed
Utile di impresa e sicurezza in quanto tali componenti sono tutte già incluse nel prezzo)

c) si è ricavato un nuovo prezzo (il cui codice tariffario inizia con la sigla PA = prezzo aggiunto) mediante una offerta del fornitore specialistico
con la ricarica del 13% +10%+ % sicurezza che corrisponde ad un moltiplicatore di circa 1,268 per Spese Generali, Utile d'impresa e sicurezza.

[Nel caso di analisi miste mercato-listino i prezzi da listino vengono prima divisi per il denominatore 1,264 e poi incrementati per 13%+10%+%
sicurezza e quindi restano di fatto inalterati, ciò per una mera esigenza di omogeneità di calcolo per questo tipo di analisi]

I prezzi unitari della categoria "Facciate" sono tratti dalla offerta n. 441-11E del 26/02/12 per la fornitura in opera della ditta Sipam, al lordo degli
utili di impresa, in quanto tale categoria di opere OS-18 risulta prevalente sull'importo dei lavori.

L'importo complessivo degli oneri interni della sicurezza, già inclusi nei prezzi unitari, viene detrminato con computo a parte. Gli oneri unitari
della sicurezza interna sono già indicati per le voci del Listino Comune di Milano, per le voci provenienti da altri listini o dal mercato gli oneri
sono stati calcolati adottando percentuali in analogia a quelle del Listino Comunale.

il software utilizzato è Acca Primus PA versione Revolution

     Data, 16/03/2012

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano

A   R I P O R T A R E 




