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Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 1
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
DEMOLIZIONI (SpCat 1)
1 Rimozione di controsoffitti in cartongesso
32116 TOO lato nord (atrio tutt'altezza) p.terra 11,20 9,800 109,76
1C.01.080.0010.b |TOO per la fasciatura dei nodi in fribra carbonio 4,00 2,00 8,00
TOO 43B per condense impianti 4,00 4,00
TOO 08L per inserimento fan coil a soffitto 4,50 4,50
Parziale m? 126,26
piano primo velette in cartongesso nei locali:
001 9,69 0,700 6,78
055 9,45 0,700 6,62
piano secondo velette in cartongesso nei locali:
00lae 001b 9,03 0,700 6,32
051 10,44 0,700 7,31
piano primo controsoffitti in cartongesso 0,52 4,540 2,36
" " 0,72 4,920 3,54
" " 0,79 4,090 3,23
" " 0,64 5,600 3,58
" " 0,44 4,880 2,15
" " 0,56 5,570 3,12
" " 0,52 9,040 4,70
Parziale m? 49,71
bagni piano primo controsoffitto in tavelle 1,80 1,200 2,16
" " 1,00 1,200 1,20
" " 2,90 1,300 3,77
" " 2,00 0,90 1,200 2,16
" " 1,30 0,900 1,17
" " 2,90 1,300 3,77
" " 2,00 0,90 1,250 2,25
" " 0,90 1,300 1,17
" " 2,90 1,360 3,94
" " 1,00 1,250 1,25
v 1,74 1,250 2,18
bagni piano secondo controsoffitto in tavelle 1,90 1,250 2,38
" " 2,00 1,250 2,50
" " 1,80 1,250 2,25
" " 0,90 1,250 1,13
" " 1,90 1,400 2,66
" " 2,00 1,400 2,80
" " 2,80 1,400 3,92
" " 1,80 1,200 2,16
" " 1,00 1,200 1,20
" " 2,00 0,90 1,200 2,16
" " 0,90 1,300 1,17
" " 2,90 1,400 4,06
Parziale m? 53,41
SOMMANO m? 229,38 10,91 2'502,54
2 Rimozione parziale di profili, traversini di controsoffitti.
3.2.1.16.a i pannelli sono gia rimossi, solo orditura residua
1C.20.700.0060 |corridoi p. primo 34,13 1,700 58,02
v 2,40 1,940 4,66
" " 6,31 2,180 13,76
" " 17,94 1,700 30,50
" " 5,67 2,510 14,23
" " 6,23 1,720 10,72
" " 2,44 1,900 4,64
" " 33,80 1,700 57,46
Parziale m? 193,99
corridoi p.secondo 34,13 1,700 58,02
" " 1,94 2,400 4,66
A RIPORTARE 256,67 2'502,54

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 256,67 2'502,54
" " 6,21 2,200 13,66
17,86 1,700 30,36
5,67 2,510 14,23
6,25 1,720 10,75
1,93 2,480 4,79
33,97 1,700 57,75
Parziale m? 194,22

a parete di sottofinestre con ctg gia rimosso

vedi superficie tavolati in blocchi da rimuovere 561,94 561,94
Parziale m? 561,94

SOMMANO m? 950,15 2,62 2°489,39

3 Demolizione di tavolati, tramezzi, in gesso

3.1.1.2.12 Piano primo - tramezzi tra i locali:

1C.01.070.0010.h {001-002e003 9,40 3,100 29,14

002-004 4,90 3,100 15,19
003-006 3,90 3,100 12,09
004-005 4,35 3,100 13,49
005-008 4,90 3,100 15,19
006-007 3,90 3,100 12,09
008-009 4,35 3,100 13,49
009-011b 4,90 3,100 15,19
011b-011a 4,35 3,100 13,49
011a-013 4,35 3,100 13,49
013-018 4,90 3,100 15,19
018-019 4,90 3,100 15,19
019-022 4,90 3,100 15,19
022-025 4,35 3,100 13,49
025-026 4,35 3,100 13,49
026-028 4,35 3,100 13,49
003-...-007-CORR 015 17,90 3,100 55,49
002-...-028-CORR 015 59,94 3,100 185,81
CORR 015-CORR 052 1,60 3,100 4,96
031-032-CORR 052 5,70 3,100 17,67
028-031 4,35 3,100 13,49
031-032 4,50 3,100 13,95
032-050-CORR 056b 41,70 3,100 129,27
023-CORR 015 2,70 3,100 8,37
024-...-027-CORR 015 12,27 3,100 38,04
023-024 3,25 3,100 10,08
024-027 2,70 3,100 8,37
033-034 5,70 3,100 17,67
033-034 -CORR 056a 6,62 3,100 20,52
034-035 1,80 3,100 5,58
032-035 4,90 3,100 15,19
035-039 4,90 3,100 15,19
039-040 4,90 3,100 15,19
040-043 4,35 3,100 13,49
043-044 4,35 3,100 13,49
044-053 4,90 3,100 15,19
053-048 4,90 3,100 15,19
048-050 4,35 3,100 13,49
046-...-049-CORR 056b 17,80 3,100 55,18
046-047 2,90 3,100 8,99
047-049 2,90 3,100 8,99
055-053-054 9,40 3,100 29,14
vani porta in detrazione - piano primo 39,00 0,90 2,150 -75,47
detrazioni pilastri piano primo 18,00 0,30 3,100 -16,74
Parziale m? 894,67
Piano secondo - tramezzi tra i locali:
001b-001a 5,60 3,100 17,36
001-002e003 9,40 3,100 29,14
002-004 4,90 3,100 15,19
003-006 3,90 3,100 12,09
004-005 4,35 3,100 13,49
005-007 4,90 3,100 15,19
006-008 3,90 3,100 12,09
008-010 4,05 3,100 12,56
A RIPORTARE 1°021,78 47991,93

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 3
Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°021,78 4991,93

007-009 4,90 3,100 15,19
011-015 4,35 3,100 13,49
015-016 4,90 3,100 15,19
016-019 4,90 3,100 15,19
019-023 4,90 3,100 15,19
023-024 4,35 3,100 13,49
024-028 4,35 3,100 13,49
003-...-010-CORR 012 17,90 3,100 55,49
002-...-028-CORR 012 59,94 3,100 185,81
CORR 012-CORR 056a 1,60 3,100 4,96
031-032-CORR 056a 5,70 3,100 17,67
022-CORR 012 2,70 3,100 8,37
025-027-CORR 012 12,27 3,100 38,04
022-025 3,25 3,100 10,08
025-027 2,70 3,100 8,37
033-034 2,85 3,100 8,84
033-034-CORR 052 5,73 3,100 17,76
034-035 2,95 3,100 9,15
032-036 4,35 3,100 13,49
036-037 4,90 3,100 15,19
037-040 4,90 3,100 15,19
032-050-CORR 056b 41,70 3,100 129,27
028-031 4,35 3,100 13,49
031-032 8,70 3,100 26,97
032-036 4,70 3,100 14,57
035-039 4,70 3,100 14,57
039-040 4,35 3,100 13,49
040-042 4,70 3,100 14,57
042-044 4,70 3,100 14,57
044-045 4,35 3,100 13,49
045-049 4,70 3,100 14,57
049-050 4,35 3,100 13,49
050-052 4,70 3,100 14,57
052-053 4,35 3,100 13,49
032-..-053-CORR 052 41,80 3,100 129,58
047-048 2,92 3,100 9,05
048-051 3,90 3,100 12,09
051-054 2,92 3,100 9,05
055-053-054 9,40 3,100 29,14
vani porta in detrazione -piano secondo 39,00 0,90 2,150 75,47
detrazioni pilastri piano secondo 18,00 0,30 3,100 -16,74
Parziale m? 1°044,56

Sommano positivi m? 2°123,65

Sommano negativi m? -184,42

SOMMANO m? 17939,23 9,71 18°829,92

4 Demolizione di tavolati in forati

31111 027-corr 012 5,60 3,100 17,36

1C.01.070.0010.b |vani scale per inserimento porta p.terra *(lung.=0,80+0,4) 2,00 1,20 3,100 7,44

SOMMANO m? 24,80 13,26 328,85

5 Demolizione di tavolati in blocchi

2.1.1.1.2. murature sottofinestra

1C.01.070.0010.c |prospetto sud (via la masa)

" " " " ople 18,00 0,50 5,210 46,89
p.1° 20,00 0,90 3,100 55,80
p.2° 20,00 0,60 5,550 66,60
p.2° 20,00 0,90 3,100 55,80
Parziale m? 225,09
prospetto nord (interno campus)
" " " "ople 8,00 0,62 5,550 27,53
p.1° 8,00 0,90 3,100 22,32
p.1° 2,00 3,22 5,550 35,74
p.1° 2,00 1,00 1,700 -3,40
" " " "ople 5,00 2,20 5,550 61,05
p.1° 1,00 3,42 5,550 18,98
A RIPORTARE 387,31 24°150,70

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 387,31 247150,70
" " " "ople 2,00 1,00 3,100 6,20
" " " "op2° 10,00 0,62 5,550 34,41
" " " "op2° 10,00 0,90 3,100 27,90
" " " "op2° 7,00 2,20 5,550 85,47
" " " "op.2° 1,00 3,72 5,550 20,65
Parziale m? 336,85
Sommano positivi m2 565,34
Sommano negativi m? -3,40

SOMMANO m? 561,94 15,27 87580,82

6 Rimozione di rivestimenti di ceramica, gres

2.1.1.16 clinker prospetto sud (via la masa) p.t. 18,00 1,30 5,210 121,91

1C.01.120.0010.a |prospetto nord (interno campus) p.t. 6,00 0,50 5,550 16,65

" " " "opt 2,00 0,50 4,320 4,32
" " " "opt 8,00 0,90 3,100 22,32
" " " "opt 5,00 2,00 5,550 55,50
" " " "opt 2,00 3,65 5,550 40,52
" " " "opt 2,00 1,00 1,700 -3,40
" " " "opt 2,00 2,00 0,900 -3,60
" " " "opt 2,00 3,05 3,800 23,18
" " " " pt 2,00 1,60 0,800 -2,56
" " " "opt 2,00 1,00 1,000 -2,00
" " " " opt 1,00 3,25 5,550 18,04
" " " "opt 1,00 1,35 1,500 -2,03
" " " " p.1°vani scale 2,00 3,22 5,550 35,74
" " " "ople 2,00 1,00 2,700 -5,40
" " " "ople 2,00 0,57 0,820 -0,93
" " " " p.2°vani scale 2,00 3,22 5,550 35,74
" " " "op2° 2,00 1,00 2,700 -5,40
clinker prospetti laterali p.t. 2,00 2,60 4,320 22,46
" "t opt 2,00 1,90 1,200 -4,56
" "otople 4,00 2,55 4,320 44,06
" N o A 4,00 3,05 4,320 52,70

Sommano positivi m? 493,14

Sommano negativi m? -29,88

SOMMANO m? 463,26 8,79 4°072,06

7 Scrostamento intonaci esterni

21115 pilastri prospetto sud 16,00 0,80 4,670 59,78

1C.01.090.0020.b |" " " dangolo 2,00 0,65 4,670 6,07

" " " algiunto 2,00 1,04 4,670 9,71
" " " piani superiori 21,00 0,45 6,630 62,65
pilastri prospetto nord 16,00 0,45 11,200 80,64
" " " androne 2,00 0,55 11,200 12,32
" " " androne p. superiori 1,00 0,45 6,750 3,04
" " " algiunto 2,00 0,70 11,200 15,68
pilastri prospetto est e ovest 6,00 0,45 11,200 30,24

Parziale m? 280,13
prosp. sud zoccolatura p. interr. 18,00 0,80 5,210 75,02
" " trave androne (area a CAD) 15,00 15,00
" " travi marcapiano p.1° 18,00 0,27 5,210 25,32
" " travi marcapiano p. 2° 20,00 0,20 5,550 22,20
prosp. nord zoccolatura p. interr. 16,00 0,80 5,550 71,04
" " trave androne (area a CAD) 13,20 13,20
" " travi marcapiano p.1° 17,00 0,20 5,550 18,87
" " travi marcapiano p. 2° 19,00 0,20 0,550 2,09
prosp. est e ovest zoccolatura p.t. 4,00 1,25 4,320 21,60
" " " travi marcapiano p.1° e 2° 8,00 0,87 4,320 30,07
" " " aggetto p.1° e 2° bow window 4,00 1,00 7,330 29,32

Parziale m? 323,73

SOMMANO m? 603,86 10,31 67225,80
A RIPORTARE 43°029,38

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 5
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43°029,38

8 Demolizione di pavimenti interni in ceramica

32165 T00.08L 4,90 1,630 7,99

1C.01.100.0010.a |T00.08L 3,10 2,380 7,38

T00.06L 6,34 4,510 28,59
T00.37N 2,58 2,080 5,37
T00.17L 2,10 4,920 10,33
T00.17L 6,43 4,490 28,87
T00.17L 5,62 3,830 21,52
Parziale m? 110,05
bagni piano primo
014 2,65 1,960 5,19
016 2,67 2,900 7,74
017 2,67 2,900 7,74
020 1,98 1,730 3,43
036 1,98 1,900 3,76
037 2,72 2,900 7,89
038 2,72 2,900 7,89
soglie 3,00 0,70 0,100 0,21
Parziale m? 43,85
bagni piano secondo
017 2,68 2,900 7,77
018 2,68 2,900 7,77
020 1,98 1,950 3,86
035 1,92 1,950 3,74
038 4,02 2,720 10,93
039 2,80 2,720 7,62
soglie 3,00 0,70 0,100 0,21
Parziale m? 41,90
SOMMANO m? 195,80 12,58 2°463,16

9 Demolizione di pavimenti interni in pietra naturale

3.3.1.15 riquadri in marmo lungo i corridoi ai lati dell'ingresso p.1° 2,00 1,45 3,100 8,99

1C.01.100.0010.d |riquadri in marmo lungo i corridoi ai lati dell'ingresso p.2° 2,00 1,45 3,100 8,99

SOMMANO m? 17,98 14,84 266,82

10 Disfacimento di pavimenti in masselli

3.2.16.7 T00.16L 10,00 11,260 112,60

1C.01.110.0020.b

SOMMANO m? 112,60 7,72 869,27

11 Demolizione di massetti e sottofondi esterni

32146 Vedi voce n° 10 [m? 112.60] 112,60

1C.01.110.0100.a |rampe disabili 2,00 10,80 2,400 51,84

rampe disabili 2,00 0,80 2,000 3,20
SOMMANO m? 167,64 7,25 17215,39
12 Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario
1U.04.040.0060 |T00.16L 4,00
SOMMANO cad 4,00 55,11 220,44

13 Demolizione di pavimenti interni in linoleum

3.2.16.3 locali piano primo

1C.01.100.0010.b |001 4,47 5,760 25,75

001 5,98 5,610 33,55
002 2,89 4,840 13,99
003 4,57 3,750 17,14
004 2,90 4,840 14,04
005 2,88 4,840 13,94
006 8,90 3,750 33,38
007 4,23 3,750 15,86
A RIPORTARE 167,65 48°064,46

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 6
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167,65 48°064,46

008 2,94 4,840 14,23
009 2,90 4,840 14,04
011A 5,84 4,840 28,27
011B 2,95 4,840 14,28
013 4,42 4,840 21,39
018 4,37 4,840 21,15
019 4,66 4,840 22,55
022 4,43 4,840 21,44
023 3,17 2,200 6,97
024 5,80 2,730 15,83
025 5,90 4,840 28,56
026 5,90 4,840 28,56
027 5,81 2,730 15,86
028 5,91 4,840 28,60
031 4,37 4,840 21,15
032 1,63 4,840 7,89
032 2,72 4,910 13,36
033 2,98 2,770 8,25
034 3,02 2,770 8,37
035 6,18 4,910 30,34
039 2,90 4,910 14,24
040 2,90 4,910 14,24
041 tecnico 3,72 2,720 10,12
042 4,19 4,910 20,57
044 4,61 4,910 22,64
047 5,67 3,750 21,26
048 2,89 3,750 10,84
049 2,91 4,910 14,29
050 2,89 4,910 14,19
051 291 3,750 10,91
052 2,92 4,910 14,34
053 5,87 4,910 28,82
054 5,74 3,750 21,53
055 5,72 4,920 28,14
055 591 5,540 32,74

Parziale m? 817,61
locali piano secondo
00la 5,76 3,790 21,83
001b 5,76 6,570 37,84
002 2,88 4,800 13,82
003 4,44 3,770 16,74
004 2,88 4,800 13,82
005 2,92 4,800 14,02
006 4,42 3,770 16,66
007 3,01 4,800 14,45
008 4,39 3,770 16,55
009 2,78 4,800 13,34
010 4,23 3,770 15,95
011 8,90 4,800 42,72
014 1,52 3,930 5,97
014 1,20 1,960 2,35
015 4,45 4,800 21,36
016 4,37 4,800 20,98
019 4,66 4,800 22,37
022 tecnico ? 3,19 2,260 7,21
023 4,43 4,800 21,26
024 5,90 4,800 28,32
025 5,80 2,780 16,12
026 5,90 4,800 28,32
027 5,81 2,780 16,15
028 591 4,800 28,37
029 pietra ? 3,20 2,100 6,72
031 4,38 4,530 19,84
032 1,63 4,530 7,38
032 5,87 4,820 28,29
033 2,98 2,770 8,25
034 3,02 2,770 8,37
036 4,45 4,820 21,45
037 291 4,820 14,03
040 4,52 4,820 21,79
041 tecnico ? 2,72 2,770 7,53
043 4,27 4,820 20,58

A RIPORTARE 1°438,36 48°064,46

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 7
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°438,36 48°064,46
044 4,40 4,820 21,21
046 5,67 3,750 21,26
047 5,90 3,750 22,13
048 4,51 4,820 21,74
049 5,91 3,750 22,16
050 5,80 4,820 27,96
051 4,88 5,660 27,62
051 5,57 5,780 32,19
053 4,41 4,820 21,26
Parziale m? 838,28
superficie corridoi come controsoffitti vedi parziali voce 2 2,00 194,00 388,00
Parziale m? 388,00
SOMMANO m? 2°043,89 5,60 1144578
14 Rimozione zoccolini - in legno, vinilici
3.1.1.10.2 incidenza 0,8 ml / mq
1C.01.120.0020.b |Vedi voce n°® 13 [m? 2 043.89] 0,800, 1'635,11
SOMMANO m 1'635,11 0,67 1°095,52
15 Rimozione di rivestimenti di ceramica, gres
21.1.16 Pavimenti e rivestimenti nella zona ingresso e centro stella ??
1C.01.120.0010.a |locali WC piano primo
016a 1,80 1,500 2,70
" 1,20 2,400 2,88
" 1,30 2,400 3,12
" 1,80 2,400 4,32
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,80 1,500 1,20
" 1,20 2,400 2,88
" 1,30 2,400 3,12
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,92 2,400 14,02
" 2,00 1,40 2,400 6,72
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
017a 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,30 2,400 3,12
" 2,00 2,400 4,80
" 1,40 2,400 3,36
" 2,90 2,400 6,96
" 2,70 2,400 6,48
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
037a 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,30 2,400 3,12
" 2,00 2,400 4,80
" 1,36 2,400 3,26
" 2,90 2,400 6,96
" 2,70 2,400 6,48
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
A RIPORTARE 99,72 60°605,76

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 8
Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99,72 60°605,76

" -0,80 2,100 -1,68
038a 1,76 1,500 2,64
" 2,00 1,20 2,400 5,76
" 1,76 2,400 4,22
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,71 1,500 1,07
" 1,20 2,400 2,88
" 1,48 2,400 3,55
" 0,99 2,400 2,38
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,90 2,400 13,92
" 2,00 1,36 2,400 6,53
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
locali WC piano secondo

017a 1,80 1,500 2,70
" 1,20 2,400 2,88
" 1,25 2,400 3,00
" 1,80 2,400 4,32
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,80 1,500 1,20
" 1,20 2,400 2,88
" 1,46 2,400 3,50
" 1,00 2,400 2,40
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,90 2,400 13,92
" 2,00 1,40 2,400 6,72
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
018a 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,20 2,400 2,88
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,90 1,500 1,35
" 1,35 2,400 3,24
" 2,00 2,400 4,80
" 1,41 2,400 3,38
" 2,90 2,400 6,96
" 2,85 2,400 6,84
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
038a 1,90 1,500 2,85
" 2,00 1,25 2,400 6,00
" 1,90 2,400 4,56
" -0,70 2,100 -1,47
" 141 2,400 3,38
" 1,90 2,400 4,56
" -0,70 2,100 -1,47
" -0,80 2,100 -1,68
038d 1,72 1,500 2,58
" 1,25 2,400 3,00
" 1,55 2,400 3,72
" 2,00 2,400 4,80
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 1,41 2,400 6,77
" 2,00 2,00 2,400 9,60
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
039 1,80 1,500 2,70
" 1,25 2,400 3,00
" 1,35 2,400 3,24
" 1,80 2,400 4,32
" -0,70 2,100 -1,47
" 0,80 1,500 1,20
" 1,25 2,400 3,00
" 1,35 2,400 3,24
" 0,90 2,400 2,16
" -0,70 2,100 -1,47
" 2,00 2,90 2,400 13,92

A RIPORTARE 276,13 60°605,76

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano
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Emissione del 16/03/12 pag. 9
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 276,13 60°605,76
" 2,00 1,41 2,400 6,77
" 2,00 -0,70 2,100 -2,94
" -0,80 2,100 -1,68
Sommano positivi m? 341,91
Sommano negativi m2 -63,63

SOMMANO m? 278,28 8,79 2°446,08

16 Rimozione di lastre in pietra naturale

3.2.1.6.6/3.3.1.1.5 |soglia ascensore piano primo 2,00 0,92 0,250 0,46

1C.01.130.0010.a |soglia ascensore piano secondo 2,00 0,92 0,250 0,46

imbotte porte ascensori p.t., 1°,2° *(par.ug.=2*4)*(lung.=2*2,20+1,00) 8,00 5,40 0,250 10,80
zoccolini di sbarchi scale *(lung.=2*1,45+2,54) 6,00 5,44 0,150 4,90
SOMMANO m? 16,62 22,96 381,60

17 Demolizione di massetti, sottofondi

3.2.1.4.6 Vedi voce n° 13 [m? 2 043.89] 2°043,89

1C.01.100.0020.a |Vedivoce n° 8 [m2 195.80] 195,80

Vedi voce n° 9 [m? 17.98] 17,98
SOMMANO m? 2°257,67 9,59 21°651,06

18 Demolizione di massetti per ogni cm in piu

32146 demoliz.da4a7cm

1C.01.100.0020.b |Vedi voce n° 17 [m2 2 257.67] 3,00 6°773,01

SOMMANO m2 x cm 6°773,01 1,94 137139,64

19 Demolizione di vespai formati da tavellonato

1.2.25.2 rampe disabili 2,00 10,80 2,400 51,84

1C.01.100.0040.b |rampe disabili 2,00 0,80 2,000 3,20

SOMMANO m? 55,04 32,24 1'774,49

20 Taglio su pavimenti e solette

3.21.6.8 asole impianti piano primo *(lung.=4*0,30) 2,00 1,20 25,000 60,00

1C.01.040.0060 |asole impianti piano secondo *(lung.=2*0,90) 2,00 1,80 25,000 90,00

" " " *(lung.=4*0,60) 2,00 2,40 25,000 120,00
SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°
demolizione soletta lato nord (atrio tutt'altezza) p.1° e p.2° *
(lung.=11,20+2*4,20) 2,00 19,60 25,000 980,00
SOMMANO m x cm 17250,00 0,77 962,50

21 Demolizione di solaio in laterizio

1.2.2.1.6 asole impianti piano primo 2,00 0,30 0,300 0,18

1C.01.050.0030.b |asole impianti piano secondo 2,00 0,90 0,900 1,62

" " " 2,00 0,60 0,600 0,72
SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO EP.1°
Demolizione soletta di piano lato nord (atrio tutt'altezza) p.1° e p.2° 2,00 11,20 4,200 94,08
SOMMANO m? 96,60 30,95 27989,77

22 Rimozione di parapetti in ferro

43122 parapetti rampe disabili 2,00 43,00 1,100 94,60

1C.01.150.0050.a |parapetti scale *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 1,000 64,80

SOMMANO m? 159,40 10,80 1'721,52

23 Rimozione di griglie (ripresa aria)

311111 Rimozione griglie di ripresa zona ingresso p. terra 4,00 0,400 0,300 0,48

1C.01.150.0030.b |griglie di ripresa A/C p. terra 4,00 0,400 0,300 0,48

griglie di ripresa A/C p. 1° 20,00 0,400 0,300 2,40
A RIPORTARE 3,36 105°672,42

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 10
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,36 105°672,42
griglie di ripresa A/C p. 2° 20,00 0,400 0,300 2,40
SOMMANO m? 5,76 7,59 43,72

24 Rimozione di inferriate

21272 p.interr. prospetto La Masa 18,00 5,200 0,500 46,80

1C.01.150.0020.b |p.interr. prospetto cortile 17,00 5,200 1,650 145,86

" "o 1,00 4,100 1,650 6,77
cancellata ingresso 12,00 2,400 28,80
SOMMANO m? 228,23 6,47 1°476,65

25 Rimozione lattoneria

2.4.1.9.2 sottofinestra p. terra facciata S 69,00 1,60 110,40

1C.01.160.0010.a |sottofinestra p. terra facciata N 30,00 1,60 48,00

sottofinestra p. terra facciata N 34,00 1,00 34,00
SOMMANO m 192,40 9,17 1'764,31

26 Rimozione serramenti in ferro o lega

21271 serramenti interni

1C.01.150.0010.b |piano primo 48,00 0,90 2,100 90,72

8,00 0,62 2,100 10,42
3,00 1,20 2,100 7,56
porte vetrate corridoio 2,00 1,45 2,200 6,38
1,00 1,70 2,400 4,08
Parziale m? 119,16
piano secondo 48,00 0,90 2,100 90,72
8,00 0,62 2,100 10,42
3,00 1,20 2,100 7,56
porte vetrate corridoio 2,00 1,45 2,200 6,38
Parziale m? 115,08
6.3.2.3.3 porte ascensori da sostituire
p. interr., terra, 1°, 2° 8,00 1,20 2,200 21,12
Parziale m? 21,12
serramenti esterni
1,50 2,100 3,15
prospetto sud (via la masa)
"ot p2e 40,00 1,220 3,100 151,28
"ot p2e 20,00 3,100 2,150 133,30
' p.l° 40,00 1,220 2,600 126,88
' p.l° 20,00 3,100 1,650 102,30
" pt 18,00 5,200 1,650 154,44
Parziale m? 671,35
prospetto nord (interno campus)
R « A 20,00 1,220 3,100 75,64
' p.2° 10,00 3,100 2,150 66,65
' p.2° 7,00 5,550 1,000 38,85
' p.2° 2,00 2,730 1,000 5,46
A I 20,00 1,220 2,600 63,44
R ¢ A 10,00 3,100 1,650 51,15
' p.l° 5,00 5,550 1,000 27,75
' p.l° 2,00 2,730 1,000 5,46
' p.l° 1,00 1,730 1,000 1,73
" pt 20,00 1,220 2,600 63,44
" pt 10,00 3,100 1,650 51,15
"ot " it 5,00 5,550 1,000 27,75
' pt 1,00 1,730 1,000 1,73
Parziale m? 480,20
prospetti est ed ovest
"ot p2e 2,00 0,550 3,050 3,36
ot " ple 2,00 0,550 2,550 2,81
" opt 2,00 4,320 2,550 22,03
A RIPORTARE 1°435,11 1087957,10

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano
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Emissione del 16/03/12 pag. 11
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°435,11 1087957,10
" " " pt androne 2,00 4,500 2,050 18,45
" p.t. androne 0,950 1,600 1,52
' p.t. androne 1,00 1,230 2,050 2,52
' p.t. androne 1,00 1,630 2,500 4,08
Parziale m? 54,77
SOMMANO m? 1°461,68 16,09 23'518,43
27 Rimozione apparecchi igienico - sanitari
1C.01.170.0010 |wc p.1° 10,00
wc p.2° 10,00
bidet p.1° 2,00
bidet p.2 ° 2,00
lavabo p.1 ° 6,00
lavabo p.2 © 6,00
SOMMANO cad 36,00 25,65 923,40
28 Rimozione linee acqua calda e fredda.
1C.01.170.0020.a |W.C. piano primo 6,00
W.C. piano secondo 7,00
SOMMANO cad 13,00 99,81 1°297,53
29 Rimozione linea acqua fredda.
1C.01.170.0020.b |W.C. piano primo 8,00
W.C. piano secondo 8,00
SOMMANO cad 16,00 75,26 1°204,16
30 Conferimento a discarica
1C.27.050.0100.a |deomolizione controsoffitti ctg (P=0,02 t/mq)
Vedi voce n° 1 [m? 229.38] 0,020 4,59
deomolizione orditure per ctg (P=0,005 t/mq)
Vedi voce n° 2 [m? 950.15] 0,005 4,75
demolizione tavolati gesso (P=0.06 t/mq)
Vedi voce n° 3 [m?2 1 939.23] 0,060 116,35
demolizione divisori laterizio (P=1.1t/mc)
Vedi voce n° 4 [m2 24.80] 0,120 1,100 3,27
demolizione muro in blocchi (P=1,3 t/mc)
Vedi voce n° 5 [m? 561.94] 0,180 1,300 131,49
demolizione piastrelle ceramica (P=2,0 t/mc)
Vedi voce n° 6 [m? 463.26] 0,015 2,000 13,90
Vedi voce n° 8 [m?2 195.80] 0,010 2,000 3,92
Vedi voce n° 15 [m? 278.28] 0,010 2,000 5,57
demolizione lastre pietra (P=2.65 t/mc)
Vedi voce n° 9 [m? 17.98] 0,030 2,650 1,43
demoliz. pavim. linoleum (P=0.005 t/mq)
Vedi voce n° 13 [m? 2 043.89] 0,005 10,22
demolizione massetti (P=1.9 t/mc)
Vedi voce n° 10 [m? 112.60] 0,060 1,900 12,84
Vedi voce n° 11 [m? 167.64] 0,080 1,900 25,48
Vedi voce n° 17 [m? 2 257.67] 0,070 1,900 300,27
demolizione solaio laterizi (P=1.3 t/mc)
Vedi voce n° 21 [m2 96.60] 0,250 1,300 31,40
rimozione vater (P=0,024 t/cad) 20,00 0,024 0,48
rimozione bidet (P=0,017 t/cad) 4,00 0,017 0,07
rimozione lavandini (P=0,020 t/cad) 12,00 0,022 0,26
rimozione rubinetti (P=0,030 t/cad) 16,00 0,003 0,05
rimoz. linee alimentazione apparecchi calda/fredda (0,030 t/cad) 13,00 0,030 0,39
rimoz. linee alimentazione apparecchi fredda (0,015t/cad) 16,00 0,015 0,24
rimoz. serramenti, inferriate (0,020 t/mq)
Vedi voce n°® 22 [m? 159.40] 0,020 3,19
Vedi voce n°® 23 [m? 5.76] 0,020 0,12
Vedi voce n° 24 [m? 228.23] 0,020 4,56
Vedi voce n° 26 [m? 1 461.68] 0,020 29,23
rimozione porte interne (P=0,020 t/cad) 122,00 0,020 2,44
A RIPORTARE 706,51 1357900,62

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 12
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 706,51 1357900,62
SOMMANO t 706,51 10,57 7°467,81
Parziale DEMOLIZIONI (SpCat 1) euro 1437368,43
MURATURE, INTONACI, SOTTOFONDI (SpCat 2)

31 Chiusura di vani con muratura in mattoni pieni

12131 cecatura vani finestra esistenti

1C.06.740.0020 | T00.40L 1,20 0,300 1,600 0,58

TOO muratura parete P10 prosp. nord 13,00 1,25 0,250 0,950 3,86
TOO muratura parete P10 prosp. est/ovest *(lung.=4,35+3,10) 7,45 0,250 0,950 1,77
T01.23U 0,55 0,300 1,500 0,25
T01.27U 0,45 0,300 1,500 0,20
T01.28L 0,45 0,300 1,500 0,20
T01.01U 0,55 0,300 1,500 0,25
T02.46U 0,55 0,300 1,500 0,25
T02.26U 0,55 0,300 1,500 0,25
T02.27L 0,45 0,300 1,500 0,20
T02.44L 0,45 0,300 1,500 0,20
cavedio impianti volume tecn. copertura 2,00 0,250 2,300 1,15
SOMMANO m3 9,16 406,78 3'726,10

32 Rasatura a gesso per interni

21113 su muri e pilastri esistenti da non rivestire in ctg

1C.07.230.0040 |T01.01U 10,90 3,100 33,79

T01.23U 10,90 3,100 33,79
T01.01U *(lung.=0,55+1,20+0,60) 2,35 3,100 7,29
T01.02U 0,80 3,100 2,48
T01.03U 1,50 3,100 4,65
T01.04U 1,50 3,100 4,65
T01.05U 0,80 3,100 2,48
T01.06U 0,80 3,100 2,48
T01.07U 1,50 3,100 4,65
T01.08U 1,50 3,100 4,65
T01.09U 0,40 3,100 1,24
T01.10U *(lung.=1,20+0,75) 1,95 3,100 6,05
T01.11U *(lung.=0,75+0,5) 1,25 3,100 3,88
T01.12U *(lung.=0,85+1,50) 2,35 3,100 7,29
T01.13U 0,75 3,100 2,33
T01.14U 0,75 3,100 2,33
T01.15U 1,50 3,100 4,65
T01.16U 1,50 3,100 4,65
T01.17U 0,50 3,100 1,55
T01.18U 1,20 3,100 3,72
T01.19U 0,75 3,100 2,33
T01.20U 0,75 3,100 2,33
T01.21U 1,50 3,100 4,65
T01.22U 1,20 3,100 3,72
T01.23U *(lung.=0,55+1,25) 1,80 3,100 5,58
T01.24U *(lung.=1,25+1,85) 3,10 3,100 9,61
T01.25L 1,25 3,100 3,88
T01.26U 1,35 3,100 4,19
T01.27L *(lung.=1,25+0,60) 1,85 3,100 5,74
T01.28L *(lung.=0,60+1,35) 1,95 3,100 6,05
T01.29U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 3,100 8,22
T01.30U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 3,100 8,22
T01.38U *(lung.=0,40+1,20+0,80) 2,40 3,100 7,44
T01.43B 1,20 3,100 3,72
T01.34B 1,60 3,100 4,96
T01.31L 10,00 1,20 3,100 37,20
T01.47L 12,00 1,20 3,100 44,64
V01.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 3,100 7,75

Parziale m? 308,83
T02.01L 2,74 3,100 8,49
T02.02U *(lung.=0,55+4,47) 5,02 3,100 15,56
T02.03U 0,80 3,100 2,48
T02.04U 1,50 3,100 4,65
T02.05U 1,50 3,100 4,65

A RIPORTARE 344,66 147°094,53

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano
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Emissione del 16/03/12 pag. 13
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 344,66 147°094,53

T02.06U 0,75 3,100 2,33
T02.07U 0,75 3,100 2,33
T02.08U 1,50 3,100 4,65
T02.09U 1,50 3,100 4,65
T02.10U 0,40 3,100 1,24
T02.11U *(lung.=1,7+0,75) 2,45 3,100 7,60
T02.12U *(lung.=0,75+0,50) 1,25 3,100 3,88
T02.13U *(lung.=0,80+1,50) 2,30 3,100 7,13
T02.14U 0,80 3,100 2,48
T02.15U 0,80 3,100 2,48
T02.16U 1,50 3,100 4,65
T02.17U 1,50 3,100 4,65
T02.18U 0,40 3,100 1,24
T02.19U 1,20 3,100 3,72
T02.20U 0,75 3,100 2,33
T02.21U 0,75 3,100 2,33
T02.22U 1,50 3,100 4,65
T02.23U 1,20 3,100 3,72
T02.24U *(lung.=0,40+4,47) 4,87 3,100 15,10
T02.25L 2,74 3,100 8,49
T02.26U *(lung.=3,45+1,85) 5,30 3,100 16,43
T02.27L *(lung.=1,25+2*3,50+0,8) 9,05 3,100 28,06
T02.29L 0,45 3,100 1,40
T02.30B 0,80 3,100 2,48
T02.32B 0,45 3,100 1,40
T02.33L *(lung.=0,45+0,45) 0,90 3,100 2,79
T02.34L 12,00 1,20 3,100 44,64
T02.36L *(lung.=1,15+0,45) 1,60 3,100 4,96
T02.37L 0,45 3,100 1,40
T02.38B 0,55 3,100 1,71
T02.40B 0,80 3,100 2,48
T02.42L 10,00 1,20 3,100 37,20
T02.44L *(lung.=0,90+3,15) 4,05 3,100 12,56
T02.44L 1,50 3,100 4,65
T02.45U *(lung.=2*1,7) 3,40 3,100 10,54
T02.46L *(lung.=3,43+1,20) 4,63 3,100 14,35
V02.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 3,100 7,75
V02.49M a soffitto 11,57 4,250 49,17

Parziale m? 369,45
locali dove si interviene al p. terra per la sostituzione della
serramentistica (nuovi falsi telai), innalzamento dei davanzali,
demolizione parziale del controsoffitto 250,000 250,00

Parziale m? 250,00

SOMMANO m? 928,28 14,31 137283,69

33 Ripresa saltuaria di intonaci interni

21132 plafoni piani primo e secondo 2,00 23,60 10,450 493,24

1C.07.710.0050.a |" " " 2,00 6,62 72,970 966,12

"o " 2,00 23,60 10,450 493,24
2,00 0,70 1,950 2,73
2,00 0,50 6,320 6,32
2,00 0,50 5,680 5,68
2,00 0,75 1,900 2,85
"o " 2,00 3,17 2,300 14,58
"o " 2,00 2,87 6,080 34,90
2,00 1,88 2,660 10,00
2,00 2,72 1,960 10,66
2,00 2,33 1,760 8,20
Parziale m? 2°048,52
Vedi voce n° 31 [m? 9.16] *(larg.=1/0,25) 2,00 4,000 73,28
Vedi voce n° 32 [m? 928.28] 928,28
vano scala (faccia corridoi) p.1°, 2° *(lung.=2,62+6,24) 2,00 8,86 3,100 54,93
vano scala (faccia scala) *(lung.=2*(2,54+5,6)) 2,00 16,28 3,500 113,96
vano ascensore (faccia corridoi) *(lung.=3,15+2*2,26) 2,00 7,67 3,100 47,55
Parziale m? 17218,00

SOMMANO m? 37266,52 312 107191,54

A RIPORTARE 170°569,76

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°569,76

34 Ripresa saltuaria di intonaco esterno

21181

1C.07.710.0150.f |p. copertura veletta e sottogronda *(larg.=0,80+0,8) 270,80 1,600 433,28

p.1° cielino sotto bow window prosp. nord 2,00 1,00 24,430 48,86
Parziale m? 482,14
volume tecnico/ scale copertura *(lung.=18,20+5,15) 2,00 23,35 3,200 149,44
volume tecnico ascensore in copertura *(lung.=3,60+3,90) 2,00 7,50 3,200 48,00
Parziale m? 197,44

SOMMANO m? 679,58 21,84 14°842,03

35 Asportazione del calcestruzzo ammalorato

12142 dopo lo scrostamento degli intonaci si valuteranno le sottostanti

1C.04.700.0070 |porzioni da risanare:

SOLAI, PILASTRI E TRAVI INTERNE
si stima (vedi voce relativa ripresa di intonaco interno) sul 5% della
superficie
Vedi voce n° 33 [m? 3 266.52] 0,050 163,33
PILASTRI E TRAVI ESTERNI
si stima (vedi voce relativa alla ripresa e rimozione di intonaco esterno)
sul 20% delle superfici
Vedi voce n° 34 [m? 679.58] 0,200 135,92
Vedi voce n° 7 [m2 603.86] 0,200 120,77
SOMMANO m? 420,02 44,16 18548,08

36 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri

1.2.1.4.4 affioramento ferri (stima sviluppo ferro 6 ml/mq)

1C.04.700.0090.b |Vedi voce n°® 35 [m? 420.02] 6,000 2'520,12

SOMMANO m 2'520,12 3,44 8'669,21

37 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro

1.2.1.45 Vedi voce n° 35 [m? 420.02] 420,02

1C.04.700.0100.a

SOMMANO m? 420,02 63,78 26°788,88

38 Cappa per pannelli radianti

32145 T00.16L androne p.terra 11,20 10,900 122,08

1M.10.060.0030.e

SOMMANO m? 122,08 22,32 2'724,83

39 Massetto per pavimenti ceramici

32141 vedi superficie pavimento voce relativa 2362,58 27362,58

1C.08.050.0030 E—

SOMMANO m? 2'362,58 18,66 44°085,74

40 Massetto per ogni cm in piu

32141 stima per compensare le eventuali zone con spessore medio > 5 cm

1C.08.050.0060 | Vedivoce n°® 39 [m? 2 362.58] 2'362,58

SOMMANO m2x cm 2'362,58 2,26 57339,43

41 Isolamento a pavimento con polietilene sp. 5 mm

32151 Vedi voce n° 39 [m? 2 362.58] 2°362,58

1C.10.450.0040.d

SOMMANO m? 2'362,58 5,26 12°427,17

42 Feltro per isolamento acustico

32151 materiale pre-accoppiato al polietilene

MC.10.450.0050 |Vedivoce n°® 41 [m? 2 362.58] 2'362,58

A RIPORTARE 2°362,58 3037995,13
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°362,58 3037995,13
SOMMANO m? 27362,58 3,23 7°631,13
43 Intonaco rustico per esterni
21171 sulle superfici di travi e pilastri scrostati in facciata
1C.07.120.0020.b |Vedi voce n°® 7 [m? 603.86] 603,86
sulle superficie di clinker rimosso in facciata
Vedi voce n° 6 [m? 463.26] 463,26
cavedio impianti volume tecn. copertura 2,00 2,00 2,300 9,20
SOMMANO m? 1°076,32 13,12 14°121,32
44 Rasatura a civile fine per esterni
1C.07.280.0010 |prospetto sud 121,00 11,200 17355,20
1C.07.280.0010 |* " " serramenti 28,00 5,45 1,500 -228,90
""" serramenti 15,00 5,45 1,000 -81,75
""" serramenti 4,00 2,40 1,000 -9,60
""" serramenti 4,00 1,70 1,000 -6,80
prospetto nord zone laterali *(lung.=24,48+24,67) 49,15 3,750 184,31
""" serramenti 8,00 5,45 1,500 -65,40
""" serramenti 2,00 1,10 2,200 -4,84
prospetto nord zone centrali *(lung.=35,53+23,6) 59,13 11,200 662,26
""" serramenti 15,00 5,45 1,000 -81,75
""" serramenti 4,00 2,40 1,000 -9,60
""" serramenti 6,00 1,70 1,000 -10,20
""" serramenti 2,00 1,35 2,500 -6,75
""" serramenti 1,00 0,85 2,200 -1,87
prospetto est ed ovest 2,00 10,27 11,200 230,05
""" serramenti 2,00 4,15 1,500 -12,45
""" serramenti 2,10 1,600 -3,36
p. copertura veletta e sottogronda *(larg.=0,80+0,8) 270,80 1,600 433,28
p.1° cielino sotto bow window prosp. nord 2,00 1,00 24,430 48,86
volume tecnico/ scale copertura *(lung.=18,20+5,15) 2,00 23,35 3,200 149,44
volume tecnico ascensore in copertura *(lung.=3,60+3,90) 2,00 7,50 3,200 48,00
Sommano positivi m? 37111,40
Sommano negativi m? -523,27
SOMMANO m? 2'588,13 12,25 31°704,59
45 Isolamento con sistema a cappotto
21141 Vedi voce n° 44 [m2 2 588.13] 2'588,13
1C.10.300.0010.a |a dedurre facciata continua prosp. sud 1214,76 -1'214,76
oo 127,49 -127,49
Sommano positivi m2 2'588,13
Sommano negativi m2 -1"342,25
SOMMANO m? 1245,88 45,12 56214,11
46 Isolamento con polistirene - per ogni 10 mm
21141 in corrispondenza di travi e pilastri (vedi superf. voce 11) addiizonali 6
1C.10.300.0010.b |cm (tot. 8 cm) *(lung.=280,13+323,73) 6,000 603,86 3623,16
sui tamponamenti opachi (facciate est e ovest) con addizionali 16 cm
(tot. 18 cm)
prospetto est ed ovest *(par.ug.=2*16) 32,00 10,27 11,200 3680,77
""" serramenti *(par.ug.=2*16) 32,00 4,15 1,500 -199,20
""" serramenti 16,00 2,10 1,600 -53,76
su tutte le altre superfici addizionali 3 cm in piu (totali 5 cm) *
(lung.=2588,13-603,86-214,24) 5,00/ 1770,03 8'850,15
Sommano positivi m2x cm 16°154,08
Sommano negativi m? x cm -252,96
SOMMANO m2 x cm 157901,12 1,23 19°558,38
47 Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre
1C.07.450.0020.a |reti similari, - armatura di rasature sottili
A RIPORTARE 433'224,66
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 433'224,66
1C.07.450.0020.a |Vedivoce n°® 45 [m? 1 245.88] 2,00 2°491,76
SOMMANO m? 2°491,76 3,93 9'792,62
48 Trattamento di superfici: - primer
31182 Vedi voce n° 34 [m? 679.58] 679,58
1C.24.100.0020.a |Vedivoce n°® 45 [m? 1 245.88] 17245,88
SOMMANO m? 17925,46 4,46 8'587,55
49 Pitturazione a due riprese ai silossani
2.1.1.15.2 Vedi voce n° 34 [m? 679.58] 679,58
1C.24.140.0010.f |Vedivoce n° 45 [m2 1 245.88] 1245,88
dedurre zone a pannello cieco del courtain wall 411,00 -411,00
Sommano positivi m? 1925,46
Sommano negativi m2 -411,00
SOMMANO m? 1'514,46 7,16 107843,53
Parziale MURATURE, INTONACI, SOTTOFONDI (SpCat 2) euro 319°079,93
RINFORZI STRUTTURALI (SpCat 3)
50 Magrone di sottofondazione
1.1.15.2 CORDOLO INC.A
1C.04.050.0010.b |magrone 2,00 12,70 0,500 0,100 1,27
SOMMANO m3 1,27 116,79 148,32
51 Cls per fondazioni
11131 1.2.2.1.11 - CORDOLO IN C.A
1C.04.150.0010.a |1.1.1.5.1 cordolo 2,00 12,70 0,400 0,400 4,06
SOMMANO m? 4,06 138,53 562,43
52 Cls strutturale alleggerito
1.2.1.4.8 1.2.2.1.8 - SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO EP.1°
PA.12.1.4.8 1.2.2.1.11 cordolo p.1° partic. 3 11,60 0,240 0,260 0,72
SOMMANO m? 0,72 238,60 171,79
53 Acciaio tondo in barre B450C
1.221.1b Vedi voce n° 51 [m? 4.06] 100,000 406,00
1C.04.450.0010.a |Vedivoce n° 52 [m30.72] 120,000 86,40
SOMMANO kg 492,40 141 694,28
54 Casseforme per fondazioni
11.13.1a CORDOLO INC.A
1C.04.400.0020.a |cordolo *(par.ug.=2*2) 4,00 12,70 0,400 20,32
SOMMANO m? 20,32 23,99 487,48
55 Casseforme per strutture
12211a SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO EP.1°
1C.04.400.0020.c |cordolo p.1° partic. 3 *(larg.=0,240+0,26) 11,60 0,500 5,80
SOMMANO m? 5,80 36,82 213,56
56 Tracce su murature in mattoni forati
21114 RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI
1C.01.700.0010.a |rinforzo frangisole facciata - stima del 20% della lunghezza profili
A RIPORTARE 464°726,22

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 17
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 464°726,22
tubolari
tubolari 100x40x5 mm *(larg.=0,40+2,65+2,67) 93,00 5,720 0,200 106,39
SOMMANO m 106,39 5,17 550,04

57 Consolidamento strutturale in fibra di carbonio - 1° strato

1.2.2.19 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°

1C.04.830.0010.a |travetti solaio p.1° 23,00 3,80 0,100 8,74

travetti solaio p.2° 23,00 4,20 0,100 9,66
SOMMANO m? 18,40 527,82 97711,89

58 Consolidamento strutturale in fibra di carbonio - strati successivi al

12219 1°

1C.04.830.0010.b |Vedi voce n° 57 [m? 18.40] 18,40

SOMMANO m? 18,40 316,87 57830,41

59 Consolidamento strutturali in fibra di acciaio tipo Fidsteel 3x2B 20

1.2.1.4.6 od equivalente

1C.04.830.0030.b |SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO EP.1°

nodo 1 dx, 3 sin: svil. trave 2,00 2,500 0,500 2,50
nodo 2 sin, 4dx, 5sin, 5dx : svil. trave *(larg.=0,60+1,15) 4,00 1,750 0,500 3,50
nodo 2dx, 4sin, : svil. trave *(larg.=1,26+2*2,15+0,36) 2,00 5,920 0,500 5,92
nodo 6sin, : svil. trave 1,00 2,100 0,500 1,05
nodo 2sup, 2inf, 4 inf, : svil. trave *(larg.=1,65+0,45) 3,00 2,100 0,980 6,17
nodo 1sup, 3sup, : svil. trave *(larg.=1,65+0,45) 3,00 2,100 0,500 3,15
nodo 4sup, : svil. trave *(larg.=1,53+0,33) 1,00 1,860 0,980 1,82
nodo 5sup, : svil. trave *(larg.=0,30+0,30) 1,00 0,600 0,600 0,36

Parziale m? 24,47
nodo 1, 3 : svil. pilastro *(larg.=4*0,40) 2,00 1,600 1,850 5,92
nodo 2 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,45)) 1,700 1,500 2,55
nodo 4 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,45)) 1,700 1,850 3,15
nodo 5 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,35)) 1,500 1,250 1,88
nodo 6 : svil. pilastro *(larg.=2*(0,40+0,35)) 1,500 1,750 2,63

Parziale m? 16,13

SOMMANO m? 40,60 440,59 17°887,95
60 Irruvidimento supporti lisci 0 poco assorbenti con primer
1C.07.710.0010 |preliminare ai consolidamenti in fibra
Vedi voce n° 57 [m? 18.40] 18,40
Vedi voce n°® 59 [m? 40.60] 40,60
SOMMANO m? 59,00 2,91 171,69

61 Carpenteria metallica S235 - H> 240 mm

12218 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°

1C.22.020.0010.h |V01.49M profili HEB240 *(lung.=2*11,64+3*4,24) 36,00 83,200 27995,20

V02.49M profili HEB240 *(lung.=2*11,54+3*3,80) 34,48 83,200 27868,74
SOMMANO kg 5863,94 3,65 21°403,38

62 Carpenteria metallica S235 - H<220 mm

122111 1.2.2.1.10 - RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI

1C.22.020.0010.g |profili tubolari 120x40x5 mm *(par.ug.=20*2+2*6)*(larg.=0,40+2,65+

2,67) 52,00 5,720 11,800/ 3'509,79
piastre ancoraggio partic. B *(lung.=0,487+0,285) 52,00 0,77 0,400 7,850 125,73
piastre ancoraggio partic. B 52,00 0,22 0,172 6,300 12,40
piastre ancoraggio dett. C e D *(par.ug.=5*93) 465,00 0,16 0,200 7,850 116,81
alette per ancoraggio dett. D *(par.ug.=3*93,00) 279,00 0,12 1,000 3,900 130,57
1.2.2.5.3 - NUOVA SCALA IN ACCIAIO

HEA 120 *(lung.=4*1,15+1,40) 2,00 6,00 19,900 238,80
UPN 200 *(lung.=2*(2,50+0,30+2,10)+1,40) 2,00 11,20 25,300 566,72
tubi 100x60x4 *(par.ug.=2*3,00) 6,00 1,50 8,290 74,61

A RIPORTARE 4°775,43 5207281,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°775,43 520°281,58
piastra sp. 10 mm *(par.ug.=2*6,00) 12,00 0,30 0,300 7,850 8,48
per unioni e collegamenti 5% 4783,910 0,050 239,20
SOMMANO kg 5°023,11 3,55 17°832,04

63 Zincatura di carpenteria metallica - a caldo

1.2.25.3 Vedi voce n° 61 [kg 5 863.94] 57863,94

1C.22.100.0010.a |Vedivoce n° 62 [kg 5 023.11] 57023,11

SOMMANO kg 10°887,05 1,11 12°084,63

64 Malta tixotropica a ritiro controllato

121411 RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI

1C.07.750.0110 |piastre ancoraggio partic. B *(lung.=0,487+0,285) 52,00 0,77 0,400 16,02

piastre ancoraggio partic. B 52,00 0,22 0,172 1,97
piastre ancoraggio dett. C e D *(par.ug.=5*93) 465,00 0,16 0,200 14,88
SOMMANO m? 32,87 47,81 1'571,51

65 Fissaggio chimico con M16

1.2.1.4.10 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO E P.1°

1C.06.580.0020.d |cerchiatura solaio cavedio

V01.49M profili HEB240 *(lung.=2*11,64+3*4,24)*(larg.=1/0,5) 2,00 36,00 2,000 144,00
V02.49M profili HEB240 *(lung.=2*11,54+3*3,80)*(larg.=1/0,5) 2,00 34,48 2,000 137,92
RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI
rinforzo frangisole facciata
piastre ancoraggio partic. B 52,00 4,00 208,00
piastre ancoraggio dett. C e D *(par.ug.=5*52) 260,00 4,00 1°040,00
NUOVA SCALA IN ACCIAIO
fissaggio alla platea *(par.ug.=2*4) 8,00 6,00 48,00
SOMMANO cad 1'577,92 7,05 117124,34

66 Perforazioni su conglomerati cementizi < 20 mm

12149 RINFORZO CON PROFILI IN ACCIAIO VERTICALI

1C.01.040.0120.a |rinforzo frangisole facciata

piastre ancoraggio dett. B, C e D *(par.ug.=52*6) 312,00 4,00 0,150 187,20
NUOVA SCALA IN ACCIAIO
tirafondi *(par.ug.=2*4,00) 8,00 6,00 0,200 9,60
CORDOLOINC.A
spinottatura cordolo @ 30 cm *(par.ug.=4*42) 168,00 0,200 33,60
SOMMANO m 230,40 35,75 87236,80

67 Perforazioni su conglomerati cementizi > 20 mm

1.2.1.4.9 SOLAIO COPERTURA PIANO RIALZATO EP.1°

1C.01.040.0120.b |cerchiatura solaio cavedio

V01.49M profili HEB240 *(lung.=2*11,64+3*4,24)*(larg.=1/0,5) 2,00 36,00 2,000 0,200 28,80
V02.49M profili HEB240 *(lung.=2*11,54+3*3,80)*(larg.=1/0,5) 2,00 34,48 2,000 0,200 27,58
SOMMANO m 56,38 48,75 2'748,53

68 Betoncino epossidico per inghisaggi

1.2.1.4.10a NUOVA SCALA IN ACCIAIO

1C.04.600.0010.a |sotto piastra 6,00 3,00 3,000 0,500 27,00

per altri intasamenti vari 200,00 200,00
SOMMANO dm3 227,00 2,71 615,17

69 Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e

1C.00.010.0020 |murature

1C.00.010.0020 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,66 67,32
A RIPORTARE 574°561,92
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 574°561,92
70 Prove di carico su elementi strutturali orizzontali - con 2 martinetti
1C.00.020.0010.b |prima e dopo intervento sui solai 2,00
SOMMANO cad 2,00 1'520,82 3°041,64
71 Prova di PULL OFF
1C.00.270.0020 3,00
SOMMANO cad 3,00 229,50 688,50
Parziale RINFORZI STRUTTURALI (SpCat 3) euro 1157843,70
CARTONGESSI (SpCat 4)

72 Parete divisoria P1 fra locali asciutti

31121 T01.01U 8,74 3,100 27,09

PA3.1.1.2.1 V01.48M *(lung.=3*1,00) 3,00 3,100 9,30

T01.02U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 7,71 3,100 23,90
T01.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T01.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T01.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 7,32 3,100 22,69
T01.06U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 6,83 3,100 21,17
T01.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 6,97 3,100 21,61
T01.08U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 7,68 3,100 23,81
T01.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 7,36 3,100 22,82
T01.10U *(lung.=2*1,02+1,63+3,04) 6,71 3,100 20,80
T01.11U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 8,48 3,100 26,29
T01.12U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 11,50 3,100 35,65
T01.13U *(lung.=1,02+1,37) 2,39 3,100 7,41
T01.14U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 7,00 3,100 21,70
T01.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 6,99 3,100 21,67
T01.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T01.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 6,81 3,100 21,11
T01.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 5,62 3,100 17,42
T01.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 5,49 3,100 17,02
T01.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 5,43 3,100 16,83
T01.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T01.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 7,11 3,100 22,04
T01.23U 8,74 3,100 27,09
T01.24U *(lung.=2,26+3,00+1,22+2*0,45) 7,38 3,100 22,88
T01.25L *(lung.=3,98+1,49+0,45) 5,92 3,100 18,35
V01.53M *(lung.=3*0,90) 2,70 3,100 8,37
T01.26U *(lung.=2,26+1,31+0,45) 4,02 3,100 12,46
T01.27L *(lung.=1,38+2,60+2*0,45) 4,88 3,100 15,13
T01.28L 2,84 3,100 8,80
T01.37L 2,99 3,100 9,27
T01.38U 2,66 3,100 8,25
T01.40L *(lung.=2,87+0,63) 3,50 3,100 10,85
T01.44L 1,80 3,100 5,58
T01.29U *(lung.=2,27+3,35+1,35+2*1,02) 9,01 3,100 27,93
T01.30U *(lung.=1,37+2,99+2*1,02) 6,40 3,100 19,84

Parziale m2 685,03
T02.01L *(lung.=2,55+4,09) 6,64 3,100 20,58
V02.48M *(lung.=3*1,00) 3,00 3,100 9,30
T02.02U *(lung.=4,15-0,50+0,45) 4,10 3,100 12,71
T02.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 7,71 3,100 23,90
T02.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T02.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 7,54 3,100 23,37
T02.06U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 7,32 3,100 22,69
T02.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 6,83 3,100 21,17
T02.08U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 6,97 3,100 21,61
T02.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 7,68 3,100 23,81
T02.10U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 7,36 3,100 22,82
T02.11U *(lung.=2*1,02+1,63) 3,67 3,100 11,38
T02.12U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 8,48 3,100 26,29
T02.13U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 11,50 3,100 35,65
T02.14U *(lung.=1,02+1,37) 2,39 3,100 7,41
T02.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 7,00 3,100 21,70

A RIPORTARE 1°012,79 578°292,06
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°012,79 578°292,06

T02.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 6,99 3,100 21,67
T02.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T02.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 6,81 3,100 21,11
T02.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 5,62 3,100 17,42
T02.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 5,49 3,100 17,02
T02.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 5,43 3,100 16,83
T02.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 6,96 3,100 21,58
T02.23U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 7,11 3,100 22,04
T02.24U *(lung.=0,45+4,09) 4,54 3,100 14,07
T02.25L *(lung.=2,53+4,10) 6,63 3,100 20,55
V02.53M *(lung.=3*0,90) 2,70 3,100 8,37
T02.26U *(lung.=2,84+0,30) 3,14 3,100 9,73
T02.27L 0,45 3,100 1,40
T02.29L 1,80 3,100 5,58
T02.33L *(lung.=2,87+0,63) 3,50 3,100 10,85
T02.36L 0,45 3,100 1,40
T02.37L 2,99 3,100 9,27
T02.44L 0,45 3,100 1,40
T02.45U *(lung.=2,84+2*1,02+1,52+2,99) 9,39 3,100 29,11
T02.46U *(lung.=2,84+0,45+4,08) 7,37 3,100 22,85

Parziale m2 621,59

SOMMANO m2 17306,62 71,77 93°776,12

73 Parete divisoria P2 fra locali asciutto/umido

3.1.1.22 T01.33L 2,99 3,100 9,27

PA.3.1.1.2.2 T01.34B 2,16 3,100 6,70

T01.35B 2,75 3,100 8,53
T01.36B 2,90 3,100 8,99
T01.41B 2,93 3,100 9,08
T01.42B 2,74 3,100 8,49
T01.43B 2,15 3,100 6,67
T01.44L 2,70 3,100 8,37

Parziale m2 66,10
T02.29L 2,67 3,100 8,28
T02.30B 2,15 3,100 6,67
T02.31B 2,75 3,100 8,53
T02.32B 2,93 3,100 9,08
T02.36L 2,99 3,100 9,27
T02.38B *(lung.=2,87+0,50) 3,37 3,100 10,45
T02.39B 2,74 3,100 8,49
T02.40B 2,15 3,100 6,67
T02.41L 2,70 3,100 8,37

Parziale m2 75,81

SOMMANO m2 141,91 74,57 10°582,23

74 Parete divisoria P3 fra locali umidi

3.1.1.23 T01.34B 2,49 3,100 7,72

PA.3.1.1.2.3 T01.35B *(lung.=2,74+1,30) 4,04 3,100 12,52

T01.36B *(lung.=2,67+2,93+1,30+0,50) 7,40 3,100 22,94
T01.41B *(lung.=2,67+2,93+1,30) 6,90 3,100 21,39
T01.42B *(lung.=2,74+1,30) 4,04 3,100 12,52
T01.43B 2,49 3,100 7,72
Parziale m2 84,81
T02.30B 2,49 3,100 7,72
T02.31B *(lung.=2,74+1,30) 4,04 3,100 12,52
T02.32B *(lung.=2,67+2,93+1,30) 6,90 3,100 21,39
T02.38B *(lung.=2,87+1,30) 4,17 3,100 12,93
T02.39B *(lung.=2,67+2,63+1,30) 6,60 3,100 20,46
T02.40B 2,49 3,100 7,72
Parziale m2 82,74

SOMMANO m2 167,55 77,37 127963,34

A RIPORTARE 695613,75
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Emissione del 16/03/12 pag. 21
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6957613,75
75 Parete divisoria P4 fra locali asciutti
31124 T01.13U /14U 3,67 3,100 11,38
PA3.1.1.2.4 T02.14U / 15U 3,67 3,100 11,38
SOMMANO m2 22,76 86,46 1°967,83
76 Parete divisoria P5 fra locali asciutto/umido
3.1.1.25 T01.40L 2,68 3,100 8,31
PA.3.1.1.25 T02.33L 2,68 3,100 8,31
SOMMANO m2 16,62 85,83 1°426,49
77 Parete divisoria P6 fra uffci/ingresso doppia altezza
3.1.1.26 V01.49M 2,00 4,75 3,400 32,30
PA.3.1.1.2.6 V02.49M 2,00 4,75 3,400 32,30
SOMMANO m2 64,60 87,52 5653,79
78 Parete P11 perimetrale sottofinestra p.t.
3.1.1.29 T00.11B 1,80 1,600 2,88
PA.3.1.1.2.9 T00.10B 2,90 1,600 4,64
T00.09B 1,80 1,600 2,88
T00.33B 2,90 1,600 4,64
T00.34B 2,90 1,600 4,64
T00.35B 1,80 1,600 2,88
SOMMANO m? 22,56 64,67 1°458,96
79 Parete P13 perimetrale zona bagni
311211 T01.34B 2,15 1,600 3,44
PA3.1.1.211 T01.35B 2,75 1,600 4,40
T01.36B 2,80 1,600 4,48
T01.41B 2,80 1,600 4,48
T01.42B 2,75 1,600 4,40
T01.43B 2,15 1,600 3,44
Parziale m? 24,64
T02.30B 2,15 1,600 3,44
T02.31B 2,75 1,600 4,40
T02.32B 2,80 1,600 4,48
T02.38B 2,80 1,600 4,48
T02.39B 2,75 1,600 4,40
T02.40B 2,15 1,600 3,44
Parziale m? 24,64
SOMMANO m? 49,28 52,12 2'568,47
80 Controparete P7 vani scala
31161 T01.32N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 3,100 2511
PA.3.1.16.1 V01.39M 2,15 3,100 6,67
T01.33L 2,69 3,100 8,34
V01.42M / V01.43M 3,20 3,100 9,92
T01.37L 2,20 3,100 6,82
T01.38U 2,99 3,100 9,27
TO01.39N 4,70 3,100 14,57
V01.44M [ V02.45M 5,74 3,100 17,79
T01.40L 2,50 3,100 7,75
T01.44L 3,20 3,100 9,92
V01.52M 2,15 3,100 6,67
TO01.45N 4,70 3,100 14,57
T01.27U 3,30 3,100 10,23
T02.31L placcatura pilastri ? 9,00 1,60 3,100 44,64
T02.46L placcatura pilastri ? 12,00 1,60 3,100 59,52
Parziale m?2 251,79
T02.28N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 3,100 25,11
A RIPORTARE 276,90 708°689,29
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 276,90 708°689,29
T02.33L 2,28 3,100 7,07
V02.44M [ V02.45M 5,76 3,100 17,86
T02.35N 4,70 3,100 14,57
T02.37L 2,20 3,100 6,82
T02.41L 2,70 3,100 8,37
V02.42M / V02.43M 3,20 3,100 9,92
V02.39M / V02.47M *(lung.=2,15+2,76) 491 3,100 15,22
T02.43N 4,70 3,100 14,57
T02.44L 3,20 3,100 9,92
V02.52M 2,15 3,100 6,67
T02.34L placcatura pilastri ? 9,00 1,60 3,100 44,64
T02.42L placcatura pilastri ? 12,00 1,60 3,100 59,52
Parziale m? 240,26
SOMMANO m? 492,05 58,09 28°583,18
81 Controparete P8 locali umidi
3.1.16.2 T01.36B 2,20 3,100 6,82
PA.3.1.1.6.2 T02.38B 2,20 3,100 6,82
SOMMANO m? 13,64 38,94 531,14
82 Controsoffitto C1 uffici
32111 controsoffitto ad h=2,60
1C.20.050.0050 |T0O0 08L rifacimento (con botola) dopo inserimento fan coil 4,50 4,50
TOO rifacimento dopo fasciatura nodi con fibra carbonio 4,00 2,00 8,00
controsoffitto ad h=2,95
T01.01U *(larg.=10,7-2,57) 5,61 8,130 45,61
T01.02U 4,52 4,150 18,76
T01.03U 4,37 4,150 18,14
T01.04U 4,37 4,150 18,14
T01.05U 4,37 4,150 18,14
T01.06U 4,37 4,150 18,14
T01.07U 4,37 4,150 18,14
T01.08U 4,40 4,150 18,26
T01.09U 4,19 4,150 17,39
T01.10U 6,33 4,150 26,27
T01.11U 5,74 4,150 23,82
T01.12U 9,06 4,150 37,60
T01.13U 2,90 4,150 12,04
T01.14U 4,41 4,150 18,30
T01.15U 4,40 4,150 18,26
T01.16U 4,37 4,150 18,14
T01.17U 4,23 4,150 17,55
T01.18U 3,02 4,150 12,53
T01.19U 2,90 4,150 12,04
T01.20U 2,84 4,150 11,79
T01.21U 4,37 4,150 18,14
T01.22U 4,51 4,150 18,72
T01.23U *(larg.=10,7-2,57) 5,57 8,130 45,28
T01.24U 5,57 3,550 19,77
T01.25U 2,72 3,550 9,66
T01.26U 2,72 3,550 9,66
T01.27U 5,46 3,550 19,38
T01.44L 3,54 2,700 9,56
T01.40L 6,02 2,040 12,28
T01.40L 2,87 0,640 1,84
T01.38U 11,83 3,120 36,91
T01.37L 2,97 2,200 6,53
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.28L 5,50 3,550 19,53
T01.29U 6,02 3,550 21,37
T01.30U 6,02 3,550 21,37
controsoffitto ad h=2,40
T01.01U 5,61 2,570 14,42
T01.02U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T01.03U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.05U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T01.06U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
A RIPORTARE 713,72 737°803,61
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 713,72 737°803,61

T01.07U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T01.08U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T01.09U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T01.10U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T01.11U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T01.12U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T01.13U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T01.14U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T01.15U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T01.16U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.17U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T01.18U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.19U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T01.20U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.21U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.22U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T01.23U 5,61 2,570 14,42
T01.24U *(lung.=(3,00+1,22)*0,45+1,02*1,40) 3,33 3,33
T01.25U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.26U *(lung.=1,31*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.27U *(lung.=(2,60+1,40)*0,45+1,02*1,40) 3,23 3,23
T01.29U *(lung.=(3,01+1,35)*0,45+1,02*1,40) 3,39 3,39
T01.30U *(lung.=(3,00+1,38)*0,45+1,02*1,40) 3,40 3,40

Parziale m?2 786,78
controsoffitto ad h=2,85
T02.01L 2,55 4,080 10,40
T02.02U 5,61 4,150 23,28
T02.03U 4,52 4,150 18,76
T02.04U 4,37 4,150 18,14
T02.05U 4,37 4,150 18,14
T02.06U 4,37 4,150 18,14
T02.07U 4,37 4,150 18,14
T02.08U 4,37 4,150 18,14
T02.09U 4,40 4,150 18,26
T02.10U 4,19 4,150 17,39
T02.11U 6,33 4,150 26,27
T02.12U 5,74 4,150 23,82
T02.13U 9,06 4,150 37,60
T02.14U 2,90 4,150 12,04
T02.15U 4,41 4,150 18,30
T02.16U 4,40 4,150 18,26
T02.17U 4,37 4,150 18,14
T02.18U 4,23 4,150 17,55
T02.19U 3,02 4,150 12,53
T02.20U 2,90 4,150 12,04
T02.21U 2,84 4,150 11,79
T02.22U 4,37 4,150 18,14
T02.23U 4,51 4,150 18,72
T02.24U 5,57 4,150 23,12
T02.25L 2,53 4,090 10,35
T02.26U 5,91 3,120 18,44
T02.27L 17,45 3,550 61,95
T02.33L 6,02 2,040 12,28
T02.33L 2,87 0,640 1,84
T02.36L 11,83 3,120 36,91
T02.37L 2,97 2,200 6,53
T02.44L 11,51 3,550 40,86
T02.45U 6,17 3,120 19,25
T02.46U 5,61 3,120 17,50
V02.49M intrad. solaio 11,83 4,200 49,69
controsoffitto ad h=2,40
T02.02U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.03U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T02.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.05U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.06U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T02.07U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T02.08U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T02.09U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T02.10U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T02.11U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T02.12U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46

A RIPORTARE 1538,98 737°803,61
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 1°538,98 737°803,61
T02.13U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T02.14U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T02.15U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T02.16U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T02.17U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.18U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T02.19U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T02.20U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T02.21U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T02.22U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.23U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T02.24U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.26U *(lung.=4,10*0,45+1,01*1,69) 3,55 3,55
T02.45U *(lung.=(3,00+1,52)*0,45+1,02*1,40) 3,46 3,46
T02.46U *(lung.=4,08*0,45+1,02*1,40) 3,26 3,26
Parziale m? 793,53

SOMMANO m? 1°580,31 38,26 60°462,66

83 Posa di pannelli a soffitto

32119 posa pannelli isolanti termici

A0204518H controsoffitto ad h=2,85

T02.01L 2,55 4,080 10,40
T02.02U 5,61 4,150 23,28
T02.03U 4,52 4,150 18,76
T02.04U 4,37 4,150 18,14
T02.05U 4,37 4,150 18,14
T02.06U 4,37 4,150 18,14
T02.07U 4,37 4,150 18,14
T02.08U 4,37 4,150 18,14
T02.09U 4,40 4,150 18,26
T02.10U 4,19 4,150 17,39
T02.11U 6,33 4,150 26,27
T02.12U 5,74 4,150 23,82
T02.13U 9,06 4,150 37,60
T02.14U 2,90 4,150 12,04
T02.15U 4,41 4,150 18,30
T02.16U 4,40 4,150 18,26
T02.17U 4,37 4,150 18,14
T02.18U 4,23 4,150 17,55
T02.19U 3,02 4,150 12,53
T02.20U 2,90 4,150 12,04
T02.21U 2,84 4,150 11,79
T02.22U 4,37 4,150 18,14
T02.23U 4,51 4,150 18,72
T02.24U 5,57 4,150 23,12
T02.25L 2,53 4,090 10,35
T02.26U 5,91 3,120 18,44
T02.27L 17,45 3,550 61,95
T02.33L 6,02 2,040 12,28
T02.33L 2,87 0,640 1,84
T02.36L 11,83 3,120 36,91
T02.37L 2,97 2,200 6,53
T02.44L 11,51 3,550 40,86
T02.45U 6,17 3,120 19,25
T02.46U 5,61 3,120 17,50
V02.49M intrad. solaio 11,83 4,200 49,69
controsoffitto ad h=2,40

T02.02U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.03U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T02.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.05U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.06U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T02.07U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T02.08U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T02.09U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T02.10U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T02.11U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T02.12U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T02.13U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T02.14U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04

A RIPORTARE 757,54 7987266,27
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 757,54 798°266,27

T02.15U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T02.16U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T02.17U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.18U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T02.19U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T02.20U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T02.21U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T02.22U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.23U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T02.24U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.26U *(lung.=4,10*0,45+1,01*1,69) 3,55 3,55
T02.45U *(lung.=(3,00+1,52)*0,45+1,02*1,40) 3,46 3,46
T02.46U *(lung.=4,08*0,45+1,02*1,40) 3,26 3,26

Parziale m2 793,53
controsoffitto bagni
T02.29L 3,54 2,670 9,45
T02.30B 2,15 2,670 5,74
T02.31B 2,74 2,670 7,32
T02.32B 2,93 2,670 7,82
T02.38B 2,87 2,670 7,66
T02.39B 2,72 2,670 7,26
T02.40B 2,16 2,670 5,77
T02.41L 1,82 2,670 4,86

Parziale m2 55,88
posa pannelli isolanti acustici
controsoffitto ad h=2,95
T01.01U *(larg.=10,7-2,57) 5,61 8,130 45,61
T01.02U 4,52 4,150 18,76
T01.03U 4,37 4,150 18,14
T01.04U 4,37 4,150 18,14
T01.05U 4,37 4,150 18,14
T01.06U 4,37 4,150 18,14
T01.07U 4,37 4,150 18,14
T01.08U 4,40 4,150 18,26
T01.09U 4,19 4,150 17,39
T01.10U 6,33 4,150 26,27
T01.11U 5,74 4,150 23,82
T01.12U 9,06 4,150 37,60
T01.13U 2,90 4,150 12,04
T01.14U 4,41 4,150 18,30
T01.15U 4,40 4,150 18,26
T01.16U 4,37 4,150 18,14
T01.17U 4,23 4,150 17,55
T01.18U 3,02 4,150 12,53
T01.19U 2,90 4,150 12,04
T01.20U 2,84 4,150 11,79
T01.21U 4,37 4,150 18,14
T01.22U 4,51 4,150 18,72
T01.23U *(larg.=10,7-2,57) 5,57 8,130 45,28
T01.24U 5,57 3,550 19,77
T01.25U 2,72 3,550 9,66
T01.26U 2,72 3,550 9,66
T01.27U 5,46 3,550 19,38
T01.44L 3,54 2,700 9,56
T01.40L 6,02 2,040 12,28
T01.40L 2,87 0,640 1,84
T01.38U 11,83 3,120 36,91
T01.37L 2,97 2,200 6,53
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.28L 5,50 3,550 19,53
T01.29U 6,02 3,550 21,37
T01.30U 6,02 3,550 21,37
controsoffitto ad h=2,40
T01.01U 5,61 2,570 14,42
T01.02U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T01.03U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.05U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T01.06U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T01.07U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T01.08U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67

A RIPORTARE 17555,39 798°266,27

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 26
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°555,39 7987266,27

T01.09U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T01.10U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T01.11U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T01.12U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T01.13U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T01.14U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T01.15U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T01.16U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.17U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T01.18U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.19U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T01.20U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.21U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.22U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T01.23U 5,61 2,570 14,42
T01.24U *(lung.=(3,00+1,22)*0,45+1,02*1,40) 3,33 3,33
T01.25U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.26U *(lung.=1,31*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.27U *(lung.=(2,60+1,40)*0,45+1,02*1,40) 3,23 3,23
T01.29U *(lung.=(3,01+1,35)*0,45+1,02*1,40) 3,39 3,39
T01.30U *(lung.=(3,00+1,38)*0,45+1,02*1,40) 3,40 3,40

Parziale m2 774,28
controsoffitto bagni
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.34B 2,15 2,690 5,78
T01.35B 2,74 2,690 7,37
T01.36B 2,90 2,690 7,80
T01.43M 2,96 2,690 7,96
T01.40L 6,06 2,040 12,36
T01.40L 2,87 0,630 1,81
T01.41B 2,93 2,690 7,88
T01.42B 2,74 2,690 7,37
T01.43B 2,15 2,690 5,78
T01.44L 3,55 2,690 9,55

Parziale m2 78,56

SOMMANO m2 1°702,25 16,93 28°819,09

84 Pannello in polistirene espanso sinterizzato

3.21.19 per lo spessore di 10 cm

A0103782A vedi voce n° 82 piano 2° *(larg.=793,53+55,88) 10,00 849,410 87494,10

SOMMANO m2/cm 87494,10 0,78 67625,40

85 Pannello in lana di roccia

3.21.1.10 per lo spessore di 4 cm

A0103771B vedi voce n° 82 piano 1° *(larg.=774,28+78,56) 4,00 852,840 3'411,36

SOMMANO m2/cm 37411,36 1,32 47503,00

86 Controsoffitto C2 locali umidi

32112 T01.33L 1,82 2,690 4,90

PA321.1.2 T01.34B 2,15 2,690 5,78

T01.35B 2,74 2,690 7,37
T01.36B 2,90 2,690 7,80
T01.43M 2,96 2,690 7,96
T01.40L 6,06 2,040 12,36
T01.40L 2,87 0,630 1,81
T01.41B 2,93 2,690 7,88
T01.42B 2,74 2,690 7,37
T01.43B 2,15 2,690 5,78
T01.44L 3,55 2,690 9,55

Parziale m? 78,56
T02.29L 3,54 2,670 9,45
T02.30B 2,15 2,670 5,74
T02.31B 2,74 2,670 7,32
T02.32B 2,93 2,670 7,82

A RIPORTARE 108,89 8387213,76

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 27
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108,89 8387213,76
T02.38B 2,87 2,670 7,66
T02.39B 2,72 2,670 7,26
T02.40B 2,16 2,670 5,77
T02.41L 1,82 2,670 4,86
Parziale m? 55,88
SOMMANO m?2 134,44 40,53 57448,85
87 Controsoffitto C3 vani scala
32113 T01.32N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
PA.3.2.1.1.3 T01.39N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
T01.45N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
T02.28N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
T02.35N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
T02.43N *(lung.=0,75+0,55) 1,30 1,350 1,76
SOMMANO m? 10,56 51,68 545,74
88 Controsoffitto C4 corridoi
32114 controsoffitto monolitico
PA3.2.1.1.4 T01.31L 17,80 2,550 45,39
T01.31L 9,30 2,200 20,46
TO1.31L 15,15 2,200 33,33
T01.31L 11,83 2,600 30,76
T01.47L 6,40 1,700 10,88
T01.47L 6,20 2,200 13,64
T01.47L 3,10 3,000 9,30
T01.47L 21,50 2,100 45,15
T01.47L 17,80 2,600 46,28
Parziale m? 255,19
controsoffitto apribile (interno a quello monolitico) computata ai fini
dell'analisi del prezzo
T01.31L 17,40 1,350 23,49
T01.31L 7,60 0,900 6,84
T01.31L 27,90 1,350 37,67
T01.47L 6,30 0,900 5,67
T01.47L 22,20 1,350 29,97
T01.47L 7,60 0,900 6,84
T01.47L 17,40 1,350 23,49
Parziale m? 133,97
azzeramento quantita ai fini analisi prezzo 133,970 -133,97
controsoffitto monolitico
T02.34L 1,82 1,700 3,09
T02.34L 17,45 2,670 46,59
T02.34L 21,60 1,700 36,72
T02.34L 8,80 2,180 19,18
T02.34L 18,35 2,180 40,00
T02.42L 6,04 2,600 15,70
T02.42L 18,24 2,120 38,67
T02.42L 19,40 2,670 51,80
Parziale m? 117,78
controsoffitto apribile (interno a quello monolitico) computata ai fini
dell'analisi del prezzo
T02.34L 19,00 1,350 25,65
T02.34L 7,60 0,900 6,84
T02.34L 27,90 1,350 37,67
T02.34L 6,30 0,900 5,67
T02.42L 22,20 1,350 29,97
T02.42L 7,60 0,900 6,84
T02.42L 19,00 1,350 25,65
Parziale m? 138,29
azzeramento quantita ai fini analisi prezzo 138,290 -138,29
Parziale m2 -138,29
A RIPORTARE 506,94 844°208,35

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 28
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 506,94 8447208,35
Sommano positivi m? 779,20
Sommano negativi m? -272,26
SOMMANO m? 506,94 41,70 217139,40

89 Velette con lastre gesso

32118 controsoffitto da h=2,40 a h=2,95

1C.20.050.0040.a |T01.01U 2,00 5,61 0,550 6,17

T01.02U 4,52 0,550 2,49
T01.03U 4,37 0,550 2,40
T01.04U 4,37 0,550 2,40
T01.05U 4,37 0,550 2,40
T01.06U 4,37 0,550 2,40
T01.07U 4,37 0,550 2,40
T01.08U 4,40 0,550 2,42
T01.09U 4,19 0,550 2,30
T01.10U 6,33 0,550 3,48
T01.11U 5,74 0,550 3,16
T01.12U 9,06 0,550 4,98
T01.13U 2,90 0,550 1,60
T01.14U 4,41 0,550 2,43
T01.15U 4,40 0,550 2,42
T01.16U 4,37 0,550 2,40
T01.17U 4,23 0,550 2,33
T01.18U 3,02 0,550 1,66
T01.19U 2,90 0,550 1,60
T01.20U 2,84 0,550 1,56
T01.21U 4,37 0,550 2,40
T01.22U 4,51 0,550 2,48
T01.23U 2,00 5,57 0,550 6,13
T01.24U 5,57 0,550 3,06
T01.25U 2,72 0,550 1,50
T01.26U 2,72 0,550 1,50
T01.27U 5,46 0,550 3,00
T01.40L 2,87 0,550 1,58
T01.38U 11,83 0,550 6,51
T01.28L 5,50 0,550 3,03
T01.29U 6,02 0,550 3,31
T01.30U 6,02 0,550 3,31
V01.49M 11,57 0,550 6,36
Parziale m? 97,17
controsoffitto da h=2,40 a h=2,95
T02.02U 5,61 0,550 3,09
T02.03U 4,52 0,550 2,49
T02.04U 4,37 0,550 2,40
T02.05U 4,37 0,550 2,40
T02.06U 4,37 0,550 2,40
T02.07U 4,37 0,550 2,40
T02.08U 4,37 0,550 2,40
T02.09U 4,40 0,550 2,42
T02.10U 4,19 0,550 2,30
T02.11U 6,33 0,550 3,48
T02.12U 5,74 0,550 3,16
T02.13U 9,06 0,550 4,98
T02.14U 2,90 0,550 1,60
T02.15U 4,41 0,550 2,43
T02.16U 4,40 0,550 2,42
T02.17U 4,37 0,550 2,40
T02.18U 4,23 0,550 2,33
T02.19U 3,02 0,550 1,66
T02.20U 2,90 0,550 1,60
T02.21U 2,84 0,550 1,56
T02.22U 4,37 0,550 2,40
T02.23U 4,51 0,550 2,48
T02.24U 5,57 0,550 3,06
T02.26U 591 0,550 3,25
T02.27L 17,45 0,550 9,60
T02.33L 2,81 0,550 1,55
T02.36L 11,83 0,550 6,51
T02.44L 11,51 0,550 6,33
T02.45U 6,17 0,550 3,39
A RIPORTARE 185,66 8657347,75

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 29
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 185,66 865°347,75
T02.46U 5,61 0,550 3,09
V02.49M 11,57 0,550 6,36
Parziale m? 97,94
SOMMANO m2 195,11 36,36 7°094,20
Parziale CARTONGESSI (SpCat 4) euro 294°149,89
PAVIMENTI RIVESTIMENTI (SpCat 5)
90 Pavimento in piastrelle (tipo Marazzi GM)
3.2.16.1 pavim. bagni
1C.18.200.0030.g |T01.34B 2,15 2,690 5,78
T01.35B 2,74 2,690 7,37
T01.36B 2,90 2,690 7,80
T01.41B 2,93 2,690 7,88
T01.42B 2,74 2,690 7,37
T01.43B 2,15 2,690 5,78
T02.30B 2,15 2,670 5,74
T02.31B 2,74 2,670 7,32
T02.32B 2,93 2,670 7,82
T02.38B 2,87 2,670 7,66
T02.39B 2,72 2,670 7,26
T02.40B 2,16 2,670 5,77
Parziale m? 83,55
pavim. locali
T00.16L 10,20 11,200 114,24
T00.08L 4,90 1,630 7,99
T00.08L 3,10 2,380 7,38
T00.06L 6,34 4,510 28,59
T00.37N 2,58 2,080 5,37
T00.17L 2,10 4,920 10,33
T00.17L 6,43 4,490 28,87
T00.17L 5,62 3,830 21,52
nuovi gradini interni *(larg.=0,29+0,18) 6,00 1,36 0,470 3,84
Parziale m? 228,13
T01.01U 5,61 10,070 56,49
T01.01U dedurre VV01.48M -1,00 0,900 -0,90
T01.02U 4,52 4,150 18,76
T01.02U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T01.03U 4,37 4,150 18,14
T01.03U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.04U 4,37 4,150 18,14
T01.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T01.05U 4,37 4,150 18,14
T01.05U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T01.06U 4,37 4,150 18,14
T01.06U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T01.07U 4,37 4,150 18,14
T01.07U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T01.08U 4,40 4,150 18,26
T01.08U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T01.09U 4,19 4,150 17,39
T01.09U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T01.10U 6,33 4,150 26,27
T01.10U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T01.11U 5,74 4,150 23,82
T01.11U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T01.12U 9,06 4,150 37,60
T01.12U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T01.13U 2,90 4,150 12,04
T01.13U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T01.14U 4,41 4,150 18,30
T01.14U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T01.15U 4,40 4,150 18,26
T01.15U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T01.16U 4,37 4,150 18,14
T01.16U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
A RIPORTARE 706,53 872°441,95

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 30
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 706,53 872441,95

T01.17U 4,23 4,150 17,55
T01.17U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T01.18U 3,02 4,150 12,53
T01.18U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.19U 2,90 4,150 12,04
T01.19U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T01.20U 2,84 4,150 11,79
T01.20U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.21U 4,37 4,150 18,14
T01.21U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T01.22U 4,51 4,150 18,72
T01.22U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T01.23U 5,57 10,070 56,09
T01.23U dedurre VV01.53M -0,80 0,900 -0,72
T01.24U 5,57 3,550 19,77
T01.24U *(lung.=(3,00+1,22)*0,45+1,02*1,40) 3,33 3,33
T01.25U 2,72 3,550 9,66
T01.25U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10
T01.26U 2,72 3,550 9,66
T01.26U *(lung.=1,31*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T01.27U 5,46 3,550 19,38
T01.27U *(lung.=(2,60+1,40)*0,45+1,02*1,40) 3,23 3,23
T01.28L 5,50 3,550 19,53
T01.29U 6,02 3,550 21,37
T01.29U *(lung.=(3,01+1,35)*0,45+1,02*1,40) 3,39 3,39
T01.30U 6,02 3,550 21,37
T01.30U *(lung.=(3,00+1,38)*0,45+1,02*1,40) 3,40 3,40
T01.33L 1,82 2,690 4,90
T01.37L 2,97 2,200 6,53
T01.38U 11,83 3,120 36,91
T01.40L 6,02 2,040 12,28
T01.40L 2,87 0,640 1,84
T01.44L 3,54 2,700 9,56

Parziale m? 765,51
T02.01L 2,55 4,080 10,40
T02.01L dedurre V02.48M -1,00 0,900 -0,90
T02.02U 5,61 4,150 23,28
T02.02U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.03U 4,52 4,150 18,76
T02.03U *(lung.=3,02*0,45+1,02*1,40) 2,79 2,79
T02.04U 4,37 4,150 18,14
T02.04U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.05U 4,37 4,150 18,14
T02.05U *(lung.=2,85*0,45+1,01*1,40) 2,70 2,70
T02.06U 4,37 4,150 18,14
T02.06U *(lung.=2,62*0,45+1,03*1,40) 2,62 2,62
T02.07U 4,37 4,150 18,14
T02.07U *(lung.=2,71*0,45+0,58*1,40) 2,03 2,03
T02.08U 4,37 4,150 18,14
T02.08U *(lung.=2,85*0,45+0,58*1,40) 2,09 2,09
T02.09U 4,40 4,150 18,26
T02.09U *(lung.=3,00*0,45+1,02*1,29) 2,67 2,67
T02.10U 4,19 4,150 17,39
T02.10U *(lung.=2,67*0,45+1,02*1,40) 2,63 2,63
T02.11U 6,33 4,150 26,27
T02.11U *(lung.=(3,04+1,63)*0,45+1,02*1,40) 3,53 3,53
T02.12U 5,74 4,150 23,82
T02.12U *(lung.=4,06*0,45+0,45*1,40) 2,46 2,46
T02.13U 9,06 4,150 37,60
T02.13U *(lung.=5,59*0,45+0,56*1,40) 3,30 3,30
T02.14U 2,90 4,150 12,04
T02.14U *(lung.=1,37*0,45+1,02*1,40) 2,04 2,04
T02.15U 441 4,150 18,30
T02.15U *(lung.=2,89*0,45+1,02*1,40) 2,73 2,73
T02.16U 4,40 4,150 18,26
T02.16U *(lung.=2,87*0,45+1,02*1,40) 2,72 2,72
T02.17U 4,37 4,150 18,14
T02.17U *(lung.=2,84*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.18U 4,23 4,150 17,55
T02.18U *(lung.=2,70*0,45+1,02*1,40) 2,64 2,64
T02.19U 3,02 4,150 12,53
T02.19U *(lung.=1,49*0,45+1,02*1,40) 2,10 2,10

A RIPORTARE 1°487,32 872°441,95

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 31
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°487,32 872441,95

T02.20U 2,90 4,150 12,04
T02.20U *(lung.=1,38*0,45+1,02*1,40) 2,05 2,05
T02.21U 2,84 4,150 11,79
T02.21U *(lung.=1,32*0,45+1,02*1,40) 2,02 2,02
T02.22U 4,37 4,150 18,14
T02.22U *(lung.=2,85*0,45+1,02*1,40) 2,71 2,71
T02.23U 4,51 4,150 18,72
T02.23U *(lung.=2,99*0,45+1,02*1,40) 2,77 2,77
T02.24U 5,57 4,150 23,12
T02.24U *(lung.=4,09*0,45+1,02*1,40) 3,27 3,27
T02.25L 2,53 4,090 10,35
T02.25L dedurre VV02.53M -0,90 0,800 -0,72
T02.26U 5,91 3,120 18,44
T02.26U *(lung.=4,10*0,45+1,01*1,69) 3,55 3,55
T02.27L 17,45 3,550 61,95
T02.29L 3,54 2,670 9,45
T02.33L 6,02 2,040 12,28
T02.33L 2,87 0,640 1,84
T02.36L 11,83 3,120 36,91
T02.37L 2,97 2,200 6,53
T02.41L 1,82 2,670 4,86
T02.44L 11,51 3,550 40,86
T02.45U 6,17 3,120 19,25
T02.45U *(lung.=(3,00+1,52)*0,45+1,02*1,40) 3,46 3,46
T02.46U 5,61 3,120 17,50
T02.46U *(lung.=4,08*0,45+1,02*1,40) 3,26 3,26
Parziale m? 756,53

pavim. corridoi
T01.31L 17,80 2,550 45,39
T01.31L 9,30 2,200 20,46
T01.31L 15,15 2,200 33,33
T01.31L 11,83 2,600 30,76
T01.47L 6,40 1,700 10,88
T01.47L 6,20 2,200 13,64
T01.47L 3,10 3,000 9,30
T01.47L 21,50 2,100 45,15
T01.47L 17,80 2,600 46,28
T01.32N sharco 1,41 2,500 3,53
TO01.39N sbarco 1,51 2,510 3,79
TO01.45N sbarco 1,45 2,510 3,64
Parziale m? 266,15
T02.34L 1,82 1,700 3,09
T02.34L 17,45 2,670 46,59
T02.34L 21,60 1,700 36,72
T02.34L 8,80 2,180 19,18
T02.34L 18,35 2,180 40,00
T02.42L 6,04 2,600 15,70
T02.42L 18,24 2,120 38,67
T02.42L 19,40 2,670 51,80
T02.28N sharco 1,41 2,500 3,53
T02.35N sharco 1,51 2,510 3,79
T02.43N sharco 1,45 2,510 3,64
Parziale m? 262,71
Sommano positivi m? 2°365,82
Sommano negativi m? -3,24

SOMMANO m? 2'362,58 37,38 887313,24

91 Zoccolini in gres porcellanato

3.1.1.101 sviluppo pareti in cartongesso ed intonaco su muri e pilastri esistenti

1C.18.600.0030.a |T01.01U 10,90 10,90

T01.01U 2,00 8,74 17,48
T01.01U *(lung.=0,55+1,20+0,60) 2,35 2,35
T01.02U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 2,00 7,71 15,42
T01.02U 0,80 0,80
T01.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08
T01.03U 1,50 1,50
T01.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08
A RIPORTARE 78,61 9607755,19
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78,61 9607755,19
T01.04U 1,50 1,50
T01.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 2,00 7,32 14,64
T01.05U 0,80 0,80
T01.06U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 2,00 6,83 13,66
T01.06U 0,80 0,80
T01.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 2,00 6,97 13,94
T01.07U 1,50 1,50
T01.08U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 2,00 7,68 15,36
T01.08U 1,50 1,50
T01.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 2,00 7,36 14,72
T01.09U 0,40 0,40
T01.10U *(lung.=2*1,02+1,63+3,04) 2,00 6,71 13,42
T01.10U *(lung.=1,20+0,75) 1,95 1,95
T01.11U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 2,00 8,48 16,96
T01.11U *(lung.=0,75+0,5) 1,25 1,25
T01.12U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 2,00 11,50 23,00
T01.12U *(lung.=0,85+1,50) 2,35 2,35
T01.13U *(lung.=1,02+1,37) 2,00 2,39 4,78
T01.13U 0,75 0,75
T01.13U /14U 3,67 3,67
T01.14U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 2,00 7,00 14,00
T01.14U 0,75 0,75
T01.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 2,00 6,99 13,98
T01.15U 1,50 1,50
T01.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T01.16U 1,50 1,50
T01.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 2,00 6,81 13,62
T01.17U 0,50 0,50
T01.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 2,00 5,62 11,24
T01.18U 1,20 1,20
T01.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 2,00 5,49 10,98
T01.19U 0,75 0,75
T01.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 2,00 543 10,86
T01.20U 0,75 0,75
T01.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T01.21U 1,50 1,50
T01.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 2,00 711 14,22
T01.22U 1,20 1,20
T01.23U 2,00 8,74 17,48
T01.23U 10,90 10,90
T01.23U *(lung.=0,55+1,25) 1,80 1,80
T01.24U *(lung.=2,26+3,00+1,22+2*0,45) 2,00 7,38 14,76
T01.24U *(lung.=1,25+1,85) 3,10 3,10
T01.25L *(lung.=3,98+1,49+0,45) 2,00 5,92 11,84
T01.25L 1,25 1,25
T01.26U *(lung.=2,26+1,31+0,45) 2,00 4,02 8,04
T01.26U 1,35 1,35
T01.27L *(lung.=1,38+2,60+2*0,45) 2,00 4,88 9,76
T01.27L *(lung.=1,25+0,60) 1,85 1,85
T01.27U 3,30 3,30
T01.28L 2,00 2,84 5,68
T01.28L *(lung.=0,60+1,35) 1,95 1,95
T01.29U *(lung.=2,27+3,35+1,35+2*1,02) 2,00 9,01 18,02
T01.29U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 2,65
T01.30U *(lung.=1,37+2,99+2*1,02) 2,00 6,40 12,80
T01.30U *(lung.=1,25+1,40) 2,65 2,65
T01.31L 10,00 1,20 12,00
T01.32N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 8,10
T01.33L 2,99 2,99
T01.33L 2,69 2,69
T01.34B 2,16 2,16
T01.34B 1,60 1,60
T01.35B 2,75 2,75
T01.36B 2,90 2,90
T01.37L 2,00 2,99 5,98
T01.37L 2,20 2,20
T01.38U 2,00 2,66 5,32
T01.38U 2,99 2,99
T01.38U *(lung.=0,40+1,20+0,80) 2,40 2,40
T01.39N 4,70 4,70
T01.40L *(lung.=2,87+0,63) 2,00 3,50 7,00
T01.40L 2,68 2,68
T01.40L 2,50 2,50
A RIPORTARE 552,09 9607755,19
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 552,09 9607755,19
T01.41B 2,93 2,93
T01.42B 2,74 2,74
T01.43B 2,15 2,15
T01.43B 1,20 1,20
T01.44L 2,00 1,80 3,60
T01.44L 2,70 2,70
TO01.44L 3,20 3,20
TO01.45N 4,70 4,70
T01.47L 12,00 1,20 14,40
T02.01L *(lung.=2,55+4,09) 2,00 6,64 13,28
T02.01L 2,74 2,74
T02.02U *(lung.=4,15-0,50+0,45) 2,00 4,10 8,20
T02.02U *(lung.=0,55+4,47) 5,02 5,02
T02.03U *(lung.=4,47-0,80+1,02+3,02) 2,00 7,71 15,42
T02.03U 0,80 0,80
T02.04U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08
T02.04U 1,50 1,50
T02.05U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,85) 2,00 7,54 15,08
T02.05U 1,50 1,50
T02.06U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,63) 2,00 7,32 14,64
T02.06U 0,75 0,75
T02.07U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,71) 2,00 6,83 13,66
T02.07U 0,75 0,75
T02.08U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,85) 2,00 6,97 13,94
T02.08U 1,50 1,50
T02.09U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,99) 2,00 7,68 15,36
T02.09U 1,50 1,50
T02.10U *(lung.=4,47-0,80+1,02+2,67) 2,00 7,36 14,72
T02.10U 0,40 0,40
T02.11U *(lung.=2*1,02+1,63) 2,00 3,67 7,34
T02.11U *(lung.=1,7+0,75) 2,45 2,45
T02.12U *(lung.=4,47-0,50+0,45+4,06) 2,00 8,48 16,96
T02.12U *(lung.=0,75+0,50) 1,25 1,25
T02.13U *(lung.=4,47-0,80+0,45+5,59+1,79) 2,00 11,50 23,00
T02.13U *(lung.=0,80+1,50) 2,30 2,30
T02.14U *(lung.=1,02+1,37) 2,00 2,39 4,78
T02.14U 0,80 0,80
T02.14U / 15U 3,67 3,67
T02.15U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,88) 2,00 7,00 14,00
T02.15U 0,80 0,80
T02.16U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,87) 2,00 6,99 13,98
T02.16U 1,50 1,50
T02.17U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T02.17U 1,50 1,50
T02.18U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,69) 2,00 6,81 13,62
T02.18U 0,40 0,40
T02.19U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,50) 2,00 5,62 11,24
T02.19U 1,20 1,20
T02.20U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,37) 2,00 5,49 10,98
T02.20U 0,75 0,75
T02.21U *(lung.=4,47-0,80+0,45+1,31) 2,00 543 10,86
T02.21U 0,75 0,75
T02.22U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,84) 2,00 6,96 13,92
T02.22U 1,50 1,50
T02.23U *(lung.=4,47-0,80+0,45+2,99) 2,00 711 14,22
T02.23U 1,20 1,20
T02.24U *(lung.=0,45+4,09) 2,00 4,54 9,08
T02.24U *(lung.=0,40+4,47) 4,87 4,87
T02.25L *(lung.=2,53+4,10) 2,00 6,63 13,26
T02.25L 2,74 2,74
T02.26U *(lung.=2,84+0,30) 2,00 314 6,28
T02.26U *(lung.=3,45+1,85) 5,30 5,30
T02.27L 2,00 0,45 0,90
T02.27L *(lung.=1,25+2*3,50+0,8) 9,05 9,05
T02.28N *(lung.=3,26+4,84) 8,10 8,10
T02.29L 2,00 1,80 3,60
T02.29L 2,67 2,67
T02.29L 0,45 0,45
T02.30B 2,15 2,15
T02.30B 0,80 0,80
T02.31B 2,75 2,75
T02.31L placcatura pilastri 9,00 1,60 14,40
T02.32B 2,93 2,93
A RIPORTARE 1°023,77 9607755,19

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 34
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°023,77 960°755,19
T02.32B 0,45 0,45
T02.33L *(lung.=2,87+0,63) 2,00 3,50 7,00
T02.33L 2,68 2,68
T02.33L 2,28 2,28
T02.33L *(lung.=0,45+0,45) 0,90 0,90
T02.34L 12,00 1,20 14,40
T02.34L placcatura pilastri 9,00 1,60 14,40
T02.35N 4,70 4,70
T02.36L 2,00 0,45 0,90
T02.36L 2,99 2,99
T02.36L *(lung.=1,15+0,45) 1,60 1,60
T02.37L 2,00 2,99 5,98
T02.37L 2,20 2,20
T02.37L 0,45 0,45
T02.38B *(lung.=2,87+0,50) 3,37 3,37
T02.38B 0,55 0,55
T02.39B 2,74 2,74
T02.40B 2,15 2,15
T02.40B 0,80 0,80
T02.41L 2,70 2,70
T02.41L 2,70 2,70
T02.42L 10,00 1,20 12,00
T02.42L placcatura pilastri 12,00 1,60 19,20
T02.43N 4,70 4,70
T02.44L 2,00 0,45 0,90
T02.44L 3,20 3,20
T02.44L *(lung.=0,90+3,15) 4,05 4,05
T02.44L 1,50 1,50
T02.45U *(lung.=2,84+2*1,02+1,52+2,99) 2,00 9,39 18,78
T02.45U *(lung.=2*1,7) 3,40 3,40
T02.46L *(lung.=3,43+1,20) 4,63 4,63
T02.46L placcatura pilastri 12,00 1,60 19,20
T02.46U *(lung.=2,84+0,45+4,08) 2,00 7,37 14,74
V01.39M 2,15 2,15
V01.42M / V01.43M 3,20 3,20
V01.44M [ V02.45M 5,74 5,74
V01.48M *(lung.=3*1,00) 2,00 3,00 6,00
V01.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 2,50
V01.52M 2,15 2,15
V01.53M *(lung.=3*0,90) 2,00 2,70 5,40
V02.39M / V02.47M *(lung.=2,15+2,76) 4,91 491
V02.42M / V02.43M 3,20 3,20
V02.44M [ V02.45M 5,76 5,76
V02.48M *(lung.=3*1,00) 2,00 3,00 6,00
V02.49M *(lung.=1,5+0,50+0,50) 2,50 2,50
V02.52M 2,15 2,15
V02.53M *(lung.=3*0,90) 2,00 2,70 5,40
SOMMANO m 17263,07 7,82 9°877,21

92 Coprigiunti in profilati di metallo

3.1.1.103 TO1 *(lung.=10,00+2*3,1) 2,00 16,20 32,40

1C.18.650.0040.b |T02 *(lung.=10,00+2*3,1) 2,00 16,20 32,40

SOMMANO m 64,80 15,27 989,50

93 Rivestimento in piastrelle di gres fine

31191 T01.34B *(lung.=2*(2,15+2,67)) 9,64 2,400 23,14

1C.19.050.0040.d |T01.34B dedurre porte 0,90 2,100 -1,89

T01.35B *(lung.=2*(2,74+2,67)+2*(1,56+1,04+1,30)) 18,62 2,400 44,69
T01.35B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.36B *(lung.=2*(2,93+2,67)+2*(1,23+1,30+1,58)) 19,42 2,400 46,61
T01.36B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.41B *(lung.=2*(2,87+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,88 2,400 45,31
T01.41B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.42B *(lung.=2*(2,72+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,58 2,400 44,59
T01.42B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T01.43B *(lung.=2*(2,16+2,67)) 9,66 2,400 23,18
T01.43B dedurre porte -0,90 2,100 -1,89

Parziale m? 190,14

A RIPORTARE 190,14 971'621,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190,14 971'621,90

T02.30B *(lung.=2*(2,15+2,67)) 9,64 2,400 23,14
T02.30B dedurre porte 0,90 2,100 -1,89
T02.31B *(lung.=2*(2,74+2,67)+2*(1,56+1,04+1,30)) 18,62 2,400 44,69
T02.31B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.32B *(lung.=2*(2,93+2,67)+2*(1,23+1,30+1,58)) 19,42 2,400 46,61
T02.32B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.38B *(lung.=2*(2,87+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,88 2,400 45,31
T02.38B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.39B *(lung.=2*(2,72+2,67)+2*(1,58+1,02+1,30)) 18,58 2,400 44,59
T02.39B dedurre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40
T02.40B *(lung.=2*(2,16+2,67)) 9,66 2,400 23,18
T02.40B dedurre porte -0,90 2,100 -1,89
Parziale m? 190,14

copertina sui parapetti scale *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 0,200 12,96
Parziale m? 12,96

Sommano positivi m? 468,00

Sommano negativi m? -74,76

SOMMANO m? 393,24 40,51 157930,15

94 Lucidatura in opera di lastre di marmo

3.3.1.16 sbarchi e ripiani scala (rimasti n marmo) *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 2,500 15,00

1C.17.200.0020 |gradini (alzata+ pedata) *(par.ug.=2*62)*(larg.=0,30+0,17) 124,00 1,05 0,470 61,19

cappello del rialzo parapetto *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,400) 9,00 6,80 0,150 9,18
zoccolino rampe *(par.ug.=2*2*4+1)*(lung.=2*3,400) 17,00 6,80 0,170 19,65
SOMMANO m? 105,02 14,81 1'555,35

95 Pitturazione antiruggine

33122 nuova scala interna corrimani 2,00 2,02 0,300 1,21

1C.24.320.0010.a |nuovi parapetti corrimani scale *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 2,000 1,000 129,60

SOMMANO m? 130,81 5,38 703,76

96 Verniciatura con smalto

33114 Vedi voce n° 95 [m2 130.81] 130,81

1C.24.340.0010.b

SOMMANO m? 130,81 12,69 1'659,98
97 Trattamento di superfici: - primer
3.1.1.8.2 Vedi voce n° 32 [m? 928.28] 928,28
1C.24.100.0020.a |Vedi voce n°® 33 [m? 3 266.52] 37266,52
Vedi voce n° 72 [m2 1 306.62] 2,00 2'613,24
Vedi voce n° 73 [m2 141.91] 2,00 283,82
Vedi voce n° 74 [m2 167.55] 2,00 335,10
Vedi voce n° 75 [m2 22.76] 2,00 45,52
Vedi voce n° 76 [m2 16.62] 2,00 33,24
Vedi voce n°® 77 [m2 64.60] 2,00 129,20
Vedi voce n°® 80 [m? 492.05] 492,05
Vedi voce n° 81 [m? 13.64] 13,64
Vedi voce n° 79 [m? 49.28] 49,28
Vedi voce n° 78 [m? 22.56] 22,56
Vedi voce n° 82 [m? 1 580.31] 1'580,31
Vedi voce n° 86 [m? 134.44] 134,44
Vedi voce n°® 87 [m? 10.56] 10,56
Vedi voce n° 88 [m? 506.94] 0,50 253,47
Vedi voce n° 89 [m? 195.11] 195,11
pareti vani scala esistenti *(par.ug.=2*3,00)*(lung.=2*(6,40+2,40)) 6,00 17,60 3,400 359,04
sottorampe e sotto ripiani scale esistenti *(par.ug.=2*6,00)*(lung.=2,4*
6,4) 12,00 15,36 184,32
SOMMANO m? 107929,70 4,46 48°746,46
98 Pitturazione a due riprese con idropittura
3.1.18.1 Vedi voce n° 97 [m2 10 929.70] 107929,70
A RIPORTARE 107929,70 1°040217,60
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107929,70 1°040"217,60
1C.24.120.0020.a —
SOMMANO m? 107929,70 5,46 59°676,16
Parziale PAVIMENTI RIVESTIMENTI (SpCat 5) euro 227°451,81
SERRAMENTI INTERNI, INFISSI (SpCat 6)
99 Porta interna vetrata P.1 da (32+92+32)x232 cm
31211 T01.01U 1,00
PA3.1.2.11 T01.23U 1,00
SOMMANO cad 2,000 1°695,00 37390,00
100 Porta interna vetrata P.2 da (90+42)x232 cm
31212 T01.02U 1,00
PA.3.1.2.1.2 T01.03U 1,00
T01.04U 1,00
T01.05U 1,00
T01.06U 1,00
T01.07U 1,00
T01.08U 1,00
T01.09U 1,00
T01.10U 1,00
T01.11U 1,00
T01.12U 1,00
T01.13U 1,00
T01.14U 1,00
T01.15U 1,00
T01.16U 1,00
T01.17U 1,00
T01.18U 1,00
T01.19U 1,00
T01.20U 1,00
T01.21U 1,00
T01.22U 1,00
T01.24U 1,00
T01.26U 1,00
T01.27U 1,00
T01.28U 1,00
T01.29U 1,00
T01.30U 1,00
Parziale cad 27,00
T02.02U 1,00
T02.03U 1,00
T02.04U 1,00
T02.05U 1,00
T02.06U 1,00
T02.07U 1,00
T02.08U 1,00
T02.09U 1,00
T02.10U 1,00
T02.11U 1,00
T02.12U 1,00
T02.13U 1,00
T02.14U 1,00
T02.15U 1,00
T02.16U 1,00
T02.17U 1,00
T02.18U 1,00
T02.19U 1,00
T02.20U 1,00
T02.21U 1,00
T02.22U 1,00
T02.23U 1,00
T02.24U 1,00
T02.26U 1,00
T02.44L 1,00
T02.45U 1,00
T02.46U 1,00
A RIPORTARE 54,00 17103°283,76

COMMITTENTE:

Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano




Via La Masa - opere edili e facciate - esecutivo

Emissione del 16/03/12 pag. 37
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54,00 17103°283,76
T02.54U 1,00
Parziale cad 28,00
SOMMANO cad 55,00 1°364,26 75°034,30
101 Porta interna opaca P.4 da 80x232 cm
31.213a T01.35B 1,00
PA3.1.213a T01.36B 1,00
T01.41B 1,00
T01.42B 1,00
Parziale cad 4,00
T02.31B 1,00
T02.32B 1,00
T02.38B 1,00
T02.39B 1,00
Parziale cad 4,00
SOMMANO cad 8,00 718,01 5744,08
102 Porta interna opaca P.4 da 90x232 cm
3.1.2.1.3b T01.33L 1,00
PA.3.1.2.1.3b T01.37L 1,00
T01.44L 1,00
Parziale cad 3,00
T02.01L 1,00
T02.25L 1,00
T02.29L 1,00
T02.37L 1,00
T02.41L 1,00
Parziale cad 5,00
SOMMANO cad 8,00 807,77 6°462,16
103 Porta tipo P5 rototraslante
31214 T01.35B 2,00
PA.3.1.2.1.4 T01.36B 2,00
T01.41B 2,00
T01.42B 2,00
Parziale cad 8,00
T02.31B 2,00
T02.32B 2,00
T02.38B 2,00
T02.39B 2,00
Parziale cad 8,00
SOMMANO cad 16,00 17187,75 19°004,00
104 Porta interna scorrevole P.6 da 90x232 cm
31215 T01.34B 1,00
PA.3.1.2.15 T01.43B 1,00
T02.30B 1,00
T02.40B 1,00
SOMMANO cad 4,00 692,80 2°'771,20
105 Telaio in lamiera zincata (tipo Scrigno) - luce cm 90x200-210
3.1.215a Vedi voce n° 104 [cad 4.00] 4,00
1C.21.250.0010.c
SOMMANO cad 4,00 400,11 1°600,44
A RIPORTARE 172137899,94
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17213°899,94

106 Controtelaio in acciaio per serramenti

3121a Vedi voce n° 99 [cad 2.00] *(lung.=2*2,32+1,64) 6,28 12,56

1C.22.250.0250.a |Vedi voce n° 100 [cad 55.00] *(lung.=2*2,32+1,32) 5,96 327,80

Vedi voce n°® 101 [cad 8.00] *(lung.=2*2,10+0,80) 5,00 40,00
Vedi voce n° 102 [cad 8.00] *(lung.=2*2,10+0,90) 5,10 40,80
SOMMANO m 421,16 15,52 67536,40

107 Cristallo stratificato di sicurezza acustico

21151 specchiature vetrate terminali pareti P1

1C.23.230.0010.a |T01.02U 0,80 3,100 2,48

T01.03U 0,80 3,100 2,48
T01.04U 0,80 3,100 2,48
T01.05U 0,80 3,100 2,48
T01.06U 0,80 3,100 2,48
T01.07U 0,80 3,100 2,48
T01.08U 0,80 3,100 2,48
T01.09U 0,80 3,100 2,48
T01.11U 0,50 3,100 1,55
T01.12U 0,80 3,100 2,48
T01.14U 0,80 3,100 2,48
T01.15U 0,80 3,100 2,48
T01.16U 0,80 3,100 2,48
T01.17U 0,80 3,100 2,48
T01.18U 0,80 3,100 2,48
T01.19U 0,80 3,100 2,48
T01.20U 0,80 3,100 2,48
T01.21U 0,80 3,100 2,48
T01.22U 0,80 3,100 2,48

Parziale m? 46,19
T02.02U 0,50 3,100 1,55
T02.03U 0,80 3,100 2,48
T02.04U 0,80 3,100 2,48
T02.05U 0,80 3,100 2,48
T02.06U 0,80 3,100 2,48
T02.07U 0,80 3,100 2,48
T02.08U 0,80 3,100 2,48
T02.09U 0,80 3,100 2,48
T02.10U 0,80 3,100 2,48
T02.12U 0,80 3,100 2,48
T02.13U 0,80 3,100 2,48
T02.15U 0,80 3,100 2,48
T02.16U 0,80 3,100 2,48
T02.17U 0,80 3,100 2,48
T02.18U 0,80 3,100 2,48
T02.19U 0,80 3,100 2,48
T02.20U 0,80 3,100 2,48
T02.21U 0,80 3,100 2,48
T02.22U 0,80 3,100 2,48
T02.23U 0,80 3,100 2,48

Parziale m? 48,67

SOMMANO m? 94,86 69,12 6°556,72

108 Pannelli di grigliato in acciaio zincato

431.1.1 nuova scala esterna ripiani 2,00 1,50 2,500 30,000 225,00

1C.22.060.0010.b |nuova scala esterna pedate *(par.ug.=2*6) 12,00 1,50 0,300 30,000 162,00

SOMMANO kg 387,00 4,63 1'791,81

109 Parapetto per rampe di scale

43121 3.3.1.2.1. corrimani nuva scala interna 2,00 2,02 6,000 24,24

1C.22.040.0020.b |parapetto e corrimano nuova scala esterna *(lung.=2,10+2,60+1,5) 2,00 6,20 20,000 248,00

SOMMANO kg 272,24 5,83 1'587,16

110 Parapetto decorativo interno

A RIPORTARE 17230°372,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17230°372,03
3.3.15.2 parapetti scale *(par.ug.=2*4+1)*(lung.=2*3,40+0,40) 9,00 7,20 64,80
PA.3.3.1.5.2
SOMMANO m 64,80 356,09 23°074,63

111 Coprigiunti in profilati di metallo

3.1.1.10.3 prospetto nord e sud 4,00 12,00 48,00

1C.18.650.0040.b

SOMMANO m 48,00 15,27 732,96
Parziale SERRAMENTI INTERNI, INFISSI (SpCat 6) euro 154°285,86
COPERTURA (SpCat 7)

112 Rimozione lattoneria

24192 copertina gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85) 2,00 135,40 270,80

1C.01.160.0010.a |scossaline copertura vano scala 46,60 46,60

scossaline copertura loc. macchine 17,60 17,60
pluviali 24,00 13,00 312,00
conversa coprigiunto dilatazione (anche in facciata) *(lung.=12,00+
12,00) 4,00 24,00 96,00
condotti cavedio impianti 20,00 20,00
SOMMANO m 763,00 9,17 67996,71

113 Disfacimento di manto impermeabile bituminoso

24135 sviluppo interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,85+

1C.01.060.0070.a |1,40+1,25) 2,00 135,40 3,500 947,80

SOMMANO m? 947,80 4,74 4°492,57

114 Posa di pannelli a parete

A0204518F interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,65+1,40) 2,00 135,40 2,050 555,14

SOMMANO m2 555,14 9,28 57151,70

115 Pannello in polistirene espanso sinterizzato

3.21.19 spessore medio 10 cm

A0103782A Vedi voce n° 114 [m2 555.14] 10,00 5551,40

SOMMANO m2/cm 57551,40 0,78 47330,09

116 Telo in PVC posato a secco

3.2.152 interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,65+1,40) 2,00/ 135,40 2,050 555,14

1C.13.200.0010.a

SOMMANO m? 555,14 14,16 7°860,78

117 Massetto per formazione pendenze

241111 interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85) 2,00/ 135,40 1,400 379,12

32142

1C.08.050.0050 SOMMANO m? 379,12 20,93 77934,98

118 Rimozione di griglie a pavimento, con recupero

1C.01.150.0030.a |camminamenti grigliati 65,00 0,900 58,50

zona gruppo frigo 8,20 12,000 98,40
SOMMANO m? 156,90 8,14 1°277,17

119 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate

24.1.3 interventi su infiltrazioni locali - a stima 40,00

1C.13.720.0010

SOMMANO cad 40,00 71,31 2'852,40
A RIPORTARE 17295°076,02
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17295°076,02
120 Manto impermeabile sp. 4 mm + graniglia
2.4.1.33 superficie copertura 23,80 10,880 258,94
B0304156 o " 72,30 9,900 715,77
R " 23,90 10,840 259,08
risvolti su volumi tecnci *(lung.=46,30+17,60) 63,90 0,900 57,51
a dedurre zone non accessibili (vedi superf. guaina liquida) 169,500 -169,50
Sommano positivi m2 17291,30
Sommano negativi m2 -169,50
SOMMANO m2 17121,80 18,80 21°089,84
121 Manto impermeabile a due membrane 4+4 mm
B0304155D sviluppo interno gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85)*(larg.=0,85+
1,40+1,25) 2,00/ 135,40 3,500 947,80
SOMMANO m2 947,80 36,10 34°215,58
122 Guaina liquida bituminosa
24.1.3.6 zona gruppo frigo 8,20 12,000 98,40
1C.13.400.0150 |zona impianti 7,90 9,000 71,10
SOMMANO m? 169,50 8,31 1'408,55
123 Canali di gronda, pluviali, lattonerie
24111 sviluppo copertina gronda *(lung.=122,14+12,41+0,85) 2,00 135,40 0,600 162,48
1C.14.050.0020.d |gronda copertura impianti 5,90 0,600 3,54
3.1.1.10.3 coprigiunto 2,00 12,00 0,600 14,40
5.3.3.1.1 pluviali sez. 2x8x15 cm 24,00 13,00 0,920 0,300 86,11
SOMMANO m? 266,53 50,06 13°342,49
124 Bocchettoni dei pluviali
5.3.3.13 nuovo imbocco pluviali 24,00 3,000 72,00
1C.13.500.0030
SOMMANO cad 72,00 11,37 818,64
125 Pannelli metallici sandwich
24171 p. terra, su intercapedine depos. copmpressori 1,00 7,000 7,00
1C.11.150.0040.a
SOMMANO m? 7,00 34,69 242,83
126 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale - da 0 a 150 m
0.3.15.1 lati lunghi copertura (da 122 m) 2,00
1C.11.200.0010.9
SOMMANO cad 2,000 47163,79 87327,58
127 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale - da 0 a 10 m
0.3.15.1 lati corti copertura (da 9,78 e 10,88 m) 4,00
1C.11.200.0010.a
SOMMANO cad 4,00 980,32 37921,28
Parziale COPERTURA (SpCat 7) euro 124°263,19
ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI (SpCat 8)
128 Assistenza impianto idrico sanitario
1C.28.050.0010.b | Tubazioni 3708,19 3'708,19
distribuzione a rete di diramazioni 3227,80 37227,80
saracinesche 638,40 638,40
distribuzione a rete di diramazioni 2013,12 2°013,12
saracinesche 638,40 638,40
gruppi di erogazione 7309,40 7°309,40
gruppi di scarico 839,20 839,20
A RIPORTARE 18374,51 17378744281
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°374,51 1378°442,81
colonne montanti 892,98 892,98
rete di distribuzione 5727,31 5727,31
Naspi 5156,47 57156,47
SOMMANO % 30°151,27 22,29 6°720,72
129 Assistenza per impianto di condizionamento
1C.28.150.0010.b |Circolatori 9843,49 9'843,49
Canali 49284,21 49°284,21
Tubazioni (acciaio nero) 16742,80 167742,80
collettori 6782,46 6782,46
radiatori 5962,61 57962,61
sistema radiante 10919,58 107919,58
ventilconvettori 82904,25 82°904,25
serrande 272,41 272,41
silenzatori per canale 1868,93 1°868,93
tubazioni acciaio zincato 1428,30 1°428,30
Derivazioni per terminale 17885,05 17°885,05
Parziale % 203'894,09
SOMMANO % 203°894,09 19,25 39249,61
130 Assistenza per impianto elettrico
1C.28.200.0010.b |Rete di distribuzione secondaria bassa tensione 7853,83 7°853,83
canalette 11797,50 11°797,50
Distribuzione secondaria orizzontale 1342819
4 134°281,94
Reti di comunicazione 4664,00 4°664,00
Reti di comunicazione 2715,00 2°'715,00
SOMMANO % 161°312,27 35,46 57°201,33
Parziale ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI (SpCat 8) euro 1037171,66
IMPIANTO ELEVATORI (SpCat 9)
131 Piattaforma elevatrice
6.3.2.3.1 2,00
PA.6.3.2.3.1
SOMMANO cad 2,00/ 13'814,70 27°629,40
132 Assistenza per impianti elevatori
6.3.2.3.1.a 27114,800 27°114,80
1C.28.250.0010 —_—
SOMMANO % 27°114,80 17,22 4669,17
133 Sostituzione porte di piano ascensori
6.3.2.3.2 p.t,1° 2° 7,00
PA.6.3.2.3.2
SOMMANO cad 7,00 3°073,46 21°514,22
Parziale IMPIANTO ELEVATORI (SpCat 9) euro 53°812,79
FACCIATE (SpCat 10)
134 Finestra vasistas F1 (tipo Sipam)
21281 finestra vasistas 40,00 0,80 1,000 32,00
PA.2.1.2.8.1 oo 10,00 0,85 1,000 8,50
"o 40,00 0,90 1,000 36,00
"o 10,00 1,15 1,000 11,50
"o 12,00 1,03 1,500 18,54
"o 16,00 1,08 1,500 25,92
"o 15,00 0,65 1,000 9,75
A RIPORTARE 142,21 1'535°427,26
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142,21 1°5357427,26
SOMMANO m2 142,21 735,40 104°581,23
135 Finestra fissa F2 (tipo Sipam)
2.1.2.33 finestra fissa F2 4,00 0,75 1,000 3,00
PA.2.1.2.33 " " 14,00 1,03 1,500 21,63
" " 15,00 1,08 1,500 24,30
" " 2,00 0,85 1,000 1,70
" " 1,00 1,00 1,000 1,00
SOMMANO m2 51,63 456,00 23'543,28
136 Finestra fissa F3 (tipo Sipam)
21231 atrio p. terra 2,75 2,400 6,60
PA21231
SOMMANO m2 6,60 371,20 27449,92
137 Parete vetrata F4 (tipo Sipam)
21235 V01.49M 10,98 2,400 26,35
PA.21235 V02.49M 10,98 2,400 26,35
SOMMANO m2 52,70 288,40 157198,68
138 Porte P3 vetrate US REI 30 (tipo Sipam)
31221 T00.08L 1,00
PA31221 T00.37N 1,00
T01.32N 1,00
T01.39N 1,00
T01.45N 1,00
T02.28N 1,00
T02.35N 1,00
T02.43N 1,00
SOMMANO cad 8,00 4°706,00 37°648,00
139 Porte P7 vetrate US REI 30 da 123x210 cm (tipo Sipam)
31222a T00.08L 1,00
PA31222a T00.37N 2,00
SOMMANO cad 3,000 3'576,00 10°728,00
140 Porte P7 vetrate US REI 30 da 100x210 cm (tipo Sipam)
3.1.2.22b p.terra 2,00
PA3.1.22.2b
SOMMANO cad 2,00 37326,00 6°652,00
141 Porte P7 vetrate US REI 30 da 80x210 cm (tipo Sipam)
3.1.2.22c¢ p.terra 2,00
PA31222c
SOMMANO cad 2,00 37116,00 6°232,00
142 Assistenza muraria posa serramenti
A0205261 per sollevamento ai piani e per lo spostamento del filo murario finestre
F1 142,21 142,21
" " R2 51,63 51,63
" " F3 6,60 6,60
parete tipo F4 52,70 52,70
porte tipo P3 8,00 1,20 2,320 22,27
porte tipo P7 7,00 1,00 2,320 16,24
SOMMANO m2 291,65 21,85 6°372,55
143 Vetro retinato in lastre
2.1.283 p.interr. prospetto La Masa 72,00 1,250 0,400 36,00
1C.23.100.0010.a |p.interr. prospetto cortile 53,00 1,250 0,400 26,50
A RIPORTARE 62,50 17748°832,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62,50 1°748°832,92
SOMMANO m? 62,50 34,51 27156,88

144 Sostituzione di vetri

2.1.2.8.2 p.interr. importo vetri 2156,880 2°156,88

1C.23.700.0030 —

SOMMANO % 27156,88 35,00 754,91

145 Griglie ad alette in alluminio

21152 peso della inferriata con collegamenti 20 kg/m2

1M.09.080.0010.g |prospetto nord p.interr. *(lung.=51,6+3,90+0,90+42,65) 99,05 0,600 59,43

prospetto sud p.interr. *(lung.=48,50+60,45) 108,95 0,600 65,37

"o su scale in ferro *(lung.=4,43+1,70) 2,00 6,13 2,330 28,57

su intercap. deposito compressori 2,00 0,42 2,690 2,26

prospetto est,ovest p.interr. *(lung.=5,80+0,60+10,20) 16,60 0,600 9,96
SOMMANO m? 165,59 231,27 387296,00

146 Facciata continua (tipo Sipam)

21234 prospetto nord *(lung.=2*24,65) 49,30 7,350 362,36

PA.21.2.3.4 oo 12,50 11,150 139,38

prospetto sud *(lung.=48,50+60,45) 108,95 11,150, 1214,79
o 12,20 10,450 127,49
SOMMANO mq 1°844,02 360,00 6637847,20

147 Supplemento per rinforzo travi perimetrali

212344 prospetto sud *(lung.=48,50+60,45) 108,95 11,150, 1214,79

PA21234.a "o 12,20 10,450 127,49

SOMMANO cad 17342,28 25,00 33'557,00

148 Supplemento per aperture in facciata

2.1.2.34b aperture facciata sud 85,00 85,00

PA.2.1.2.3.4b aperture facciata nord 40,00 40,00

SOMMANO cad 125,00 650,00 81"250,00

149 Supplemento per contro tamponamento cieco

2.1.234c Quantita stimate: facciata sud 271mq

PA.2.1.2.3.4.c facciata nord 140mq 411,00 411,00

SOMMANO m2 411,00 110,00 457210,00

150 Porte di ingresso (tipo Sipam)

2.1.2.3.2 atrio prospetto nord e sud 2,00

PA.2.1.2.3.2

SOMMANO cad 2,000 37118,00 6°236,00

151 Sovrapprezzo porte meccanizzate (tipo Sipam)

2.1.232a atrio prospetto nord e sud 2,00

PA.21.23.2a

SOMMANO cad 2,000 67800,00 13°600,00

152 Frangisole U glass (tipo Sipam)

242131 prospetto sud 122,80 10,450/ 17283,26

PA.2.4.2.13.1 prospetto est, ovest 2,00 11,85 10,500 248,85

SOMMANO m2 1532,11 360,00 5517559,60

Parziale FACCIATE (SpCat 10) euro 1'649°873,25
Parziale LAVORI A CORPO euro 37185300,51
A RIPORTARE 37185°300,51
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371857300,51
TOTALE euro 371857300,51

A RIPORTARE
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IMPORTI
’T\I,:Eigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 371857300,51
C:001 DEMOLIZIONI euro 143°368,43
C:002 MURATURE, INTONACI, SOTTOFONDI euro 3197079,93
C:003 RINFORZI STRUTTURALI euro 115843,70
C:004 CARTONGESSI euro 294°149,89
C:005 PAVIMENTI RIVESTIMENTI euro 227°451,81
C:006 SERRAMENTI INTERNI, INFISSI euro 154°285,86
C:007 COPERTURA euro 124°263,19
C:008 ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI euro 103°171,66
C:009 IMPIANTO ELEVATORI euro 537812,79
C:010 FACCIATE euro 1'649°873,25
TOTALE euro 371857300,51

A RIPORTARE
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IMPORTI
?Krgiglii DESIGNAZIONE DEI LAVORI -
TOTALE

RIPORTO

NOTE
NOTE SUI CRITERI DI ASSUNZIONE DEI PREZZI UNITARI PER LA STIMA

Per la compilazione della stima sono stati utilizzati i prezzi elementari desunti dal prezziario Comune di Milano valido per il 2011 cosi come
indicato dal Committente.

Nella colonna N° d'ordine - Tariffa sono riportati in sequenza dall‘alto verso il basso.

- il numero d'ordine della voce di computo

- il codice PBS attribuito alla voce

- il codice del prezziario di riferimento o della analisi del nuovo prezzo.

Nel documento Elenco Prezzi i prezzi unitari sono ragguppati in capitoli intitolati al listino di provenienza; nel documento Analisi dei Prezzi i
prezzi dei COSTI ELEMENTARI sono suddivisi in capitoli intitolati al listino di provenienza.

Per assicurare la maggiore sinteticita e chiarezza del computo e per tutte le lavorazioni in cui nel prezziario di riferimento non é stato possibile
ritrovare una corrispondenza coerente con il livello prestazionale qualitativo e/o con la specifica tecnica prevista dal progetto sono state adottate
le seguenti soluzioni :

a) si e ricercato una voce di prezzo in listini di altri Enti mantenedone il codice tariffario originale.

b) si & ricavato un nuovo prezzo (il cui codice tariffario inizia con la sigla PA = prezzo aggiunto) mediante una aggregazione e/od analisi di voci
di lavorazione basata sui prezzi elementari dei prezziari di riferimento sopra detti (senza applicazione di alcuna ricarica per Spese Generali ed

Utile di impresa e sicurezza in quanto tali componenti sono tutte gia incluse nel prezzo)

C) si & ricavato un nuovo prezzo (il cui codice tariffario inizia con la sigla PA = prezzo aggiunto) mediante una offerta del fornitore specialistico
con la ricarica del 13% +10%+ % sicurezza che corrisponde ad un moltiplicatore di circa 1,268 per Spese Generali, Utile d'impresa e sicurezza.

[Nel caso di analisi miste mercato-listino i prezzi da listino vengono prima divisi per il denominatore 1,264 e poi incrementati per 13%+10%+%
sicurezza e quindi restano di fatto inalterati, cio per una mera esigenza di omogeneita di calcolo per questo tipo di analisi]

| prezzi unitari della categoria "Facciate" sono tratti dalla offerta n. 441-11E del 26/02/12 per la fornitura in opera della ditta Sipam, al lordo degli
utili di impresa, in quanto tale categoria di opere OS-18 risulta prevalente sull'importo dei lavori.

L'importo complessivo degli oneri interni della sicurezza, gia inclusi nei prezzi unitari, viene detrminato con computo a parte. Gli oneri unitari
della sicurezza interna sono gia indicati per le voci del Listino Comune di Milano, per le voci provenienti da altri listini o dal mercato gli oneri
sono stati calcolati adottando percentuali in analogia a quelle del Listino Comunale.

il software utilizzato &€ Acca Primus PA versione Revolution

Data, 16/03/2012

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Dipartimento di Meccanica - Politecnico Milano






