Campus:
Via La Masa Via La Masa 20 - Milano

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Edificio N": 22

Struttura:

Dipartimento di meccanica

Codice Lavoro:

1023 10
Oggetto:

Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPQG)
Lotto funzionale n° 2

Progetto

ESECUTIVO

ogettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano

esponsabile u

~

Consulenza
Consulenza

Consulenza

nico del procedimento:  arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
orogetiazione architetionica: Ardeas.r.l. - Ing. Arturo Montanelli
opere strutturall: Ing. Christian Amigoni

mplant: Studiogamma s.r.l.

Titolo tavola

Categoria Tavola

RELAZIONE ARCHITETTONICA ELABORATI
OPERE CIVILI OPERE CIVILI
Codice tavola - PLOTTAGEIC - | FORUATO A4

VSN | 0N T PEER - 0101A00 - 010 - 00 - refazione architettonica opere civi.doc

EMISSIONE E STAMPA 23.03.2012 AV EM DP




INDICE

LT o T 0 1T - NP PTUPPPPT
1. Uffici, sale riunioni, SEOIrEteIie . ....cciiiiiiiiiiii et aareeeees
A O L 0 T=T o B ] o F- Lo = PRSP
G JE S o = 4 I o 0 Y o 41V o 1 IR
A, SEIVIZI IGIBNICE ciiieiies i,
5. Descrizione delle Opere iN COPEITUIA .. ..uuuumuuuuiiiii s e e
6. Descrizione delle NUOVE faCCIAte..........oviiiiiiiiiiiiii e
7. Collegamenti verticali € atrio di INGIreSSO ..oiciuuiuiiiii i e e e e e e e e aeaaaaa
8. PIANO INTEITALO ..ttt e
L R O o =T o [T =T =TI IV o =



0. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di chiarire i criteri costruttivi e le scelte che hanno guidato la
progettazione definitiva relativa alla riqualificaizone degli spazi interni, del sistema “involucro”
dell’'edificio identificato con il n.22 (ex PPG) sito presso il Campus La Masa del Politecnico di
Milano, sede Bovisa.

Gli interventi in progetto vengono suddivisi in base alla destinazione d’'uso degli ambienti e riportati
a seguire.

1. Uffici, sale riunioni, segreterie

Lo stato fessurativo che interessa i divisori interni degli uffici rappresenta uno dei principali motivi
di degrado dell'intero edificio.

Per i tavolati esistenti, in blocchetti di gesso e lastre di cartongesso, € prevista la demolizione e la
sostituzione con nuove pareti realizzate in cartongesso con doppia lastra per ogni faccia.

La resistenza superficiale delle pareti € garantita dalla doppia lastra che si fissa non direttamente
sulla struttura dell’edificio, ma su appositi profili metallici.

Il comfort acustico allinterno degli uffici € garantito dall'utilizzo di pannelli fonoisolanti in fibra
minerale atossica interposti all'interno delle pareti in cartongesso.

La pavimentazione esistente in linoleum viene rimossa e sostituita, previo ripristino della planarita
del sottofondo, da un nuovo rivestimento di tipo ceramico dello stesso tipo di quello gia impiegato
nel primo lotto.

Gli uffici vengono separati dai corridoi tramite pareti in cartongesso ed armadiature in nicchia (con
finitura esterna in melaminico antigraffio), che consentono di ottenere una certa linearita del
corridoio e contemporaneamente si configurano come soluzione ottimale in grado di aumentare il
comfort acustico all'interno delle sale riunioni e dei singoli uffici.

Le porte di accesso ai locali sono in cristallo temperato con altezza pari a 240 cm per favorire la
penetrazione della luce naturale nel corridoio.

2. Open-space

Tali ambienti vengono realizzati per soddisfare la richiesta di spazi studio flessibili attualmente
sottodimensionati. Gli open-space avranno finiture uguali agli uffici. | corridoi, direttamente
comunicanti con gli open-space, avranno un controsoffitto ribassato, h=240 cm in lastre in gesso
rivestito ispezionabili.

Si precisa che la soluzione in lastre predimensionate ha permesso di realizzare un controsoffitto
modulare integrato con i corpi illuminanti, creando una scansione regolare.

3. Spazi comuni

Gli spazi comuni dell’edificio sono costituiti, quasi interamente, da corridoi rettilinei privi di
illuminazione naturale, con funzione meramente distributiva. Uno degli scopi dell'intervento & di
ridare qualita a queste aree per favorire la vivibilita dell’edificio anche al di fuori degli specifici spazi
di lavoro e garantire una certa sicurezza in caso d’ incendio.

| corridoi e le porte di accesso ai vani scali sono stati ristretti e allineati al fine di garantire una
miglior fruibilitd degli spazi, senza creare disturbo in caso di emergenza, realizzando dei percorsi
immediati e privi di ostacoli. Sono inoltre previsti degli spazi coffee-break in prossimita dei servizi.
Per quanto riguarda le finiture, nei corridoi viene posata la stessa pavimentazione di tipo ceramico
prevista negli uffici, e un controsoffitto in lastre di gesso rivestito. Per le porte di accesso agli uffici
si e scelto di utilizzare serramenti a tutt'altezza (h=240 cm) interamente vetrati per favorire
I'illuminazione naturale del corridoio. Tali porte hanno I'anta in cristallo temperato trasparente, con
applicazione di vetrofanie a parziale schermatura degli interni, ed imbotti in alluminio anodizzato.
Gli accessi dalle scale ai corridoi e I'accesso dall'ingresso dell’'ala est al corridoio sono controllati
tramite budge.

Le porte opache, impiegati per i servizi e per i locali tecnici, hanno pannelli tamburati a nido d’ape
con rivestimento in laminato plastico ed imbotte in alluminio termocolorato a rivestire il telaio.
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Inoltre, le porte che permettono l'accesso alle scale, realizzate in alluminio e vetro, dispongono di
chiudiporta aerei e di maniglione antipanico in acciaio inox.

4.  Servizi igienici

Un’altra priorita emersa dall’analisi dello stato di fatto e la riqualificazione dei servizi igienici che,
nel caso dell'ala est sono in evidente stato di degrado e comunque sono stati concepiti con
standards dimensionali disagevoli. In genere sono stati rivisti tutti i distributivi, e in particolare é
stata aumentata la superficie dei servizi per disabili, migliorandone la fruibilita.

| rivestimenti, i pavimenti, ed i sanitari esistenti saranno rimossi e sara rifatto I'impianto idrico-
sanitario con cassette di scarico murate. Per i nuovi pavimenti e per i rivestimenti si utilizzeranno
piastrelle di tipo ceramico simili a quelle previste per gli uffici.

In tutti i bagni e prevista la sostituzione delle porte esistenti con porte a movimento dell'anta
rototraslante ad eccezione dei servizi per disabili dove sono previste porte scorrevoli.

Il movimento rotrotraslante consente di ridurre notevolmente gli ingombri dell’anta durante
'apertura e la chiusura, recuperando spazio utile per il disimpegno nel quale sara piu agevole
muoversi ed utilizzare il lavabo. Tali porte, oltre ad essere innovative, sono gradevoli dal punto di
vista estetico perché hanno imbotti in alluminio anodizzato e finitura superficiale in laminato. Anche
le porte dei bagni che si attestano sul corridoio saranno sostituite con porte a battente dotate di
finiture simili.

5. Descrizione delle opere in copertura

La copertura dell’edificio in oggetto ha un manto impermeabilizzante realizzato in guaina
bituminosa ardesiata. Nel complesso la membrana esistente non presenta uno stato di degrado
tale da compromettere I'impermeabilizzazione della copertura. Solo in alcuni punti localizzati sono
visibili infiltrazioni dovute al sollevamento della guaina. L'intervento sul manto si sviluppera nelle
seguenti fasi:
= riparazione dei punti di infiltrazione con taglio bolle e ripresa con membrana elastomerica 4
mm;
= trattamento della superfici esistente con una mano di primer in soluzione bituminosa a base
di bitume ossidato;
= posa in opera di nuova membrana impermeabilizzante ardesiata termoadesiva in bitume
polimero elastoplastomerico a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri. La faccia
inferiore della guaina & spalmata con strisce termoadesive per migliorare I'aderenza alla
superficie esistente.

Oltre al rifacimento del manto di copertura & prevista la riqualificazione energetica attraverso la
realizzazione di un cappotto interno in pannelli di polistirene.

La veletta che cinge la copertura € interessata da fenomeni di distacco dell’intonaco provocati dalla
disgregazione del copriferro e dall’ossidazione dei ferri di armatura.

L’intervento previsto per il recupero della veletta € il seguente:

= rimozione lattoneria esistente,

= rimozione di intonaco e c.a. in fase di distacco,

= passivazione dei ferri con apposita boiacca,

= ripristino intonaco,

= rivestimento della veletta con lattoneria in lamiera di alluminio.
Per la parte di coronamento inoltre e per ovviare problemi legati a ponti termici in corrispondenza
della gronda & stato eseguito il seguente intervento:

= posizionamento di uno strato di isolamento termico per tutta la lunghezza del canale fino al

risvolto sulla trave di coronamento,
= realizzazione di un massetto per il ripristino delle pendenze,
= impermeabilizzazione.



6. Descrizione delle nuove facciate

Tutte le facciate subiranno un intervento di rinforzo struttuale da eseguirsi attraverso I'inserimento
di puntoni in acciaio (cfr. tavole strutturali di progetto) che contribuiranno ad assorbire e bilanciare i
carichi delle nuove strutture additive previste nel progetto. In particolare, la strategia progettuale
prevede una serie di interventi distinti per i diversi prospetti qui di seguito descritti:

- una facciata composta da due elementi con struttura autoportante in alluminio (ancorata alla testa
dei solai) per il prospetto a Sud cosi composta: I'involucro piu interno che confina I'edificio, e
realizzato con serramenti a tutta altezza in alluminio a taglio termico, mentre I'elemento piu esterno
con funzione schermante, e realizzato attraverso una serie di brise soleil di tipo orizzontale,
opportunamente distanziati a seguito di apposite simulazione illuminotecniche che hanno
permesso di valutare il comfort luminoso degli ambienti di lavoro. L’involucro piu interno avra delle
fasce opache ad altezza di circa 1 m dal piano di calpestio opportunamente coibentate con
pannelli di lana minerale e carter interno in metallo verniciato.

| brise soleil sono realizzati in UGLASS, un vetro stampato, traslucido e temprato, extra-chiaro con
sezione ad U, fissati attraverso un apposito pressore alla struttura principale.

- una facciata continua in acciaio e vetro per il prospetto a Nord, con tamponamenti opachi per la
fascia inferiore di ciascun piano (altezza di circa 1 m), realizzata con isolamento in pannelli di lana
minerale e carter interno di finitura, in metallo verniciato. Questa facciata € interrotta per le porzioni
in corrispondenza dei servizi, in cui sara realizzato, previa eliminazione del rivestimento di clinker e
pulitura dello strato di supporto, un cappotto esterno in EPS con finitura in intonaco.

- per i prospetti ad Ovest ed a Est e per tutte le parti opache in genere, € previsto, previa pulitura
della facciata esistente attraverso la rimozione di intonaco e dei rivestimenti in clinker, la posa di
un cappotto esterno in EPS con strato di finitura in intonaco. Anche su questi prospetti & prevista
una struttura additiva dello stesso tipo di quella del prospetto a Sud con impiego di brise-soleil in
UGLASS in continuita con le fasce del prospetto Sud. (cfr. immagini tridimensionali contenute nel
documento PEEP 0101T00 010 00 - Planimetria con viste prospettiche)

In genere per le finestre a piano rialzato € previsto un raccordo metallico con la nuova facciata che
ridisegna il davanzale.

Le finestre delle nuove facciate disporranno di parti apribili per consentire la manutenzione e la
pulizia della facciata stessa.

7. Collegamenti verticali e atrio di ingresso

Per quanto riguarda I'atrio di ingresso € prevista la rimozione del pavimento in autobloccanti e
I'aiuola presente sotto il portico, con la successiva realizzazione di una pavimentazione ceramica
dello stesso tipo di quella presente nei locali interni.

Inoltre i collegamenti al piano rialzato sono stati rivisti con la demolizione delle rampe delle scale e
I'inserimento di due piattaforme per disabili.

Per i vani ascensori esistenti & stata prevista la sostituzione delle attuali porte con delle nuove che
presentano caratteristiche adeguate di resistenza al fuoco.

Per le scale interne & prevista la sola pulitura lucidatura dei rivestimenti marmorei esistenti.

| parapetti esistenti non sono ritenuti dimensionalmente idonei; saranno quindi rimossi e adeguati
alla normativa vigente.

8. Piano interrato

A piano interrato saranno sostituiti i vetri dei serramenti con nuovi doppi vetri e sara realizzato un
mascheramento esterno di queste aperture attraverso I'ausilio di grigliati in alluminio a disegnare
architettonicamente un basamento/zoccolo di facciata.



9. Opere generali e varie
Tutte le attuali finestre saranno sostituite con serramenti in alluminio ad alte prestazioni con
vetrocamera a taglio termico.

Per tutti i locali coinvolti dalle lavorazioni € prevista la tinteggiatura delle pareti, ad esclusione delle
pareti mobili, con idropittura con colori a scelta della D.L.





