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Repertorio n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

POLITECNICO DI MILANO 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA 

di appalto relativo ai lavori per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione 

impiantistica dell’edificio n. 22 (ex ppg ) - 2° lotto  - campus La Masa del 

Politecnico di Milano - sede Bovisa - via La Masa n.20 a Milano  

TRA 

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 

80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sarà denominato 

Politecnico. 

E 

La …….con sede in via ……….  , n. …. - C.F…….  che nel prosieguo del 

presente atto sarà denominata Società. 

L’anno duemiladodici il giorno………..del mese di………….nei locali 

dell’Area Tecnico Edilizia del Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo 

da Vinci. 32, avanti a me ….., nato a……….il………., Ufficiale Rogante, in 

forza del D.D. n……, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di 

comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti: 

- da una parte il Politecnico rappresentato dall' ….. nato a… il …., C.F.    

domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti 

come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. n.  

prot. n……del ….  emesso ai sensi dell’art. 60, comma 4, del R.A.F.C. del 

Politecnico emanato con D.R. n. 82/AG del 12.10.2005 e in esecuzione della 

delibera del CdA n……. ; 
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- dall’altra parte la Società rappresentata da……       , nato a…    il …   C.F.           

il quale interviene nel presente contratto nella sua qualità di legale 

rappresentante del   come risulta dal certificato prot. ….      della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  ….   - Ufficio Registro 

delle Imprese del ….  . 

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale 

io, Ufficiale Rogante, sono certo 

PREMESSO 

- che con delibera del CdA n…. è stata approvata la gara d’appalto per i 

lavori di ristrutturazione e riqualificazione impiantistica dell’edificio n. 22 

(ex ppg ) - 2° lotto  - campus La Masa del Politecnico di Milano ai sensi 

dell’art. 55  co. 5 del d. lgs. 163/06 con il criterio del prezzo più basso. 

L’importo dei lavori posto a base di gara di € 4.079.607,46 di cui € 

220.590,76 per oneri di sicurezza ed è stato approvato il relativo progetto; 

- che in data….. è stata aggiudicata provvisoriamente la predetta gara al 

….che ha offerto uno sconto del …….; 

- che con D.D. rep. n…..   del  è stata aggiudicata definitivamente la gara al            

per l’importo di € …. , compresi gli oneri della sicurezza, al netto di I.V.A., 

come da offerta presentata dalla stessa; 

- che con lettera in data …  prot. n……   è stata comunicata al      

l’aggiudicazione della gara; 

- che la Società ha presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di….     

-Ufficio Registro delle Imprese – prot: …   del  ….  dal quale risulta che 

nulla osta ai fini dell'art. 10 della l. 575/95 e successive modificazioni; 
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- che il signor ….   in rappresentanza del ….  e il responsabile del 

procedimento…. hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità dei lavori, ai 

sensi dell'art. 106 co 3 del dpr n. 270/10, acquisito al protocollo interno n.     

del Politecnico in data…. dal quale risulta che permangono le condizioni che 

consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, 

rappresentata dal signor…..  nella sua qualità, che accetta, l'esecuzione di 

tutte le opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera, la 

fornitura e installazione di tutti i materiali, apparecchiature ed impianti 

necessari per la realizzazione di   . 

Art. 3 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

L'appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto 

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità 

di cui al presente contratto, al capitolato speciale (allegato a) e all’elenco 

prezzi unitari (allegato b) e gli ulteriori seguenti documenti: 

- 1) capitolato generale di appalto; 

- 2) elaborati grafici progettuali 

- 3) cronoprogramma generale dei lavori; 

- 4) piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del d lgs 163/06 



pagina 4 di 7 

I suddetti documenti fanno parte integrante del contratto, anche se non 

materialmente allegati. 

In particolare i documenti dal n. 2 al n. 4, già sottoscritti dalle parti per 

integrale accettazione, sono depositati agli atti del Politecnico. 

Art. 4- Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico alla Società per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato in € …, così come verificato ex art. 119 

co 7 del dpr 270/10, compresi gli oneri della sicurezza, al netto di I.V.A. 

nella misura di legge.  

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664 c.c. co. 

1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 co. 4 d.lgs 163/06. 

Il corrispettivo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione 

finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le 

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno 

apportate all'originale progetto.  

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico alla 

sede legale della Società. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69 

Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n. 4 - Milano. 

La Società avrà diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori 

eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta per ciascun stato di 

avanzamento, avrà raggiunto la cifra minima di € 600.000,00, come previsto 

dall’art.    capitolato speciale, previa acquisizione del DURC. 

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 
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5.1 La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

inerenti all’appalto. La Società è obbligata a comunicare al Politecnico – 

Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 gg, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate nell’operare su 

di esso.  

5.2 La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Politecnico ed 

alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano- 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

5.3. Il Politecnico verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle società interessate a 

qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente appalto sia 

inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l 136/10, a pena di nullità 

assoluta.  

Art. 6 -  Oneri a obblighi a carico della Società 

Si rinvia agli artt. 19 e 31 del capitolato speciale parte I. 

Art. 7  - Misure di sicurezza 

Si rinvia all’art. 30 del capitolato speciale parte I. 

Art. 8 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni 

La Società a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha 

costituito, ai sensi dell'art. 113, co. 1, del d lgs n. 163/06, garanzia 

fideiussoria definitiva di €    a mezzo fideiussione n.   emessa il   da     . 
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La Società ha, altresì, stipulato, ai sensi dell’art. 125 del dpr 270/10 e 

dell'art. 29 del capitolato speciale parte I la polizza di assicurazione “Tutti i 

Rischi del Costruttore” n. …..    emessa  ……   

Art. 9 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere 

comprese nel presente appalto sarà di complessivi 365 giorni naturali e 

consecutivi dal verbale di consegna, così come specificato all’art. 6 del 

capitolato speciale parte I.  

Art. 10 – Penali per ritardi 

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il 

termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e 

riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà sottostare a una penale 

pecuniaria stabilita nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto 

dell’appalto per ogni giorno di ritardo, nei termini indicati all’art. 7 del 

capitolato speciale parte I. 

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori  

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del dpr 207/10. 

Art.12 - Collaudo delle opere 

Si rinvia all’art. 48 del capitolato speciale parte I.  

Art. 13 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui 

all’art.145, co. 4 del dpr 207/10, agli artt. 134,135,136 del d.lgs. 163/06 e 

agli artt. 58 e  60 del capitolato speciale parte I. 

Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 
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Le parti danno atto che la Società ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17, l. 

68/1999. 

Art. 15 - Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio 

legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano; la Società elegge 

domicilio in  ……….. 

Art. 16  - Foro competente   

Si rinvia all’art. 61 del capitolato speciale parte I. 

Art. 17 - Spese 

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., 

sono a carico della Società. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura 

dell’Amministrazione del Politecnico di Milano. 

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, 

del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, 

ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo 

sottoscrivono. 

Consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, di numero…. intere facciate 

e parte della…   fino alla presente riga. 

POLITECNICO DI MILANO 
 
LA SOCIETA’ 

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. gli artt. 

4,5,10, 13, 16 e 17 del presente contratto. 

LA SOCIETA’ 
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