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Repertorio n.
REPUBBLICA ITALIANA
POLITECNICO DI MILANO
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
di appalto relativo ai lavori per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione
impiantistica dell’edificio n. 22 (ex ppg ) - 2° lotto - campus La Masa del
Politecnico di Milano - sede Bovisa - via La Masa n.20 a Milano
TRA
Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F.
80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sara denominato
Politecnico.
E
La....... con sede invia .......... ,n.....-CF....... che nel prosieguo del
presente atto sara denominata Societa.
L’anno duemiladodici il giorno........... del mese di............. nei locali
dell’Area Tecnico Edilizia del Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo
da Vinci. 32, avantiame ..... , hato a.......... il......... , Ufficiale Rogante, in
forza del D.D. n...... , senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di
comune accordo rinunciato, me consenziente, si Sono costituiti:
- da una parte il Politecnico rappresentato dall' ..... nato a... il ...., C.F.
domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti
come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtu del D.D. n.
prot. n...... del .... emesso ai sensi dell’art. 60, comma 4, del R.A.F.C. del
Politecnico emanato con D.R. n. 82/AG del 12.10.2005 e in esecuzione della

delibera del CdA n....... :
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- dall’altra parte la Societa rappresentata da...... ,nhatoa... il... CF.
il quale interviene nel presente contratto nella sua qualita di legale
rappresentante del come risulta dal certificato prot. ....  della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di .... - Ufficio Registro
delle Imprese del .... .
Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identita personale
io, Ufficiale Rogante, sono certo

PREMESSO
- che con delibera del CdA n.... e stata approvata la gara d’appalto per i
lavori di ristrutturazione e riqualificazione impiantistica dell’edificio n. 22
(ex ppg ) - 2° lotto - campus La Masa del Politecnico di Milano ai sensi
dell’art. 55 co. 5 del d. Igs. 163/06 con il criterio del prezzo piu basso.
L’importo dei lavori posto a base di gara di € 4.079.607,46 di cui €
220.590,76 per oneri di sicurezza ed € stato approvato il relativo progetto;
- che in data..... e stata aggiudicata provvisoriamente la predetta gara al
....che ha offerto uno sconto del ....... ;
- che con D.D. rep. n..... del e stata aggiudicata definitivamente la gara al
per I’importo di € .... , compresi gli oneri della sicurezza, al netto di 1.V.A.,
come da offerta presentata dalla stessa;
- che con lettera in data ... prot. n...... e stata comunicata al
I’aggiudicazione della gara;
- che la Societa ha presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di....
-Ufficio Registro delle Imprese — prot: ... del .... dal quale risulta che

nulla osta ai fini dell'art. 10 della I. 575/95 e successive modificazioni;
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- che il signor .... in rappresentanza del .... e il responsabile del

procedimento.... hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita dei lavori, ai

sensi dell'art. 106 co 3 del dpr n. 270/10, acquisito al protocollo interno n.

del Politecnico in data.... dal quale risulta che permangono le condizioni che

consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 — Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Societa,
rappresentata dal signor..... nella sua qualita, che accetta, I'esecuzione di
tutte le opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera, la
fornitura e installazione di tutti i materiali, apparecchiature ed impianti
necessari per la realizzazione di

Art. 3 — Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Societa sotto
I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita
di cui al presente contratto, al capitolato speciale (allegato a) e all’elenco
prezzi unitari (allegato b) e gli ulteriori seguenti documenti:

- 1) capitolato generale di appalto;

- 2) elaborati grafici progettuali

- 3) cronoprogramma generale dei lavori;

- 4) piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del d Igs 163/06
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| suddetti documenti fanno parte integrante del contratto, anche se non
materialmente allegati.

In particolare i documenti dal n. 2 al n. 4, gia sottoscritti dalle parti per
integrale accettazione, sono depositati agli atti del Politecnico.

Art. 4- Corrispettivo dell’appalto e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico alla Societa per il pieno e perfetto
adempimento del contratto é fissato in € ..., cosi come verificato ex art. 119
co 7 del dpr 270/10, compresi gli oneri della sicurezza, al netto di I.V.A.
nella misura di legge.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica I’art. 1664 c.c. co.
1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 co. 4 d.lgs 163/06.

Il corrispettivo, pero, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione
finale che fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno
apportate all'originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico alla
sede legale della Societa.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69
Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n. 4 - Milano.

La Societa avra diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori
eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta per ciascun stato di
avanzamento, avra raggiunto la cifra minima di € 600.000,00, come previsto
dall’art. capitolato speciale, previa acquisizione del DURC.

Art. 5 — Tracciabilita dei flussi finanziari legge 136/2010
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5.1 La Societa assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
inerenti all’appalto. La Societa € obbligata a comunicare al Politecnico —
Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 gg,
nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate nell’operare su
di esso.

5.2 La Societa si impegna a dare immediata comunicazione al Politecnico ed
alla Prefettura —Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano-
della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5.3. Il Politecnico verifichera che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle societa interessate a
qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente appalto sia
inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla | 136/10, a pena di nullita
assoluta.

Art. 6 - Oneri a obblighi a carico della Societa

Si rinvia agli artt. 19 e 31 del capitolato speciale parte 1.

Art. 7 - Misure di sicurezza

Si rinvia all’art. 30 del capitolato speciale parte I.

Art. 8 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni

La Societa a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha
costituito, ai sensi dell'art. 113, co. 1, del d Igs n. 163/06, garanzia

fideiussoria definitiva di € a mezzo fideiussione n. emessa il da
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La Societa ha, altresi, stipulato, ai sensi dell’art. 125 del dpr 270/10 e
dell'art. 29 del capitolato speciale parte | la polizza di assicurazione “Tutti i
Rischi del Costruttore” n. ..... emessa ......

Art. 9 - Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere
comprese nel presente appalto sara di complessivi 365 giorni naturali e
consecutivi dal verbale di consegna, cosi come specificato all’art. 6 del
capitolato speciale parte 1.

Art. 10 — Penali per ritardi

L’ appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il
termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e
riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottostare a una penale
pecuniaria stabilita nella misura dell’l per mille dell’ammontare netto
dell’appalto per ogni giorno di ritardo, nei termini indicati all’art. 7 del
capitolato speciale parte 1.

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del dpr 207/10.

Art.12 - Collaudo delle opere

Si rinvia all’art. 48 del capitolato speciale parte I.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art.145, co. 4 del dpr 207/10, agli artt. 134,135,136 del d.lgs. 163/06 e
agli artt. 58 e 60 del capitolato speciale parte 1.

Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
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Le parti danno atto che la Societa ha dichiarato di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17, 1.
68/1999.

Art. 15 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio
legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano; la Societa elegge
domicilioin ...........

Art. 16 - Foro competente

Sirinvia all’art. 61 del capitolato speciale parte I.

Art. 17 - Spese

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa I’'l.V.A.,
sono a carico della Societa.

Il presente contratto e soggetto a registrazione fiscale a cura
dell’Amministrazione del Politecnico di Milano.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto,
del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti,
ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo
sottoscrivono.

Consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, di numero.... intere facciate
e parte della... fino alla presente riga.

POLITECNICO DI MILANO

LA SOCIETA’

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. gli artt.
4,5,10, 13, 16 e 17 del presente contratto.

LA SOCIETA’
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L’UFFICIALE ROGANTE
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