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Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di fornitura e installazione di arredi per le aule presso I’edificio 3 —

Padiglione Sud del Campus Leonardo sito in pazza Leonardo da Vinci, 32

— Milano.

TRA

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n°32, 20133 Milano -

C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sara denominato

Politecnico.

E

la societa XXXXXXXXXXXXX,con sede in via XXXKXHXKXHXX XXX XX,

nN°XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel prosieguo del presente atto

sara denominata Societa.

L’anno duemiladodici il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di

XXXKXXKXXXXXXX, nei locali dell’Area Tecnico Edilizia del

Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da Vinci n°32, avanti a me,

XAXXXXXKXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXX il XXIXX/19XX,

Ufficiale Rogante, in forza del Decreto Direttoriale (di seguito D.D.)

n°XXX del XX/XX/2012, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti

di comune accordo rinunciato, me consenziente, si Sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dall’ X XXXXXXXXXXXX, nato

a2 XXXXXXXXXXXXX il XXIXX/L9XX, C.F. XXXXXXXXXXXXX

domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti




come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtd del D.D.

nN°XXX prot. n°XXX del XX/XX/2012 emesso ai sensi dell’art. 60, comma

4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con Decreto Rettorale n°82/AG del

12/10/2005 e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione

del Politecnico (di seguito C.d.A.) n°XXX del XX/XX/2012,

- dall’altra parte la Societa rappresentata dal sig. XXXXXXXXXXXXX,

nato a XXXXXKXKXXXXXXX il XXIXXI19XX C.F.

XXXXXXXXXXXXX il quale interviene nel presente contratto nella sua

qualita di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXX come risulta

dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXX - Ufficio

Registro delle Imprese del XXXXXXXXXXXXX.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identita personale

io, Ufficiale Rogante, sono certo

PREMESSO

- che con delibera del C.d.A. n°201105310184 del 31/05/2011 é stata

approvato il progetto esecutivo ed autorizzata la procedura di gara

d’appalto relativa ai “fornitura e installazione di arredi per le aule

presso I’edificio 3 — Padiglione Sud del Campus Leonardo sito in pazza

Leonardo da Vinci, 32 — Milano — mediante asta pubblica ai sensi

dell’art. 82, comma 1 e comma 2 lett. b) del D. Lgs. n°163 del 2006 e

successive modificazioni e integrazioni, con il criterio del I’offerta

economicamente piu vantaggiosa;

- che con delibera del C.d.A. n°201201310084 del 31/01/2012 é stata

autorizzata I’Area Tecnico Edilizia alla modifica del progetto secondo




le mutate esigenze ed a procedere con la gara nelle stesse forme previste

al punto precedente;

- che I’importo dei lavori posto a base di gara di € 514.678,93 di cui €

6.070,17 per oneri di sicurezza ed ¢ stato approvato il relativo progetto;

- che in data & stata aggiudicata provvisoriamente la predetta gara al

XXAXX KX XXX XXX X che ha offerto uno sconto del XX, XXX%:;

- che con D.D. rep. n°XXX del XX/XX/2012 del é stata aggiudicata al

XXXXXXXXXXXXX  definitivamente la gara al per I'importo di €

XXXXXXXXXXXXX, XX, (diconsi euro

XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX) compresi gli oneri della

sicurezza, al netto di 1.VV.A. al 20%, come da offerta presentata dalla stessa;

- che con lettera prot. n°XXX del XX/XX/2012 ¢ stata comunicata al

XXXXXXXXXXXXX I’aggiudicazione della gara;

- che la Societa ha presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di

XXXXXXXXXXXXX -Ufficio Registro delle Imprese — prot. n°XXX del

XXIXX/2012 dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10 della I.

575/95 e successive modificazioni;

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della

XXXXXXXXXXXXX e il responsabile del procedimento arch. Riccardo

Licari dell’Area Tecnico Edilizia in qualita di Responsabile Unico del

Procedimento hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita dei lavori, ai

sensi dell’art. 106 co 3 del dpr n. 270/10, acquisito al protocollo interno

nN°XXX del XX/XX/2012 del Politecnico in data XX/XX/2012 dal quale

risulta che permangono le condizioni che consentono I’immediata

esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.




TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto seque:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 — Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Societa,

rappresentata dal signor XXXXXXXXXXXXX nella sua qualita, che

accetta, la fornitura e I’installazione degli arredi delle aule presso I’edificio

3 — Padiglione Sud del Campus Leonardo sito in piazza Leonardo da Vinci,

32

Art. 3 — Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L’ appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Societa sotto

I’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle

modalita di cui al presente contratto, al capitolato speciale (allegato a) e

all’elenco prezzi unitari (allegato b) e gli ulteriori seguenti documenti:

- 1) capitolato speciale di appalto;

- 2) elaborati grafici progettuali

| suddetti documenti fanno parte integrante del contratto, anche se non

materialmente allegati.

In particolare i documenti n°1 e n°2, gia sottoscritti dalle parti per integrale

accettazione, sono depositati agli atti del Politecnico di Milano.

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico alla Societa per il pieno e perfetto

adempimento del contratto € fissato in € XXXXXXXXXXXXX, XX, cosi




come verificato ex art. 119 comma 7 del dpr 270/10, compresi gli oneri

della sicurezza, al netto di I.V.A. nella misura di legge.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica I’art. 1664 c.c.

co. 1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 co. 4 d.lgs 163/06.

Il corrispettivo, pero, viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione

finale che fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente

saranno apportate all’originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico

alla sede legale della Societa.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69

Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n°4 - Milano.

La Societa avra diritto ai pagamenti in acconto sulla base di stati di

avanzamento fornitura, che potranno essere emessi alla fine di ogni lotto,

come previsto dall’art. 2.4 Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative, previa acquisizione del D.U.R.C. della Societa e di tutti

soggetti che hanno lavorato in cantiere nel periodo relativo.

Art. 5 — Tracciabilita dei flussi finanziari legge 136/2010

5.1 La Societa assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

inerenti all’appalto. La Societa e obbligata a comunicare al Politecnico —

Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7

gg, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

nell’operare su di esso.

5.2 La Societa si impegna a dare immediata comunicazione al Politecnico

ed alla Prefettura —Ufficio territoriale del Governo della Provincia di




Milano - della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5.3. Il Politecnico verifichera che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle societa interessate a

qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente appalto sia

inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/10, a pena di

nullita assoluta.

Art. 6 - Oneri a obblighi a carico della Societa

Si rinvia all’art.2.20 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.

Art. 7 - Misure di sicurezza

Si rinvia alla Parte seconda del Capitolato Speciale d’Appalto -

Disposizioni Amministrative.

Art. 8 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni

La Societa a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto

ha costituito, ai sensi dell’art. 113, co. 1, del d Igs n°163/06, garanzia

fideiussoria definitiva di € XXXXXXXXXXXXX, XX a mezzo

fideiussione N°XX XXX emessa il XX/IXX/2012 da

XXX XX XXXXXXXX.

Art. 9 - Tempo utile per I’ultimazione della fornitura

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere

comprese nel presente appalto sara di complessivi XXXX (diconsi

XXXXXXXXXXXX) cosi articolati:

Lotto 1: n°XX (XXXXXXXXX) giorni naturali e consecutivi dalla data




del verbale dio consegna della fornitura Lotto 1, cosi suddivisi:

- n°XX giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in

stabilimento e approvvigionamento

- n°XX giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in

cantiere

Lotto 2: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del

verbale di consegna della fornitura Lotto 2, cosi suddivisi:

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in

stabilimento e approvvigionamento

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in

cantiere

Lotto 3: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del

verbale dio consegna della fornitura Lotto 3, cosi suddivisi:

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in

stabilimento e approvvigionamento

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in

cantiere

Art. 10 — Penali per ritardi

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il

termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e

riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottostare a una penale

pecuniaria stabilita nella misura dello 0,1% (zero uno per cento)

dell’ammontare netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo, nei termini

indicati all’art. 2.6 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.




Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del dpr 207/10.

Art.12 - Collaudo delle opere

Si rinvia all’art. 2.11 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui

all’art.145, co. 4 del dpr 207/10, agli artt. 134, 135, 136 del d.Igs. 163/06 e

degli artt. 2.12 e 2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.

Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che la Societa ha dichiarato di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17, I.

68/1999.

Art. 15 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio

legale in Piazza Leonardo da Vinci n°32, Milano; la Societa elegge

domicilio in XXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXX,

N°XXXXX = cap. XXXXX.

Art. 16 - Foro competente

Si rinvia all’art. 61 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.

Art. 17 - Spese

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa I’l.V.A.,

sono a carico della Societa.




Il presente contratto & soggetto a registrazione fiscale a cura

dell’ Amministrazione del Politecnico di Milano.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto,

del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle

parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo

sottoscrivono.

Consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, di numero otto intere

facciate e parte della nona fino alla presente riga.

POLITECNICO DI MILANO

LA SOCIETA’

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. gli artt. 4,

5, 10, 13, 15 e 17 del presente contratto.

LA SOCIETA’

L’UFFICIALE ROGANTE




