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Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di appalto relativo ai lavori per Restauro, ristrutturazione e adeguamento

normativo dell’Edificio 4 - sede del D.I.I1LA.R. - del Campus Leonardo del

Politecnico di Milano — Lotto 1

TRA

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n°32, 20133 Milano -

C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sara denominato

Politecnico

E

la societa XXXXXXXXXXXXX,con sede in via XX XXX XXX XX XXX,

nN°XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel prosieguo del presente atto

sara denominata Societa.

L’anno duemiladodici il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di

XAHXAXKXKXXXXXXX, nei locali dell’Area Tecnico Edilizia del

Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da Vinci n°32, avanti a me,

nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX, Ufficiale Rogante, in forza

del Decreto Direttoriale (di seguito D.D.) n°XXX del XX/XX/2012, senza

la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato,

me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dall” XXXXXXXXXXXXX, nato

a2 XXXXXXXXXXXXX il XXIXX/L9XX, C.F. XXXXXXXXXXXXX




domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti

come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtu del D.D.

nN°XXX prot. n°XXX del XX/XX/2012 emesso ai sensi dell’art. 60, comma

4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con Decreto Rettorale n°82/AG del

12/10/2005 e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione

del Politecnico (di seguito C.d.A.) n°XXX del XX/XX/2012;

- dall’altra parte la Societa rappresentata dal sig. XXXXXXXXXXXXX,

nato a ,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,4 il XXIXXIL9XX C.F.

XXXXXXXXXXXXX il quale interviene nel presente contratto nella sua

qualita di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXX come risulta

dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXX - Ufficio

Registro delle Imprese del XXXXXXXXXXXXX.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identita personale

io, Ufficiale Rogante, sono certo

PREMESSO

- che con delibera del C.d.A. n°XXX del XX/XX/2012 ¢ stata approvato il

progetto esecutivo ed autorizzata la procedura di gara d’appalto relativa ai

“Lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio

4 - sede del D.1.1LA.R. - del Campus Leonardo del Politecnico di Milano —

Lotto 1 mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 82, comma 1 e comma 2

lett. b) del D. Lgs. n°163 del 2006 e successive modificazioni e

integrazioni, con il criterio del ribasso unico percentuale sull’importo dei

lavori posto a base di gara e offerta a prezzi unitari.

L’importo dei lavori posto a base di gara di € 6.236.470,04 di cui €




284.367,15 per oneri di sicurezza ed ¢ stato approvato il relativo progetto:;

- che in data é stata aggiudicata provvisoriamente la predetta gara al

XAHXXX XXX XXX XXX che ha offerto uno sconto del XX, XXX%:;

- che con D.D. rep. n°XXX del XX/XX/2012 del e stata aggiudicata al

XXXXXXXXXXXXX definitivamente la gara al per I'importo di €

XXXXXX XXX XXXX, XX, (diconsi euro

XXX XX XXX XXX X XXX XXX XXX XXXX) compresi gli oneri della

sicurezza, al netto di 1.VV.A. al 10%, come da offerta presentata dalla stessa;

- che con lettera prot. n°XXX del XX/XX/2012 e stata comunicata al

XXXXXXXXXXXXX I’aggiudicazione della gara;

- che la Societa ha presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di

XXXXXXXXXXXXX -Ufficio Registro delle Imprese — prot. n°XXX del

XX/IXX/2012 dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10 della I.

575/95 e successive modificazioni;

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della

XXXXXXXXXXXXX e il responsabile del procedimento arch. Riccardo

Licari dell’Area Tecnico Edilizia in qualita di Responsabile Unico del

Procedimento hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita dei lavori, ai

sensi dell’art. 106 co 3 del dpr n. 270/10, acquisito al protocollo interno

nN°XXX del XX/XX/2012 del Politecnico in data XX/XX/2012 dal quale

risulta che permangono le condizioni che consentono |’immediata

esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1




La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 — Oqggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Societa,

rappresentata dal signor XXXXXXXXXXXXX nella sua qualita, che

accetta, I’esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le

provviste e mezzi d’opera, la fornitura e installazione di tutti i materiali,

apparecchiature ed impianti necessari per la realizzazione dei “Lavori di

restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4 - sede

del D.I.I.A.R. - del Campus Leonardo del Politecnico di Milano — Lotto 1”.

Art. 3 — Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L’ appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Societa sotto

I’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle

modalita di cui al presente contratto, al capitolato speciale (allegato a) e

all’elenco prezzi unitari (allegato b) e gli ulteriori seguenti documenti:

- 1) capitolato generale di appalto;

- 2) elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- 3) cronoprogramma generale dei lavori;

- 4) piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del d Igs 163/06

| suddetti documenti fanno parte integrante del contratto, anche se non

materialmente allegati.

In particolare i documenti dal n°2 al n°4, gia sottoscritti dalle parti per

integrale accettazione, sono depositati agli atti del Politecnico di Milano.

Art. 4- Corrispettivo dell’appalto e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico alla Societa per il pieno e perfetto




adempimento del contratto & fissato in € XXXXXXXXX XXX X, XX, cosi

come verificato ex art. 119 co 7 del dpr 270/10, compresi gli oneri della

sicurezza, al netto di I.V.A. nella misura di legge.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica I’art. 1664 c.c.

co. 1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 co. 4 d.lgs 163/06.

Il corrispettivo, pero, viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione

finale che fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente

saranno apportate all’originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico

alla sede legale della Societa.

| pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69

Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n°4 - Milano.

La Societa avra diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori

eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta per ciascun stato di

avanzamento, avra raggiunto la cifra minima di € 500.000,00, come

previsto dall’art. 41 Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative, previa acquisizione del D.U.R.C. della Societa e di tutti

soggetti che hanno lavorato in cantiere nel periodo relativo.

Art. 5 — Tracciabilita dei flussi finanziari legge 136/2010

5.1 La Societa assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

inerenti all’appalto. La Societa € obbligata a comunicare al Politecnico —

Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7

gg, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

nell’operare su di esso.




5.2 La Societa si impegna a dare immediata comunicazione al Politecnico

ed alla Prefettura —Ufficio territoriale del Governo della Provincia di

Milano - della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5.3. Il Politecnico verifichera che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle societa interessate a

qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente appalto sia

inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/10, a pena di

nullita assoluta.

Art. 6 - Oneri a obblighi a carico della Societa

Si rinvia al Titolo V (artt. da 19 a 32) del Capitolato Speciale d’Appalto —

Disposizioni Amministrative.

Art. 7 - Misure di sicurezza

Si rinvia all’art.30 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.

Art. 8 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni

La Societa a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto

ha costituito, ai sensi dell’art. 113, co. 1, del d Igs n°163/06, garanzia

fideiussoria definitiva di € XXXXXXXXXXXXX, XX a mezzo

fideiussione N°XXXXX emessa il XX/IXX/2012 da

XXXXKXXXXXXKXXX.

La Societa ha, altresi, stipulato, ai sensi dell’art. 125 del dpr 270/10 e

dell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni

Amministrative, la polizza di assicurazione “Tutti i Rischi del Costruttore”




N°XXXXX emessa il XX/XX/2012 da XXXXXXXXXXXXX.

Art. 9 - Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere

comprese nel presente appalto sara di complessivi 520 (diconsi

cinquecentoventi) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna,

cosi come specificato all’art. del capitolato speciale.

Art. 10 — Penali per ritardi

L’ appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il

termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e

riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottostare a una penale

pecuniaria stabilita nella misura dell’1%. (uno per mille) dell’ammontare

netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo, nei termini indicati all’art. 7

del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Amministrative.

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del dpr 207/10.

Art.12 - Collaudo delle opere

Si rinvia all’art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui

all’art.145, co. 4 del dpr 207/10, agli artt. 134, 135, 136 del d.lgs. 163/06 e

del Titolo X (artt. da 53 a 62) del Capitolato Speciale d’Appalto —

Disposizioni Amministrative.

Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che la Societa ha dichiarato di essere in regola con le




norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17, |I.

68/1999.

Art. 15 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio

legale in Piazza Leonardo da Vinci n°32, Milano; la Societa elegge

domicilio in  XXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXX,

N°XXXXX —cap. XXXXX.

Art. 16 - Foro competente

Si rinvia all’art. 61 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni

Amministrative.

Art. 17 - Spese

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa I’l.V.A.,

sono a carico della Societa.

Art.18 — Categorie omogenee di lavorazione

Gli importi delle categorie di lavorazioni ritenute omogenee, ai sensi

dell’art. 43 co. 6 del D.P.R: 207/10, e la loro aliquota percentuale riferita

all'ammontare complessivo dell’intervento sono riportati all’art.41 del

Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Amministrative.

Il presente contratto € soggetto a registrazione fiscale a cura

dell’Amministrazione del Politecnico di Milano.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto,

del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle

parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo

sottoscrivono.

Consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, di numero otto intere




facciate e parte della nona fino alla presente riga.

POLITECNICO DI MILANO

LA SOCIETA’

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. gli artt. 4,

5, 10, 13, 15 e 17 del presente contratto.

LA SOCIETA’

L’UFFICIALE ROGANTE




