POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA
Piazza Leonardo da Vinci, 32 — 20133 MILANO

Cod. lav. 823 10

Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4 del
Campus Leonardo — sede del D.1.1.A.R. - Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI GENERALI

Responsabile del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
Responsabile del Progetto: ing. GianlucaNoto — A T.E. ...,
Progetto opere civili e strutture: Studio Tecnico Associato Brambilla Colombo

ing. Maurizio Colombo ®
ing. Ferdinando Brambilla
arch. Adriana Campanile
ing. Marco Solari

Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni

Progetto Impianti Elettrici ing. Fabio Innao — A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione: arch. Diana Bruno — A.T.E.

Verifiche acustiche ing. Michele Damiano Vivacqua
Tipo documento n° documento titolo documento

P E.DI..E|G-]0|8]|.|R

QUADRO DELL’INCIDENZA
PERCENTUALE DELLA
MANODOPERA PER CATEGORIE
OMOGENEE DI LAVORAZIONE

Emissione 30 maggio 2012
Revisione 1
Nome file PE D EG 008 0 RO QUADRO MANODOPERA.pdf
Redatto Verificato Approvato
G.N. G.N. G.N.




Per la redazione del Quadro dell’incidenza della manodopera si e fatto riferimento alla
DETERMINAZIONE n°37/2000 dell’ Autorita Lavori Pubblici del 26 luglio 2000 “Calcolo degli
oneri di sicurezza e dell’incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo”.

I listini utilizzati riportano gia I’incidenza della manodopera, per espressa dichiarazione dei
redattori derivante da analisi prezzi. Non risulta dunque necessario operare ulteriori anali dei
prezzi determinando I’importo dei noli, materiali e trasporti.

Per i prezzi analizzati si € naturalmente fatto riferimento alle incidenze rilevate nelle analisi dei
prezzi.

Per quanto riguarda gli oneri diretti della sicurezza si ¢ riportata I’incidenza degli oneri stimati dal
coordinatore conformemente alle previsioni della determinazione.

Si sottolinea che, per uniformita alla scelta effettuata dai listini utilizzati, I’importo della
manodopera & comprensivo di spese generali ed utili relativi alla manodopera stessa e
I’incidenza della manodopera & relativa all’importo al netto degli oneri diretti per la
sicurezza.
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONE

IMPORTO ONERI IMPORTO

COD. WBS DESCRIZIONE SINTETICA PREZZO TOTALE DIRETTI MANODOPERA (MO) INCIDENZA % MO
SICUREZZA (S) (comprese SG e U)

111 DEMOLIZIONI € 459.257,87 €3.603,52 €297.630,11 65,32%
112 SCAVI E REINTERRI €99.486,01 €780,61 €61.803,72 62,61%
113 ONERI DI DISCARICA € 69.534,63 €0,00 €0,00 0,00%
114 OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO €193.318,04 €1.516,85 € 69.284,86 36,12%
115 SOTTOFONDI E MASSETTI €70.969,56 € 556,86 € 39.450,65 56,03%
116 COPERTURE €173.812,03 €1.363,80 € 82.089,26 47,60%
117 ASSISTENZE MURARIE € 158.851,36, €1.246,41 €116.249,41 73,76%
118 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA € 237.845,09 €0,00 €80.219,92 33,73%
1.2.9 PAVIMENTAZIONI €212.346,18 €1.666,15 €75.341,66 35,76%
1.2.10 RIVESTIMENTI € 24.364,69 €191,18 €10.056,18 41,60%
1211 INFISSI IN LEGNO € 450.832,55 €3.537,42 € 35.609,39 7,96%
1.2.12 INFISSI METALLICI € 162.552,31 €1.275,45 €56.488,71 35,03%
1.2.13 OPERE DA FALEGNAME €2.016,03 €15,82 € 851,49 42,57%
1.2.14 OPERE DA FABBRO € 85.404,14 €670,12 € 44.652,09 52,70%
1.2.15 PARETI INTERNE MOBILI €299.328,72 €2.348,66 €29.698,01 10,00%
1.2.16 ARREDI TECNICI € 179.397,53 €1.407,63 €9.683,56 5,44%

1317 |MURATURE €81.817,96 €641,98 €39.180,79 48,27%
1318  |[CARTONGESSI €94.933,54 €744,89 €51.306,41 54,47%
1319  [INTONACI €182.709,08 €1.433,61 €100.995,55 55,71%
1320  [ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI €117.672,73 €923,31 €24.621,54 21,09%
1321  |OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO €238.462,99 €1.871,08 €609.155,92 29,23%
1322  |CONTROSOFFITTI €49.942,52 €391,87 €27.241,15 54,98%
1323 |OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE €120.687,37 €946,96 €70.998,30 50,20%

IMPERMEABILIZZAZIONI . €242,05 E 44,13%
OPERE DA LATTONIERE . €362,12 . 33,43%

1.5.26 CARPENTERIE METALLICHE € 439.926,60 €3.451,84 €199.854,91 45,79%

1.6.27 IMPIANTI ELEVATORI €108.372,12 €850,33 €10.752,18 10,00%

2.7.28 RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI ESISTENTI €23.774,89 € 186,55 €17.047,29 72,27%
APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E
0
2.7.29 RAFFREDDAMENTO €110.585,24 €867,70 €7.713,00 7,03%
2.7.30 ALTRE APPARECCHIATURE DI CENTRALE €51.201,83 €401,75 €3.852,13 7,58%
2731 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA - ARIA PRIMARA € 25.450,00 € 199,69 €2.165,33 8,58%
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI - CDZ
2.7.32 LABORATORI € 44.209,35 €346,88 €2.143,30 4,89%
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Quadro incidenza percentuale manodpera
Elaborati Generali

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONE

IMPORTO ONERI IMPORTO
COD. WBS DESCRIZIONE SINTETICA PREZZO TOTALE DIRETTI MANODOPERA (MO) INCIDENZA % MO
SICUREZZA (S) (comprese SG e U)
2.7.33 ESTRATTORI SERVIZI IGIENICI €2.029,99 €1593 € 445,15 22,10%
2.7.34 DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA €87.682,32 €687,99 €26.994,22 31,03%
2.7.35 TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE €73.569,33 €577,25 € 31.965,26 43,79%
2.7.36 VALVOLAME ED ALTRI ACCESSORI €90.831,65 €712,70 €12.955,28 14,38%
2.7.37 TUBAZIONI €133.518,19 €1.047,64 €75.617,13 57,08%
2.7.38 ISOLAMENTI TERMICI E VERNICIATURE €219.368,40 €1.721,25 €96.635,28 44,40%
2.8.39 APPARECCHI SANITARI €30.225,86 €237,16 €8.445,86 28,16%
2.8.40 - IMPIANTI IDRICO SANITARI €31.218,18 €244,95 €15.717,79 50,75%

2.9.41

APPARECCHIATURE DI CENTRALE

€10.136,86

€79,54

€867,27

8,62%

2.9.42

2.10.43 |REGOLAZIONE AUTOMATICA €93.312,38 €732,17 €4.532,42 4,90%

IMPIANTI A GAS

€2.063,42

€16,19

€1.343,69

65,63%

3.11.56

QUADRI CABLAGGIO STRUTTURATO

€36.919,56

€ 289,69

€3.667,81

3.10.44 |RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI €5.735,36 €45,00 €3.467,70 60,94%
3.10.45 |VIECAVO €82.786,37 € 649,58 €38.792,96 47,23%
3.1046 |QUADRIELETTTRICI €71.611,70 €561,89 €12.323,73 17,35%
3.1047 |CAVIELETTTRICI € 85.362,08 €669,79 € 25.496,09 30,10%
3.1048 |TERMINALIELETTRICI €90.687,92 €711,57 €29.214,57 32,47%
3.1049 |CORPI ILLUMINANTI € 130.553,87 €1.024,38 €10.674,46 8,24%
3.10.50 |CENTRALI RILEVAZIONE INCENDI € 28.466,87 €223,36 €1.480,02 5,24%
3.10.51 |CAVI TERMINALI INCENDIO € 12.609,60 €98,94 €4.468,72 35,72%
3.10.52 |TERMINALI RILEVAZIONE INCENDIO €35.113,03 €275,51 €5.537,69 15,90%
3.10.53 |CENTRALI BASSA TENSIONE €22.548,48 €176,92 €2.533,87 11,33%
3.10.54 |CAVIBASSA TENSIONE € 23.252,80 €182,45 €13.081,25 56,70%
3.10.55 |TERMINALI BASSA TENSIONE €36.517,92 € 286,53 €9.192,85 25,37%

10,01%

3.11.57

CAVI CABLAGGIO STRUTTURATO

€124.044,71

€973,31

€85.154,38

69,19%

TERMINALI CABLAGGIO STRUTTURATO

€ 30.240,65

€11.861,76

39,53%

IMPORTO €6.236.470,04 €46.522,06 €2.197.417,33  35,50%
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