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Restauro, ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'Edificio 4
del Campus Leonardo  - Lotto 1

  Progetto Esecutivo
 Elenco Elaborati

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D EG 001 .0 02 Elenco Elaborati Elaborati Generali / Documento Contrattuale G.N. 30/05/2012
PE D EG 002 .0 01 Relazione Generale Elaborati Generali / Documento Contrattuale G.N./TUTTI 30/05/2012

PE D EG 003 .0 01 Schema di contratto Elaborati Generali / Contratto nella versione compilata e 
sottoscritta dalle parti G.N. 30/05/2012

PE D EG 004 .0 01 Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative Elaborati Generali / Documento Contrattuale G.N. 30/05/2012
PE D EG 005 .0 01 Quadro economico Elaborati Generali / Documento non contrattuale G.N. 30/05/2012
PE D EG 006 .0 01 Cronoprogramma dei lavori Elaborati Generali / Documento Contrattuale G.N. 30/05/2012
PE D EG 007 .0 00 Riepilogo computi metrici estimativi Elaborati Generali / Documento non contrattuale G.N. 30/05/2012

PE D EG 008 .0 00 Riepilogo Quadri dell'incidenza percentuale della manodopera per categorie omogenee di 
lavorazione Elaborati Generali / Documento non contrattuale G.N. 30/05/2012

PE D EG 009 .0 00 Documentazione fotografica Elaborati Generali / Documento non contrattuale D.B. 30/05/2012

PE D EG 010 .0 00 Lista delle lavorazioni e forniture Modulo di presentazione offerta / Compilato dall'Aggiudicataria - 
Documento Contrattuale G.N.

30/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D OC 001 .0 00 Verifiche termoigrometriche Opere Civili / Documento non contrattuale G.N./G.M. 20/05/2012
PE D OC 002 .0 02 Capitolato Speciale d'Appalto Opere Civili / Documento Contrattuale M.C. 20/05/2012
PE D OC 003 .0 01 Elenco Prezzi Unitari Opere Civili / Documento Contrattuale M.C. 20/05/2012
PE D OC 004 .0 02 Computo Metrico Estimativo Opere Civili / Documento non contrattuale M.C. 20/05/2012
PE D OC 005 .0 03 Analisi Nuovi Prezzi Opere Civili / Documento non contrattuale M.C. 20/05/2012
PE D OC 006 .0 02 Piano di Manutenzione Opere Civili / Documento non contrattuale M.C. 20/05/2012
PE D OC 007 .0 00 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera Opere Civili / Documento non contrattuale G.N. 20/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D OS 001 .0 01 Relazione di calcolo strutturale Opere Strutturali / Documento Contrattuale M.C. 20/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D IM 001 .0 02 Relazione tecnica e di calcolo Impianti Meccanici / Documento Contrattuale G.M. 14/05/2012
PE D IM 002 .0 03 Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Meccanici / Documento Contrattuale G.M. 14/05/2012
PE D IM 003 .0 02 Elenco Prezzi Unitari Impianti Meccanici / Documento Contrattuale G.N. 14/05/2012
PE D IM 004 .0 02 Computo Metrico Estimativo Impianti Meccanici / Documento non contrattuale G.M. 14/05/2012
PE D IM 005 .0 02 Analisi Nuovi Prezzi Impianti Meccanici / Documento non contrattuale G.M. 14/05/2012
PE D IM 006 .0 02 Piano di Manutenzione Impianti Meccanici / Documento non contrattuale G.M. 14/05/2012
PE D IM 007 .0 00 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera Impianti Meccanici / Documento non contrattuale G.N. 21/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D IE 001 .0 01 Relazione tecnica Impianti Elettrici / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE D IE 002 .0 01 Relazione di calcolo Impianti Elettrici / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE D IE 003 .0 01 Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Elettrici / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE D IE 004 .0 01 Elenco Prezzi Unitari Impianti Elettrici / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE D IE 005 .0 01 Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici / Documento non contrattuale F.I. 08/05/2012
PE D IE 006 .0 01 Analisi Nuovi Prezzi Impianti Elettrici / Documento non contrattuale F.I. 08/05/2012
PE D IE 007 .0 01 Piano di Manutenzione Impianti Elettrici / Documento non contrattuale F.I. 08/05/2012
PE D IE 008 .0 00 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera Impianti Elettrici / Documento non contrattuale G.N. 21/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D IA 001 .0 00 Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Elevatori / Documento Contrattuale G.N. 09/02/2012
PE D IA 002 .0 00 Analisi Nuovi Prezzi Impianti Elevatori / Documento non contrattuale G.N. 01/03/2012
PE D IA 003 .0 00 Piano di Manutenzione Impianti Elevatori / Documento non contrattuale G.N. 01/03/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D AT 001 .0 00 Capitolato Speciale d'Appalto Arredi Tecnici / Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE D AT 002 .0 00 Analisi Nuovi Prezzi Arredi Tecnici / Documento non contrattuale G.N. 09/01/2012
PE D AT 003 .0 00 Piano di Manutenzione Arredi Tecnici / Documento non contrattuale G.N. 09/01/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D PM 001 .0 00 Capitolato Speciale d'Appalto Pareti Attrezzate / Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE D PM 002 .0 00 Analisi Nuovi Prezzi Pareti Attrezzate / Documento non contrattuale G.N. 09/01/2012
PE D PM 003 .0 00 Piano di Manutenzione Pareti Attrezzate / Documento non contrattuale G.N. 09/01/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D SI 001 .0 00 Piano di sicurezza e coordinamento Sicurezza / Documento Contrattuale D.B. 19/05/2012
PE D SI 002 .0 00 Elenco Prezzi Unitari Sicurezza / Documento Contrattuale D.B. 19/05/2012
PE D SI 003 .0 00 Computo Metrico Estimativo Sicurezza / Documento Contrattuale D.B. 19/05/2012
PE D SI 004 .0 00 Analisi Nuovi Prezzi Sicurezza / Documento Contrattuale D.B. 19/05/2012
PE D SI 005 .0 00 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera Sicurezza / Documento non contrattuale G.N. 19/05/2012
PE D SI 006 .0 00 Fascicolo tecnico Sicurezza / Documento non contrattuale D.B. 19/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D AC 001 .0 00 Relazione Acustica Acustica / Documento non contrattuale D.V. 16/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G EG 000 .0 00 Inquadramento Generale Elaborati Generali - Progetto varie Documento Contrattuale G.N. 14/02/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G OC 001 .0 01 Stato di Fatto - Pianta piano seminterrato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 002 .0 02 Demolizioni - Pianta piano seminterrato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 002 .1 01 Rimozioni impianti - Pianta piano seminterrato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 003 .0 01 Costruzioni - Pianta piano seminterrato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 004 .0 02 Progetto - Pianta piano seminterrato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 005 .0 02 Progetto - Pianta piano seminterrato Pavimenti-Rif.Plan.1 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 006 .0 02 Progetto - Pianta piano seminterrato Controsoffitti-Rif.Plan.1 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 007 .0 02 Progetto - Pianta piano seminterrato Pavimenti-Rif.Plan. 2 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 008 .0 02 Progetto - Pianta piano seminterrato Controsoffitti-Rif.Plan.2 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 009 .0 01 Stato di Fatto - Pianta piano rialzato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 010 .0 02 Demolizioni - Pianta piano rialzato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 010 .1 01 Rimozione impianti - Pianta piano rialzato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 011 .0 01 Costruzioni - Pianta piano rialzato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 012 .0 02 Progetto  - Pianta piano rialzato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 013 .0 02 Progetto - Pianta piano rialzato Pavimenti-Rif.Plan.1/2 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 014 .0 02 Progetto - Pianta piano rialzato Controsoffitti-Rif.Plan.1/2 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 015 .0 02 Progetto - Pianta piano rialzato Pavimenti-Rif.Plan.3 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 016 .0 02 Progetto - Pianta P. rialzato Pareti in cartongesso Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 017 .0 02 Progetto - Pianta piano rialzato Controsoffitti-Rif.Plan.3 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 018 .0 01 Stato di Fatto - Pianta piano rialzato-soppalco Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 019 .0 01 Demolizioni - Pianta piano rialzato-soppalco Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 019 .1 01 Rimozione impianti - Pianta piano rialzato-soppalco Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 020 .0 00 Costruzioni - Pianta piano rialzato-soppalco Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 14/02/2012
PE G OC 021 .0 01 Progetto - Pianta piano rialzato-soppalco Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 022 .0 01 Progetto - Pianta piano rialzato-soppalco Pavimenti e Controsoffitti Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 023 .0 01 Stato di Fatto - Pianta piano primo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 024 .0 01 Demolizioni - Pianta piano primo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 024 .1 01 Rimozione impianti - Pianta piano primo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 025 .0 01 Costruzioni - Pianta piano primo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 026 .0 02 Progetto - Pianta piano primo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 027 .0 02 Progetto - Pianta piano primo Pavimenti Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 028 .0 02 Progetto - Pianta P. primo Pareti in cartongesso Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 029 .0 02 Progetto - Pianta piano primo Controsoffitti Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 030 .0 01 Stato di Fatto - Pianta piano secondo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 031 .0 01 Demolizioni - Pianta piano secondo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 031 .1 01 Rimozione impianti - Pianta piano secondo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 032 .0 02 Costruzioni - Pianta piano secondo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 033 .0 01 Progetto - Pianta piano secondo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 034 .0 01 Progetto - Pianta piano secondo Pavimenti Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 035 .0 01 Progetto - Pianta piano secondo Controsoffitti Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 036 .0 00 Costruzioni - Pianta piano sottotetto Opere Civili 1:50 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 036 .1 01 Progetto - Pianta piano sottotetto Opere Civili 1:50 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 037 .0 01 Stato di Fatto - Pianta coperture Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
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Restauro, ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'Edificio 4
del Campus Leonardo  - Lotto 1

  Progetto Esecutivo
 Elenco Elaborati

PE G OC 038 .0 01 Demolizioni - Pianta coperture Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 039 .0 01 Costruzioni - Pianta coperture Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 040 .0 02 Progetto - Pianta coperture Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 041 .0 01 Stato di Fatto-Demolizioni Prospetto Nord Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 042 .0 01 Costruzioni-Progetto Prospetto Nord Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 043 .0 01 Stato di Fatto-Demolizioni Prospetto Est Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 044 .0 02 Costruzioni-Progetto Prospetto Est Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 045 .0 02 Stato di Fatto-Demolizioni-Costruzioni-Progetto Sezione AA Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 046 .0 01 Stato di Fatto-Demolizioni Sezione BB Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 047 .0 02 Costruzioni-Progetto Sezione BB Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 048 .0 02 Stato di Fatto-Demolizioni-Costruzioni-Progetto Sezione CC Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 049 .0 01 Stato di Fatto-Demolizioni-Costruzioni-Progetto Sezione DD Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 050 .0 02 Progetto - Sezione AA Opere Civili 1:50 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 051 .0 02 Progetto - Sezioni BB e EE Opere Civili 1:50 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 052 .0 02 Progetto - Sezione CC Opere Civili 1:50 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 053 .0 02 Progetto - Sezione DD Opere Civili 1:50 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 054 .0 02 Particolari scale esterne - parapetti metallici dettagli Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 055 .0 02 Particolari scala interna-est - parapetti metallici dettagli Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 056 .0 02 Particolari scala interna-nord - parapetti metallici dettagli Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 057 .0 02 Particolari parapetti metallici piano rialzato-soppalco piano secondo Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 058 .0 02 Particolari costruttivi - 01 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 059 .0 02 Particolari costruttivi - 02 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 060 .0 02 Particolari costruttivi - 03 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 061 .0 02 Particolari costruttivi - 04 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 061 1 00 Dettagli raccordi Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 062 .0 02 Abaco bagni - Piano seminterrato Opere Civili 1:20 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 063 .0 02 Abaco bagni - Piano rialzato Opere Civili 1:20 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 064 .0 02 Abaco bagni - Piano primo Opere Civili 1:20 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 065 .0 02 Abaco bagni - Piano secondo Opere Civili 1:20 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 066 .0 02 Abaco muri Opere Civili 1:5 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 066 .1 00 Abaco pavimenti Opere Civili 1:25 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 067 .0 02 Abaco serramenti esterni - 01 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 068 .0 02 Abaco serramenti esterni - 02 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 069 .0 02 Abaco serramenti esterni - 03 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 070 .0 02 Abaco serramenti esterni - 04 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OC 071 .0 01 Abaco serramenti interni - 01 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 072 .0 01 Abaco serramenti interni - 02 Opere Civili varie Documento Contrattuale Studio B.C. 14/02/2012
PE G OC 073 .0 00 Pianta d'insieme impianti - Forometrie e cassonetti - piano seminterrato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 074 .0 00 Pianta d'insieme impianti - Forometrie e cassonetti - piano rialzato Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 075 .0 00 Pianta d'insieme impianti - Forometrie e cassonetti - piano primo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012
PE G OC 076 .0 00 Pianta d'insieme impianti - Forometrie e cassonetti - piano secondo Opere Civili 1:100 Documento Contrattuale G.N. 20/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G AT 001 .0 00 Pianta Laboratorio di strade Arredi Tecnici 1:50 Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE G AT 002 .0 00 Abaco arredi tecnici Arredi Tecnici varie Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G PM 001 .0 00 Pianta piano rialzato Arredi Tecnici 1:50 Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE G PM 002 .0 00 Pianta piano primo Arredi Tecnici 1:50 Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE G PM 003 .0 00 Pianta piano secondo Arredi Tecnici 1:50 Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE G PM 004 .0 00 Abaco piano rialzato Arredi Tecnici / Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE G PM 005 .0 00 Abaco piano primo Arredi Tecnici / Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012
PE G PM 006 .0 00 Abaco piano secondo Arredi Tecnici / Documento Contrattuale G.N. 09/01/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G IA 001 .0 01 Ascensore Impianti Elevatori varie Documento Contrattuale G.N. 02/03/2012
PE G IA 002 .0 01 Montacarichi Impianti Elevatori varie Documento Contrattuale G.N. 28/02/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G OS 001 .0 01 Fondazioni - Pianta, particolari e armature Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 002 .0 01 Fondazioni e muri - Particolari e armature Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 003 .0 01 Solaio P. Rialzato - Pianta, particolari e armature Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 004 .0 01 Solaio P. Rialzato - Particolari e armature Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 005 .0 01 Scala Est Principale - Piante, sezioni e particolari Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 006 .0 01 Scala Nord e Rampa - Piante, sezioni e particolari Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 007 .0 01 Solaio P. Rialzato Soppalco - Pianta e particolari Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 008 .0 01 Solaio P. Rialzato Soppalco - Particolari Opere Strutturali 1:10 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 009 .0 01 Copertura Nord - Pianta e particolari Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 010 .0 01 Solaio P. Primo - Pianta, particolari e armature Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 011 .0 01 Solaio P. Secondo - Pianta e particolari Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 012 .0 01 Solaio P. Secondo - Particolari Opere Strutturali 1:10 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 013 .0 01 Solaio P. Sottotetto - Pianta, particolari e armature Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 014 .0 01 Solaio P. Sottotetto - Particolari e armature Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 015 .0 01 Copertura Est - Pianta e sezioni Opere Strutturali 1:50 Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012
PE G OS 016 .0 00 Opere per forometrie impianti - Piante e sezioni Opere Strutturali varie Documento Contrattuale Studio B.C. 20/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G IM 001 .0 02 Schema funzionale produzione acqua calda e refrigerata Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 002 .0 02 Schema sottocentrale esistente ed allacciamento circuito bonardi Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 003 .0 02 Schema funzionale distribuzione fluidi agli impianti utilizzatori Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 003 .1 00 Schema altimetrico canalizzazioni UTA 1 - aria primaria Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 003 .2 00 Schema altimetrico canalizzazioni UTA 2 - condizionatore Laboratorio Strade Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 004 .0 02 Piano seminterrato - Tubazioni di collegamento alla sottocentrale di Bonardi Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 005 .0 02 Piano seminterrato - Pianta e sezioni sottocentrale e aula strade Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 006 .0 02 Piano seminterrato - Pianta e sezioni centrale frigorifera, distribuzione fluidi e aria primaria Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 007 .0 02 Piano seminterrato - Pianta distribuzione aria primaria Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 008 .0 02 Piano rialzato - Tubazioni fan-coil e canali sud Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 009 .0 02 Piano rialzato - Tubazioni e canali nord Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 010 .0 02 Piano primo - Canali aria primaria - Tubazioni fam-coil Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 011 .0 02 Piano secondo - Distribuzione fancoils e aria primaria Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 012 .0 02 Sezioni distribuzioni fan-coil e aria primaria Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 013 .0 02 Sezioni distribuzioni impianto di condizionamento laboratorio strade Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 014 .0 02 Schemi di regolazione UTA e fan-coil Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 015 .0 02 Idrico-sanitario - antincendio - Schemi di distribuzione Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 016 .0 02 Piano seminterrato - Impianto smaltimento acque Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 016 .1 02 Piano seminterrato - Impianto idrico e sanitario e antincendio Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 017 .0 02 Piano rialzato - Idrico sanitario - Antincendio - Alimentazione e scarico Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 018 .0 02 Piano primo - Idrico sanitario - Antincendio - Alimentazione e scarico Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 019 .0 02 Piano secondo - Idrico sanitario - Antincendio - Alimentazione e scarico Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 020 .0 02 Impianto aria compressa laboratorio - Schema funzionale Impianti Meccanici  / Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012
PE G IM 021 .0 02 Impianto aria compressa laboratorio - Planimetria distribuzione aria Impianti Meccanici  1:50 Documento Contrattuale G.M. 11/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G IE 001 .0 00 Schemi funzionali Impianti elettrici e fonia-dati Impianti Elettrici  / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 002 .0 00 Schemi funzionali Impianti di rilevazione incendi e evac Impianti Elettrici  / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 003 .0 00 Schema funzionali Impianti speciali Impianti Elettrici  / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 004 .0 00 Pianta piano seminterrato - Impianti f.m. e dati/fonia Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 005 .0 00 Pianta piano rialzato - Impianti f.m. e dati/fonia Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 006 .0 00 Pianta piano rialzato soppalco - Impianti elettrici Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 007 .0 00 Pianta piano primo - Impianti f.m. e dati/fonia Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 008 .0 00 Pianta piano secondo  - Impianti f.m. e dati/fonia Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 009 .0 00 Pianta piano seminterrato - Impianti illuminazione e passerelle di distribuzione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 010 .0 00 Pianta piano rialzato - Impianti illuminazione e passerelle di distribuzione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 011 .0 00 Pianta piano primo - Impianti illuminazione e passerelle di distribuzione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 012 .0 00 Pianta piano secondo  - Impianti illuminazione e passerelle di distribuzione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 013 .0 00 Pianta piano piano seminterrato - Impianto rilevazione incendio ed evacuazione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 014 .0 00 Pianta piano rialzato - Impianto rilevazione incendio ed evacuazione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 015 .0 00 Pianta piano primo - Impianto rilevazione incendio ed evacuazione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 016 .0 00 Pianta piano secondo  - Impianto rilevazione incendio ed evacuazione Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 017 .0 00 Pianta piano seminterrato - Impianti speciali Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 018 .0 00 Pianta piano rialzato  - Impianti speciali Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 019 .0 00 Pianta piano primo  - Impianti speciali Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 020 .0 00 Pianta piano secondo  - Impianti speciali Impianti Elettrici  1:50 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 021 .0 00 Pianta piano seminterrato - Collegamenti alle cabine elettriche Impianti Elettrici  1:250 Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 021 .0 00 Tipici installativi Impianti Elettrici  varie Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012
PE G IE 022 .0 00 Schemi Quadri elettrici Impianti Elettrici  / Documento Contrattuale F.I. 08/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G SI 001 .0 00 Inquadramento Generale - Layout di cantiere piano rialzato Sicurezza varie Documento Contrattuale D.B. 19/05/2012
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  Progetto Esecutivo
 Elenco Elaborati

PE G SI 002 .0 00 Layout di cantiere - piani: seminterrato - primo - secondo - copertura Sicurezza 1:200 Documento Contrattuale D.B. 19/05/2012
PE G SI 003 .0 00 Fasi di Cantiere Sicurezza varie Documento Contrattuale D.B. 19/05/2012

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D CO 011 .0 00 Relazione accessibilità Percorsi accessibilità / Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 001 .0 00 Pianta piano seminterrato Rapporti A.I. 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 002 .0 00 Pianta piano rialzato Rapporti A.I. 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 003 .0 00 Pianta piano rialzato soppalco Rapporti A.I. 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 004 .0 00 Pianta piano primo Rapporti A.I. 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 005 .0 00 Pianta piano secondo Rapporti A.I. 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 006 .0 00 Planimetria esterna Percorsi accessibilità 1:500 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 007 .0 00 Pianta piano rialzato Percorsi accessibilità 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 008 .0 00 Pianta piano primo Percorsi accessibilità 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 009 .0 00 Pianta piano secondo Percorsi accessibilità 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE G CO 010 .0 00 Pianta piano seminterrato Percorsi accessibilità 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE G AS 001 .0 00 Pianta piano seminterrato Deroga art.65 D.Lgs 81/2008 1:100 Documento non contrattuale G.N. 04/02/12

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D SO 001 .0 00 Relazione storica Soprintendenza / Documento non contrattuale G.N. 04/02/12
PE D SO 002 .0 00 Realzione per Soprintendenza Soprintendenza / Documento non contrattuale G.N. 14/02/12
PE D SO 003 .0 00 Illustrazione progetto di recupero Soprintendenza / Documento non contrattuale G.N. 07/04/12
PE D SO 004 .0 00 Documenatzione fotografica intervento Edificio 6 - Approvato dalla Soprintendenza Soprintendenza / Documento non contrattuale G.N. 07/04/12
PE G OC 012 1 00 Mancate costruzioni rispetto al preliminare autorizzato - piano rialzato Soprintendenza / Documento non contrattuale G.N. 07/04/12
PE G OC 021 1 00 Mancate costruzioni rispetto al preliminare autorizzato - piano rialzato soppalco Soprintendenza / Documento non contrattuale G.N. 07/04/12

prog. tipo cat. num. rev. Titolo Elaborato Categoria Scala Contratto Autore Data
PE D PI 001. 0 00 Relazione Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 31/03/11
PE G PI 001. 0 00 Planimetria generale Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 002 0 00 Piano seminterrato Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 003 0 00 Piano rialzato e soppalco Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 004 0 00 Piano primo Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 005 0 00 Piano copertura Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 006 0 00 Sezioni Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 007 0 00 Attività 43 Piante, sezioni, schemi impianti di sicurezza Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 007 0 00 Verifica copertura idranti Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11
PE G PI 007 0 00 Deposito estermo lioquidi e gas tecnici per laboratorio Prevenzione Incendi / Documento non contrattuale ing. Andrea Colombo 05/03/11

Elaborati integrativi comune

Elaborati integrativi per Soprintendenza

VVF
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