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Per la redazione del Quadro dell’incidenza della manodopera si è fatto riferimento alla 
DETERMINAZIONE n°37/2000 dell’Autorità Lavori Pubblici del 26 luglio 2000 “Calcolo degli 
oneri di sicurezza e dell’incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo”. 

I listini utilizzati riportano già l’incidenza della manodopera, per espressa dichiarazione dei 
redattori derivante da analisi prezzi. Non risulta dunque necessario operare ulteriori anali dei 
prezzi determinando l’importo dei noli, materiali e trasporti. 

Per i prezzi analizzati si è naturalmente fatto riferimento alle incidenze rilevate nelle analisi dei 
prezzi. 

Per quanto riguarda gli oneri diretti della sicurezza si è riportata l’incidenza degli oneri stimati dal 
coordinatore conformemente alle previsioni della determinazione. 

Si sottolinea che, per uniformità alla scelta effettuata dai listini utilizzati, l’importo della 
manodopera è comprensivo di spese generali ed utili relativi alla manodopera stessa e 
l’incidenza della manodopera è relativa all’importo al netto degli oneri diretti per la 
sicurezza. 
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Quadro incidenza percentuale manodpera
Elaborati Generali

1
1.1

1.1.1 € 459.257,87 € 3.603,52 € 297.630,11 65,32%

1.1.2 € 99.486,01 € 780,61 € 61.803,72 62,61%

1.1.3 € 69.534,63 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.4 € 193.318,04 € 1.516,85 € 69.284,86 36,12%

1.1.5 € 70.969,56 € 556,86 € 39.450,65 56,03%

1.1.6 € 173.812,03 € 1.363,80 € 82.089,26 47,60%

1.1.7 € 158.851,36 € 1.246,41 € 116.249,41 73,76%

1.1.8 € 237.845,09 € 0,00 € 80.219,92 33,73%

TOTALE € 1.463.074,58 € 9.068,05 € 746.727,92 51,36%

1.2
1.2.9 € 212.346,18 € 1.666,15 € 75.341,66 35,76%

1.2.10 € 24.364,69 € 191,18 € 10.056,18 41,60%

1.2.11 € 450.832,55 € 3.537,42 € 35.609,39 7,96%

1.2.12 € 162.552,31 € 1.275,45 € 56.488,71 35,03%

1.2.13 € 2.016,03 € 15,82 € 851,49 42,57%

1.2.14 € 85.404,14 € 670,12 € 44.652,09 52,70%

1.2.15 € 299.328,72 € 2.348,66 € 29.698,01 10,00%

1.2.16 € 179.397,53 € 1.407,63 € 9.683,56 5,44%

TOTALE € 1.416.242,14 € 11.112,41 € 262.381,07 18,67%

1.3

1.3.17 € 81.817,96 € 641,98 € 39.180,79 48,27%

1.3.18 € 94.933,54 € 744,89 € 51.306,41 54,47%

1.3.19 € 182.709,08 € 1.433,61 € 100.995,55 55,71%

1.3.20 € 117.672,73 € 923,31 € 24.621,54 21,09%

1.3.21 € 238.462,99 € 1.871,08 € 69.155,92 29,23%

1.3.22 € 49.942,52 € 391,87 € 27.241,15 54,98%

1.3.23 € 120.687,37 € 946,96 € 70.998,30 59,29%

TOTALE € 886.226,20 € 6.953,69 € 383.499,65 43,62%

1.4
1.4.24 € 30.848,52 € 242,05 € 13.507,52 44,13%

1.4.25 € 46.151,07 € 362,12 € 15.305,79 33,43%

TOTALE € 76.999,59 € 604,17 € 28.813,31 37,72%

1.5
1.5.26 € 439.926,60 € 3.451,84 € 199.854,91 45,79%

TOTALE € 439.926,60 € 3.451,84 € 199.854,91 45,79%

1.6

1.6.27 € 108.372,12 € 850,33 € 10.752,18 10,00%

TOTALE € 108.372,12 € 850,33 € 10.752,18 10,00%

TOTALE € 4.390.841,24 € 32.040,50 € 1.632.029,05 37,44%

2
2.7

2.7.28 € 23.774,89 € 186,55 € 17.047,29 72,27%

2.7.29 € 110.585,24 € 867,70 € 7.713,00 7,03%

2.7.30 € 51.201,83 € 401,75 € 3.852,13 7,58%

2.7.31 € 25.450,00 € 199,69 € 2.165,33 8,58%

2.7.32 € 44.209,35 € 346,88 € 2.143,30 4,89%
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI - CDZ 
LABORATORI

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA - ARIA PRIMARA

OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

ALTRE APPARECCHIATURE DI CENTRALE

APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E 
RAFFREDDAMENTO

RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI ESISTENTI

 1.5 - OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN 
ACCIAIO

IMPIANTI ELEVATORI

 1.6 - OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI 
TRASPORTATORI

1 - OPERE CIVILI

 1.1 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

COPERTURE

CARPENTERIE METALLICHE

OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO

CONTROSOFFITTI

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

SOTTOFONDI E MASSETTI

ASSISTENZE MURARIE

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

COD. WBS

OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

IMPIANTI MECCANICI

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MOPREZZO TOTALE

ONERI DI DISCARICA

DEMOLIZIONI

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

SCAVI E REINTERRI

INFISSI METALLICI

INFISSI IN LEGNO

CARTONGESSI

OPERE DA FALEGNAME

 1.2 - OS 6  - FINITURE DI OPERE GENERALI IN 
MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLICI E 
VETROSI

OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

INTONACI

ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI

 1.3 - OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI 
NATURA EDILE E TECNICA

 1.4 - OS08 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA FABBRO

ARREDI TECNICI

OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONI

PARETI INTERNE MOBILI

MURATURE

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 
PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONE

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

OPERE CIVILI
OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

DESCRIZIONE SINTETICA

PAVIMENTAZIONI

RIVESTIMENTI

POLITECNICO DI MILANO
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Quadro incidenza percentuale manodpera
Elaborati Generali

COD. WBS
IMPORTO 

MANODOPERA (MO)  
(comprese SG e U)

INCIDENZA % MOPREZZO TOTALE
IMPORTO ONERI 

DIRETTI 
SICUREZZA (S)

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 
PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

2.7.33 € 2.029,99 € 15,93 € 445,15 22,10%

2.7.34 € 87.682,32 € 687,99 € 26.994,22 31,03%

2.7.35 € 73.569,33 € 577,25 € 31.965,26 43,79%

2.7.36 € 90.831,65 € 712,70 € 12.955,28 14,38%

2.7.37 € 133.518,19 € 1.047,64 € 75.617,13 57,08%

2.7.38 € 219.368,40 € 1.721,25 € 96.635,28 44,40%

TOTALE € 862.221,19 € 6.765,34 € 277.533,39 32,44%

2.8
2.8.39 € 30.225,86 € 237,16 € 8.445,86 28,16%

2.8.40 - € 31.218,18 € 244,95 € 15.717,79 50,75%

TOTALE € 61.444,04 € 482,11 € 24.163,65 39,64%

2.9
2.9.41 € 10.136,86 € 79,54 € 867,27 8,62%

2.9.42 € 2.063,42 € 16,19 € 1.343,69 65,63%

TOTALE € 12.200,28 € 95,73 € 2.210,97 18,27%

2.10

2.10.43 € 93.312,38 € 732,17 € 4.532,42 4,90%

TOTALE € 93.312,38 € 732,17 € 4.532,42 4,90%

TOTALE € 1.029.177,89 € 8.075,35 € 308.440,43 30,21%

3
3,10

3.10.44 € 5.735,36 € 45,00 € 3.467,70 60,94%

3.10.45 € 82.786,37 € 649,58 € 38.792,96 47,23%

3.10.46 € 71.611,70 € 561,89 € 12.323,73 17,35%

3.10.47 € 85.362,08 € 669,79 € 25.496,09 30,10%

3.10.48 € 90.687,92 € 711,57 € 29.214,57 32,47%

3.10.49 € 130.553,87 € 1.024,38 € 10.674,46 8,24%

3.10.50 € 28.466,87 € 223,36 € 1.480,02 5,24%

3.10.51 € 12.609,60 € 98,94 € 4.468,72 35,72%

3.10.52 € 35.113,03 € 275,51 € 5.537,69 15,90%

3.10.53 € 22.548,48 € 176,92 € 2.533,87 11,33%

3.10.54 € 23.252,80 € 182,45 € 13.081,25 56,70%

3.10.55 € 36.517,92 € 286,53 € 9.192,85 25,37%

TOTALE € 625.246,00 € 4.905,94 € 156.263,90 25,19%

3.11
3.11.56 € 36.919,56 € 289,69 € 3.667,81 10,01%

3.11.57 € 124.044,71 € 973,31 € 85.154,38 69,19%

3.11.58 € 30.240,65 € 237,28 € 11.861,76 39,53%

TOTALE € 191.204,92 € 1.500,27 € 100.683,95 53,07%

TOTALE € 816.450,92 € 6.406,21 € 256.947,85 31,72%

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA € 6.236.470,04 € 46.522,06 € 2.197.417,33 35,50%

3 - IMPIANTI ELETTRICI

TERMINALI CABLAGGIO STRUTTURATO

 3.11 - OS 19: IMPIANTI DI RETI DI 
TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE 
DATI

CAVI CABLAGGIO STRUTTURATO

TERMINALI BASSA TENSIONE

 3.10 - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
QUADRI CABLAGGIO STRUTTURATO

CAVI BASSA TENSIONE

CENTRALI BASSA TENSIONE

TERMINALI RILEVAZIONE INCENDIO

CAVI TERMINALI INCENDIO

CENTRALI RILEVAZIONE INCENDI

CORPI ILLUMINANTI

TERMINALI ELETTRICI

CAVI ELETTTRICI

2.10 - OS 30 -  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

OS 30 -  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

QUADRI ELETTTRICI

VIE CAVO

RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI

IMPIANTI MECCANICI

OS 30 -  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI A GAS

2.9 - OS 5 - IMPIANTI PNEUMATICI E 
ANTINTRUSIONE

REGOLAZIONE AUTOMATICA

APPARECCHIATURE DI CENTRALE

IMPIANTI IDRICO SANITARI

2.8 - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, 

OS 5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

APPARECCHI SANITARI

2.7- OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO

OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

ISOLAMENTI TERMICI E VERNICIATURE

TUBAZIONI

VALVOLAME ED ALTRI ACCESSORI

TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA

ESTRATTORI SERVIZI IGIENICI
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