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Per la redazione del Quadro dell’incidenza della manodopera si è fatto riferimento alla 
DETERMINAZIONE n°37/2000 dell’Autorità Lavori Pubblici del 26 luglio 2000 “Calcolo degli 
oneri di sicurezza e dell’incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo”. 

I listini utilizzati riportano già l’incidenza della manodopera, per espressa dichiarazione dei 
redattori derivante da analisi prezzi. Non risulta dunque necessario operare ulteriori anali dei 
prezzi determinando l’importo dei noli, materiali e trasporti. 

Per i prezzi analizzati si è naturalmente fatto riferimento alle incidenze rilevate nelle analisi dei 
prezzi. 

Per quanto riguarda gli oneri diretti della sicurezza si è riportata l’incidenza degli oneri stimati dal 
coordinatore conformemente alle previsioni della determinazione. 

Si sottolinea che, per uniformità alla scelta effettuata dai listini utilizzati, l’importo della 
manodopera è comprensivo di spese generali ed utili relativi alla manodopera stessa e 
l’incidenza della manodopera è relativa all’importo al netto degli oneri diretti per la 
sicurezza. 

 



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Quadro  Incidenza  Manodopera
Sicurezza

1
1.1

1.1.8
1.1.8.1 NPSI.1 Inmpianto elettrico di cantiere cad 1,00 € 9.174,34 € 9.174,34 € 0,00 € 654,13 7,13%

1.1.8.1.1 H15005b
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

m 50,00 € 19,40 € 970,00 € 0,00 € 72,75 7,50%

1.1.8.1.2 H15007c
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

m 3,00 € 38,95 € 116,85 € 0,00 € 8,76 7,50%

1.1.8.1.3 H15008
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

cad 3,00 € 65,60 € 196,80 € 0,00 € 9,84 5,00%

1.1.8.1.4 H15009a
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

cad 3,00 € 96,15 € 288,45 € 0,00 € 14,42 5,00%

1.1.8.2.1 SR5009a Baracca di cantiere per spogliatoio cad mese 17,00 € 49,16 € 835,72 € 0,00 € 41,79 5,00%

1.1.8.2.2 SR5010 Trasporto e installazione baracca spogliatoio cad 1,00 € 345,36 € 345,36 € 0,00 € 17,27 5,00%

1.1.8.2.3 SR5011b Baracca di cantiere per servizi igienici cad mese 17,00 € 158,91 € 2.701,47 € 0,00 € 135,07 5,00%

1.1.8.2.4 SR5011e Trasporto e installazione baracca servizi cad 1,00 € 345,36 € 345,36 € 0,00 € 17,27 5,00%

1.1.8.3.1 NC.10.450.0010
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere per piano rialzato

 m²  136,00 € 21,34 € 2.902,24 € 0,00 € 1.252,90 43,17%

1.1.8.3.2 NC.10.500.0050
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere a tutti i piani

 m²  41,00 € 12,03 € 493,23 € 0,00 € 254,01 51,50%

1.1.8.3.3 NC.10.500.0060
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere teli di polietilene su taviole in abete

 m²  48,12 € 7,37 € 354,64 € 0,00 € 206,40 58,20%

1.1.8.4 1C.06.750.0080.b Apertura vano porta  m²  3,80 € 216,73 € 823,57 € 0,00 € 408,99 49,66%

1.1.8.5.1 NC.10.350.0010.a Ponteggi di facciata - primo mese  m²  987,25 € 7,49 € 7.394,50 € 0,00 € 4.798,29 64,89%

1.1.8.5.2 NC.10.350.0010.b Ponteggi di facciata - mesi successivi  m²  mese 15.796,00 € 0,73 € 11.531,08 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.3 NC.10.350.0020.a Ponteggi di piano - primo mese  m²  218,50 € 12,41 € 2.711,59 € 0,00 € 1.857,16 68,49%

1.1.8.5.4 NC.10.350.0020.b Ponteggi di piano - mesi successivi  m²  mese 3.496,00 € 0,87 € 3.041,52 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.5 NC.10.350.0040.a Piani di lavoro per ponteggi - primo mese  m²  658,35 € 11,51 € 7.577,61 € 0,00 € 5.187,63 68,46%

1.1.8.5.6 NC.10.350.0040.b Piani di lavoro per ponteggi - mesi successivi  m²  mese 10.533,60 € 0,55 € 5.793,48 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.7 NC.10.350.0060 Schermatura dei ponteggi di facciata  m²  1.254,00 € 2,32 € 2.909,28 € 0,00 € 1.968,71 67,67%

1.1.8.5.8 NC.10.350.0050.a Paraschegge (Mantovana) - primo mese  m²  138,75 € 7,36 € 1.021,20 € 0,00 € 563,29 55,16%

1.1.8.5.9 NC.10.350.0050.b Paraschegge (Mantovana) - mesi successivi  m²  2.358,75 € 1,14 € 2.688,98 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.10 NPSI05 Ponteggi di facciata - progettazione e calcolo a corpo 1,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.6 NC.10.500.0020 Puntellatura Solai  m²  1.370,00 € 30,84 € 42.250,80 € 0,00 € 10.266,94 24,30%

1.1.8.7 SR5003 Protezione degli scavi - sbatacchiature  m²  95,20 € 15,86 € 1.509,87 € 0,00 € 1.177,70 78,00%

1.1.8.8.1 SR5076c Protezioni dalle cadute nel vuoto m 88,00 € 94,39 € 8.306,32 € 0,00 € 5.814,42 70,00%

1.1.8.8.2 1C.11.200.0010.g Linea salvavita cad 1,00 € 4.231,76 € 4.231,76 € 0,00 € 2.536,94 59,95%

1.1.8.9.1  NC.10.400.0030.a Trabattelli fino ad 8 mt per il primo giorno cad 10,00 € 142,25 € 1.422,50 € 0,00 € 865,45 60,84%

1.1.8.9.2  NC.10.400.0030.b Trabattelli fino a 8 mt per i giorni successivi cad giorno 2.000,00 € 12,59 € 25.180,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.10 NC.10.100.0020.b Nolo di argani ora 500,00 € 31,92 € 15.960,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.11 NC.10.100.0010.c Nolo di grù a torre ora 900,00 € 52,80 € 47.520,00 € 0,00 € 21.740,40 45,75%

1.1.8.12 NPSI.2
Lavorazioni in giorni estivi per contenimento  
rischio rumore

a corpo 1,00 € 16.679,04 € 16.679,04 € 0,00 € 16.679,04 100,00%

1.1.8.13 NPSI.3
Maggiori oneri per operatori impegnati nella 
sorveglianza

a corpo 1,00 € 3.670,33 € 3.670,33 € 0,00 € 3.670,33 100,00%

1.1.8.14 NPSI.4 Riunioni di coordinamento a corpo 1,00 € 5.297,20 € 5.297,20 € 0,00 € 0,00 0,00%

TOTALE € 237.845,09 € 0,00 € 80.219,92 33,73%

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'
IMPORTO ONERI 

DIRETTI 
SICUREZZA (S)

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA

1.1.8 - OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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