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Per la redazione del Quadro dell’incidenza della manodopera si e fatto riferimento alla
DETERMINAZIONE n°37/2000 dell’ Autorita Lavori Pubblici del 26 luglio 2000 “Calcolo degli
oneri di sicurezza e dell’incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo”.

I listini utilizzati riportano gia I’incidenza della manodopera, per espressa dichiarazione dei
redattori derivante da analisi prezzi. Non risulta dunque necessario operare ulteriori anali dei
prezzi determinando I’importo dei noli, materiali e trasporti.

Per i prezzi analizzati si € naturalmente fatto riferimento alle incidenze rilevate nelle analisi dei
prezzi.

Per quanto riguarda gli oneri diretti della sicurezza si ¢ riportata I’incidenza degli oneri stimati dal
coordinatore conformemente alle previsioni della determinazione.

Si sottolinea che, per uniformita alla scelta effettuata dai listini utilizzati, I’importo della
manodopera & comprensivo di spese generali ed utili relativi alla manodopera stessa e
I’incidenza della manodopera & relativa all’importo al netto degli oneri diretti per la
sicurezza.




Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4

del Campus Leonardo — sede del D.I.1.A.R. - Lotto 1

COD. WBS TARIFFA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE SINTETICA

UNITA' DI

MISURA

QUANTITA’

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

Quadro Incidenza Manodopera

QUADRO INCIDENZA

Sicurezza

PERCENTUALE MANODOPERA

IMPORTO ONERI
DIRETTI
SICUREZZA (S)

IMPORTO
MANODOPERA (MO)
(comprese SG e U)

INCIDENZA % MO

11 OGL1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
118  |OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA
1.1.8.1 NPSI.1 Jinmpianto elettrico di cantiere | cad | 1,00 | €9.174,34] €9.174,34 €0,00] € 654,13] 7,13%
11811 H15005h lg'i:i;teoa‘t’%?:ffrf;?"a & protezione dalle m 50,00 €19,40 €970,00 £0,00 €72,75 7,50%
11812 H15007¢ lg'i:i;teoa‘t’%?:ffrf;?"a & protezione dalle m 3,00 €38,95 €116,85 €0,00 €876 7,50%
11813 H15008 lg'i:i;teoa‘t’%?:ffrf;?"a & protezione dalle cad 3,00 €65,60 €196,80 €0,00 9,84 5,00%
11814 H150092 lg'i:i;teoa‘t’%?:ffrf;?"a & protezione dalle cad 3,00 €96,15 €288,45 €0,00 €14,42 5,00%
11821 | SR5009a |Baracca di cantiere per spogliatoio | cadmese | 17,00 | €49,16] € 835,72 €0,00] €41,79 5,00%
11822 | SR5010 [Trasporto e installazione baracca spogliatoio | cad | 1,00 | € 345,36 € 345,36 €0,00] €17,27] 5,00%
11823 | SR5011b |Baracca di cantiere per servizi igienici | cadmese | 17,00 | €158,91] €2.701,47 €0,00] €135,07] 5,00%
11824 | SR5011e [Trasporto e installazione baracca servizi | cad | 1,00 | € 345,36 € 345,36 €0,00] €17,27] 5,00%
11831 NC.10.450.0010 gi]':‘e‘r'ga;'e‘:rgl:;Zer?;é;?;'ere - Cesate di me 136,00 €21,34 €2.902,24 £0,00 €1.252,90 43,17%
11832 NC.10.500.0050 gﬁi:z:éa;'gt‘t':r:fai: cantiere - Cesate di me 41,00 €12,03 €493,23 £0,00 €254,01 51,50%
11833 NC.10.500.0060 iﬂ:g:;ﬂﬁ'yfggﬁi‘lI‘;‘;’:'Seuretavszalts ::Jete me 4812 €737 €354,64 €0,00 € 206,40 58,20%
1.1.84 | 1C.06.750.0080.b |Apertura vano porta | m? | 3,80 | €216,73] €823,57 €0,00] € 408,99 49,66%
1.1.851 | NC.10.350.0010.a |Ponteggi di facciata - primo mese | m? | 98725 | €7,49 € 7.394,50) €0,00] €4.798,29| 64,89%
1.1.852 | NC.10.350.0010.b |Ponteggi di facciata - mesi successivi | m2mese | 1579600 | €0,73] € 11.531,08) €0,00] €0,00] 0,00%
1.1.853 | NC.10.350.0020.a |Ponteggi di piano - primo mese | m? | 21850 | €12,41] €2.711,59 €0,00] €1.857,16] 68,49%
11854 | NC.10.350.0020.b |Ponteggi di piano - mesi successivi | m2mese | 349600 | €0,87] €3.041,52 €0,00] €0,00] 0,00%
1.1.855 | NC.10.350.0040.a |Piani di lavoro per ponteggi - primo mese | m? | 65835 | €11,51] €7577,61 €0,00] €5.187,63| 68,46%
1.1.856 | NC.10.350.0040.b |Piani di lavoro per ponteggi - mesi successivi | m? mese | 10.533,60 | €0,55] €5.793,48 €0,00] €0,00] 0,00%
1.1.857 | NC.10.350.0060 |Schermatura dei ponteggi di facciata | m? | 125400 | €2,32] €2.909,28) €0,00] €1.968,71] 67,67%
1.1.858 | NC.10.350.0050.a [Paraschegge (Mantovana) - primo mese | m? | 13875 | €7,36] €1.021,20) €0,00] € 563,29 55,16%
1.1.859 | NC.10.350.0050.b |Paraschegge (Mantovana) - mesi successivi | m? | 235875 | €1,14] €2.688,98 €0,00] €0,00] 0,00%
118510 | NPSI05 |Ponteggi di facciata - progettazione e calcolo | acorpo | 1,00 | € 1.600,00] € 1.600,00) €0,00] €0,00] 0,00%
1186 | NC.10.500.0020 [Puntellatura Solai | m? | 137000 | €30,84] € 42.250,80) €0,00] €10.266,94] 24,30%
1187 | SR5003 |Protezione degli scavi - shatacchiature | m? | 9520 | € 15,86 € 1.509,87 €0,00] €1.177,70] 78,00%
11881 | SR5076¢ |Protezioni dalle cadute nel vuoto | m | 88,00 | €94,39] € 8.306,32 €0,00] €5.814,42| 70,00%
1.1.882 | 1C.11.200.0010.g |Linea salvavita | cad | 1,00 | €4.231,76] €4.231,76 €0,00] €2.536,94] 59,95%
1.1.89.1 | NC.10.400.0030.a [Trabattelli fino ad 8 mt per il primo giorno | cad | 10,00 | € 142,25 € 1.422,50) €0,00] € 865,45 60,84%
1.1.89.2 | NC.10.400.0030.b |Trabattelli fino a 8 mt per i giorni successivi | cad giorno | ~ 2.000,00 | €12,59 € 25.180,00) €0,00] €0,00] 0,00%
1.1.8.10 | NC.10.100.0020.b |Nolo di argani | ora | 50000 | €31,92] € 15.960,00) €0,00] €0,00] 0,00%
1.1.8.11 | NC.10.100.0010.c [Nolo di gru a torre | ora | 90000 | €52,80] € 47.520,00) €0,00] € 21.740,40] 45,75%
1.1.8.12 NPSI.2 Ir:::;/r?:jzr:?;:)lrz giorni estivi per contenimento acorpo 1,00 €16.679,04 €16.679,04 €0,00 €16.679,04 100,00%
11813 NPSI.3 5'\2‘:33;2“‘29” per operatori impegnati nella acorpo 1,00 £3.670,33 £3.670,33 £0,00 £3.670,33 100,00%
11814 | NPSI.4 |Riunioni di coordinamento | acorpo | 1,00 | €5.297,20] € 5.297,20) €0,00] €0,00] 0,00%
TOTALE 1.1.8- OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA | € 237.845,09 € 0,00 €80.219,92 33,73%
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