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Per la redazione del Quadro dell’incidenza della manodopera si e fatto riferimento alla
DETERMINAZIONE n°37/2000 dell’ Autorita Lavori Pubblici del 26 luglio 2000 “Calcolo degli
oneri di sicurezza e dell’incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo”.

I listini utilizzati riportano gia I’incidenza della manodopera, per espressa dichiarazione dei
redattori derivante da analisi prezzi. Non risulta dunque necessario operare ulteriori anali dei
prezzi determinando I’importo dei noli, materiali e trasporti.

Per i prezzi analizzati si € naturalmente fatto riferimento alle incidenze rilevate nelle analisi dei
prezzi.

Per quanto riguarda gli oneri diretti della sicurezza si ¢ riportata I’incidenza degli oneri stimati dal
coordinatore conformemente alle previsioni della determinazione.

Si sottolinea che, per uniformita alla scelta effettuata dai listini utilizzati, I’importo della
manodopera & comprensivo di spese generali ed utili relativi alla manodopera stessa e
I’incidenza della manodopera & relativa all’importo al netto degli oneri diretti per la
sicurezza.




Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4
del Campus Leonardo — sede del D.LL.A.R. - Lotto 1

COD. WBS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA’

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

Quadro Incidenza Manodopera

QUADRO INCIDENZA
PERCENTUALE MANODOPERA

IMPORTO ONERI IMPORTO
DIRETTI MANODOPERA (MO)
SICUREZZA (S) (comprese SG e U)

Opere Civili

INCIDENZA % MO

11 OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1.1.1 DEMOLIZIONI
1.1.1.1 NP.OC. 01 |Rimozioni arredi mobili ¢ fissi | compo | 1,00 | €10.824,12] € 10.824,12 € 84,93] € 6.226,58] 57,98%
1.1.12 | 1€.01.170.0010 |Rimozione di apparecchi igienico-sanitari | cad | 24,00 | €26,18] € 628,32 €4,93] € 473,78] 76,00%
11131 1€.01.100.0010.a CD:tE‘)ehczcme di paviment interni ceramica, mq 1.835,16 €12,77 €23.434,99 €183,88 €13.013,65 55.97%
1.1.132 | 1C.01.100.0010.b |Demolizione di pavimenti interni resilienti | mq | 80326 | €5,72] € 4.594,65 € 36,05] €3.610,86] 79,21%
1.1.133 | 1C.01.100.0010.c |Demolizione di pavimenti interni in legno | mq | 7935 | € 4,65 € 368,98 €2,90] € 289,64] 79,12%
1.1.134 | 1C.01.100.0010.d |Demolizione di pavimenti interni in pietra | mq | 4482 | €15,10] € 676,78 €5.31] € 420,74] 62,66%
1.1.14.1 | 1€.01.100.0020.a |Demolizione di massetti fino a 4 cm | mq | 276505 | €9,76] € 26.986,89 €211,75] € 14.538,90] 54,30%
1.1.142 | 1C.01.100.0020.b |Demolizione di massetti da 4 a 7 cm | mgxem | 6.01329 | €1,97] € 11.846,18 €92,95] €6.145,76] 52,29%
1.1.143 | 1€.01.100.0020.c [Demolizione di massetti oltre i 7cm | mgxem | 1244503 | € 1,89 €23.521,11 € 184,56] €12.856,11] 55,09%
1.1.1.5 ] 1C.01.120.0020.a |Rimozione zoccolini | ml | 186050 | € 1,56] €2.902,38 €22,77] €2.203,48] 76,52%
1.1.1.6 ]| 1C.01.120.0010.a [Rimozione rivestimenti | mq | 26776 | €8,97] €2.401,76 € 18,85] €1.842,23] 77.31%
1.1.1.7.1 | 1C.01.080.0010.b |Rimozione controsoffitti in gesso e similari | mq | 4750 | €11,09] € 526,78 €4,13] € 356,70] 68,25%
1.1.1.72 1C.01.080.0010.¢c [Rimozione di controsoffitti alluminio - fibre mq 820,80 €10,36 €8.503,49 €66,72 €5.865,24 69,52%
minerali ecc
1.1.18.1 | 1€.01.030.0020.c |Demolizione di muratura in mattoni pieni | mc | 22951 | €211,26] € 48.486,37 € 380,44] €33.072,82] 68,75%
1.1.182 | 1€.01.070.0010.c |Demolizione di tavolati ¢ tramezzi | mq | 209846 | €15,52] € 32.568,10) € 255,54 €21.991,93] 68,06%
1119 1C.01.030.0040.c i:f:;lzmne di strutture e murature in cemento me 228,52 €350,55 €80.106,39 €628,55 €57.700,91 72,60%
1.1.1.10 ]| 1C.01.100.0040.a |Demolizione vespai in muricci ¢ tavelloni | mq | 18,75 | € 45,41 € 851,44 €6,68] € 485,57| 57,48%
11111 1C.01.050.0030,¢ |Pemelizione, parziale o totale, di solaio in mq 1.038.48 €40,01 €41.549,58 €326,01 €24.326,03 59,01%
laterizio e cemento armato
11112 1C.01.050.0040. |>Yuotamento di volta con rimozione degli inerti mq 913,38 €20,72) €18.925.23 € 148,50 €10.535,63 56,11%
di riempimento
1.1.1.13.1 1C.01.040.0010.a |Pemelizione a sezione ristretta su muratura di dme 5.045,50 €6,66 €33.603,03 €263,66 €22.690,77 68,06%
mattoni pient
1.1.1.13.2 | 1C.01.040.0010.c [Demolizione a sezione ristretta su solai misti | dnc | 270000 | €1,19] €3.213,00) €25.21] €2.252,49] 70,66%
1.1.1.13.3 | 1C.01.040.0010.c [~ 0 SRR EREERESESEEEEE A Y dme | 54000 | € 5,60] € 3.024,00) €23,73] €2.153,00] 71,76%
11114 | 1C.01.150.0010.p [ 7 T RIS mq | 74970 | € 16,39 € 12.287,62 €96,41] € 8.233,94 67,54%
1.1.1.15.1 | 1C.01.150.0050.b |Rimozione di parapetti in ferro | mq | 7040 | €9,57] € 673,73 €5,29] € 478,60 71,60%
1.1.1.152 | 1C.01.150.0030.b [Rimozione griglie in ferro | mq | 11700 | €7,74] € 905,58 €7,11] € 672,96] 74,90%
11116 | 1C.01.140.0010.b [~ F > e A me i =] mq | 49553 | €16,56] € 8.205,98 € 64,39] €5.765,87| 70,82%
1.1.1.17.1 | 1C.01.140.0030.b [Rimozione di cassonetti coprirullo | ml | 5935 | € 4,05] € 240,37 €1,89] € 183,20] 76,82%
1.1.1.17.2 | 1C.01.140.0040.b |Rimozione di avvolgibili in legno o plastica | mq | 96,76 | €38,18] € 791,50 €6.21] €613,94] 78,18%
1.1.1.18 ]| 1C.01.060.0010.a |Rimozione del manto di copertura in marsigliesi| mq | 145913 | €15,10] €22.032,83 € 172,88] € 13.601,26] 62,22%
L1119 ] 1C.01.060.0010.b 770 T R ERPEEEE R | mq | 31226 | €10,52] € 3.285,02 €25,78] €2.406,30] 73,83%
1.1.120 | 1€.01.060.0020.a |Rimozione dell'orditura sottomanto | mq | 177139 | €1,74] €3.082,22 €24,18] €2.099,95] 68,67%
11121 ]| 1C.01.060.0040.b [ T BERE ST TEERE T mq | 118752 | €10,11] € 12.005,83 € 94,20} € 8.361,96] 70,20%
1.1.122 | 1C.01.060.0060 |Rimozione di lucernari di qualunque natura | mq | 2,60 | € 16,79 € 43,65 €0,34 €31,44] 72,58%
1.1.123 ] 1€.01.060.0070.a |Rimozione manti impermeabili | mq | 15882 | € 4,84] € 768,69 €6,03] € 538,05] 70,55%
1.1.124 ] 1C.01.160.0010.a |Rimozione di lattoneria | ml | 74550 | €9,35] € 6.970,43 € 54,69] €5.287,77] 76,46%
1.1.125 ]| 1C.01.090.0020.b |Scrostamento di intonaco interno od esterno | mq | 76928 | € 10,49 € 8.069,76 €63,32] € 6.070,49] 75,82%
1.1.126 | 1C.01.150.0020.b |Rimozione di inferriate | mq | 5336 | € 6,58] €351,11 €2,75] €231,55] 66,47%
TOTALE 1.1.1- DEMOLIZIONI € 459.257,87 € 3.603,52 €297.630,11 65,3294
1.1.2 SCAVI E REINTERRI
1121 1C.02.100.0040.5 |caviin sezione obbligata sinoa 3 mt di me 106,67 €16,71 €1.782,49 €13,99 €586,44 33,16%
profondita.
1.122 ] 1€.02.200.0020.b [Scavo per sottomurazioni eseguito a mano | mc | 5401 | € 161,34] €8.713,29 €68,37] €6.105,91] 70,63%
1.123 | 1€.02.200.0010 [Scavo all'interno di edificio | mc | 60558 | € 144,57| € 87.547,98 € 686,94 € 54.956,98] 63,27%
1.124 ] 1€.02.350.0010.f [Rinterro di scavi con mezzi meccanici | mc | 10566 | € 13,65 € 1.442,26) €11,32] € 154,40| 10,79%
TOTALE 1.1.2-SCAVI E REINTERRI €99.486,01 £€780,61 €61.803,72 62,61%
1.1.3 ONERI DI DISCARICA
1.1.3.1.1 1C.27.050.0100.a |Conferimento a discariche di macerie ¢ scavi | ton | 377502 | €10,57] € 39.901,97 €0,00] € 0,00] 0,00%
1.13.1.2 | 1€.27.050.0100.f |75 S RS ESERET AT ton | 18338 | €161,59] € 29.632,66 € 0,00 €0,00] 0,00%
TOTALE 1.1.3- ONERI DI DISCARICA € 69.534,63 € 0,00 €0,00 0,00%
114  |OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
1.1.4.1 1C.04.050.0020  [Sottofondazioni in calcestruzzo | mc | 15674 | € 125,84] € 19.723,56 € 154,76] €3.383,45] 17,29%
11421 1C.04.150.0020.2 ;‘:‘;‘izz(;gm armate in conglomerato cementizio me 63,78 €151,26 €9.647,62 €75,70 €2.058,92 21,51%
11422 1C.04.250.0020.2 I}:I:;i‘}”(;g amate in conglomerato cementizio me 84,70 €166,78 € 1412549 €110,83 €3.575,14 25,51%
11423 [ 10.04300.0020,c [Fiere amate in conglomerato cementizio me 127,04 €174,12 €22.119,73 €173,56 €5.565,55 25,36%
1.143.1 | 1C.04.400.0010.a |Casseforme per fondazioni | mq | 10036 | € 16,84] € 1.689,98 € 13,26] €952,54] 56,81%
1.1.432 | 1C.04.400.0010.b |Casseforme per murature | mq | 82975 | €19,78] €16.412,43 € 128,78] €9.638,29] 59,19%
1.1433 | 1C.04.400.0020.c |Casserforme per strutture in c.a. | mq | 42034 | €35,70] € 15.006,19 € 117,74 € 8.962,85| 60,20%
1.1.44 ] 1C.05.500.0020.d |Formazione vespaio con igloo in plastica | mq | 70007 | € 41,39 € 28.975,90) €227,36] € 5.939,45] 20,66%
1145 | 1C.05.500.0010 [Solaio di copertura per vespaio aerato | mqg | 20066 | €27,61] €5.540,22) € 43,47 €2.924,82| 53,21%
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QUADRO INCIDENZA

PERCENTUALE MANODOPERA

IMPORTO ONERI
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SICUREZZA (S)

IMPORTO
MANODOPERA (MO)
(comprese SG e U)

Opere Civili

INCIDENZA % MO

1.1 OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1.146.1 | 1€.04.450.0010.c JArmature per opere in cemento armato | kg | 2165613 | € 1,06 €22.955,50) € 180,12] € 5.700,68] 25,03%
1.1.462 | 1C.04.450.0020 [Rete di acciaio elettrosaldata | kg | 542049 | €1,31] €7.100,84) € 55,72 €2.403,09] 34,11%
1C.05.710.0020.b+1 |Perforazioni in foro diam 20 riempimento o
1.1.4.7 €.05.710.0030.b _|perforo con resine epossidiche ml 798,56 €30,35 €24.236,30) €190,17 €15.218,79 63,29%
1.148 | NP.0C.02  [Consolidamento volte con posa connettori | mq | 92,79 | € 46,81) €4.343,69 € 34,08 €2.652,13| 61,54%
1.1.49 ] 1C.12.610.0130.a [Pozzetti prefabbricati in cemento | cad | 20,00 | €72,03| € 1.440,60 € 11,30] €309,16] 21,63%
TOTALE 1.1.4-OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO €193.318,04 €1.516,85 € 69.284,86 36,12%
1.15 SOTTOFONDI E MASSETTI
1.15.1.1 1C.08.100,0050 | Massetto in leca impastata per formazione mq 226,56 €24,02 €5.441,97 €42,70 €3.134,28 58,05%
pendenze
11512 1€.08.100.0060 iSnol\J/irlz;pprezzo alla voce precedente per ogniem | o 679,68 €2,78 €1.889,51 €14,83 €948,03 50,57%
1.152.1 | 1C.08.100.0010 [Sottofondo di riempimento alleggerito | mq | 57599 | € 14,41) € 8.300,02 € 65,13| € 4.679,06] 56,82%
1.1522 | 1C.08.100.0060 |Per ogni cm in piti 0 in meno |  mgxem | 2387995 | €2,78] € 8.006,26 € 62,82 €4.017,00] 50,57%
1.153.1 | 1C.08.050.0030 [Massetto in malta di cemento | mq | 246878 | € 15,00] €37.031,70) €290,57| €21.783,82] 59,29%
11532 1€.08.050.0060 iSnol\J/irlz;pprezzo alla voce precedente per ogniem | o 1.238,32 €2,29 €2.835,74 €2225 €1.730,30 61,50%
1154 1C.04.450.0020 iﬁ:{‘;‘mm elettrosaldata zincata per ke 2.098,46 €131 €2.748,99 €21,57 €930,32 34,11%
1.155 ]| 1C.08.450.0010.a |Strato separatore in teli di polietilene | nq | 246878 | €1,91] €4.715,37 €37,00] €2.227,84 47,62%
TOTALE 1.1.5-SOTTOFONDI E MASSETTI € 70.969,56 € 556,86 € 39.450,65 56,03%
1.1.6 COPERTURE
1.1.6.1 NP.OC.36 [Struttura prefabbricata in legno lamellare | mc | 41,92 | €2.047,41] € 85.830,44) € 673,46| €35.765,93| 42,00%
1.1.62 ]| 1C.11.010.0020.a [Orditura secondarie in legno | mq | 8852 | €26,76] €23.509,14) € 184,46| €13.019,84] 55,82%
1.1.63 | 1C.11.020.0020 [Assito | mq | 150574 | €24,60] €37.041,11 € 290,64 €20.484,71] 55,74%
1.1.64 | 1C.11.110.0050 [Manto di copertura con tegole marsigliesi | mq | 144756 | € 18,95 €27.431,34) €215,24) €12.818,78] 47,10%
TOTALE 1.1.6 - COPERTURE €173.812,03 € 1.363,80 € 82.089,26 47,60%
1.1.7 ASSISTENZE MURARIE
Assistenza murarie a tutti gl impianti, alla
1.1.7.1 NP.OC.34 realizzazione delle struture e opere edili in a corpo 1,00 € 158.851,36 € 158.851,36 €1.246,41 €116.249,41 73,76%
generale
TOTALE 1.1.7 - ASSISTENZE MURARIE € 158.851,36 €1.246,41 €116.249,41 73,76%
118 |OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA
1.1.8.1 NPSL.1 Jinmpianto elettrico di cantiere | cad | 1,00 | €9.174,34 €9.174,34) €0,00] € 654,13| 7,13%
1.18.1.1 H15005b Impianto di messa a terra e protezione dalle m 50,00 € 19,40 €970,00 €0,00 €72,75 7,50%
scariche atmosferiche
11812 H15007¢ Impianto di messa a terra e protezione dalle m 3,00 €38,95 €116,85 €0,00 €876 7,50%
scariche atmosferiche
1.18.13 H15008 Impianto di messa a terra e protezione dalle cad 3,00 € 65,60, € 196,80, €0,00 €9,84 5,00%
scariche atmosferiche
1.1.8.1.4 H15009a Impianto di messa a terra e protezione dalle cad 3,00 €96,15 €288.45 €0,00 €1442 5,00%
scariche atmosferiche
11821 | SR5009a |Baracca di cantiere per spogliatoio | cadmese | 17,00 | € 49,16 € 835,72 €0,00] €41,79] 5,00%
11822 | SR5010 | Trasporto e installazione baracca spogliatoio | cad | 1,00 | € 345,36 € 345,36) €0,00] € 17,27 5,00%
11823 | SR5011b |Baracca di cantiere per servizi igienici | cadmese | 17,00 | € 158,91] €2.701,47 €0,00] € 135,07| 5,00%
11824 | SR5011e | Trasporto e installazione baracca servizi | cad | 1,00 | € 345,36 € 345,36) €0,00] €17,27) 5,00%
1.1.83.1 NC.10.450.0010 |Pelimitazioni aree di cantiere - Cesate di m? 136,00 €21,34 €2.902,24 €0,00 €1.252,90 43,17%
cantiere per piano rialzato
1.1.832 NC.10.500.0050 |Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di m? 41,00 €12,03 €493,23 €0,00 €254,01 51,50%
cantiere a tutti i piani
11833 NC.10.500.0060 |Pelimitazioni aree di cantiere - Cesate di m? 48,12 €737 € 354,64 €0,00 €206,40) 58,20%
cantiere teli di polietilene su taviole in abete
1.1.84 ]| 1C.06.750.0080.b |Apertura vano porta | m? | 3,80 | €216,73] € 823,57 €0,00] € 408,99] 49,66%
1.1.8.51 | NC.10.350.0010.a JPonteggi di facciata - primo mese | m? | 98725 | € 7,49 € 7.394,50) €0,00] €4.798,29] 64,89%
1.1.8.52 | NC.10.350.0010.b [Ponteggi di facciata - mesi successivi | m2mese | 1579600 | €0,73] €11.531,08 €0,00] €0,00] 0,00%
1.1.853 | NC.10.350.0020.a JPonteggi di piano - primo mese | m? | 21850 | €12,41] €2.711,59 €0,00] €1.857,16] 68,49%
1.1.8.54 | NC.10.350.0020.b Ponteggi di piano - mesi successivi | m2mese | 349600 | €0,87] €3.041,52 € 0,00] €0,00] 0,00%
1.1.8.5.5 | NC.10.350.0040.a [Piani di lavoro per ponteggi - primo mese | m? | 65835 | €11,51] €7.577,61 €0,00] €5.187,63] 68,46%
1.1.8.5.6 | NC.10.350.0040.b [Piani di lavoro per ponteggi - mesi successivi | m? mese | 10.533,60 | €0,55] €5.793,48 € 0,00 €0,00] 0,00%
1.1.8.57 | NC.10.350.0060 [Schermatura dei ponteggi di facciata | m? | 125400 | €2,32] €2.909,28 € 0,00 €1.968,71] 67,67%
1.1.8.58 | NC.10.350.0050.a |Paraschegge (Mantovana) - primo mese | m? | 13875 | €7,36] € 1.021,20) €0,00] € 563,29 55,16%
1.1.8.59 | NC.10.350.0050.b |Paraschegge (Mantovana) - mesi successivi | m? | 235875 | €1,14] €2.688,98 €0,00] € 0,00] 0,00%
1.18.5.10 | NPSI05 [Ponteggi di facciata - progettazione ¢ calcolo | acorpo | 1,00 | € 1.600,00] € 1.600,00) € 0,00 €0,00] 0,00%
1.1.86 | NC.10.500.0020 [Puntellatura Solai | m? | 137000 | €30,84] € 42.250,30) €0,00] € 10.266,94 24,30%
1187 | SR5003 [Protezione degli scavi - sbatacchiature | m? | 9520 | € 15,86] € 1.509,87 €0,00] €1.177,70] 78,00%
11881 | SR5076¢ [Protezioni dalle cadute nel vuoto | m | 88,00 | € 94,39 € 8.306,32 €0,00] €5.814,42] 70,00%
1.1.882 | 1C.11.200.0010.g [Linca salvavita | cad | 1,00 | €4.231,76] €4.231,76 €0,00] €2.536,94 59,95%
1.1.89.1 | NC.10.400.0030.a |Trabattelli fino ad 8 mt per il primo giorno | cad | 10,00 | € 142,25] € 1.422,50) €0,00] € 865,45] 60,84%
1.1.89.2 | NC.10.400.0030.b |Trabattelli fino a 8 mt per i giorni successivi | cad giormo | 2.000,00 | € 12,59 € 25.180,00) €0,00] € 0,00] 0,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNITA' DI

COD. WBS MISURA

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Quadro Incidenza Manodopera
Opere Civili

QUADRO INCIDENZA
PERCENTUALE MANODOPERA

IMPORTO ONERI IMPORTO
DIRETTI MANODOPERA (MO)
SICUREZZA (S) (comprese SG e U)

INCIDENZA % MO

1.1 OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1.1.8.10 NC.10.100.0020.b [Nolo di argani | ora | 50000 | €31,9] € 15.960,00) €0,00] € 0,00] 0,00%
1.1.8.11 ] NC.10.100.0010.c [Nolo di gru a torre | ora | 90000 | € 52,80 € 47.520,00) € 0,00 €21.740,40] 45,75%
1.1.8.12 NPSIL2 Lavorazioni in giomni estivi per contenimento a corpo 1,00 €16.679,04 €16.679,04 €0,00 €16.679,04 100,00%
rischio rumore
1.1.8.13 NPSL3 Maggiori oneri per operatori impegnati nella a corpo 1,00 €3.670,33 €3.670,33 €0,00 €3.670,33 100,00%
sorveglianza
1.1.8.14 | NPSL4 [Riunioni di coordinamento | acopo | 1,00 | € 5.297,20] €5.297,20) €0,00] € 0,00] 0,00%
TOTALE 1.1.8- OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA | € 237.845,09 € 0,00 €80.219,92 33,73%
TOTALE 1.1-0OG1-EDIFICI CIVILIED INDUSTRIALI € 1.463.074,58 € 9.068,05 € 746.727,92 51,36%
12 0OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLICI E
: VETROSI
1.2.9 PAVIMENTAZIONI
129.1.1 1C.18.400.0020.a i::’c':‘emo in parquet di rovere posa a spina mq 1.101,28 €61,47 €67.695,68 €531,17 €17.43591 25,96%
12912 1C.18.400.0050 |Sovrapprezzo per finitura con laccatura con tre mq 1.101,28 €347 €3.821,44 €29,98 €1.26331 33,32%
mani di vernice
Sovrapprezzo pavimenti in parquet a spina
1.2.9.2 N.P.OC.03 pesce per formazione fascia e bindello mq 248,78 € 13,67 € 3.400,82 €26,68 €1.124,26 33,32%
perimetrali
1293 NP.OC.04 f;’;f}flh”o in legno duro altezza 120 mm spes. ml 744,78 €1243 €9.257,62 €72,64 €3.857,69 42,00%
12941 | 155001 [Pavimento in seminato alla veneziana | mq | 58,10 | €299,96] €17.426,18 € 136,73| € 14.696,03| 85,00%
12942 | 155053b |Arrotatura e levigatura di pavimenti | mq | 58,10 | € 15,24 € 885,37 € 6,95| €764,23| 87,00%
12951 | NP.OC.05  [Pavimento in lastre di montorfano spes. 2cm | mq | 22767 | € 179,85) € 40.946,45 €321,28) €10.290,35] 25,33%
12952 NP.OCO6  [Poccoline dialiezza em 10+ 12 em in lastre di ml 250,40 €38,54 €9.650,42 €75,72 €4.22723 44,15%
montorfano
12.9.6.1 | 1C.18.200.0030.g |Pavimento in gres porcellanato 30 x 30 cm | mq | 87125 | €34,63| €30.171,21 €236,74 € 11.638,53| 38,88%
12962 | 1C.18.150.0060 |Sovrapprezzo per posa fugata | mq | 87125 | €5,04] €4.391,07 € 34,45 € 1.664,23| 38,20%
12963 | 1C.18.600.0030.b |Zoccolino in gres porcellanato | ml | 51930 | €4,17| €2.165,48 € 16,99 €934,16] 43,48%
129.7.1 NP.OC(7  |Formitura e posa pedate e frontali di gradini in ml 135,80 €100,92 €13.704,94 €107,53 €4.099,62 30,15%
bianco montorfano
12972 NP.OCog  |Formitura e posaalzate di gradini in bianco ml 41,60 €36,74 €1.52838 €11,99 €549,09 36,21%
montorfano
12973 NP.OCQ9  |Formitura e posa zoccolino piano a gradoni in ml 2,00 €49,78 €99,56 €0,78 €40,39 40,89%
bianco montorfano
12.9.7.4 NP.OC.1o  |Foriturac posa davanzali di finestra ¢ soglie ml 39,00 €96,29 €3.75531 €29,47 €1.503,75 40,36%
in bianco montorfano
12975 NP.OC.11 Fornitura ¢ posa in opera di zoccolature ¢ mq 7,44 €21845 €1.624,39 €12,75 €473,18 29,36%
rivestimento in bianco montorfano
12976 | 1C.17.100.0020 [Realizzazione fascie ribassate per ipovedenti | mq | 16,44 | €17,12] €281,45 €2,.21] €200,83| 71,92%
1298 1C.16.150.0060. |FOrmitura ¢ posa in opera di pavimento in mq 22,76 €33,53 €763,14 €5,99 €274,62 36,27%
quadrotti di cemento
1.2.9.9.1 155015a Fonitura ¢ posa in opera di pavimento in gres mq 18,04 €23,54 € 424,66 €333 €164,32 39,00%
rosso 7,5x15¢cm
12992 | 173023a |Zoccolino in klinker | ml | 82,00 | €4,30] € 352,60) €2,77] € 139,93| 40,00%
TOTALE 1.2.9- PAVIMENTAZIONI €212.346,18 €1.666,15 € 75.341,66 35,76%
1.2.10 RIVESTIMENTI
1.2.10.1 1C.19.050.0040.d };8":53%“;:“’ in piastrelle di gres porcellanato mq 599,82 €40,62 €24.364,69 €191,18 €10.056,18 41,60%
TOTALE 1.2.10- RIVESTIMENTI € 24.364,69 €191,18 €10.056,18 41,60%
1211 INFISSI IN LEGNO
1.2.11.1.1 NP.OC. 12 |Fornitura e posa di finestre in legno | mq | 2m286 | € 1.034,08] €282.157,52) €2.213,9] €11.057,77 3,95%
12.11.12 | NP.OC.13  [Fornitura ¢ posa di porte finestre in legno | mq | 8843 | €990,82] €87.614,55 € 687,46| €3.590,09 4,13%
Fornitura e posa di portoncini in legno a
1.2.11.2 NP.OC.14 ; e mq 4,15 € 1.004,66 €4.173,36 €32,75 €168,52 4,07%
disegno di ingresso
Fornitura e posa di porte interne in legno
12,113 NP.OC.15 mq 7,14 €974,86 € 6.960,50) €54,61 €290,05 4,20%
massello ad un'anta
12.11.4 NP.OC.16  |Smontaggio, spostamento, rimontaggio e mq 6,85 €58427 €3.999,33 €31,38 €2.865,65 72,22%
restauro di porta interna a due ante e sopraluce
12.115.1 NP.OC.17  |Forteinterne in laminato ad anta battente o mq 65,10 €288,04 €18.751,40 €147,13 €9.130,98 49,08%
scorrevole
121152 | 1C21.200.0030.a ii(ﬁitfeme a battente ad un'anta, laccate mq 8,40 €247,46 €2.078,66 €16,31 €995,09 4825%
12.11.6 | 1C.21.250.0010.c [Telaio per ante a scorrere interno | cad | 6,00 | €401,93| €2.411,58 € 18,9 €387,85) 16,21%
Fornitura e posa di lucernari apribili in legno
1.2.11.7 NP.OC.18 ; cad 21,00 €2.032,65 € 42.685,65 €334,93 €7.123,39 16,82%
dim. 114x118cm
TOTALE 1.2.11- INFISSI IN LEGNO € 450.832,55 €3.537,42 € 35.609,39 7,96%
1.2.12 INFISSI METALLICI
1.2.12.1.1 1C.09.240.0020.c_|Porte REI60 a un’anta | cad | 1,00 | €313,08] €313,08 €2,46| € 86,70 27,91%
1.2.12.12 | 1C.09.240.0030.a |Porta REI60 a due ante 120x210cm | cad | 21,00 | € 539,67 €11.333,07, € 88,92 €2.334,28) 20,76%
1.2.12.1.3 | 1C.09.240.0030.d |Porta REI60 a due ante 180x210cm | cad | 3,00 | € 656,11] €1.968,33 € 15,44 € 487,44 24,96%
1.2.12.1.4 | 1€.09.260.0010.b |Visive su porte REI | cad | 19,00 | €255,56] € 4.855,64) €38,10] € 125,74] 2,61%
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4
del Campus Leonardo — sede del D.LL.A.R. - Lotto 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA U,C::;-CRI;)\I QUANTITA' PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

Quadro Incidenza Manodopera
Opere Civili

QUADRO INCIDENZA
PERCENTUALE MANODOPERA

IMPORTO ONERI
DIRETTI
SICUREZZA (S)

IMPORTO
MANODOPERA (MO)
(comprese SG e U)

INCIDENZA % MO

11 OGL1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
12.122 | 1€.22.150.0100.a [Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata | cad | 2,00 | €210,52] €421,04 €3,30] € 119,35 28,57%
12.123 | 1C.09.400.0010.c |Maniglione antipanico | cad | 40,00 | € 150,59) € 6.023,60) € 47,26] €2.652,30] 44,38%
12.12.4.1 | 1€.22.250.0010.c [infissi in alluminio ad anta ribalta | mq | 2,40 | €323,13| €775,51 € 6,08 €398,95] 51,85%
12.12.4.2 | 1C.22.250.0010.b Jinfissi in alluminio a due ante | mq | 7,91 | €227,27] €1.797,71 €14,11) € 836,15| 46,88%
12.12.43 | 1C.22.250.0010.h Jinfissi in alluminio tipo fisso | mq | 4,50 | € 143,83| € 647,24 € 5,08 € 334,03 52,02%
12.12.44 | 1€.22.250.0010.c [infissi in alluminio tipo a bilico | mq | 10155 | €323,13| €32.813,85 €257,47| € 16.880,48] 51,85%
12.12.4.5 | 1C.22.250.0100.b [Sovrapprezzo per taglio termico | mq | 11636 | € 65,65) €7.639,03 € 59,94 €3.256,74] 42,97%
12.124.6 | 1€.22250.0130.c [Verniciatura | mq | 23272 | € 18,27 €4.251,79 €33,36] € 0,00] 0,00%
12,1247 | NP.OC.19  [Vetrata isolante 44.1 — 15 -55.1 bassi emissivi | mq | 12334 | €191,42] €23.609,74) € 185,25] € 1.602,24] 6,84%
12.13.48 | 1C.23.190.0010 [Riempimento dell'intercapedine di gas Argon | mq | 12334 | €5,10] € 629,03 €4,94 € 98,03 15,71%
12,1349 | NP.OC23  [Sovrapprezzo finestre a nastro capannone | acompo | 1,00 | € 14.167,68] €14.167,68 €111,17] €7.288,30] 51,85%
Sovrapprezzo finestre in alluminio profilo
1.2.13.4.10 NP.OC.38 idoneo a isolamento termico e potere mq 116,36 € 27,84 €3.239,46 €25,42 € 0,00 0,00%
fonoisolante previsti
Porta interna ad una o piu' ante ad isolamento
1.2.12.5 NP.OC.20 e U mq 4,62 €679,59 €3.139,71 €24,64 €271,32 8,71%
acustico minimo 42 db battente in acciaio
1.2.12.6.1 10.22.150.0020.d |>erramento in ferro per porte ¢ finestre interne kg 2.121.28 €776 €16.461,13 €129,16 €10.153,59 62,17%
ed esterne
121262 | 1€.22.100.0010.a ]Zincatura a caldo | kg | 212128 | € 1,09] €2.312,20) € 18,14 € 0,00] 0,00%
12.12.63 | 1C.23.180.0010.b [Cristallo di sicurezza stratificato : 44.1 mm | mq | 59,14 | €57,82] €3.419,24) €26,83| €593,33| 17,49%
1.2.12.64 | 1C.23.180.0010.c [Sovrapprezzo per spessori di PVB superiori | mq | 59,14 | €27,47) € 1.624,47 € 12,75 € 824,72 51,17%
12.12.7 NP:0C.21 Fornitura ¢ posa di serramento in alluminio e cad 1,00 €6.632,65 €6.632,65 €52,04 €1.974,18 30,00%
vetro scorrevole motorizzato
1.2.12.8 NP:0C.22 Serramento fisso grigliato in acciaio elettrofuso mq 7,85 € 137,00 €1.075,29 € 8,44 € 157,79 14,79%
1.2.129.1 | 1C.22.150.0010.a |Serramento in ferro per finestre | kg | 95847 | € 6,63| € 6.354,64 € 49,36| €4.363,54] 69,21%
1.2.1292 | 1€.24.340.0010.f |Verniciatura di finitura di superfici in ferro | mq | 14377 | € 14,51 €2.086,10) € 16,37 €1.145,39) 55,34%
12.12.10 | 1C€.23.180.0010.c |Cristalli Di Sicurezza Stratificati 55.1 | mq | 2550 | € 69,22 €1.765,20) € 13,85] € 355,70 20,31%
12.12.11 1C.23.400.0020.n |FOrmitura ¢ posa in opera di lastre estruse in mq 25,40 € 125,84 €3.195,87 €25,08 €148,39 4,68%
policarbonato
TOTALE 1.2.12 - INFISSI METALLICI €162.552,31 €1.275,45 €56.488,71 35,03%
1.2.13 OPERE DA FALEGNAME
1.2.13.1.1 1C.21.400.0060.a |Corrimano in legno - tratti rettilinei | m | 71,00 | €26,14 €1.855,94 € 14,56] €783,87] 42,57%
12.13.1.2 | 1C.21.400.0060.b [Corrimano in legno - tratti in curva | m | 3,50 | € 45,74 € 160,09 € 1,26] € 67,62 42,57%
TOTALE 1.2.13 - OPERE DA FALEGNAME €2.016,03 €15,82 € 851,49 42,57%
1.2.14 OPERE DA FABBRO
1.2.14.1 1C.22.080.0030.a |Rampa in acciaio rimovibile | kg | 109042 | € 6,18 € 6.738,30) € 52,88 € 4.666,77| 69,80%
1.2.142.1 1C.22.040.0020.a | 2rapetto di scale, ballato, balconi, terrazze ¢ kg 6.486,40 €5,64 €36.583,30 €287,05 €23.835,75 65,67%
simili; rettilinee
1.2.14.2.2 1C.22.040.0020.5 |Parapetio di scale, ballatoi, balconi, terrazze ¢ kg 221520 €5,92 €13.113,98 €102,90 €8.623,75 66,28%
simili inclinate
12.142.3 | 1€.22.100.0010.a ]Zincatura a caldo | kg | 236480 | € 1,09] €2.577,63 €20,23| € 0,00] 0,00%
12.143 10.22.080.0030.¢ |F2rapetti inclinati o orizzontali escguiti in kg 396,00 €1436 €5.686,56 €44,62 €2.92422 51,83%
acciaio inox satinato a disegno
12.144 | 1C.22.040.0050 |Grigliati a pavimento | kg | 22000 | €5,01] € 1.102,20) € 8,65| € 697,58] 63,79%
12.14.5 1€.22.060.0010.c gﬁfi’aw di tipo pressato in acciaio zincato a kg 4.113,00 €415 €17.068,95 €133,93 €3.305,72 19,52%
12.14.6 NP.OC3s  |Pensilina vetrata esterna in corrispondenza kg 1,00 €2.532,72 €2.532,72 €19.87 €598,31 23,81%
montacarichi
TOTALE 1.2.14 - OPERE DA FABBRO €85.404,14 €670,12 € 44.652,09 52,70%
1.2.15 PARETI INTERNE MOBILI
Parete divisoria completamente cieca, modulo o
1.2.15.1.1 PD.1 fim. 12000 x H2900mm cad 13,00 €901,75 €11.722,75 €91,98 €1.163,08 10,00%
Parete divisoria completamente vetrata, modulo o
1.2.15.12 PD.2 fim, 12000 x H2900mm cad 2,00 €2.207,74 €4.415,48 €34,65 €438,08 10,00%
Parete divisoria completamente cieca, modulo o
1.2.15.1.3 PD.3 fim. L1000 x H2900mm cad 6,00 €521,24 €3.127,44 €24,54 €310,29 10,00%
Parete divisoria completamente cieca, modulo o
12.15.1.4 PD.4 fim, 12000 x H2200mm cad 20,00 €765,92 €15.318,40 € 120,19 €1.519,82 10,00%
Parete divisoria completamente cieca, modulo o
1.2.15.1.5 PD.5 fim. L1000 x H2200mm cad 24,00 €419,16 €10.059,84 €78,93 €998,09 10,00%
1.2.15.1.6 PD.C.X Parcte divisoria completamente cieca, modulo cad 8,00 €611,28 €4.890,24 €38,37 € 485,19 10,00%
compensazione dim. var x H2900mm
1.2.15.1.7 PD.C Parete divisoria completamente cieca, modulo cad 50,00 €463,16 €23.158,00 €181,71 €2.297,63 10,00%
compensazione dim. var x H2200mm
Parete divisoria completamente vetrata, modulo o
1.2.15.1.8 PD.P.1 borta vetro dim. L2000 x H2900mm cad 7,00 €2.487,95 €17.415,65 € 136,65 €1.727,90 10,00%
Parete divisoria completamente cieca, modulo o
1.2.15.1.9 PD.P.2 borta vetro dim. 12000 x H2900mm cad 4,00 € 1.456,46 €5.825,84 €45,71 €578,01 10,00%
Parete divisoria, modulo porta vetro dim. o
1.2.15.1.10 PD.P.3 L1000 x H2200mm cad 4,00 €927,76 €3.711,04 €29,12 €368,19 10,00%
1.2.15.1.11 PD.6 Parete divisoria, modulo vetro dim. L var x cad 8,00 € 542,40 €4.339,20 €34,05 € 430,52 10,00%
H2200mm
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4
del Campus Leonardo — sede del D.LL.A.R. - Lotto 1

Quadro Incidenza Manodopera
Opere Civili

QUADRO INCIDENZA
PERCENTUALE MANODOPERA

IMPORTO ONERI IMPORTO
DIRETTI MANODOPERA (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNITA' DI

COD. WBS MISURA

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE INCIDENZA % MO

SICUREZZA (S)

(comprese SG e U)

1.1 OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Modulo parete interna ispezione vano tecnico o
1.2.15.1.12 ISP L1450 x H2200 cad 1,00 €626,14 €626,14 €491 €62,12 10,00%
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. o
12.152.1 PC.1 12000 x H2900mm x SPASOrm cad 9,00 €2.044,33 €18.398,97 € 144,37 € 1.825,46 10,00%
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. o
12.1522 PC.2 L1000 x H2900mm x SPASOram cad 9,00 €1.048,72 €9.438,48 € 74,06 €936,44 10,00%
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. o
12.1523 PC.3 L1000 x H2200mm x SPASOram cad 35,00 €854,89 €29.921,15 €234,77 €2.968,64 10,00%
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. o
121524 PC.4 1,500 x H2200mm x SPASOmm cad 8,00 €587,32 €4.698,56 €36,87 €466,17 10,00%
Parete contenitore, ante cieche, modulo dim. o
12.1525 PC.5 L1000 x H2200mm x SPASOmm cad 10,00 €765,14 €7.651,40 € 60,04 €759,14 10,00%
Parete contenitore, ante cieche, modulo dim. o
12.152.6 PC.6 1,500 x H2200mm x SPASOmrm cad 2,00 €552,31 €1.104,62 €8,67 € 109,60 10,00%
Parete contenitore fan coil, ante vetro, modulo o
12.152.7 PC.FC dim. L1000 x H2200mm x SP450mm cad 40,00 €959,82 € 38.392,80) €301,25 €3.809,16 10,00%
12.152.8 PC.IM Parete contenitore impianti, modulo dim. L.500 cad 66,00 €399,69 €26.379,54 €206,98 €2.617,26 10,00%
x H2200mm x SP450mm
Parete contenitore , modulo dim. L var x o
12.1529 PC.C 2200mm x SP4Somm cad 14,00 €316,85 €4.435,90 €34,:81 €440,11 10,00%
1.2.15.2.10 PC.P.1 Parete contenitore, modulo con porta vetro, cad 25,00 € 1.005,16 €25.129,00 €197,17 €2.493,18 10,00%
o B dim. L1000 x H2200mm x SP450mm ? T T ? T e
12.153.1 | M.A.1 [Modulo d'angolo in alluminio dim H 5900 | cad 1,00 € 283,75 €283,75 €2,23] €28,15] 10,00%
121532 | M.A.2 [Modulo d'angolo in alluminio dim H 3000 | cad 14,00 €234,58] €3.284,12 €25,77) € 325,84 10,00%
1.2.15.4 Z0 Realizzazione di zoccolatura perimetrale a mq 129,30 € 198,00 €25.600,41 €200,87 €2.539,95 10,00%
mascheramento tubazioni e fancoils
TOTALE 1.2.15-PARETI INTERNE MOBILI €299.328,72 € 2.348,66 € 29.698,01 10,00%
1.2.16 ARREDI TECNICI
AMBIENTE: 1 - PROVE MECCANICHE
Banco da laboratorio a parete monofronte, da o
12.16.1.1 AT.1.1 o 180X90%210/250 h cad 1,00 €3.088,71 €3.088,71 €24,24 €153,22 5,00%
Banco da laboratorio a parete, con PARETE o
12.16.12 AT.12 TECNICA da om (210+720+90)x90x210/250 h cad 1,00 € 18.439,90) € 18.439,90) € 144,69 €914,76 5,00%
AMBIENTE: 2 - BITUMI
Banco da laboratorio a parete, con PARETE o
12.162.1 AT2.1 TECNICA. da cm (390490)<900x210/250 h cad 1,00 €10.431,18 €10.431,18 €81,85 €517,47 5,00%
Banco da laboratorio a parete bifrontale e con
12.162.2 AT22 PARETE TECNICAda cm cad 1,00 €13.891,53 €13.891,53 € 109,00 €689,13 5,00%
(390+165)x90x210/250 h
1.2.16.2.3 AT23 Cappa chimica da om 150x90x240/270 h cad 1,00 €8.931,49 €8.931,49 €70,08 €17723 2,00%
compreso Aspiratore centrifugo
AMBIENTE: 3 - CHIMICA
1.2.16.3.1 AT3.1 Cappa chimica da cm 150x90-240/270 h cad 1,00 €8.815,49 €8.815,49 €69,17 €174,93 2,00%
compreso Aspiratore centrifugo
1.2.163.2 AT32 Cappa chimica da cm 150x90-240/270 h cad 1,00 €9.395,89 €9.395,89 €73,72 € 186,44 2,00%
compreso Aspiratore centrifugo
1.2.163.3 AT33 Parete divisoria, configurazione in pianta a *1.” cad 1,00 €3.758,00 €3.758,00 €29,49 €372,85 10,00%
I o da cm 350+120x10/15x210/250h autoportante ’ e e : ? e
AMBIENTE: 4 - CLASSIFICAZIONE PRELIMINARE
Banco da laboratorio a parete, con PARETE o
12.16.4.1 ATA4l TECNICA. da cm (390+150)x90x210/250 b cad 1,00 €12.114,41 €12.114,41 €95,05 € 600,97 5,00%
Banco da laboratorio con PARETE TECNICA, o
12.16.42 ATA42 0 cm (390-+345)<90<210/250 h cad 1,00 €20.759,98 €20.759,98 €162,89 €1.029,85 5,00%
AMBIENTE: 5 - COMPATTAZIONE CB
12.165 ATS Banco da laboratorio da cm 60x75x90h con cad 1,00 €2.366,08 €2.366,08 €18,57 €117,38 5,00%
cappetta e gruppo con manometro
AMBIENTE: 6 - CAMERA INSONORIZZATA
Banco da laboratorio a parete monofronte, da o
1.2.16.6.1 AT.6.1 e (2104270)<90x210/250 cad 1,00 € 8.040,66 € 8.040,66 € 63,09 €398,88 5,00%
Banco da laboratorio a parete monofronte, da o
1.2.16.6.2 AT.62 o 42090210/250 h cad 1,00 €9.259,13 €9.259,13 €72,65 €459,32 5,00%
121663 | A.T.6.3 |Cappetta di aspirazione localizzata | cad 4,00 € 649,90 €2.599,60) €20,40] € 386,88] 15,00%
121664 | A.T.6.4 |Gruppo con manometro | cad 2,00 € 285,00 € 570,00) €4,47] € 84,83 15,00%
AMBIENTE: 7 - PROVE FOTOCATALISI
Banco da laboratorio a parete monofronte, da o
12.16.7.1 AT.7.1 o 30090210/250 h cad 1,00 €7.321,26 €7.321,26 €57,45 €363,19 5,00%
12.16.7.2 AT.72 Banco da laboratorio con lavello da cm cad 1,00 €1.782,92 €1.782,92 €13,99 €88,45 5,00%
60x75x90h
AMBIENTE: 8 - AULA CORSI STRADE
Banchi a parete uso centrale, da cm
1.2.16.8 ATS (180+180)x65%x90h con lavello da cm cad 4,00 €6.708,60) € 26.834,40) €210,55 €1.331,19 5,00%
60x65%90 h
121683 | AT.83 |Cappetta di aspirazione localizzata | cad 1,00 € 649,90 € 649,90) € 5,10 €96,72| 15,00%
AMBIENTE: GENERALE
12.169 | A.T.9 [Motori per cappette | cad 3,00 € 801,00 € 2.403,00 € 18,85] €357,62| 15,00%
POLITECNICO DI MILANO
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4
del Campus Leonardo — sede del D.LL.A.R. - Lotto 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNITA' DI

COD. WBS MISURA

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA QUANTITA' PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

Quadro Incidenza Manodopera

QUADRO INCIDENZA

PERCENTUALE MANODOPERA

IMPORTO ONERI

DIRETTI
SICUREZZA (S)

IMPORTO

MANODOPERA (MO)
(comprese SG e U)

Opere Civili

INCIDENZA % MO

11 OGL1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1.2.16.10.1 A.T.10.1 JPlafoniere per banchi da 180 cm | cad | 12,00 | €301,00] €3.612,00 €28,34] € 537,55] 15,00%
1.2.16.102 | A.T.10.2 [Plafoniere per banchi da 180 cm | cad | 12,00 | € 176,00 €2.112,00 € 16,57 €314,31] 15,00%
1.2.16.103 | A.T.10.3 [Plafoniere per banchi da 70 cm | cad | 12,00 | € 185,00 €2.220,00) € 17,42 €330,39] 15,00%
TOTALE 1.2.16 - ARREDI TECNICI | €179.397,53 €1.407,63 € 9.683,56 5,44%
L= = CTLCTOINCT,
0
TOTALE o resavan M‘:TM Ty e ‘ ‘ ‘ €1.416.242,14 €11.11241 € 262.381,07 18,67%
13 OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
1.3.17 MURATURE
13.17.1.1 1C.06.050.0050 | Muratura di mattoni pieni | mc | 62,73 | €332,09] €20.831,18 € 163,45| € 8.984,26] 43,47%
13.17.1.2 | 1C.06.050.0300.c |Murature in poroton | mq | 20,00 | € 43,03| € 860,60) €6,75| € 429,14 50,26%
13.17.13 | 1C.06.050.0200 [Muratura in blocchi multifori doppio UNI | mc | 11,30 | €225,63| €2.549,35 € 20,00 € 1.053,73| 41,66%
13.17.2.1 1C.06.180.0100.d |Muratura in blocchi cavi in conglomerato mq 152,32 €47,30) €7.204,74 €56,53 €3.750,66 52,47%
spes.20cm
13.17.22 1C.06.180.0100.c i‘g:“gzx“ blocchi cavi in conglomerato mq 285,94 €40,08 € 11.460,48 €89,92 €6.077,56 53,45%
13.17.2.3 1C.06.180.0100.p |Muratura in blocchi cavi in conglomerato mq 86,46 €36,93 €3.192,97 €25,05 €1.721,44 54,34%
spes.12cm
13.17.3.1 1C.06.350.0050.a | Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare mq 23227 €47,65 €11.067,67 €86,84 €4.423,08 40,28%
spes. 20 cm
13.17.32 1€.06.350.0100.f E;;"l';‘;‘c‘:r‘l blocehi di calcestruzzo cellulare mq 124,51 €3497 €4354,11 €34,16 €1.877,45 43.46%
1.3.17.3.3 1C.06.350.0100.d |Favolati in blocchi di calcestruzzo cellulare mq 49,15 €32,02 €1.573,78 €1235 €767,45 49,15%
spes. 10cm
13.17.4.1 | 1C€.06.070.0100.a [Tavolati in mattoni forati spes.8 cm | mq | 29920 | €21,24 €6.355,01 € 49,36| €3.650,03] 57,89%
13.17.42 ]| 1C.06.070.0100.b |Tavolati in mattoni forati spes. 12 cm | mq | 49236 | €25,12] €12.368,08 €97,05] € 6.445,98] 52,53%
TOTALE 1.3.17 - MURATURE €81.817,96 € 641,98 €39.180,79 48,27%
1.3.18 CARTONGESSI
1.3.18.1.1 1C.06.560.0050.a_|Parete divisoria spes. 10 cm in cartongesso | mq | 42222 | €39,47| € 16.665,02) € 130,76] € 8.487,04] 51,33%
1.3.18.1.2 1C.06.560.0050. |Farete divisoriaspes. 12 em in cartongesso, mq 221,40 €51,08 €11.309,11 €88,74 €5.120,98 45,64%
doppia lastra
13.18.1.3 1€.06.550.0350 rcii’::;‘igarete realizzata con lastre in gesso mq 1.610,23 €3321 €53.475,74 €419,59 €30.003,25 56,55%
13.181.4 |  NP.OC25  [Divisorio in cartongesso (muro tipo M15) | mq | 21,50 | €95,41] €2.051,32 € 16,10} € 928,87 45,64%
13.18.15 | 195056 |Cassonetti in cartongesso | mq | 12526 | € 88,75 €11.116,83 €87,23| €6.617,76] 60,00%
1.3.18.1.6 1€.06.550.0250.c Ezggigarete n cartongesso preaccoppiato con mq 11,66 €27,07 €315,53 €248 €148,51 47,44%
TOTALE 1.3.18 - CARTONGESSI €94.933,54 €744,89 €51.306,41 54,47%
1.3.19 INTONACI
1.3.19.1 1C.07.120.0010  |Rinzaffo su superfici interne | mq | 78933 | €5,13| €4.049,27 €31,77] €2.736,72] 68,12%
13.192.1 | 1€.07.710.0070 |intonaco rustico | mq | 78933 | €20,98] €16.560,14) € 129,94 €9.317,57 56,71%
13.1922 | 1C.07.110.0020.c |intonaco rustico per rivestimento | mq | 79050 | € 18,10 € 14.308,05 €112,27] € 10.053,45] 70,82%
13.1923 | 1C.07.110.0030 [Arricciatura su superfici interne | mq | 250678 | €9,37| €23.488,53 € 184,30] € 16.566,98] 71,09%
13.1924 | 1C.07.220.0010 |intonaco completo per interni | mq | 198472 | €23,53| € 46.700,46 €366,43| €27.522,41) 59,40%
13.1925 | 1C.07.230.0040 |Rasatura a gesso per interni | mq | 171276 | €12,89] €22.077,45 €173,23| €12.049,51] 55,01%
13.19.3.1 1€.09.020.0010.b |Monaco ignifugo eseguito con premiscelato di mq 582,39 € 16,64 €9.690,97 €76,04 €4.140,19 43,06%
leganti base gesso
13.1932 |  NP.OC27  |Rete portaintonaco | mq | 58239 | €13,11] €7.635,13 €59,91) €3.892,91) 51,39%
13.19.4 1€.07.270.0010 :;i‘flg completo per esterni ad esecuzione mq 200,00 €2541 €5.082,00 €39,88 €2.910,82 57,73%
13.19.5 ]| 1C.15.310.0030.b |Manufatti in cemento decorativo | | 58,00 | € 114,46 € 6.638,68 € 52,09] € 1.813,95) 27,54%
1.3.19.6.1 | 1C.04.700.0090.a [Protezione anticorrosiva ferri d'armatura | mq | 26529 | € 35,38 €9.385,89 €73,63) €3.450,19] 37,05%
1.3.19.6.2 | 1C.04.700.0100.a |77 7777~ B EEEEEEEATEEEEERES | mq | 26529 | € 64,43| €17.092,51 €134,11) € 6.540,85| 38,57%
TOTALE 1.3.19- INTONACI € 182.709,08 €1.433,61 € 100.995,55 55,71%
1.3.20 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI
1.320.1 NP.OC2g  |\solamento acustico di pavimenti mediante posa mq 1.746,38 €10,73 €18.738,70 €147,03 €5.774,57 31,06%
di polietilene reticolato
13.202.1 | 1C.10.250.0050.a JLana di roccia spes. 40 mm | mq | 248132 | €9,55] € 23.696,63 € 185,93| €6.202,12] 26,38%
1.3.20.2.2 1€.10.250.0050.b aLiaZg i]'nrl"“'a per ogni 10 mm in piu” rispetto mqxem 6.560,44 €1,60 €10.496,71 €82,36 € 1.647,55 15,82%
1.3.20.3.1 1C.10.050.0060.a | 2melli preformati per isolamento coperture mq 558,22 €3433 €19.163,69 €150,37 €3.650,56 19,20%
spes. 50mm
1.3.20.3.2 1€.10.050.0060.b i‘;:lrffgzm alla voce precedente - per ogni 10] ) 2.791,10 €228 €6.363,71 €49,93 €717,24 11,36%
1.3.20.4.1 1C.10.100.0040.a |- Olistirene espanso per isolamento coperture mq 723,12 €978 €7.072,11 €55,49 €1.642,59 23.41%
spes. 30 mm
1.3.20.4.2 1C.10.100.0040.b |S0vrapprezzo alla voce precente per per ogni mqxem 425383 €271 €11.527.88 €90,45 €1.067,11 9,33%
10 mm in piu
1.320.5.1 1C.10.050.0080.a |/S01amento termico coperture con pannelli mq 580,50 €10,79 €6.263,60 €49,15 €1.500,79 24,15%
semirigidi in lana di roccia spes. 40 mm
132052 | 1C.10.050.0080.b [Per per ogni 10 mm in piu |  mgxem | 348300 | €1,91] €6.652,53 € 52,20] € 896,99 13,59%
13206 1C.10.550.0030 |!Selamento acustico di controsoffitti con feltro mq 882,70 €872 €7.697,18 €60,40 €1.522,01 19,93%
in lana di vetro imbustato
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4 Quadro Incidenza Manodopera
del Campus Leonardo — sede del D.LL.A.R. - Lotto 1 Opere Civili

QUADRO INCIDENZA
PERCENTUALE MANODOPERA

UNITA' DI IMPORTO ONERI IMPORTO
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE DIRETTI MANODOPERA (MO) INCIDENZA % MO
MISURA
SICUREZZA (S) (comprese SG e U)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11 OGL1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
TOTALE 1.3.20 - ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI €117.672,73 €923,31 €24.621,54 21,09%
1321 OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO
13.21.1.1 1C.09.060.0020.c [Collari termoespandenti & 75 | cad | 28,00 | € 63,63| € 1.782,20) € 13,98] €260,10] 14,71%
1321.12 | 1€.09.060.0020.f |Collari termoespandenti ® 110 | cad | 2,00 | € 63,89] €127,78 € 1,00] € 19,09 15,06%
132113 | 1€.09.060.0020.i |Collari termoespandenti ® 160 | cad | 8,00 | € 83,08 € 664,64 €522 €87,18] 13,22%
1.3.21.1.4 | 1€.09.060.0020.1 |Collari termoespandenti @ 250 | cad | 6,00 | € 156,81] € 940,86 €7,38| €77,67| 8,32%
13212 1C.09.040.0030.4 |Sette tagliafuoco realizzato con sacchetti mq 5,00 €932,90 €4.664,50 €36,60 €225,84 4,88%
termoespandenti
13213 195059 Controsoffitio antincendio composto da lastre mq 41,05 €44,59 €1.830,42 €14,36 €326,89 18,00%
in calcio silicato
13214 195070  |Fartizione antincendio. costituita da pi lastre mq 137,75 €75,70 €10.427,68 €381,82 €1.862,25 18,00%
in calcio silicato
13215 1€.09.200.0020.a | rotezione di opere in ferro contro il fuoco con mq 6.246,77 €18,04 €112.691,66 €884,22 €33.687,58 30,13%
pittura intumescente
1321.6 1€.00.200.0030 |Protezione di opere in legno contro il fuoco con mq 351197 €21,30) €74.804,87 €586,95 €19.252,13 25,94%
vernice ignifuga
13217 235015 Protezione di opere in CLS contro il fuoco con mq 1.559,88 €784 €12.229,46 €95,96 €5.824,08 48,00%
vernice ignifuga
Canne Shunt di cemento vibrocompresso, per
13.218.1 1C.12.210.0030.c e ml 36,00 €37,37 €1.345,32 €10,56 € 609,85 45,69%
ventilazione
132182 | 105008¢ |Camino canna shunt | cad | 6,00 | € 112,60 € 675,60) € 5,30 €301,63| 45,00%
1321.9 195002b Elv"‘:;?igw solai realizzata con lastre in gesso mq 665,50 €24.46 €16.278,01 €127,72 €6.621,62 41,00%
TOTALE 1.3.21 - OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO € 238.462,99 €1.871,08 € 69.155,92 29,23%
1.3.22 CONTROSOFFITTI
13.22.1 1C.20.050.0050  [Controsoffitto il lastre di gesso rivestito | mq | 91652 | €38,83| € 35.588,39) €279,24) €21.513,87 60,93%
13222 NP.OC29  |Controsoffitto il lastre di gesso rivestito mq 71,41 €40,53 €2.894,39 €22,71 €1.749,71 60,93%
idrofugo
13.223.1 | 1C.20.250.0010.b JControsoffitti in pannelli di alluminio | mq | 16788 | € 46,35) €7.781,24) €61,05] €2.363,92] 30,62%
132232 1€.20.250.0020 ifrva;?pprezzo ai controsoffitti per pannelli mq 167,88 €2,59 €434,81 €341 €0,00 0,00%
1.3.22.4 1€.20.050.0020.a gggg"ms"fﬁm in pannelli di gesso da 600 x mq 19,84 €37,46 €74321 €583 €309,84 42,02%
13225 | NP.0C30  [Controsoffitti tipo C15 autoportante | mq | 2730 | € 46,79 €1.277,37 € 10,02 € 697,04 55,00%
13.22.6 | Np.OC.31 [T PRI EPEEEE EEEE ST mq | 8,00 | € 152,89] €1.223,12 €9,60] € 606,76] 50,00%
TOTALE 1.3.22- CONTROSOFFITTI €49.942,52 €391,87 €27.241,15 54,98%
1.3.23 OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE
1.3.23.1.1 1C.24.100.0020.a | Trattamento di superfici con primer | mq | 674631 | €4,52] € 30.493,30) €239,26] €17.411,20] 57,55%
1.3.23.12 | 1C.24.120.0020.a [Pitturazione a due riprese con idropittura | mq | 674631 | € 5,54 € 37.374,54) €293,26] €23.338,96] 62,94%
1.3.23.2.1 1C.24.300.0010 |Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro mq 3.382,91 €383 € 12.956,54 € 101,66, €7.661,51 59,60%
132322 | 1C.24.320.0010.a |[Mano di antiruggine | mq | 338201 | €547 €18.504,51 € 145,19] € 11.092,70] 60,42%
132323 1C.24340.0010,f |Verniciatura di finitura di superfici in ferro con mq 1.443,14 € 14,80, €21.358,48 €167,59 €11.493,94 54,24%
smalto ferromicaceo
TOTALE 1.3.23 - OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE | € 120.687,37 € 946,96 €70.998,30 59,29%
TOTALE 1.3-0S7-FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA € 886.226,20 €6.953,69 € 383.499,65 43,62%
14 0S8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
1.4.24 IMPERMEABILIZZAZIONI
1.4.24.1 1C.13.050.0010  |Imprimitura a base bituminosa | mq | 76796 | €2,10] €1.612,72 € 12,635) €1.190,13] 74,38%
14242 | 1C.13.150.0060.b |Barriera al vapore - Manto monostrato | mq | 476067 | €3831] €3.961,13 €31,08] € 1.398,70] 35,59%
14243 1C.13.150.0020.5 [Manto impermeabile costituito da doppia mq 167,46 €31,06 €5.201,43 €40,81 €2.039,48 39,52%
guaina elastomerica
14244 1C.13.150.0020.4 |Manto impermeabile costituito da doppia mq 173,20 €31,88 €5.521,46 €4332 €2.117,30 38,65%
guaina superiore granigliata
14245 |  NP.0C32  |Manto impermeabile - traspirante | mq | 799,00 | € 10,84 €8.662,16 € 67,97 €4.145,84 48,24%
14246 | 1C.13.100.0010.a |Barriera al vapore | mq | 16655 | € 3,48 €5.796,25 € 45,43) €2.581,52] 44,89%
1.4247 | 1C.13.300.0030.a |Protezione alle guaine verticali in HDPE | mq | 1624 | € 5,75 €93,38 €0,73| €34,56] 37,30%
TOTALE 1.4.24 - IMPERMEABILIZZAZIONI € 30.848,52 € 242,05 € 13.507,52 44,13%
1.4.25 OPERE DA LATTONIERE
1425.1.1 1C.14.050.0010.¢ |Canali di gronda converse, scossaline, kg 237478 €11,97 €28.426,06 €223,04 €8.201,44 29,08%
copertme 1n rame
142512 1C.14.100.0020.£ f:;ze' specali per camini, mansarde, abbaini in kg 484,12 €15,57 €7.537,69 €59,14 €2.919,62 39,04%
142513 | 1C.14.100.0010.f JPezzi speciali per tubi pluviali in rame | kg | 46547 | € 19,76 €9.197,72) €72,17] €4.049,92 44,38%
1.4251.4 | 1C.14.200.0010.c |Terminale in ghisa | cad | 16,00 | € 61,85 € 989,60) €7,76] € 134,81] 13,73%
TOTALE 1.4.25- OPERE DA LATTONIERE | € 46.151,07 €362,12 € 15.305,79 33,43%
TOTALE 1.5-0S08- OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE €76.999,59 € 604,17 €28.813,31 37,72%
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4

Quadro Incidenza Manodopera
del Campus Leonardo — sede del D.LLLA.R. - Lotto 1

Opere Civili

QUADRO INCIDENZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERCENTUALE MANODOPERA

UNITA' DI IMPORTO ONERI IMPORTO
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA MISURA QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE DIRETTI MANODOPERA (MO) INCIDENZA % MO

SICUREZZA (S) (comprese SG e U)

1.5.26 CARPENTERIE METALLICHE

1.5.26.1.1 1C.22.020.0010.d JCarpenteria metallica limitata a parti di edifici kg 99.423,73 € 3,63 € 360.908,13 €2.831,83 € 174.454,77 48,72%
1.5.26.1.2 1C.22.100.0010.a |Zincatura a caldo 3.225,46 € 1,09 €3.515,75 € 27,59 € 0,00 0,00%
1.5.26.2 NP.OC. 33 2.038,00

€21.562,04 € 169,18

Solaio in cemento armato realizzato con

1.5.26.3 1C.05.300.0010.c .
lamiera grecata

mq 619,93 €57.85 €35.863,18 € 281,40, €14.108,18 39,65%

1.5.26.4.1 NP.OC.37 Scala nuova uscita di sicurezza prefabbricata a corpo 1,00 € 18.077,50) € 18.077,50) € 141,84 €6.277,48 35,00%

TOTALE 1.5.26 - CARPENTERIE METALLICHE € 439.926,60 €3.451,84 € 199.854,91 45,79%

1.6.27 IMPIANTI ELEVATORI
1.6.27.1 NP.IA.01 Impianto ascensore cad 1,00 € 72.573,72 € 72.573,72 € 569,44 €7.200,43 10,00%

1.6.27.2 NP.IA.02 Montacarichi a pantografo cad 1,00 € 35.798.40) € 35.798.40) € 280,89 € 3.551,75 10,00%

TOTALE 1.6.27 - IMPIANTI ELEVATORI €108.372,12 € 850,33 €10.752,18 10,00%
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