LEGENDA

SCARICO ACQUE NERE ESISTENTE

SCARICO ACQUE NERE ESISTENTE DA DEMOLIRE
SCARICO ACQUE NERE NUOVA REALIZZAZIONE
——— == —  SCARICO ACQUE METEORICHE ESISTENTE

GAS—METANO

GAS—METANO

| J —————— —  SCARICO ACQUE METEORICHE NUOVA REALIZZAZIONE — PEAD
————————— ANTINCENDIO ESISTENTE
| : ANTINCENDIO ESISTENTE DA DEMOLIRE
L] AULA AULA | ANTINCENDIO NUOVA REALIZZAZIONE — PEAD
i 490 Al ACQUA POTABILE ESISTENTE
530 n e ’ ACQUA POTABILE ESISTENTE DA DEMOLIRE
340 H 490 H 490 7 . ACQUA POTABILE NUOVA REALIZZAZIONE — PEAD
530 ARIA COMPRESSA ESISTENTE
| | AOVLN ARIA COMPRESSA NUOVA REALIZZAZIONE — ACCIAIO ZINCATO
——————— GAS METANO ESISTENTE

——————— GAS METANO NUOVA REALIZZAZIONE — ACCIAIO ZINCATO

NOTE:

D i H z D ® 1= LE POSIZIONI DELLE RETI ESTERNE SONO INDICATIVE E SARANNO DEFINITE NELLE FASI DURANTE LE FASI COSTRUTTIVE E A

] T SEGUITO DI VERIFICHE IN° CANTIERE

530 530
340 340

2— DEMOLIZIONI, RILOCAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE RETI ESISTENTI SONO COMPRESI NEGLI ONERI DELL'APPALTO

S — | MATERIALI UTILIZZATI PER LE RETI ESTERNE DOVRANNO ESSERE COMPATIBILI CON LE RETI ESISTENTI

AULA CAPANNONE €3 DISWPEGND AULA 4 — | DIAMETRI DELLE RETI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN CANTIERE

H 490 H 250 H 490

[ ] | 5 — LE INTERFERENZE TRA GLI IMPIANTI ESISTENTI ED IL NUOVO EDIFICIO DOVRANNO ESSERE VALUTATE DURANTE LE FASI INIZIALI
DELLA FASE COSTRUTTIVA

6 — LA DERIVAZIONE DALLA RETE ARIA COMPRESSA ESISTENTE, DOVRA' ESSERE CONCORDATA E VALUTATA CON LA D.L.
DURANTE LA FASE COSTRUTTIVA

- I 7 — LA CONNESSIONE ALLA RETE GAS METANO DOVRA' ESSERE COORDINATA E VALUTATA CON LA D.L. DURANTE LE FASI
340 COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO

530
340

8 — PRIMA DI REALIZZARE IL COLLEGAMENTO DEL GAS METANO ALLA RETE ESISTENTE SARA" NECESSARIO PROWEDERE ALLA MESSA
IN SICUREZZA DELLA CONDOTTA PRINCIPALE (SVUOTAMENTO DELLA TRATTA INTERESSATA, INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, FIAMMA PILOTA)

- S o lele]l e a

| | “PLUVIALE CAPANNONE C3 O]

USCITA DI USCITA DI
SICUREZZA SICUREZZA

9 — LE FASI PER L'INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI DEL GAS METANO DOVRANNO ESSERE VALUTATE CON LA D.L. AL FINE DI
RIDURRE AL MINIMO LE INTERFERENZE CON LE ALTRE ATTIVITA" DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO
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340
470
340

470
340
470
340
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aN

1
i

% e

SCARICO ACQUE NERE ;2/125

10— AL TERMINE DEI LAVORI L'INSTALLATORE DOVRA' RILASCIARE TUTTE LE CERTIFICAZIONI NORMATIVE NECESSARIE PER
L'OTTENIMENTO DEL TITOLO EDILIZIO
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11— LA RIMOZIONE DELLE RETI ESISTENTI CHE INTERFERISCONO CON LA COSTRUZIONE DELL EDIFICIO E' COMPRESA
NEL PRESENTE APPALTO

AT TNTCOT T

12— LE TUBAZIONI DA DEMOLIRE SARANNO RIMOSSE DURANTE LE FASI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAMENTA
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ANTINCENDIO DN150

DN50

ACQUA POTABILE

[ PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI COMMITTENTE IMPRESA ESECUTRICE
ING. GUIDO DAVOGLIO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LODI

N. 382

LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO
PROVE SENZA PROVE SENZA PROVE SENZA
PERMANENZA DI PERMANENZA DI PERMANENZA DI
PERSONE PERSONE PERSONE ‘ ‘

530
340

DN63

ACQUA POTABILE

Viale Giustiniano, 10 SISTEMA GESTIONE QUALITA’
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. . . coordinamento di progetto e progettazione
E-MAIL: Ceas@ﬂ nzi-ceas.it integrata, calcolo specialistico strutturale e
geotecnico, direzione lavori, collaudo statico
e coordinamento della sicurezza in fase

WEB WWW.CeaS.it di progettazione ed esecuzione (EA 34)

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'

20 1 29 M I LAN O UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICATO n° K031

RILASCIATO DA
TEL +39 02 2020 22 1 QUASER CERTIFICAZIONI SR.L.
Progettazione ed erogazione di servizi di
ingegneria civile - strutturale, infrastrutturale,

FAX +39 02 2951 2533 geotecnica, per |'architettura e per l'urbanistica,

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l

COMMITTENTE

DN50 | .
530 \ 530)

340 340

POLITECNICO DI MILANO

Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

OPERA DA ESEGUIRE
EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia
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530 | TITOLO ELABORATO

340 | PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA GENERALE SOTTOSERVIZI
(ACQUA, FOGNATURA, GAS METANO, ARIA COMPRESSA)
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