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Num.Ord.
TARIFFA Unitario TOTALE

1E,02.040.0040.b

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato 
in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di 1a fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; 
sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. ml 50 2,47 123,50€       

1E,03,080,0320.a
Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 
24 V c.a. cad 4 35,02 140,08€       

1C.09.450.0010.c

Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 
500x333, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10 metri; . Allestimento del cantiere-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali cad 2 13,08€    26,16€         
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di 
fissaggio a sostegno: in pellicola di classse 1 

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali 1,75
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi- 1,25
Montaggio e smontaggio delle AUTOGRU e sollevatori-Segnali [mesi: 6] 0,125
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture di fondazioni in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 0,25
Impermeabilizzazione di pareti controterra-Segnali [mesi: 6] 0,25
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6] 0,25
Copertura-Realizzazione di impermeabilizzazioni-Segnali [mesi: 6] 0,25

7,875 208,87€  1.644,85€     

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in 
opera
 su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per la durata dei lavori

8 99,79€    798,32€       

NC.10.450.0060
Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso 
il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio  
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-parapetto 80
Montaggio e smontaggio delle AUTOGRU e sollevatori-Parapetto [mesi: 1] 25
Scavo di sbancamento-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture di fondazioni in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture in elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato-Parapetto [mesi: 1] 40
Copertura-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Parapetto [mesi: 1] 150
Copertura-Realizzazione di opere di lattoneria-Parapetto [mesi: 1] 150
Copertura-Posa di lucernario-Parapetto [mesi: 1] 20
Impianti-Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Parapetto [mesi: 1] 150
Copertura-Impermeabilizzazione di coperture-Parapetto [mesi: 1] 150

mq 1085 7,37€      7.996,45€     

Quantità
Importi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m.

1.U.05.150.0010.a mq

cad/mese 

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA
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NC.30,300,090

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite 
da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza 
di passaggio cm 120.
Scavi in sezione-Andatoie e passerelle 20
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5

ml 30 79,08€    2.372,40€     

1.E.03.070.0040.a

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e 
magnetotermica
da 32 A cad 2 242,90€  485,80€       

Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto movibile per illuminazione di 
cantiere;

cad 4 120,00€  480,00€       

1..E.02.020.0020.a

Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per
 giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 300x220x120.
 Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere cad 4 30,34€    121,36€       

1E.06.040.0110
Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Lampada portatile cad 2 47,36€    94,72€         

1E.06.040.0120
Faro portatile a pile costituito da materiali resistente agli urti con autonomia 2 h; 
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Faro portatile cad 1 119,27€  119,27€       
Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Gruppo elettrogeno ora 50 14,40€    720,00€       

1E.01.010.0085.a

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 16 
mm2.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori ml 100 2,37€      237,00€       
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1E.01.010.0080

Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e 
posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; 
diametro mm 18. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori cad 2 11,51€    23,02€         

1E,01,020,0100

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con 
sovraimpresso il
simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da mm 227x155x115
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Pozzetti cad 2 219,36€  438,72€       

1E.01.020.0020.b
Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti cad 2 11,97€    23,94€         

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso
giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Impianto idrico esterno ml 30 13,00€    390,00€       
Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico *1,00 cad 1 450,00€  450,00€       

NC.10.450.0050.d

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 gr/mq, colore arancio, ancorata ad appositi 
paletti di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; 
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggi per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo 
smontaggio.
Installazione di autogru-mezzi di sollevamento Delimitazioni 24
Scavo di sbancamento-Delimitazioni 90,4

114,4 8,50€      972,40€       

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto 
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 
elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento; 
Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti cad/mese 8 182,74€  1.461,92€     
Armadio metallico, in acciaio inox, per attrezzatura antincendio; dim. mm 575x 500 x 1055; 3 ripiani ed 1 anta 
cieca; costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Armadio metallico [mesi: 1] cad/mese 1 25,21€    25,21€         
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, 
impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la cad/mese 8 206,33€  1.650,64€     

Cassetta di pronto soccorso, dimensioni cm 41x31x10 peso 5,9 kg, da posizionare all'interno della baracca di 
cantiere, contenente la seguente dotazione:copia decreto ministeriale nr. 388 del 15/07/2003; nr. 5 paia di 
guanti sterili monouso; nr. 1 visiera paraschizzi di iodopolvidone al 10 % di iodio; 1500 ml di soluzione 
fisiologica (sodio cloruro 0,9%); nr. 10 compresse di garza sterile 20x20 cm in buste singole; nr. 2 teli 
monouso cm 40 x 60 cm; nr. 2 pinze di medicazione sterili monouso; nr. 1 confezione di rete elastica di misura 
media - cotone idrofilo; nr. 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso; nr. 1 paio di forbici taglia 
bendaggi 14,5 cm; nr. 3 lacci emostatici; nr. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso; nr. 2 sacchetti monouso per 
la raccolta dei rifiuti sanitari; nr. 1 termometro  con astuccio; nr. 1 apparecchio per la misurazione della 
pressione arteriosa con fonendoscopio; manualetto di pronto soccorso multilingue; nr. 2 rotoli di cerotto alto 
2,5 cm cad 2 90,00€    180,00€       
Riunioni di coordinamento, convocate dal CSE per particolari esigenze quali illustrazione del PSC con verifica 
congiunta del POS, illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro, verifica del cronoprogramma, 
consegna del materiale informativoai lavoratori, criticità connesse ai rapporti tra imprea principale ed altri 
soggetti (subappaltatori, subfornitori, lavoratori autonomi ecc.); Approfondimento di particolari e delicate 
lavorazioni che non rientrano nell'ordinarietà.

MA.05.02 Caposquadra ora 16 38,95€    623,20€       
MA.05.05 Operaio specializzato edile ora 16 35,63€    570,08€       
MA.05.10 Operaio qualificato edile ora 16 33,21€    531,36€       

Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di
diametro 12 mm regolabile fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente; 
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura cad*mesi 3 51,07€    153,21
Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con fettuccia e moschettone, conforme alle 
norme
vigenti, fornito con fune sintetica lunga 10 m; costo mensile.
 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticaduta cad*mesi 3 87,10€    € 261,29

22.851,32€   

mq

TOTALE  COSTI DIRETTI  SICUREZZA
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NC.10.450.0050.d

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 gr/mq, colore arancio, ancorata ad appositi 
paletti di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; 
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggi per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo 
smontaggio.  m2 202,4 8,50€      1.720,40€     

1C.09.450.0010.c

Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 
500x333, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10 metri; . Allestimento del cantiere-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali cad 2 13,08€    26,16€         
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di 
fissaggio a sostegno: in pellicola di classse 1 

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali 1,75
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi- 1,25
Montaggio e smontaggio delle AUTOGRU e sollevatori-Segnali [mesi: 6] 0,125
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture di fondazioni in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 0,25
Impermeabilizzazione di pareti controterra-Segnali [mesi: 6] 0,25
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6] 0,25
Copertura-Realizzazione di impermeabilizzazioni-Segnali [mesi: 6] 0,25

7,875 208,87€  1.644,85€     

Basamento in conglomerato cementizio armato per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm
240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Basamento 2,25
Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -Basamento 2,25
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Basamento 2,25

6,75 116,05€  783,34€       

Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto, costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su 
struttura in legno. Costo per il primo mese.
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Tettoia Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali. [mesi: 3] mq/mese 18 132,45€  2.384,10€     

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera 
zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine 
utilizzo
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Mantovana [mesi: 1] 100 7,36€      736,00€       

NC.10.350.0010.a

Nolo di ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, 
la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la 
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata 
. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
Lato via La Masa e Retro 702
Lato Laboratori 279
Lato Laboratori parte bassa 250

mq 1231 7,49€      9.220,19€     

mq

mc

COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

1C.04.010.0020

NC.10.350.0050 a mq

1.U.05.150.0010.a
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NC.10.350.0010.b

Nolo di ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, 
la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la 
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata 
. Per ogni successivo periodo di 30 giorni o frazione mq 2462 0,79€      1.944,98€     

NC.10.350.0040.a

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50mm di spessore, o in pianali metallici, corredati di 
fermapiede, parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio. Per i primi 30 giorni consecutivi 
o frazione
Lato via La Masa e Retro 249,6
Lato Laboratori 148,8
Lato Laboratori parte bassa 96

mq 494,4 11,51€    5.690,54€     

NC.10.350.0040.b

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50mm di spessore, o in pianali metallici, corredati di 
fermapiede, parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio. Per ogni successivo periodo di 
30 giorni o frazione mq 988,8 0,55€      543,84€       

NC.10.200.0040.b
AUTOGRU: Nolo di autogru telescopica compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata 
minima del nolo 4 ore): portata 25 t, braccio 22 m ORA 32 92,26€    2.952,32€     

7 784,88€  5.494,16€     

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 metri di profondità, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di 
murature fino a 0.750 mc, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione , le badacchiature 
leggere ove occorrenti: con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica.

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Scavo. 10
Protezione da rischi provenienti dalla presenza di sottoservizi nella fase di fondazioni speciali 30

40 16,13€    645,20€       

33.786,55€   TOTALE  COSTI SPECIFICI SICUREZZA

mc
1C.02.100.0040.b

Nolo di piattaforma aerea autocarrata compreso operatore con navicella rotante, di portata kg 250/300 (durata 
minimo del nolo 8 ore) fino a 35 mNC.10.200.0050.b giorno


