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\
Num.Ord. Importi
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m Quantita | Unitario | TOTALE
COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato
in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante lincendio ed a ridotta
emissione di 1a fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme;
1E,02.040.0040.b |sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mma2. ml 50 2,47 € 123,50
Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario
1E,03,080,0320.a |24V c.a. cad 4 35,02 € 140,08
Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
500x333, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10 metri; . Allestimento del cantiere-Realizzazione della
1C.09.450.0010.c |recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali cad 2| € 13,08 | € 26,16
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di
fissaggio a sostegno: in pellicola di classse 1
Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali 1,75
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi- 1,25
Montaggio e smontaggio delle AUTOGRU e sollevatori-Segnali [mesi: 6] 0,125
Scavo di shancamento-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture di fondazioni in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [m 0,25
Impermeabilizzazione di pareti controterra-Segnali [mesi: 6] 0,25
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6] 0,25
Copertura-Realizzazione di impermeabilizzazioni-Segnali [mesi: 6] 0,25
1.U.05.150.0010.a mq 7,875 € 208,87 | € 1.644,85
Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in
opera
su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per la durata dei lavori
cad/mese 8/ € 99,79 € 798,32
Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso
NC.10.450.0060 il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-parapetto 80
Montaggio e smontaggio delle AUTOGRU e sollevatori-Parapetto [mesi: 1] 25
Scavo di shancamento-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture di fondazioni in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] \ 40
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] \ 40
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] 40
Strutture in elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] \ 40
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Parapetto [mesi: 1] \ 40
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato-Parapetto [mesi: 1] 40
Copertura-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Parapetto [mesi: 1] 150
Copertura-Realizzazione di opere di lattoneria-Parapetto [mesi: 1] 150
Copertura-Posa di lucernario-Parapetto [mesi: 1] 20
Impianti-Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Parapetto [mesi: 1] 150
Copertura-Impermeabilizzazione di coperture-Parapetto [mesi: 1] 150
mq 1085 € 7,37 | € 7.996,45
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Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite
da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza
NC.30,300,090 |di passaggio cm 120.
Scavi in sezione-Andatoie e passerelle 20
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5
ml 30| € 79,08 | € 237240
Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
magnetotermica
1.E.03.070.0040.a |da 32 A cad 2| €242,90 | € 485,80
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto movibile per illuminazione di
cantiere;
cad 4| € 120,00 | € 480,00
Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 300x220x120.
1..E.02.020.0020.a | Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-llluminazione del cantiere cad 4/ € 30,34 | € 121,36
Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile.
1E.06.040.0110 Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Lampada portatile cad 2 € 4736 | € 94,72
Faro portatile a pile costituito da materiali resistente agli urti con autonomia 2 h;
1E.06.040.0120 Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Faro portatile cad 1 €119,27 | € 119,27
Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Gruppo elettrogeno ora 50/ € 14,40 | € 720,00
Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 16
mm2.
1E.01.010.0085.a |Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori ml 100 € 2,37 € 237,00
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1E.01.010.0080

Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremita filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e
posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori;
diametro mm 18. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori

€ 1151

€

23,02

1E,01,020,0100

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con
sovraimpresso il

simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da mm 227x155x115

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Pozzetti

cad

€ 219,36

438,72

1E.01.020.0020.b

Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti

cad

€ 11,97

23,94

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso
giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Impianto idrico esterno

mi

€ 13,00

390,00

Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico *1,00

cad

€ 450,00

450,00

NC.10.450.0050.d

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 gr/mg, colore arancio, ancorata ad appositi
paletti di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggi per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio.

Installazione di autogru-mezzi di sollevamento Delimitazioni

24

Scavo di shancamento-Delimitazioni

90,4

mq

114,4

972,40

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto

termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento;

cad/mese

€

Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico istenziali del cantiere-Baraccamenti

€ 182,74

1.461,92

Armadio metallico, in acciaio inox, per attrezzatura antincendio; dim. mm 575x 500 x 1055; 3 ripiani ed 1 anta
cieca; costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Armadio metallico [mesi: 1

cad/mese

€ 2521

€

25,21

Monoblocco prmmmm—ztﬂSFZHmmm n
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico,

impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la

cad/mese

€ 206,33

€

1.650,64

Cassetta di pronto soccorso, dimensioni cm 41x31x10 peso 5,9 kg, da posizionare all'interno della baracca di
cantiere, contenente la seguente dotazione:copia decreto ministeriale nr. 388 del 15/07/2003; nr. 5 paia di
guanti sterili monouso; nr. 1 visiera paraschizzi di iodopolvidone al 10 % di iodio; 1500 ml di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%); nr. 10 compresse di garza sterile 20x20 cm in buste singole; nr. 2 teli
monouso cm 40 x 60 cm; nr. 2 pinze di medicazione sterili monouso; nr. 1 confezione di rete elastica di misura
media - cotone idrofilo; nr. 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti alluso; nr. 1 paio di forbici taglia
bendaggi 14,5 cm; nr. 3 lacci emostatici; nr. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso; nr. 2 sacchetti monouso per
la raccolta dei rifiuti sanitari; nr. 1 termometro con astuccio; nr. 1 apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa con fonendoscopio; manualetto di pronto soccorso multilingue; nr. 2 rotoli di cerotto alto
2,5cm

cad

€ 90,00

180,00

Riunioni di coordinamento, convocate dal CSE per particolari esigenze quali illustrazione del PSC con verifica
congiunta del POS, illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro, verifica del cronoprogramma,
consegna del materiale informativoai lavoratori, criticita connesse ai rapporti tra imprea principale ed altri
soggetti (subappaltatori, subfornitori, lavoratori autonomi ecc.); Approfondimento di particolari e delicate
lavorazioni che non rientrano nell'ordinarieta.

MA.05.02

Caposquadra

ora

16

€ 38,95

623,20

MA.05.05

Operaio specializzato edile

ora

16

570,08

MA.05.10

Operaio qualificato edile

ora

16

€ 3321

b

531,36

Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per I'ancoraggio e fune in nylon di
diametro 12 mm regolabile fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente;
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura

cad*mesi

€ 51,07

153,21

Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con fettuccia e moschettone, conforme alle
norme

vigenti, fornito con fune sintetica lunga 10 m; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticaduta

cad*mesi

€ 87,10

€ 261,29

TOTALE COSTIDIRETTI SICUREZZA

€ 22.851,32
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m Quantita | Unitario | TOTALE
COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 gr/mg, colore arancio, ancorata ad appositi
paletti di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggi per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
NC.10.450.0050.d |smontaggio. m2 202,4 € 850 | € 1.720,40
Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
500x333, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10 metri; . Allestimento del cantiere-Realizzazione della
1C.09.450.0010.c |recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali cad 2 € 13,08 € 26,16
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di
fissaggio a sostegno: in pellicola di classse 1
Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali 1,75
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi- 1,25
Montaggio e smontaggio delle AUTOGRU e sollevatori-Segnali [mesi: 6] 0,125
Scavo di shancamento-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture di fondazioni in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 0,5
Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] 0,5
Strutture in elevazione in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 0,25
Strutture in elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [m| 0,25
Impermeabilizzazione di pareti controterra-Segnali [mesi: 6] 0,25
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6] 0,25
Copertura-Realizzazione di impermeabilizzazioni-Segnali [mesi: 6] 0,25
1.U.05.150.0010.a mqg 7,875| € 208,87 | € 1.644,85
Basamento in conglomerato cementizio armato per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm
240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico 1ziali del cantiere-Basamento 2,25
Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -Basamento 2,25
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Ba 2,25
1C.04.010.0020 mc 6,75 € 116,05 | € 783,34
Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto, costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su
struttura in legno. Costo per il primo mese.
Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Tettoia Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali. [mesi: 3] mg/mese 18 € 132,45 | € 2.384,10
Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo
NC.10.350.0050 a |Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Mantovana [mesi: 1] mq 100 € 7,36 | € 736,00
Nolo di ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio,
la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata
NC.10.350.0010.a |. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
Lato via La Masa e Retro 702
Lato Laboratori 279
Lato Laboratori parte bassa 250
mqg 1231 € 7,49 | € 9.220,19
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Nolo di ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio,
la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata
NC.10.350.0010.b |. Per ogni successivo periodo di 30 giorni o frazione mq 2462/ € 0,79 | € 1.944,98
Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50mm di spessore, o in pianali metallici, corredati di
fermapiede, parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio. Per i primi 30 giorni consecutivi
NC.10.350.0040.a |o frazione
Lato via La Masa e Retro 249,6
Lato Laboratori 148,8
Lato Laboratori parte bassa 96
mqg 494,4| € 11,51 | € 5.690,54
Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50mm di spessore, o in pianali metallici, corredati di
fermapiede, parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio. Per ogni successivo periodo di
NC.10.350.0040.b |30 giorni o frazione mq 988,8| € 0,55 | € 543,84
AUTOGRU: Nolo di autogru telescopica compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata
NC.10.200.0040.b |minima del nolo 4 ore): portata 25 t, braccio 22 m ORA 32| € 92,26 | € 2.952,32
Nolo di piattaforma aerea autocarrata compreso operatore con navicella rotante, di portata kg 250/300 (durata
NC.10.200.0050.b Jminimo del nolo 8 ore) fino a 35 m giorno 7€ 784,88 € 5.494,16
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 metri di profondita, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di
murature fino a 0.750 mc, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione , le badacchiature
leggere ove occorrenti: con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica.
Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Scavo. 10
1C.02.100.0040.b |Protezione da rischi provenienti dalla presenza di sottoservizi nella fase di fondazioni speciali 30
mc 40 € 16,13 | € 645,20
TOTALE COSTI SPECIFICI SICUREZZA| € 33.786,55
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