

POLITECNICO DI MILANO
errata corrige **computo metrico estimativo e importo a base di gara**

Elaborato PEREP006

Capitolo 1 il totale si legga **€14.254,93** in luogo di €11.962,82

Elaborato PEREE006

Capitolo 4 il totale si legga **€15.126,30** in luogo di €11.778,95

Capitolo 7 il totale si legga **€25.417,59** in luogo di €17.017,59

Elaborato PEREP006

Capitolo 6 il totale si legga **€20.917,83** in luogo di €20.909,74

L'importo totale a base di gara è pertanto di **€1.181.717,63**

Milano 27.5.2013

IL RUP
arch. Riccardo LICARI