




cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a 
macchina e con interventi manuali, comprese le opere 
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e 
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico 
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero 

1,00 6,50 6,31 2,20 90,23

0,00

-1,00 30,19 -30,19

0,00

0,00

60,04

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche 
passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di 
muratura fino a 0,75 mc. Comprese le opere provvisionali di 
segnalazione protezione e sostegno del cavo. All'esterno 
dell'edificio fino a 1,50 m di profondità 

1,00 1,20 13,80 16,56

1,00 1,73 7,88 13,63

0,00

30,19

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza

m³ € 31,56

€ 168,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

PREZZO 
UNITARIO 
TOTALE

1 1C.02.100.0060.b

€ 5.083,19

2 1C.02.150.0020.b Scavo per sottomurazioni 

m³

SCAVI E RINTERRI

€ 1.894,88

OPERE STRUTTURALI

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI
Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: 
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc 
scavo e mc c.a. fondazioni
scavo 1,00 90,23 90,23

fondazione -1,00 26,54 -26,54

0,00

0,00

0,00

63,69

TOTALE € 8.630,28

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di 
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; 
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
magrone 1,00 4,80 4,60 0,10 2,21

1,00 0,40 1,90 0,10 0,08

0,00

2,28 € 112,37

m³

Rinterro di scavi eseguito a mano,

SCAVI RINTERRI

€ 25,94

3 1C.02.350.0020.a

4 Sottofondazioni in conglomerato cementizio ; 
resistenza:C12/15 

m³

1C.04.50.0020a
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€ 256,65

€ 1.652,20

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI
Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate 
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in 
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della 
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da 
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere 
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, 
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: -
C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

fondazione 1,00 4,32 4,59 0,50 9,91

plinti rialzati 4,00 0,80 0,80 1,04 2,66

muretto 1,00 0,49 1,80 1,04 0,92

sottomurazioni armata (il coefficiente 2 è di difficoltà) 2,00 0,30 0,70 13,80 5,80

sottomurazioni armata (il coefficiente 2 è di difficoltà) 2,00 0,40 1,00 7,88 6,30

sottomurazioni armata (il coefficiente 2 è di difficoltà) 2,00 0,15 0,40 7,88 0,95

26,54
5

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e 
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o 
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a 
prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie 
prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max 
degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, 
all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm 
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza 
C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC3 - Per 
analogia a XC4  Classe di resistenza C32/40

Scaletta piano rialzato:allargamento scala 1,00 2,05 0,15 0,30 0,09

1,00 3,90 0,15 0,25 0,15

0,00

0,00

0,00

0,24

€ 151,37

€ 178,27

5 1C.04.150.0020.a

€ 4.017,31

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee - 
C25/30 

m³

€ 42,52

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, 
murature di vani scala e ascensori) - C32/40

m³

6 1C.04.300.0020.d

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente
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Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI

Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture 
di spessore inferiore a 17 cm

Scaletta piano rialzato:allargamento scala 1,00 2,05 0,15 0,30 0,09

1,00 3,90 0,15 0,25 0,15

0,00

0,24

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e 
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione 1,00 17,82 0,50 8,91

plinti rialzati 4,00 3,20 1,04 13,31

muretto 1,00 4,58 1,04 4,76

sottomurazione (il coefficiente 2 è di difficoltà) 2,00 0,70 13,80 19,32

sottomurazione (il coefficiente 2 è di difficoltà) 2,00 1,00 7,88 15,76

62,07

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese 
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per 
rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore 
inferiore a 15 cm, balconi, gronde.
Scaletta piano rialzato:allargamento scala 1,00 2,00 0,30 0,60

1,00 2,00 0,15 0,30

1,00 3,90 0,25 0,98

1,00 3,90 0,15 0,59

0,00

2,46

€ 34,12

€ 17,07

€ 42,14

mq

mq

Sovrapprezzi alle opere in c.a.

m³

Casseforme  per rampe scala rette, in curva o a 
piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, 
balconi, gronde

7 1C.04.350.0010

€ 1.059,45

9 1C.04.400.0020.d

€ 103,66

Casseforme  per fondazioni, plinti, travi 
rovesce, platee

8 1C.04.400.0010.a

€ 8,14

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente

4/34



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, 
legature; qualità: - B450C
vedi foglio ferri 1  - allegato 1,00 882,02 882,02

scaletta piano rialzato: vedi foglio ferri 1  - allegato 1,00 89,70 89,70

sottomurazione armata (il coeffiociente 2 è di difficoltà) 2,00 59,20 118,40

0,00

0,00

1.090,12

Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi 
altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, 
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di 
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 
mm + Iniezioni in perfori già predisposti in strutture , con resina 
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa 
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di 
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, 
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. 
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle 
sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

barre filettate diam. 12mm 36,00 0,25 9,00

tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 3,60

Scaletta piano rialzato: Spinottidiam 12 30,00 0,20 6,00

Scaletta piano rialzato: Vitoni diam 16 18,00 0,25 4,50

0,00

23,10

TOTALE € 7.682,37

€ 1,44

€ 27,05

Acciaio per c.a. B450C

11

1C.04.450.0010.a

  OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€ 624,86

€ 1.569,78

10

kg

1C.05.710.20c+30c Perforazioni in foro diam 20 riempimento 
perforo con resine epossidiche

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente

5/34



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per 
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi 
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, 
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano 
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e 
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere 
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo - 
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

carpenteria scala 0,00

contropiastre di appoggio spes. 10mm 4,00 0,26 78,50 80,08

piastre di appoggio spes. 20mm 4,00 0,26 157,00 160,17

fazzoletti triangolari 12,00 0,01 78,50 8,48

piastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,30 0,23 78,50 10,83

tirafondi  barra filettata diam. 18 48,00 0,40 2,00 38,36

tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 0,89 3,20

tubi verticali diam 330/10 4,00 14,75 78,80 4.649,20

flange di collegamento spes. 10 mm 24,00 0,14 78,50 267,13

tubi orizzontali diam 267/10 9,00 3,49 63,40 1.991,39

flange di collegamento spes. 10 mm 36,00 0,09 78,50 241,58

1a rampa - 1° ripiano UPN240 2,00 6,30 33,20 418,32

1° ripiano - 2a rampa - 2° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52

2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52

3° ripiano - 4a rampa - 4° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52

4° ripiano - 5a rampa - 5° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52

5° ripiano - 6a rampa - 6° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52

6° ripiano - 7a rampa - 7° ripiano UPN240 2,00 6,80 33,20 451,52

profili di collegamenti ripiani UPN 240 7,00 3,66 33,20 850,58

profili sbarchi UPN 240 6,00 5,00 33,20 996,00

piastre di controvento centrali spes.12mm 30,00 0,35 0,40 94,20 395,64

piastre di controvento terminali spes.12mm 12,00 0,24 0,14 94,20 38,14

12 1C.22.020.0010.a

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici

OPERE DA FABBRO

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezz
a
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eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI
tubi di controvento  diam 121/8 18,00 3,00 22,30 1.204,20

piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm 12,00 0,14 0,24 94,20 37,98

profili a L 50 spes. 6mm ripiani 7,00 10,15 4,47 317,59

profili a L 50 spes. 6mm sbarchi 3,00 10,00 4,47 134,10

profili a L 50 spes. 6mm gradini 69,00 0,60 4,47 185,06

 collegamento travi sbarchi IPE 200 9,00 1,30 22,40 262,08

piastre di appoggio sbarchi 6,00 0,30 0,23 78,50 32,50

barre filettate diam. 12mm 36,00 0,25 0,89 7,99

profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati 4,00 6,60 1,36 35,90

3,00 3,60 1,36 14,69

3,00 10,00 1,36 40,80

piastre, bulloni, saldature 10% in peso 1,00 15.131,14 10% 1.513,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.644,25

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per terrazzi e scale rettilinee

parapetti ripiani 4,00 6,72 1,10 38,18 1.128,90

parapetti ripiani 3,00 5,30 1,10 38,18 667,76

parapetti sbarchi 3,00 10,00 1,10 38,18 1.259,93

parapetti in curva 7,00 0,86 1,10 38,18 253,85

Scaletta Piano Rialzato : parapetti ripiani 1,00 3,20 1,10 43,64 153,63

0,00

0,00

0,00

3.464,08 € 19.468,11

€ 3,60

13 1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili; rettilinee

kg

kg

€ 5,62

€ 59.919,30

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
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a
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2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per rampe di scale
parapetti scale 2,00 4,50 1,10 38,18 377,98

parapetti scale 12,00 3,50 1,10 38,18 1.763,90

Scaletta Piano Rialzato parapetti scale 1,00 3,85 1,10 43,64 184,84

0,00

0,00

2.326,72
15

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli 
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia 
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi 
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed 
accessori, compresa posa e assistenza muraria:  - spessore 2 mm

ripiani 7,00 1,80 2,95 32,00 1.189,44

sbarchi 3,00 1,30 5,00 32,00 624,00

gradini 69,00 0,30 1,20 32,00 794,88

0,00

0,00

2.608,32

1C.22.060.0010.a Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a 
caldo,

€ 13.774,17

kg € 13.406,76

14 1C.22.040.0020.b Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili inclinate

kg

17

€ 5,9

€ 5,14

Politecnico di Milano
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
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a
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2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza  e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - I LOTTO

ED 3 - CASSINIS - II LOTTO
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI

PREZZO TOTALEQUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE

OPERE STRUTTURALI
Zincatura di carpenteria metallica: a caldo

carpenteria 1,00 16.644,25 16.644,25

parapetti 1,00 3.464,08 3.464,08

parapetti 1,00 2.326,72 2.326,72

0,00

0,00

22.435,04

TOTALE € 131.022,53

€ 16.312,65

TOTALE € 8.630,28

TOTALE € 7.682,37

€ 131.022,53

TOTALE € 131.022,53

TOTALE € 147.335,18

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI € 147.335,18

€ 1,09

 OPERE DA FABBRO

OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

18 1C.22.100.0010.a

OPERE DA FABBRO

SCAVI E RINTERRI

OPERE STRUTTURALI

Zincatura  a caldo

kg € 24.454,20

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il  Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
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Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a 
macchina e con interventi manuali, comprese le opere 
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e 
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico 
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero 

1,00 6,38 15,25 1,30 126,48
0,00
0,00
0,00
0,00

126,48

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: 
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc 
scavo e mc c.a. fondazioni

scavo 1,00 126,48 126,48
fondazione -1,00 10,47 -10,47

0,00
0,00
0,00

116,01

TOTALE € 7.001,23

€ 31,56

€ 25,94

OPERE STRUTTURALI
OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

  SCAVI RINTERRI

1C.02.100.0060.b Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza

1C.02.350.0020.a Rinterro di scavi eseguito a mano,

m³

m³

SCAVI E RINTERRI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

2

€ 3.991,82

€ 3.009,41

1

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2 OPERE STRUTTURALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di 
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; 
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

magrone 2,00 2,60 2,60 0,10 1,35
1,00 3,20 0,90 0,10 0,29
1,00 2,60 0,90 0,10 0,23

0,00
0,00

1,87
5

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate 
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in 
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della 
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da 
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere 
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, 
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: - 
C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

fondazione 2,00 2,40 2,40 0,60 6,91
fondazione 1,00 3,19 0,70 0,60 1,34

plinti rialzati 2,00 0,80 0,80 0,54 0,69
fond. Isolata 1,00 2,40 0,70 0,60 1,01

muretto 1,00 2,40 0,40 0,54 0,52
0,00

10,47

4 1C.04.50.0020a

5 1C.04.150.0020.a

m³

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Sottofondazioni in conglomerato cementizio ; 
resistenza:C12/15 

m³

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee - 
C25/30 

€ 210,58

€ 1.584,75

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2 OPERE STRUTTURALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e 
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione 2,00 8,90 0,60 10,68
fondazione 2,00 3,19 0,60 3,83

plinti rialzati 2,00 3,20 0,54 3,46
fond. Isolata 1,00 6,20 0,60 3,72

muretto 1,00 5,60 0,54 3,02
0,00
0,00

24,71

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, 
legature; qualità: - B450C

vedi foglio ferri 1  - allegato 1,00 607,79 607,79
0,00
0,00
0,00
0,00

607,79 € 875,22

mq

6 1C.04.450.0010.a Acciaio per c.a. B450C

kg

2.1.2.3 1C.04.400.0010.a

€ 421,77

Casseforme  per fondazioni, plinti, travi rovesce, 
platee

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2 OPERE STRUTTURALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, iniezioni. 
Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione, 
pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 mm + Iniezioni 
in perfori già predisposti in strutture , con resina epossidica con 
impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per 
consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio . 
Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la resina 
epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le 
eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, 
le opere murarie, l'armatura.

tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 3,60
0,00
0,00
0,00

3,60

Perforazioni in foro diam 24 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, iniezioni. 
Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione, 
pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 mm + Iniezioni 
in perfori già predisposti in strutture , con resina epossidica con 
impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per 
consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio . 
Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la resina 
epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le 
eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, 
le opere murarie, l'armatura.

barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 1,50
barre filettate diam. 20mm 12,00 0,25 3,00
barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 1,50

0,00
0,00
0,00

6,00

TOTALE € 3.411,22

€ 221,52

 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€ 97,38

8 1C.05.710.20b+30b

7 1C.05.710.20c+30c Perforazioni in foro diam 20 riempimento 
perforo con resine epossidiche

Perforazioni in foro diam 24 riempimento 
perforo con resine epossidiche

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2 OPERE STRUTTURALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per 
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi 
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, 
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano 
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e 
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere 
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo - 
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

carpenteria scala 0,00
contropiastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,26 78,50 40,04

piastre di appoggio spes. 20mm 2,00 0,26 157,00 80,08
fazzoletti triangolari 12,00 0,01 78,50 8,48

piastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,34 0,24 78,50 12,81
tirafondi  barra filettata diam. 24 24,00 0,40 3,55 34,06
tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 0,89 3,20

tubi verticali diam 330/10 2,00 19,28 78,80 3.038,53
flange di collegamento spes. 10 mm 10,00 0,14 78,50 111,31

tubi orizzontali diam 267/14.2 11,00 2,10 88,70 2.048,97
tubi orizzontali diam 267/14.2 2,00 3,60 88,70 638,64
tubi orizzontali diam 267/14.2 2,00 1,35 88,70 239,49

tubi orizzontali diam 267/8 1,00 6,90 50,90 351,21
flange di collegamento spes. 10 mm 34,00 0,09 78,50 228,16

1a rampa - 1° ripiano UPN300 2,00 6,95 46,20 642,18
 2a rampa - 2° ripiano UPN300 2,00 8,00 46,20 739,20

2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN300 2,00 10,70 46,20 988,68
3° ripiano - 4a rampa - 4° ripiano UPN300 2,00 10,70 46,20 988,68
4° ripiano - 5a rampa - 5° ripiano UPN300 2,00 10,70 46,20 988,68
5° ripiano - 6a rampa - 6° ripiano UPN300 2,00 10,70 46,20 988,68
6° ripiano - 7a rampa - 7° ripiano UPN300 2,00 11,00 46,20 1.016,40

profili di collegamenti ripiani UPN300 5,00 3,66 46,20 845,46
profili sbarchi UPN300 2,00 1,55 46,20 143,22
profili sbarchi UPN300 2,00 5,68 46,20 524,83

piastre di controvento centrali spes.12mm 8,00 0,62 0,38 94,20 177,55
piastre di controvento terminali spes.12mm 4,00 0,52 0,26 94,20 50,94

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
OPERE DA FABBRO

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici9 1C.22.020.0010.a

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2 OPERE STRUTTURALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

tubi di controvento  diam 121/8 4,00 4,60 22,30 410,32
piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm 8,00 0,14 0,24 94,20 25,32

piastra part 9 - spes. 20mm 1,00 0,43 0,30 157,00 20,25
barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 2,98 4,48
piastra part 7 - spes. 20mm 1,00 0,43 0,26 157,00 17,55

piastra di fondo semicilindro spess. 14mm 1,00 0,27 6,85 109,90 203,26
semicilindro diam 267/14.2 1,00 6,85 44,35 303,80
barre filettate diam. 20mm 12,00 0,25 2,98 8,95
piastra part 8 - spes. 20mm 2,00 0,43 0,26 157,00 35,11

piastra di fondo semicilindro spess. 14mm 1,00 0,27 0,45 109,90 13,35
semicilindro diam 267/14.2 1,00 0,45 44,35 19,96
barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 2,98 4,48

profili a L 50 spes. 6mm ripiani 2,00 2,45 4,47 21,90
profili a L 50 spes. 6mm ripiani 5,00 9,75 4,47 217,91

profili a L 50 spes. 6mm sbarchi 2,00 1,55 4,47 13,86
profili a L 50 spes. 6mm sbarchi 1,00 22,26 4,47 99,50
profili a L 50 spes. 6mm gradini 90,00 0,60 4,47 241,38

piastre di appoggio sbarchi 4,00 0,34 0,24 78,50 25,62
barre filettate diam. 16mm 24,00 0,25 1,58 9,48

profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati 2,00 2,45 1,36 6,66
5,00 9,75 1,36 66,30
1,00 1,35 1,36 1,84
1,00 13,71 1,36 18,65

UPN 160 voltino 3,00 3,00 18,90 170,10
piastre, bulloni, saldature 10% in peso 1,00 16.719,41 10% 1.671,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.561,45 3,60kg € 66.821,23

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2 OPERE STRUTTURALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per terrazzi e scale rettilinee

parapetti ripiani 2,00 2,45 1,10 38,18 205,79
parapetti ripiani 4,00 10,15 1,10 38,18 1.705,11
parapetti ripiani 1,00 8,65 1,10 38,18 363,28

parapetti sbarchi 2,00 1,54 1,10 38,18 129,35
parapetti sbarchi 1,00 13,76 1,10 38,18 577,89

parapetti in curva 5,00 0,86 1,10 38,18 181,32
0,00
0,00
0,00
0,00

3.162,74

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per rampe di scale

parapetti scale 2,00 4,80 1,10 38,18 403,18
parapetti scale 10,00 5,10 1,10 38,18 2.141,88

2,00 2,80 1,10 38,18 235,19
0,00
0,00

2.780,25

€ 17.774,60

€ 16.459,06

10 1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili; rettilinee

kg

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili inclinate

kg

11 1C.22.040.0020.b

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di Realizzazione nuove scale estrene di sicurezza e adegaumento normativo VVF

Elaborao Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2 OPERE STRUTTURALI

QUANTITA'
PREZZO 

UNITlARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALE

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli 
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti 
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera 
completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, 
compresa posa e assistenza muraria:  - spessore 2 mm

ripiani 1,00 2,45 1,80 32,00 141,12
ripiani 5,00 2,80 4,15 32,00 1.859,20

sbarchi 1,00 1,80 1,54 32,00 88,70
sbarchi 1,00 5,50 1,70 32,00 299,20
sbarchi 1,00 2,81 2,80 32,00 251,78
gradini 90,00 0,30 1,20 32,00 1.036,80

0,00
0,00

3.535,68

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo
carpenteria 1,00 18.561,45 18.561,45

parapetti 1,00 3.162,74 3.162,74
parapetti 1,00 2.780,25 2.780,25

0,00
0,00

24.504,44

TOTALE € 145.938,12

€ 10.412,44

TOTALE € 7.001,23

TOTALE € 3.411,22

€ 145.938,12

TOTALE € 145.938,1

TOTALE € 156.350,56

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI € 156.350,56

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

13 1C.22.100.0010.a Zincatura  a caldo

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OPERE STRUTTURALI

kg

€ 18.173,40

€ 26.709,84

OPERE DA FABBRO

SCAVI E RINTERRI

OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO

OPERE DA FABBRO

12 1C.22.060.0010.a Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a 
caldo,

kg

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali Lunghezza Larghezz

a
Altezza/P

eso

2

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a 
macchina e con interventi manuali, comprese le opere 
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e 
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico 
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero 

1,00 7,22 5,60 2,20 88,95

88,95

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: 
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc 
scavo e mc c.a. fondazioni

scavo 1,00 88,95 88,95
fondazione -1,00 5,68 -5,68

0,00
0,00
0,00

83,27

TOTALE € 4.967,31

€ 31,56

€ 25,94

m³ € 2.807,27

2 1C.02.350.0020.a Rinterro di scavi eseguito a mano,

m³

1 1C.02.100.0060.b Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

SCAVI E RINTERRI

€ 2.160,03

SCAVI RINTERRI

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali Lunghezza Larghezz

a
Altezza/P

eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di 
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; 
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

magrone 2,00 1,70 1,70 0,10 0,58
1,00 1,92 0,60 0,10 0,12

1,00 1,20 0,80 0,10 0,10

0,00
0,00
0,79

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate 
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in 
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della 
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da 
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere 
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, 
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: -
C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

fondazione 2,00 1,50 1,50 0,50 2,25
fondazione 1,00 1,72 0,50 0,50 0,43

plinti rialzati 2,00 0,80 0,80 1.04 1,28
fond. 1,00 1,52 0,60 0.50 0,91

muretto 1,00 2,02 0,40 1.04 0,81
0,00
5,68

€ 112,37

€ 151,37

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee - 
C25/30 

m³

€ 88,68

3

m³

1C.04.50.0020a Sottofondazioni in conglomerato cementizio ; 
resistenza:C12/15 

€ 859,78

4 1C.04.150.0020.a

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Politecnico di Milano
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali Lunghezza Larghezz

a
Altezza/P

eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e 
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione 2,00 5,50 0,60 6,60
fondazione 1,00 3,66 0,60 2,20

plinti rialzati 2,00 3,20 1,04 6,66
muretto 1,00 4,86 1,04 5,05

0,00
0,00

20,51

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, 
legature; qualità: - B450C

vedi foglio ferri 1  - allegato 1,00 275,63 275,63
0,00
0,00
0,00
0,00

275,63

Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi 
altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, 
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di 
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 
mm + Iniezioni in perfori già predisposti in strutture , con resina 
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa 
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di 
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, 
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. 
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle 
sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 3,60
barre filettate diam. 12mm 12,00 0,25 3,00

0,00
6,60

€ 17,07

€ 1,44

€ 178,53

7 1C.05.710.20c+30c Perforazioni in foro diam 20 riempimento 
perforo con resine epossidiche

€ 27,05

mq

Acciaio per c.a. B450C

1C.04.400.0010.a5 Casseforme  per fondazioni, plinti, travi 
rovesce, platee

kg

6 1C.04.450.0010.a

€ 350,04

€ 396,91
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali Lunghezza Larghezz

a
Altezza/P

eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

Perforazioni in foro diam 24 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi 
altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, 
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di 
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 
mm + Iniezioni in perfori già predisposti in strutture , con resina 
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa 
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di 
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, 
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. 
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle 
sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50

TOTALE € 1.929,33

€ 36,92 € 55,38

1C.05.710.20b+30b

 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Perforazioni in foro diam24 riempimento 
perforo con resine epossidiche

8
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali Lunghezza Larghezz

a
Altezza/P

eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per 
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi 
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, 
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano 
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e 
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere 
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo - 
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

carpenteria scala 0,00
contropiastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,26 78,50 40,04

piastre di appoggio spes. 20mm 2,00 0,26 157,00 80,08
fazzoletti triangolari 12,00 0,01 78,50 8,48

piastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,30 0,23 78,50 10,83
tirafondi  barra filettata diam. 18 24,00 0,40 2,00 19,18
tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 0,89 3,20

tubi verticali diam 330/10 2,00 9,28 78,80 1.462,53
flange di collegamento spes. 10 mm 4,00 0,14 78,50 44,52

tubi orizzontali diam 229/8 7,00 1,45 43,60 442,54
tubi orizzontali diam 229/8 1,00 2,60 43,60 113,36

flange di collegamento spes. 10 mm 16,00 0,09 78,50 107,37
1a rampa - 1° ripiano UPN220 2,00 4,55 29,40 267,54

1° ripiano -  2a rampa - 2° ripiano UPN220 2,00 6,95 29,40 408,66
2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN220 2,00 6,95 29,40 408,66

3° ripiano - 4a rampa - sbarco UPN220 2,00 8,25 29,40 485,10
profili di collegamenti ripiani UPN220 3,00 3,11 29,40 274,30

piastre di controvento centrali spes.12mm 4,00 0,21 0,33 94,20 26,11
piastre di controvento terminali spes.12mm 4,00 0,15 0,21 94,20 11,87

tubi di controvento  diam 121/8 3,00 3,00 22,30 200,70
piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm 6,00 0,14 0,24 94,20 18,99

piastra part 6 - spes. 20mm 1,00 0,43 0,26 157,00 17,55
piastra di fondo semicilindro spess. 10mm 1,00 0,38 0,23 78,50 6,86

semicilindro diam 229/8 1,00 0,38 21,80 8,28
barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 2,98 4,48

profili a L 50 spes. 6mm ripiani 3,00 6,31 4,47 84,62
profili a L 50 spes. 6mm sbarchi 1,00 5,80 4,47 25,93
profili a L 50 spes. 6mm gradini 35,00 0,60 4,47 93,87

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

9

OPERE DA FABBRO

1C.22.020.0010.a Carpenteria metallica limitata a parti di edifici

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali Lunghezza Larghezz

a
Altezza/P

eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

piastre di appoggio sbarchi 2,00 0,23 0,28 78,50 10,11
barre filettate diam. 12mm 12,00 0,25 0,89 2,66

profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati 3,00 4,55 1,36 18,56
1,00 5,80 1,36 7,89

piastre, bulloni, saldature 10% in peso 1,00 4.714,88 10% 471,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.186,37

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per terrazzi e scale rettilinee

parapetti ripiani 3,00 6,31 1,10 38,18 795,02
parapetti sbarchi 2,00 2,90 1,10 38,18 243,59

parapetti in curva 3,00 0,86 1,10 38,18 108,79
0,00
0,00
0,00
0,00

1.147,40

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per rampe di scale

parapetti scale 2,00 3,50 1,10 38,18 293,98
parapetti scale 6,00 5,10 1,10 38,18 1.285,13

0,00
0,00

1.579,11

€ 3,60

€ 5,62

€ 5,92

kg € 18.670,94

€ 9.348,35

10 1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili; rettilinee

kg

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili inclinate

kg

11 1C.22.040.0020.b

€ 6.448,37
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali Lunghezza Larghezz

a
Altezza/P

eso

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli 
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia 
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi 
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed 
accessori, compresa posa e assistenza muraria:  - spessore 2 mm

ripiani 3,00 1,80 2,95 32,00 509,76
sbarchi 1,00 2,90 1,20 32,00 111,36
gradini 35,00 0,30 1,20 32,00 403,20

0,00
0,00

514,56

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo
carpenteria 1,00 5.186,37 5.186,37

parapetti 1,00 1.147,40 1.147,40
parapetti 1,00 1.579,11 1.579,11

0,00
0,00

7.912,88

TOTALE € 45.737,55

€ 6.896,63

TOTALE € 4.967,31

TOTALE € 1.929,33

€ 45.737,55

TOTALE € 45.737,55

€ 52.634,18

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI € 52.634,18

€ 5,14

€ 1,09

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

TOTALE OPERE STRUTTURALI

 SCAVI E RINTERRI

OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO

OPERE DA FABBRO

 - OPERE DA FABBRO

13 1C.22.100.0010.a Zincatura  a caldo

kg € 8.625,04

€ 2.644,84

12 1C.22.060.0010.a Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a 
caldo,

kg

Politecnico di Milano
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali

Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a 
macchina e con interventi manuali, comprese le opere 
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e 
sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico 
e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero 

1,00 5,58 5,71 2,20 70,10
0,00
0,00

0,00

0,00
70,10

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: 
con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc 
scavo e mc c.a. fondazioni

scavo 1,00 70,10 70,10
fondazione -1,00 5,39 -5,39

0,00
0,00
0,00

64,71

TOTALE € 3.890,77

€ 31,56

€ 25,94

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

m³

OPERE STRUTTURALI
OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

€ 1.678,54

SCAVI E RINTERRI

m³

 SCAVI RINTERRI

€ 2.212,23

1 1C.02.100.0060.b Scavo a sezione obbligata in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza

2 1C.02.350.0020.a Rinterro di scavi eseguito a mano,

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali

Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di 
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; 
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

magrone 2,00 1,70 1,70 0,10 0,58
1,00 1,92 0,60 0,10 0,12

1,00 1,20 0,80 0,10 0,10

0,00
0,00
0,79

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate 
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in 
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della 
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da 
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere 
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, 
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: -
C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

fondazione 1,00 1,50 1,50 0,50 1,13
fondazione 1,00 1,72 0,50 0,50 0,43

plinti rialzati 2,00 0,80 0,80 1.04 1,28
fond. 1,00 1,52 0,60 0.50 0,91

muretto 1,00 2,02 0,40 1.04 0,81
fondazione 1,00 1,50 1,11 0,50 0,83

5,39

€ 112,37

€ 151,37

4 1C.04.150.0020.a

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€ 88,68

3

m³

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, 
platee - C25/30 

m³ € 815,51

1C.04.50.0020a Sottofondazioni in conglomerato 
cementizio ; resistenza:C12/15 

Politecnico di Milano
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali

Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e 
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

fondazione 2,00 5,50 0,60 6,60
fondazione 1,00 3,66 0,60 2,20

plinti rialzati 2,00 3,20 1,04 6,66
muretto 1,00 4,86 1,04 5,05

0,00
0,00

20,51

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, 
legature; qualità: - B450C

vedi foglio ferri 1  - allegato 1,00 316,67 316,67
0,00
0,00
0,00
0,00

316,67

€ 17,07

€ 1,44

6 1C.04.450.0010.a

1C.04.400.0010.a5 Casseforme  per fondazioni, plinti, travi 
rovesce, platee

mq

Acciaio per c.a. B450C

kg

€ 350,04

€ 456,00

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente

30/34
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Parti 
uguali

Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI
Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi 
altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, 
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di 
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 
mm + Iniezioni in perfori già predisposti in strutture , con resina 
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa 
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di 
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, 
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. 
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle 
sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 3,60
barre filettate diam. 12mm 12,00 0,25 3,00
barre filettate diam. 12mm 42,00 0,45 18,90

25,50

Perforazioni in foro diam 24 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi 
altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, 
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di 
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 
mm + Iniezioni in perfori già predisposti in strutture , con resina 
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa 
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di 
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, 
la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. 
Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle 
sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

€ 27,05

Perforazioni in foro diam24 riempimento 
perforo con resine epossidiche

8

7 1C.05.710.20c+30c Perforazioni in foro diam 20 riempimento 
perforo con resine epossidiche

€ 689,78

1C.05.710.20b+30b
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Parti 
uguali

Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI
barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 1,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50

TOTALE € 2.455,39

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per 
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi 
e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, 
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano 
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e 
protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere 
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo - 
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

carpenteria scala 0,00
contropiastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,26 78,50 40,04

piastre di appoggio spes. 20mm 2,00 0,26 157,00 80,08
fazzoletti triangolari 12,00 0,01 78,50 8,48

piastre di appoggio spes. 10mm 2,00 0,30 0,23 78,50 10,83
tirafondi  barra filettata diam. 18 24,00 0,40 2,00 19,18
tirafondi  barra filettata diam. 12 12,00 0,30 0,89 3,20

tubi verticali diam 330/10 2,00 9,28 78,80 1.462,53
flange di collegamento spes. 10 mm 4,00 0,14 78,50 44,52

tubi orizzontali diam 229/8 7,00 1,45 43,60 442,54
tubi orizzontali diam 229/8 1,00 2,60 43,60 113,36

flange di collegamento spes. 10 mm 16,00 0,09 78,50 107,37
1a rampa - 1° ripiano UPN220 2,00 4,55 29,40 267,54

1° ripiano -  2a rampa - 2° ripiano UPN220 2,00 6,95 29,40 408,66
2° ripiano - 3a rampa - 3° ripiano UPN220 2,00 6,95 29,40 408,66

3° ripiano - 4a rampa - sbarco UPN220 2,00 8,25 29,40 485,10
profili di collegamenti ripiani UPN220 3,00 3,11 29,40 274,30

piastre di controvento centrali spes.12mm 4,00 0,21 0,33 94,20 26,11
piastre di controvento terminali spes.12mm 4,00 0,15 0,21 94,20 11,87

tubi di controvento  diam 121/8 3,00 3,00 22,30 200,70
piastre di aggancio tubi di controv. Spes. 12mm 6,00 0,14 0,24 94,20 18,99

€ 36,92

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
OPERE DA FABBRO

1C.22.020.0010.a Carpenteria metallica limitata a parti di 
edifici

9

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€ 55,38

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia Il Committente

32/34



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Elaborato Generale
16_Computo Metrico Estimativo

Parti 
uguali

Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI
piastra part 6 - spes. 20mm 1,00 0,43 0,26 157,00 17,55

piastra di fondo semicilindro spess. 10mm 1,00 0,38 0,23 78,50 6,86
semicilindro diam 229/8 1,00 0,38 21,80 8,28

barre filettate diam. 20mm 6,00 0,25 2,98 4,48
profili a L 50 spes. 6mm ripiani 3,00 6,31 4,47 84,62

profili a L 50 spes. 6mm sbarchi 1,00 5,80 4,47 25,93
profili a L 50 spes. 6mm gradini 35,00 0,60 4,47 93,87

piastre di appoggio sbarchi 2,00 0,23 0,28 78,50 10,11
barre filettate diam. 12mm 12,00 0,25 0,89 2,66

profili a L 30x30 spes. 3mm di contenimento grigliati 3,00 4,55 1,36 18,56
1,00 5,80 1,36 7,89

piastre, bulloni, saldature 10% in peso 1,00 4.714,88 10% 471,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.186,37

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per terrazzi e scale rettilinee

parapetti ripiani 3,00 6,31 1,10 38,18 795,02
parapetti sbarchi 2,00 2,90 1,10 38,18 243,59

parapetti in curva 3,00 0,86 1,10 38,18 108,79
0,00
0,00
0,00
0,00

1.147,40

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati 
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 
kg/m²): - per rampe di scale

parapetti scale 2,00 3,50 1,10 38,18 293,98
parapetti scale 6,00 5,10 1,10 38,18 1.285,13

0,00
0,00

1.579,11

€ 3,60

€ 5,62

€ 5,92

10 1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, 
terrazze e simili; rettilinee

kg

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, 
terrazze e simili inclinate

kg

11 1C.22.040.0020.b

€ 6.448,37

kg

€ 9.348,35

€ 18.670,94
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Parti 
uguali

Lunghezz
a

Larghezz
a

Altezza/P
eso

2

PREZZO 
UNITARIO
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALE
Lavori di realizzazione nuova scala di emergenza  e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB - via C. Golgi, 40 - Milano
Progetto Esecutivo

COD. TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OPERE STRUTTURALI
Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli 
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia 
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi 
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed 
accessori, compresa posa e assistenza muraria:  - spessore 2 mm

ripiani 3,00 1,80 2,95 32,00 509,76
sbarchi 1,00 2,90 1,20 32,00 111,36
gradini 35,00 0,30 1,20 32,00 403,20

0,00
0,00

514,56

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo
carpenteria 1,00 5.186,37 5.186,37

parapetti 1,00 1.147,40 1.147,40
parapetti 1,00 1.579,11 1.579,11

0,00
0,00

7.912,88

TOTALE € 45.737,55

€ 6.346,16

TOTALE € 3.890,77

TOTALE € 2.455,39

€ 45.737,55

TOTALE € 45.737,55

€ 52.083,70

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI € 52.083,70

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

€ 5,14

€ 1,09

13 1C.22.100.0010.a Zincatura  a caldo

kg

12 1C.22.060.0010.a Grigliato di tipo pressato in acciaio 
zincato a caldo,

kg

€ 8.625,04

€ 2.644,84

 OPERE DA FABBRO

TOTALE OPERE STRUTTURALI

 SCAVI E RINTERRI

OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO

 OPERE DA FABBRO

OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
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