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e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE
SINTETICA

1/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF

cod. lav.02_2014

Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

hezz

. Altezza/Pe
S0

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1 1C.01.030.0050 |DEMOLIZIONE Demolizione di parapetto in conglomerato Demolizione di parapetto della scaletta in c. a. servente il
PARAPETTO cementizio armato da effettuarsi previa piano rialzato m3
affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito 1,80 1,40 2,52
con idonea
attrezzatura affiancata al parapetto con apposita 3,00 140 420
guida tassellata alla muratura, compresa e 1,60 1,20 1,92
compensata nel prezzo qualsiasi Demolizione di muretto per ampliamento sharco della 100 050 050
movimentazione nell'ambito del cantiere del scaletta, quota rampa carrabile; g : :
blocco tagliato, la demolizione dello stesso e [Demolizione completa di fioriera compreso elemento
della restante demolizione di parapetto in metallico superiore , posti in facciata per realizzazione
cemento armato ancorata al frontale del balcone, |passaggio dallinterno del piano alla scala esterna di sicurezza 2,00 0,10 0,30 1,00 0,06
compreso il taglio dei ferri di ancoraggio, il piano primo, piano secondo piano terzo
successivo carico, trasporto e scarico delle
macerie alla d_lscanca autorizzata. Esclusi gli piano primo 1,00 010 1,50 1,00 015
oneri di smaltimento.
1,00 0,10 1,25 1,00 0,13
2,00 0,10 0,30 1,00 0,06
piano secondo 1,00 0,10 1,50 1,00 0,15
1,00 0,10 1,25 1,00 0,13
2,00 0,10 0,30 1,00 0,06
piano terzo 1,00 0,10 1,50 1,00 0,15
1,00 0,10 1,25 1,00 0,13
10,15 € 257,32 €2.610,51
2 1C.01.150.0010.b |RIMOZIONE Rimozione di serramenti interni ed esterni in rimozione serramenti per realizzazione passaggio sharco-
SERRAMENTI ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di |ballatoio alla scala esterna di sicurezza - P5 m2
qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, piano primo, piano secondo, piano terzo 3,00 1,10 2,30 7,59
telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, n " - -
separazione dei vetri, carico, trasporto ad rimozione serramento piano interrato - P2 1,00 1,20 2,15 2,58
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
0,00
10,17 €16,67 € 169,53
3 1C.01.160.0010.a |RIMOZONE Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di lattoneria in facciata m?
LATTONERIA fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto |copertina su parapetto in muratura della scaletta servente il 800 020 160
rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a|piano rialzato ! ) !
discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
ponteggi esterni: - canali di gronda, converse,
scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
1,60 €9,74] € 15,58
1

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

oD AR A

4 2U.04.250.0015

RIMOZIONE DI
PALETTI

Rimozione di segnalimiti e/o paletti di qualsiasi
natura. Compresi: lo scavo,la demolizione del
rinfianco, il recupero e la custodia dei manufatti;
il carico, trasporto e scarico delle macerie ad
impianti di stoccaggio o di recupero, gli
sbarramenti e la segnaletica. Successiva posa dei
segnalimiti e/o paletti di qualsiasi natura
recuperati compreso, scavetti di adattamento,
basamento in calcestruzzo, ripristini delle
pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori.

2/41

rimozione di archetti esistenti nell'area esterna ogg
scavo e successiva posa in altro luogo

etto di

cad

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

10,00

10,00

10,00

€33,79 € 337,90

5 1C.01.110.0010.a

DISFACIMENTO
DI PAVIMENTO

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e
del relativo letto di sabbia.

Comprese opere di protezione e segnaletica: -
con accatastamento nell'ambito del cantiere dei
cubetti di recupero e trasporto a discarica delle
macerie residue

pavimentazione esterna oggetto di scavo e nuova
pavimentazione

m2

6,60

6,40

42,24

42,24

€9,94 € 419,87

6 1C.01.110.0030.a

DEMOLIZINE DI
PAVIMENTI

Demolizione di pavimenti esterni con relativa
malta di allettamento. Compresi e compensati: le
opere provvisionali di protezione; la cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di
cemento, ceramica, cotto

rimozione della pavimentazione esistente balconi

m2

n°3 sharchil

3,00

1,30

1,10

4,29

4,29

€8,71 €37,37

7 1C.01.110.0100.a

DEMOLIZIONI DI
MASSETTI

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche leggermente
armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate: spessore fino a 8 cm

su pavimentazione esistente precedentemente rimossa

m2

n°3 sharchil

3,00

1,30

1,10

4,29

4,29

€721 € 30,93

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

1C.01.130.0010.b

RIMOZIONE DI
LASTRE

Rimozione di lastre in pietra naturale o
artificiale. Compresi e compensati: il carico,
trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita,

pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: pedate, alzate, frontali di
scale, soglie

3/41

rimozione di pavimentazione della scaletta servente il piano

rialzato (pedate, alzate)

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

12,00

0,90

0,30

3,24

11,00

0,90

0,30

2,97

6,21

€11,79

€73,22

1C.01.130.0010.a

RIMOZIONE DI
LASTRE

Rimozione di lastre in pietra naturale o
artificiale. Compresi e compensati: il carico,
trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del
materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
0 a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
zoccolature e rivestimenti

rimozione di pavimentazione della scaletta servente il piano
rialzato (sharco)

m2

1,00

1,40

2,00

2,80

1,00

0,90

1,50

1,35

4,15

€ 24,30

€ 100,85

10

1U.04.050.0010

RIMOZIONE DI

CHIUSINI

Rimozione di chiusini in cemento e del relativo
telaio, compresa la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

chiusini in cemento

cad

4,00

4,00

4,00

€ 16,63

€ 66,52

11

1U.04.050.0020.a

RIMOZIONE DI

CHIUSINI

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e
dei relativi telai in ferro, comprese opere di
protezione e segnaletica. In orario normale: - con
deposito nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, compresa la movimentazione carico
e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio;

chiusini in ghisa (caditoie)

cad

4,00

4,00

4,00

€ 28,93

€ 115,72

12

1U.04.050.0030

RIMOZIONE DI

POZZETTI

Rimozione di elementi di pozzetti in
conglomerato cementizio di qualsiasi
dimensione. Compresa l'intercettazione dei
condotti di afflusso, la movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.
Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni
anello.

cad

8,00

8,00

8,00

€6,71

€ 53,68

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE
SINTETICA

4/44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

UNITA' DI

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

Altezza/Pe
778
S0

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

1C.01.180.0020 |RIMOZIONE DI Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati,  Jtubazioni di collegamento tra i chiusini rimossi
TUBI immurati, appesi, incluso la demolizione dei 30,00 30,00
rinfianchi, I'apertura di tracce, lo smontaggio
degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri
di smaltimento: - del diametro interno fino a 30
cm
30,00 €8,37 € 251,10
14 A0104031 ICORRISPETTIVO |Corrispettivo alle discariche autorizzate, non comprensiva di tutte le voci di demolizione e rimozione t
ALLE gestite dal’ AMSA, per conferimento di rifiuti |terreno fondazione, sottomurazioni 1500kg/mcubo 29,39 1,50 44,09
DISCARICHE inerti detti per consuetudine locale “terra bianca™ — " .
proveniente da demolizioni demolizioni pozzetti e chiusini 2500kg/mc 1,73 2,50 4,32
demolizioni murarie ed intonaci 2000kg/mc 15,00 2,00 30,00
78,41 €7,75 € 607,64
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI €4.890,41
SCAVI E RINTERRI
15 1C.02.100.0010.a [SCAVO NON ARMATO | Scavo non armato per tubazioni e collettori,
leseguito con mezzi meccanici e materiale m3
(;ezp(;)snato a bordo scavo: - profondita fino a m. Scavo per realizzazione
pozzetti e tubazioni escluse dall'area di scavo fondazioni 10,00 1,50 15,00
15,00 €5,76 € 86,40
16 1U.01.110.0060.b |RIEMPIMENTO DI Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
SCAVO realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
. " X " A m?
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito: |pozzetti e tubazioni escluse dall'area di scavo fondazioni 30,00 0,30 9,00
in trincea
9,00 €92,53 €832,77

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.02.350.0010.c

DESCRIZIONE
SINTETICA

RINTERRO DI SCAVO

5/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI

cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con
carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

DIMENSION
UNITA' DI 1

NI Parti uguali ~ Lunghezza

m3

hezz

. Altezza/Pe
S0

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

spianamenti e costipazione a strati non superiori
a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura di

20,00

1,00

20,00

ghiaia

strato terreno costipato preparazione piano fondazioni

17,64

17,64

37,64

€ 28,74

€1.081,77

TOTALE SCAVIERINTERRI

€2.000,94

MURATURE INTONACI CARTONGESSI OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

18

NP.OC.05

AERAZIONE
SCALA

Formazione di aerazione permanente del vano
scala di superficie di 1 mq del solaio di

Aerazione permanente del corpo scala interno all'edificio

a corpo

copertura. Tramite:
- Demolizione di porzione di soletta senza taglio

1,00

1,00

di armature o elementi strutturali;

- Formazione di cordoli e muratura per ripresa e
risvolti della esistente impermeabilizzazione;

- Modifica della impermeabilizzazione esistente
(taglio della porzione da demolire, ripresa e
risvolta sui nuovi cordoli

- Fornitura e posa di scossalina in lamiera zincata
sui nuovi cordoli

- Fornitura e posa di cappello metallico a 4 falde
in lamiera zincata compresa struttura

- Fornitura e posa di rete/griglia anti-volatile
intelaiata sulla verticale del perimetro

(Compresi il nolo dei trabattelli e dei piani di
posa, il conferimento dei materiali provenienti
dalla demolizione, gli oneri e dei trasporti alle
pubbliche discariche. Nella voce sono altresi
comprese tutte le opere, i materiali e le
assistenze necessarie ad avere un opera compiuta
e completa in ogni sua parte.

1,00

€1.874,80

€1.874,80

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.04.700.0160

DESCRIZIONE
SINTETICA

REGOLARIZZAZI
ONE SUPERFICI
MURARIE

6/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici
di calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte
cementizie mediante applicazione a spatola e
rifinitura a frattazzo di spugna di malta
cementizia per rasature provviste di marcatura
CE e conforme a requisiti prestazionali definiti
dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo
ICC e PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi
la bagnatura fino a saturazione delle superfici.
Esclusi: ponteggi.

Ripristino a seguito della demolizione delle fioriere

DIMENSION
UNITA' DI 1

NI Parti uguali

m2

Lunghezza L.

hezz

. Altezza/Pe
S0

UANTITA’

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO
TOTALE

n°3 sharchi

3,00

1,30

0,50

195

3,00

1,00

1,00

3,00

4,95

€ 12,67 €62,72

20

2C.07.710.0150.f

|RIPRESA
SALTUARIA
INTONACO

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente
ammalorato su pareti esterne. Compresi:
I'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della
muratura compresa la scarnitura dei giunti;
I'abbassamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle
superfici da ripristinare; la strollatura con malta
cementizia; il maggior onere di mano d'opera
conseguente agli apprestamenti, ed alla
preparazione dei raccordi con le parti sane.
Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
Misurazione: intera superficie intonacata valutata
a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione
degli elementi decorativi per gronde, fasce e
cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o
maggiori di 4.00 m2. | vuoti di superficie
inferiore compensano le riquadrature di spalle e
voltini. con rappezzi a civile fino al 30% della
superficie

su intonaco della facciata esterna interessata dalla
demolizione delle fioriere e dall'attacco del nuovo ballatoio
sbarco scale + sbarco scaletta piano rialzato

m2

n° 4 sharchi

4,00

3,00

12,00

12,00

€ 28,47 € 341,64

21

1C.24.100.0020.a

TRATTAMENMTO
DI INTONACO

Trattamento di superfici, prima di eseguire
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
applicazione a rullo o pennello di: primer in
dispersione acquosa

su intonaco della facciata esterna interessata dalla
demolizione delle fioriere e dall'attacco del nuovo ballatoio
sbarco scale + sharco scaletta piano rialzato

m2

n°4 sharchil

4,00

6,00

24,00

su intonaco della facciata interna interessata dalla
demolizione delle fioriere e dall'attacco del nuovo ballatoio
sbarco scale + sharco scaletta piano rialzato

n°4 sharchi

4,00

6,00

24,00

48,00

€7,03 € 337,44

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

DESCRIZIONE

TARIFFA SINTETICA

7/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI

cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION
1

Parti uguali

Lunghezza

hezz

. Altezza/Pe
S0

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

1C.24.140.0010.d |[PITTURAZIONI Pitturazione a due riprese, su superfici esterne  |su intonaco della facciata esterna interessata dalla
gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoroldemolizione delle fioriere e dallattacco del nuovo ballatoio
ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per |sharco scale + sbarco scaletta piano rialzato m2
esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili N ]
(p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 I/m2 per due mani) n"4 sharchi 4,00 6.00 24,00
24,00 €7,03 €168,72
23 1C.24.120.0010.a |TINTEGGIATURE |Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne . - .
. - o . su intonaco della facciata interna interessata dalla
in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate i . . .
. | S b N demolizione delle fioriere e dall'attacco del nuovo ballatoio
ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed . N
. L . sbarco scale + sharco scaletta piano rialzato 5
assistenze murarie: con tinta a tempera m
n°4 sharchi| 4,00 6,00 24,00
24,00 €5,67 € 136,08
24 1C.24.320.0020.b |PITTURAZIONE |Pitturazione con primer ancorante su superfici in |primer su tutta la struttura metallica componente la scala e i m?2
lega leggera e lamiera di parapetti esterni scala (sup. maggiorata coeficiente 1,5) 7,00 14,50 1,50 1,20 182,70
acciaio. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie: primer epossipoliammidico 400 610 150 120 43,92
bicomponente per superfici zincate 8,00 3,10 1,50 1,20 44,64
parapetti interni scala (sup. maggiorata coefficiente 1,5) 7,00 4,20 1,50 1,20 52,92
parapetto scaletta pinao rialzato (sup. maggioarta coefflmin:; 7,00 1,50 1,20 12,60
pitturazione tubolari vert+orizzont (struttura primaria)
tubolari vert} 4,00 1,26 15,00 75,36
tubolari orizz 7,00 1,26 3,50 30,77
tubolari orizz| 10,00 1,26 3,20 40,19
piturazione cosciali (rampe+pianerottoli+ballatoi) 0,00
ballatoi| 7,00 5,10 0,20 714
cosciali pianerottoli| 5,00 4,90 0,20 4,90
cosciali pianerottoli| 6,00 6,30 0,20 7,56
cosciali rampe 11,00 3,40 0,20 7,48
grigliati ballatoi (sup. maggiorata coef 3) 3,00 5,10 1,50 3,00 68,85
grigliati pianerottoli (sup. maggiorata coef 3) 7,00 3,10 1,60 3,00 104,16
gradini (sup. maggiorata corf 3) 77,00 1,20 0,30 3,00 83,16
0,00
766,35 €5,58 €4.276,26
|

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
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DESCRIZIONE

TARIFFA SINTETICA

8/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

hezz

. Altezza/Pe
S0

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

1C.24.340.0010.f |VERNICIATURA | Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia
preparate, compresi piani di verniciatura su tutta la struttura metallica componente la
lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: ~ [scala e i parapetti+parapetto scaletta al pinato rialzato
malto poliuretanico bicomponente m?
parapetti esterni scala (sup. maggiorata coeficiente 1,5)| 7,00 14,50 1,50 1,20 182,70
4,00 6,10 1,50 1,20 43,92
8,00 3,10 1,50 1,20 44,64
parapetti interni scala (sup. maggiorata coefficiente 1,5) 7,00 4,20 1,50 1,20 52,92
parapetto scaletta pinao rialzato (sup. maggioarta coefflmin:)e 7,00 1,50 1,20 12,60
pitturazione tubolari vert+orizzont (struttura primaria)
tubolari vert} 4,00 1,26 15,00 75,36
tubolari orizz 7,00 1,26 3,50 30,77
tubolari orizz| 10,00 1,26 3,20 40,19
piturazione cosciali (rampe+pianerottoli+ballatoi) 0,00
ballatoi| 7,00 5,10 0,20 714
cosciali pianerottoli| 5,00 4,90 0,20 4,90
cosciali pianerottoli| 6,00 6,30 0,20 7,56
cosciali rampe 11,00 3,40 0,20 7,48
grigliati ballatoi (sup. maggiorata coef 3) 3,00 5,10 1,50 3,00 68,85
grigliati pianerottoli (sup. maggiorata coef 3) 7,00 3,10 1,60 3,00 104,16
gradini (sup. maggiorata corf 3) 77,00 1,20 0,30 3,00 83,16
766,35 €14,92 €11.434,00]
TOTALE MURATURE INTONACI CARTONGESSI OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE € 18.631,65
|MASSE'I'I'I E SOTTOFONDI
26 1C.08.050.0050 [MASSETTI Massetto in calcestruzzo per formazione scaletta: allargamento dello sharco posto a quota strada m?2
pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di 1,70 1,20 2,04
cemento 32,5 R per m3 di sabbia, con superficie
tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6
2,04 €17,02 €34,72
27 1C.08.050.0060 |MASSETTI Per ogni cm in piti 0 in meno, in aggiunta o scaletta: allargamento dello sharco posto a quota strada m2 x cm
detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, 2,04 9,00 18,36
massimo 8 cm) sulle voci precedenti
18,36 €17,02 €312,49

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.08.250.0020.b

DESCRIZIONE
SINTETICA

MASSETTI

9/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Massetto di livellamento ad alta resistenza,
realizzato con impasto autolivellante di
premiscelato a base di cementi speciali a presa
ed

idratazione rapide, sabbie silicee selezionate,
resine ed additivi, applicato a spatola:

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION
1

Parti uguali

Lunghezza

hezz

. Altezza/Pe OLANIIEA
S0

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO

TOTALE

n° 3 sharchi per ricevere la nuova pavimentazione

3,00

1,00

1,30

3,90

3,90

€12,80 € 49,92

TOTALE

MASSETTI E SOTTOFONDI

€397,13

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI FOSSE

29

1U.04.180.0060

LONGHERONI

Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa
sui due bordi delle canalette, come telaio per
griglie in ghisa sferoidale, classe D400, in
elementi di lunghezza 750 mm, spessore griglia
30/35 mm. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa dei longheroni, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Esclusa

fornitura e posa griglie prevista ai n.
1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia di
longheroni di lunghezza 75 cm

fornitura eposa di caditoia sulla nuova pavimentazione

cad

9,00

9,00

9,00

€ 59,07 € 531,63

30

1U.04.180.0070.a

GRILGIE PER
CANALETTE

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette,
in ghisa sferoidale, classe D400, con bloccaggio
degli elementi a mezzo di barra elastica,
lunghezza

750 mm, spessore griglia 35 mm. Inclusa la
movimentazione, la posa sul telaio gia
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e
la segnaletica, e

qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi: larghezza
300 mm, peso 22,90 kg

fornitura eposa di caditoia sulla nuova pavimentazione
esterna

cad

9,00

9,00

9,00

€ 65,51 € 589,59

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.12.610.0140.c

DESCRIZIONE
SINTETICA

POZZETI IN
CEMENTO

10/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSION
UNITA' DI 1

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo della dimensione

cad

Lunghezza L.

UANTITA’

Altezza/Pe
hezza
S0

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO
TOTALE

interna di cm 60x60, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e

rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le |fornitura e posa di nuovi pozzetti elettrico e fognatura 6,00

6,00

sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria
per dare I'opera finita, con le seguenti

caratteristiche: - pozzetto con fondo piu due

anelli da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza
cm 190 circa

6,00

€ 194,07 €1.164,42

32 1C.12.020.0010.k

TUBAZIONI PEAD

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita
(PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico
acque civili e industriale, libere o interrate,

esecuzione di nuove linea interrata di fognatura e raccolta
acqua piovana

colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo
303, da giuntare mediante saldatura; compresi

30,00

30,00

gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno
(De) e spessore (s): - De 200 - s = 6,2

30,00

€ 25,15 € 754,50

33 1C.12.020.0010.i

TUBAZIONI PEAD

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita
(PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico

esecuzione di nuove linea interrata di fognatura e raccolta
acqua piovana cad

acque civili e industriale, libere o interrate,

10,00

10,00

colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo
303, da giuntare mediante saldatura; compresi

gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno
(De) e spessore (s): - De 125 -s=4,9

10,00

€ 17,45 € 174,50

34 1C.12.020.0030.k

CURVE PEAD

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e [esecuzione di nuove linea interrata di fognatura e raccolta
chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita Jacqua piovana cad

(PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico

12,00

12,00

acque civili e industriale, colore nero, conforme
norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di

controllo qualita, da giuntare mediante saldatura;

posa in verticale o suborizzontale non interrata,

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e
di attraversamento delle strutture. Diametro

esterno (De): - De 200, curve varie

12,00

€32,79 € 393,48

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

DESCRIZIONE

TARIFFA SINTETICA

1C.12.020.0040.g |BRAGHE PEAD

11/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in esecuzione di nuove linea interrata di fognatura e raccolta
polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato  Jacqua piovana

UNITA' DI
MISURA

cad

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

QUANTITA'

Elaborato Generale

11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO
TOTALE

per condotte di scarico acque civili e industriale,

12,00

12,00

colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo
303, con marchio di controllo qualita, da

giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri

di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture; diametro esterno (De) e spessore

(s):- De 200 -s=6,2

12,00

€43,47

€521,64

36 1U.10.020.0010.c |ALLACCIAMENTI

Allacciamento di nuovo condotto fognario a

cad

cameretta esistente. Compresi: la demolizione in

breccia della muratura della cameretta, della ~ |allacciamenti alla rete fognaria esistente

2,00

2,00

banchina e del rivestimento per I'immissione del

nuovo condotto; le opere provvisionali per la

deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti
e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei

rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto

delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero: per tubi con sezione interna da 0,11 a

0,55 m?

2,00

€ 520,37,

€ 1.040,74

TOTALE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI FOSSE

€5.170,50

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

FINITURE DIMOPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, LASTICI, METALLICI E VETROSI OPERE DA FABBRO

DESCRIZIONE
SINTETICA

12/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI

cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF

Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

hezz

. Altezza/Pe
S0

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO
QUANTITA' TOTALE

37

NP.OC.01

FORNITURA DI
SERRAMENTO P5

Fornitura e posa di serramento esterno
asimmetrico a due battenti, porta ingresso/uscita
di sicurezza allo sharco scala esterna, - P5 - in
alluminio anodizzato a taglio termico e a giunto
aperto e vetro, dimensioni complessive del
serramento 1300 x 2300. Composto da anta fissa
ma apribile dim. 400 x 2300 e un’anta principale
dim 900 x 2300. Complete di n° 2 maniglioni
antipanico del tipo a barra e n° 1 molla
chiudiporta aereo con braccio a gomito per anta
principale. Completa di scrocco a terra, barra a
pavimento e tutto cio ritenuto necessario Serramenti esterni su sharco ballatoio scala esterna - P5
affinche la porta sia completamente utilizzata
come uscita di sicurezza in caso di pericolo.
Internamente sara dotata di doppio maniglione,,
esternamente avra una serratura senza la
maniglia per escludere la possibilita di entrare
dall'esterno. La serratura dovra essere di tipo
standard con chiave ( n° 3 copie di chiavi da
consegnare alla DL). La tamponatura del
serramento dovra essere eseguita con vetro
stratificato antinfortunistico, termoacustico.

3,00

3,00

cad

3,00 € 1.411,24) €4.233,72

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

oD AR

38 NP.OC.01.a

FORNITURA DI
SERRAMENTO P2

Fornitura e posa di serramento esterno
asimmetrico a due battenti, porta ingresso/uscita
di sicurezza allo sharco scala esterna, - P2 - in
alluminio anodizzato a taglio termico e a giunto
aperto e vetro, dimensioni

complessive del serramento 1300 x 2100.
IComposto da anta fissa ma apribile dim. 400 x
2300-2100 e un’anta principale dim 900 x 2100.
Complete di n° 2 maniglioni antipanico del tipo a
barra e n°1 molla chiudiporta aereo con braccio
a gomito per anta principale.

Completa di scrocco a terra, barra a pavimento e
tutto cio ritenuto necessario affinche la porta sia
completamente utilizzata come uscita di
sicurezza in caso di pericolo. Internamente sara
dotata di doppio maniglione,, esternamente avra
una serratura senza la maniglia per

escludere la possibilita di entrare dall'esterno. La
serratura dovra essere di tipo standard con
chiave (n° 3 copie di chiavi da consegnare alla
DL). La tamponatura del serramento dovra
essere eseguita con vetro stratificato
antinfortunistico, termoacustico.

13/41

Serramenti esterni su uscita allarmata posta al piano
seminterrato - P2

cad

1,00

1,00

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

cad

1,00

€ 1.330,35) € 1.330,35

39 NP.OC.02

PORTE INTERNE
REI - P1

Porta interna esistente REI - P1 - Lavori
completi di inversione dell'apertura della porta
compresa la rimozione della porta esistente,
|'adeguamento delle cerniere, lo smuramento e la
formazione di nuove mazzette. Revisione
completa del serramento e tutto cio ritenuto
necessario per il suo completo adeguamento e
regolare utilizzo.

cad

modifica su porta REI - P1]

1,00

1,00

1,00

€ 642,57 € 642,57

40 NP.OC.03

PORTE INTERNE
REI - P3

Porta interna esistente REI - P3 - Lavori
completi di rimozione maniglione antipanico
esistente, con adeguamento completo della
maniglia e serratura e la revisione completa del
serramento e tutto cio ritenuto necessario per il
suo completo adeguamento e regolare utilizzo.

cad

modifica su porta REI - P3

1,00

1,00

1,00

€ 431,73 €431,73

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

41

TARIFFA

NP.OC.04

DESCRIZIONE

SINTETICA

PORTE INTERNE

14/41

cod. lav.02_2014

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF

Ed24DEIB-1LOTTO

ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Porta interna esistente REI - P4 - Lavori
completi di adeguamento della porta esistente
con fornitura e posa di nuovo maniglione a leva
sulla porzione di anta attualmente fissa,
adeguamento dello scrocco e della serratura,
compresa la revisione completa del serramento e
tutto cio ritenuto necessario per il suo completo
adeguamento e regolare utilizzo.

DIMENSION
UNITA' DI 1

WG Parti uguali

cad

Lunghezza L.

UANTITA’

hezz

. Altezza/Pe
S0

PREZZO UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

modifica su porta a vetri esistente - P4

1,00

1,00

1,00

€ 937,42

€ 937,42

42

1C.17.550.0020.h

SOGLIE IN

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di
porte finestra, fino a cm. 26 di larghezza,
spessore cm 5, con piano visto e coste levigate;
forniti di gocciolatoio, con formazione di
\vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2
cm, ricavata nello spessore della lastra.
Compresa la malta di

legante idraulico o idonei collanti, le assistenze
murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia
finale e quanto altro necessario per dare I'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: Serizzo
antigorio o similare

fornitura_e posa di nuove soglie ballatoio esistente

n°3 sharchil

3,00

1,30

3,90

3,90

€ 120,56/

€470,18

43

1C.17.500.0010.c

FRONTALI IN
PIETRA

Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino
a cm. 36 di larghezza, spessore cm 4, con teste a
muro, piano bocciardato, costa vista fresata;
compresa la malta di legante idraulico o idonei
collanti, le assistenze murarie, la protezione in
corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua
parte. Nei materiali:

alzate

scaletta: fornitura e posa di rivestimento dei gradini pedate e

pedate

12,00

1,20

14,40

alzate|

11,00

1,20

13,20

27,60

€76,32

€2.106,43

Politecnico di Milano
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.16.060.0010.b

DESCRIZIONE
SINTETICA

PAVIMENTO IN
LASTRE DI
PIETRA

15/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSION
UNITA' DI 1

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in
lastre di pietra naturale a spacco di cava,
squadrate o a contorno irregolare, spessore
variabile e correlato al tipo di materiale, posato a
disegno o ad opus incertum, compresa la
fornitura della malta di allettamento, la sigillatura m2

scaletta : nuova pavimentazione su sharchi

Lunghezza L.

hezz

UANTITA’

. Altezza/Pe
S0

PREZZO UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze

1,20

1,50

1,80

murarie; esclusa la formazione del sottofondo,
nei tipi: Beola, Serizzo e pietre simili in lastre

1,40

2,00

2,80

fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati |pavimentazione esterna dei nuovi sharchi ballatoio-scala

. 3,00
esterna. Gres per esterni a scelta della DL

0,90

1,30

3,51

n°3 sharchi

8,11

€ 43,25

€ 350,76

45

MC.17.100.0100.a

PIETRA

SERIZZO Antigorio in lastre con faccia vista a
levigatura media e l'altra

grezza di sega, coste fresate a giunto; o in
masselli con faccia vista cad

scaletta : nuova pavimentazione su sharchi

bocciardata o a levigatura media: spessore 2 cm

1,20

1,50

1,80

1,40

2,00

2,80

n°3 sharchil

4,60

€ 64,09

€ 294,81

46

1U.04.310.0050.a

LETTO DI POSA

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in |solo posa pavimentazione esterna m?2

cubetti di porfido da cm 4- 6 e cm 6-8, forniti in

9,50

7,00

66,50

cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il

letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la

cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, I'intasamento

con sabbia delle connessure. In orario normale:

in sede stradale

66,50

€ 43,58

€ 2.898,07

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.16.020.0010.a

DESCRIZIONE
SINTETICA

PAVIMENTAZION

16/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

UNITA' DI

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in  |pavimentazione porfido zona erbosa

DIMENSION

Parti uguali

hezz

. Altezza/Pe
S0

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO

QUANTITA' TOTALE

porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10.

24,26

24,26

Rigquadrato con sfaccettature a spacco e con
parte calpestabile e carrabile sempre ruvida,

granulare e antisdrucciolo; posto in opera con

metodo "a martello” su letto di sabbia con
rigonata tipo 03/04 lavata. Compresa la chiusura

dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia

battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare

il migliore intasamento dei giunti ed il lavaggio
finale con acqua corrente, nonché quant'altro

occorra per dare I'opera finita a regola darte.

24,26 € 43,58 € 1.057,25

TOTALE

FINITURE DIMOPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, LASTICI, METALLICI E VETROSI OPERE DA FABBRO

€14.753,30

ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO

18

1C.28.200.0010.b

ASSISTENZA
MURARIA

Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
citofonici, di controllo, e similari, completo di
tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole,
interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei
quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento. Per impianti con tubazioni incassate
sotto traccia, per: interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia .

%

5.785,44

Assistenza muraria

cad

5.785,44 €0,35] €2.051,52

TOTALE  ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO

€2.051,52

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione

nuove scale estrene di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

DESCRIZIONE

TARIFFA SINTETICA

17/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB - | LOTTO
ED 3- CASSINIS - 1l LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSION
UNITA' DI 1

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali A|te§éa/Pe

Lunghezza Larghezza

QUANTITA'

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO

TOTALE PREZZO TOTALE

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI €4.890,41
TOTALE SCAVIE RINTERRI | €2.000,94
TOTALE MURATURE INTONACI CARTONGESSI OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE | € 18.631,65
TOTALE  MASSETTI E SOTTOFONDI IMPERMEABILIZAZIONI | €397,13
TOTALE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI FOSSE | €5.170,50
TOTALE FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI | €14.753,30
TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE E A VERDE | €0,00]
TOTALE  ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO | €2.051,52

IMPORTO TOTALE OPERE CIVILI

€47.895,45

Politecnico di Milano
Avrea Tecnico Edilizia

11 Committente
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Oggetto:
cod.lav. 02 2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne
di sicurezza e adeguamento normativo VVF
EDIFICIO 24 - DEIB - | LOTTO

EDIFICIO 3 - GINO CASSINIS - Il LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

Computo Metrico Estimativo
ED 3 CASSINIS - | LOTTO




cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE
SINTETICA

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF

19/41

cod. lav.02_2014

Ed 24 DEIB - | LOTTO

ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

S0

zza/Pe

UANTITA'

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

1U.06.580.0050.a JPOTATURA ALBERATURA

Interventi di potatura di diradamento in vie alberate;
consiste nel mantenere I'ingombro volumetrico della chiomal

Potatura alberatura esistente

esistente. Con questo intervento, percio. non deve venir
ridotta - né in altezza né in larghezza - la chioma della

1,00

1,00

pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta

selezione e rimozione delle branche e dei rami in

sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva
fittezza della vegetazione. L'intensita del diradamento

non puo superare il 30% della densita iniziale onde non

intaccare le capacita di ripresa della vegetazione né

provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con

la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir

lasciati monconi, né creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto

verso il centro della pianta. La D.L. puo in caso di r
ordinare I'accorciamento di rami

isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla

conformazione tipica della specie, senza comunque alterare

la sagoma della chioma dell‘albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a @

5 cm. Il prezzo & comprensivo di raccolta, cippatura,

eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e

trasporto alle discariche del materiale
legnoso di risulta della potatura, escluso I'onere di

smaltimento. Taglio di potatura di diradamento:

1,00

€ 205,21

€ 205,21

1C.01.030.0050

DEMOLIZIONE PARAPETTO

Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio
armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio
orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al
parapetto con apposita guida tassellata alla muratura,
compresa e compensata nel prezzo qualsiasi
movimentazione nell'ambito del cantiere del blocco tagliato,
la demolizione dello stesso e della restante demolizione di
parapetto in cemento armato ancorata al frontale del
balcone, compreso il taglio dei ferri di ancoraggio, il
successivo carico, trasporto e scarico delle macerie alla
discarica autorizzata. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Porzione di parapetto esistente su ballatoio esterno posto al
piano primo, scale basse cortile interno

m3

3,00

120

0,30

1,20

1,30

1,30

€ 257,32

€ 333,49

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.01.150.0010.b

DESCRIZIONE
SINTETICA

RIMOZIONI SERRAMENTO

20/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSION
UNITA' DI |

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe,

Lunghezza

Larghezz Altezza/Pe
a

S0

UANTITA'

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e Rimozione serramenti per realizzazione Uscita di Sicurezza

R : ) N 2,00
dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con ~ |piano secondo scala alta posta nell'area esterna ala est

0,80

1,55

2,48

abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 1,00

0,80

1,85

1,48

3,96

€ 16,67,

€66,01]

1C.01.160.0010.a

TRIMOZIONE DI LATTONERIA

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con |Lattoneria in facciata per m?

abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di Rimozione serramenti per realizzazione Uscita di Sicurezza

- P S . y 2,00
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di ~ |piano secondo scala alta posta nell'area esterna

0,80

1,55

2,48

lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, 1,00

0,80

1,85

1,48

converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

3,96

€9,74

€ 38,57,

2U.04.250.0015

JRIMOZIONE DI PALETTI

Rimozione di segnalimiti e/o paletti di qualsiasi natura. cad

Compresi: lo scavo,la demolizione del rinfianco, il recupero |rimozione di paletti esistenti nel cortile interno 18,00

18,00

e la custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico

delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli
sharramenti e la segnaletica. Successiva posa dei

segnalimiti e/o paletti di qualsiasi natura recuperati

compreso, scavetti di adattamento, basamento in

calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della
sede dei lavori.

18,00

€ 33,79

€ 608,22

1C.01.170.0030.b

JRIMOZIONE DI APPARECCHI

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e| cad

dimensione - con abbassamento, carico e trasporto a Piano secondo 1,00

1,00

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

1,00

€ 21,34

€ 21,34

NP.OC.07

TRIMOZIONE DI PANNELLI

Rimozione di pannelli in cemento amianto. Compreso pannelli di amianto facenti parte della facciata al piano secondo acorpo

I'incapsulamento del materiale - Presentazione di piano di 1,00

1,00

lavoro all'’ASL competente, per bonifica, come definito
dall'art. 256 D.Igs 81/2008, tenendo conto delle “linee

guida per la gestione del riscio amianto” D.g.r. 12 marzo

2008 n° 8/6777 - Campionamento delle fibre aerodisperse

con campionatori ambientali o personali per il controllo

della concentrazione delle fibre durante le operazioni di
bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in

contrasto di fase (MOCF) - Conferimento a discarica

autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Lastre e

manufatti di amianto cemento

1,00

€1.215,04

€1.215,04

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE
SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

21/41

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

a

Larghezz Altezza/Pe

S0

UANTITA'

PREZZO

UNITARIO

TOTALE

Elaborato Generale

11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

1C.01.150.0030.h |RIMOZIONE DI GLIGLIE A Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di
PAVIMENTO qualunque forma e dimensione: con carico e trasporto ad  |Rimozione delle griglie esistenti sul marciapiede esistente 2 0,9 1 1,80
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 7 s 15 84,00
1 09 24 2,16
4 0,9 16 5,76
3 1 1 3,00
96,72 €7,73] € 747,65
9 1C.01.110.0100.a |DEMOLIZIONIDIPAVIMENTO  IDemolizione di massetti e sottofondi in conglomerato m?
cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni |Demolizione di pavimentazione e marciapiede esistente in 270,00 270,00
esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi |cemento esistente fino a 8 cm ! !
mezzo meccanico 0 manuale, compresa la movimentazione
nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate: spessore fino a 8 cm
270,00 €7,21] € 1.946,70|
10 1U.04.010.0040 |TAGLIO DIPAVIMENTAZIONI  |Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a Taglio di asfalto esistente m
disco, fino a5 cm di spessore. area esterna scala alta est 2,00 6,00 12,00
12,00 €1,28] € 15,36
11 1U.04.010.0050 _ [DISFACIMENTO DIMANTO DI |Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, ~ |disfacimento di asfalto m?
eseguito a macchina, compreso movimentazione, caricoe |area esterna scala alta est 6,10 25,40 154,94
trasporto delle macerie a discarica /o a stoccaggio.
154,94 €1,83] € 283,54
12 1U.04.050.0010 JRIMOZIONE DI CHIUSINI IN Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, cad
CEMENTO compresa la movimentazione carico e trasporto delle chiusini in cemento 7,00 7,00
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 300 300
segnaletica. In orario normale. ! !
10,00 € 16,39 € 163,90
13 1U.04.050.0020.a |RIMOZIONE DI CHIUSINI IN Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi cad
(GHISA telai in ferro, omprese opere di protezione e segnaletica. In |chiusini in cemento 7,00 7,00
orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei 200 200
materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico ! !
e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
9,00 € 29,04 €261,36

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE
SINTETICA

22/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Altezza/Pe
a S0

UANTITA'

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

1U.04.050.0030 [RIMOZIONE DI POZZETTIIN Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato
[CEMENTO cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa chiusini da rimuovere 19,00 19,00
I'intercettazione dei condotti di afflusso, la
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per
ogni anello.
19,00 € 6,84 € 129,96
15 1C.01.180.0020 |RIMOZIONE DI TUBI Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, m
appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, I'apertura di | Tubazioni da rimuovere 103,80 103,80
tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi
il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di
smaltimento: - del diametro interno fino a 30 cm
103,80 € 8,47 €879,19
16 A0104031 CORRISPETTIVI ALLE Corrispettivo alle discariche autorizzate, non gestite t
dall’AMSA, per conferimento di rifiuti inerti detti per relativo di tutte le voci di demolizione e rimozione
Zgnmsgﬁ::g:.?e locale “terra bianca™ proveniente da terreno di fondazione 1500kg/mcubo 27,22 1,50 40,83
scavo per rain garden 1500kg/mc 47,00 1,50 70,50
demolizioni marciapiedi e pavimentazione esistente 2500kg/mc 54,00 2,50 135,00
demolizioni pozzetti e chiusini 2500kg/mc 4,10 2,50 10,26
demolizioni murarie ed intonaci 2000kg/mc 1,30 2,00 2,59
demolizione di pavimentazione asfalto 2000kg/mc 154,94 0,10 2,00 30,99
288,56
290,17 €7,75) €2.248,82
17 A25121 MOVIMENTAZIONE DI Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e mc
consistenza, provenienti da demolizioni, entro I'ambito relativo di tutte le voci di demolizione e rimozione 288,56 288,56
dell'ambito del cantiere, per percorsi fino a 50 m
288,56 € 33,70 €9.724,47
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI €18.888,82

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014 Elaborato Generale
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza 23/41 11_Computo Metrico Estimativo
e adeguamento normativo VVF

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSION PREZZO

DESCRIZIONE UNITA' DI 1 . UNITARIO
TARIFFA SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA ] ’ Larghezz AltezzalPe UANTITA' TOTALE PREZZO TOTALE
Partiuguali Lunghezza a 0

SCAVI E RINTERRI
18 1C.02.100.0010.a |SCAVO NON ARMATO Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con me
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - Scavo T T — -
e per realizzazione allargamento marciapiede - fino a 25 cm
profondita fina a m. 1,20 di profondita - cortile interno 85,00 0.20 17,00
pozzetti e tubazioni escluse dall'area di scavo fondazioni 92,30 1,50 138,45
scavo per rain garden 47,00 47,00
202,45 €5,76] €1.166,11
18 1C.02.350.0010.c_|RINTERRO DI SCAVO Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto me
e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a - [Vechaio serhatoio rain garden e trincea drenante per rinfianco
strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con Euh:] 9 P 20,00 1,00 20,00
fornitura di ghiaia strato terreno costipato preparazione piano fondazioni
scale cortile interno 3,00 24,50 73,50
scala area esternal 1,00 20,00 20,00
113,50 € 28,74 €3.261,99
19 10.01.110.0060.b_JRIEMPIMENTO DI SCAVO Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato m?
con calcestruzzo, composto da miscele cementizie pozzetti e tubazioni escluse dall'area di scavo fondazioni 92,30 0,30 27,69
autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con
R'CK = 1 -2 N/mm; eseguito: in trincea -27,69 0,30 -8,31
19,38 €92,53 €1.793,51
20 1C.02.350.0030 |REINTERRO CON MEZZI Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari m?
MECCANICI con materiale depositato a bordo scavo, compresi fondazioni 27,69 2769
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi 0,00
27,69 € 2,34 € 62,86
SCAVIE
TOTALE -2 - | | €6.284,47

Politecnico di Milano .
Area Tecnico Edilizia 11 Committente



Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

24/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo
DIMENSION

UNITA' DI I
MISURA

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

DESCRIZIONE
SINTETICA

TARIFFA LAVORAZIONE/FORNITURA PREZZO TOTALE

Larghezz Altezza/Pe
a S0

Parti uguali  Lunghezza

MURATURE INTONACI CARTONGESSI OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE
21 1C.04.700.0160 LEGOLARIZZAZIONE DI Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di Ripristino a seguito della demolizione del parapetto in muratura m?
[SUPERFICI MURARIE calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte cementizie n°3 sharchi piano primo cortile interno| 3,00 2,00 1,00 6,00
mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di
spugna di malta cementizia per rasature provviste di
marcatura CE e conforme a requisiti prestazionali definiti
dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo CC e PCC,
per uno spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a
saturazione delle superfici. Esclusi: ponteggi.
6,00 €12,67 €76,02
22 1C.15.310.0020.f [MANUFATTIIN CEMENTO Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con  |Realizzazione di soglia su nuova uscita di sicurezza piano
DECORATIVO cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per secondo m
contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, scala alta est 200 2.00
compresa la posa e I'assistenza muraria, i piani di lavoro, . :
con sezione:
2,00 € 125,33 € 250,66
23 1C.15.700.0010.c_|RIPRISTINO DINTONACT Ripristino di cornici, cornicioni in cemento decorativo, . . . . .
- . L Fascia decorativa esistente da ripristinare piano secondo
compresi l'ispezione del manufatto, la demolizione delle m
parti deteriorate, la ricostruzione delle parti mancanti con scala alta est| 2,00 2,00
malta idonea, la riprofilatura degli spigoli e delle Esecuzione di cornici e fasce decorative sopra le piastre di
modanature: deteriorati fino al 30% della superficie fissaggio della scala alla facciata
Cortile interno scale basse| 3,00 0,50 1,50
Riquadratura di parapetto esistente a seguito delle demolizioni,
piano primo cortile interno
Cortile interno scale basse| 3,00 2,00 6,00
9,50 €65,07 €618,17
24 1C.15.350.0010 |MANUFATTI DI CEMENTO Lavorazioni supplementari ai manufatti in cemento Fascia decorativa esistente da ripristinare piano secondo m
decorativo gettato fuori opera, per la formazione di: scala alta est 2,00 2,00
gocciolatoio incassato o in rilievo Esecuzione di cornici e fasce decorative sopra le piastre di
fissaggio della scala alla facciata
Cortile interno scale basse| 3,00 0,50 1,50
Riquadratura di parapetto esistente a seguito delle demolizioni,
Ipiano primo cortile interno
Cortile interno scale basse| 3,00 2,00 6,00
9,50 € 2,20 € 20,90

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

DESCRIZIONE

TARIFEA SINTETICA

25/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

PREZZO TOTALE

1C.20.400.0020 |FORMAZIONE DI VELETTE Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti [Ripristino continuita muraria sul lato interno della parete
vetrate in cartongesso, h 10 + 20 cm, comprensivo di perimetrale dove si realizza la nuova uscita di sicurezza m
stuccatura e tinteggiatura. scala alta es] 3.00 3.00
3,00 €75,52 € 226,56
26 1C.10.250.0050.a|'SOLAMENTO TERMICO Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, Ripristino continuita muraria lato interno del voltino sopra il
realizzato con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia [serramento della nuova uscita di sicurezza m?
con resine termoindurenti, scala alta est 3.00 3.00
conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla norma
UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro.
Negli spessori:
3,00 €9,64 € 28,92
TISOLAMENTO TERMICO i in pit
21 1C.10.250.0050.b per ogni 10 mm in pid Ripristino continuita muraria sul lato interno della parete
perimetrale dove si realizza la nuova uscita di sicurezza M2 x cm
scala alta est| 3,00 6,00 18,00
18,00 €1,61] € 28,98
28 1C.13.100.0010.a_|BARRIERA LA VAPORE Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di [Ripristino continuita muraria lato interno del voltino sopra il
0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze |serramento della nuova uscita di sicurezza m?
murarie alla posa: con foglio in polietilene dello spessore di scala alta esf 3.00 3.00
0,3 mm, applicato a secco e sigillato mediante nastro
adesivo, comprese assistenze edili alla posa
3,00 € 3,56 €10,68
29 1C.22.080.0030.b |OPERE DI LATTONERIA Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con Riquadratura esterna ed interna del vano, ripristino degli
I'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere elementi metallici, realizzazione di nuovi profili a copertura e
pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; [finitura di elementi strutturali o di fissaggio sul vano della nuoval
in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i uscita di sicurezza kg
scala alta est| 5,00 5,00
5,00 €17,19 € 85,95
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PREZZO
UNITARIO

TOTALE PREZZO TOTALE

1C.24.140.0010.d |PITTURAZIONE Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate |su intonaco della facciata esterna interessata dalla demolizione
ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. n° 3 sharchi piano primo cortile interno 6,00 6,00
Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e
pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 I/m? per due
mani)
6,00 €7,13] €42,78
31 1C.24.320.0020.0 [PRIMER Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega primer su tutta la struttura metallica componente la scala e i
leggera e lamiera di parapetti+parapetto scaletta al pinato rialzato m?
scale cortile interno
parapetti esterni scala (sup. maggiorata coeficiente 1,5) 3,00 33,30 1,50 1,20 179,82
parapetti interni scala (sup. maggiorata coefficiente 1,5) 3,00 17,30 1,50 1,20 93,42
pitturazione tubolari vert+orizzont (struttura primaria)
tubolari vert 3,00 2,00 1,26 9,30 23,36
tubolari orizz| 3,00 6,00 1,26 3,50 26,38
piturazione cosciali (rampe+pianerottoli+ballatoi)
cosciali pianerottoli| 3,00 20,80 0,20 12,48
cosciali rampe 3,00 26,00 0,20 15,60
grigliati pianerottoli (sup. maggiorata coef 3) 3,00 9,30 3,00 83,70
gradini (sup. maggiorata corf 3) 37,00 0,36 3,00 39,96
scala esterna
parapetti esterni scala (sup. maggiorata coeficiente 1,5) 1,00 140,50 1,50 1,20 252,90
parapetti interni scala (sup. maggiorata coefficiente 1,5)| 7,00 7,00 1,50 1,20 88,20
pitturazione tubolari vert+orizzont (struttura primaria)
tubolari vert| 2,00 1,26 20,00 50,24
tubolari orizz| 7,00 1,26 4,35 38,25
piturazione cosciali (rampe-+pianerottoli+ballatoi)
cosciali pianerottoli 79,05 0,20 15,81
cosciali rampe 68,60 0,20 13,72
grigliati pianerottoli (sup. maggiorata coef 3) 29,67 3,00 89,00
gradini (sup. maggiorata corf 3) 98,00 0,36 3,00 105,84
1.128,67 €5,58] €6.297,97
T
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1C.24.340.0010.f |VERNICIATURA

compresi piani di

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate,

27/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo
DIMENSION
UNITA' DI I

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

verniciatura su tutta la struttura metallica componente la scala e i
lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: smalto parapetti+parapetto scaletta al pinato rialzato
poliuretanico bicomponente m?

Lunghezza

Larghezz Altezza/Pe
a

S0

QUANTITA*

scale cortile interno

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

parapetti esterni scala (sup. maggiorata coeficiente 1,5) 3,00 33,30 1,50 1,20 179,82
parapetti interni scala (sup. maggiorata coefficiente 1,5)| 3,00 17,30 1,50 1,20 93,42
pitturazione tubolari vert+orizzont (struttura primaria)
tubolari vert 3,00 2,00 1,26 9,30 70,08
tubolari orizz| 3,00 6,00 1,26 3,50 79,13
piturazione cosciali (rampe-+pianerottoli+ballatoi)
cosciali pianerottoli 3,00 20,80 0,20 12,48
cosciali rampe 3,00 26,00 0,20 15,60
grigliati pianerottoli (sup. maggiorata coef 3) 3,00 9,30 3,00 83,70
gradini (sup. maggiorata corf 3) 37,00 0,36 3,00 39,96
scala esterna
parapetti esterni scala (sup. maggiorata coeficiente 1,5) 1,00 140,50 1,50 1,20 252,90
parapetti interni scala (sup. maggiorata coefficiente 1,5) 7,00 7,00 1,50 1,20
pitturazione tubolari vert+orizzont (struttura primaria)
tubolari vert| 2,00 1,26 20,00 50,24
tubolari orizz| 7,00 1,26 4,35 38,25
piturazione cosciali (rampe+pianerottoli+ballatoi)
cosciali pianerottoli| 79,05 0,20 15,81
cosciali rampe 68,60 0,20 13,72
grigliati pianerottoli (sup. maggiorata coef 3) 29,67 3,00 89,00
gradini (sup. maggiorata corf 3) 98,00 0,36 3,00 105,84
1.139,94 € 14,92 €17.007,95
TOTALE MURATURE INTONACI CARTONGESSI OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE I € 24.695,53]
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Elaborato Generale
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PREZZO TOTALE

MASSETTI E SOTTOFONDI IMPERMEABILIZAZIONI
33 MANTO IMPERMEABILE Manto impermeabile costituito da doppia membrana m?
bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non
tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere
accoppiato a velo vetro, rispondente alla Impermeabilizzazioni su murature contro terra cortile interno 2,00 17,31 2,50 86,56
F:Iasse 1_ della. Norma QNI 8629/2., appllcata a fiamma su 1,00 1590 250 39.75
idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di Impermeabilizzazione marciapiede e porzione pavimentata 355,00 355,00
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie: spessore 4 mm normale + 4 mm antiradice
481,31 € 32,36 €15.575,19
34 NP.OC.08 FORNITURA E POSA DI Fornitura e posa di membrana bugnata impermeabilizzante
ideale per proteggere le fondazioni ed i muri interrati. Tipo
“Scudox” o equivalente di altezza 2 m lunghezza 20 m - Impermeabilizzazioni su murature contro terra per 35 metri 6.64 6.64
Tenuto conto che in 1 ora due operai posano 20 m lineari di |lineari di impermeabilizzazione ! !
membrana
h 6,64 € 157,67 €164,43
[CASSEFORME ii ite i
35 1€.04.400.0010.2 ;:alss.eforn; per get_tl n cal_cest.ruzzcd),. esegulltlg g.nlo a450m realizzazione nuovo marciapiede in cemento catalitico armato
| a plllano appoggio, con |mp|dggo | pannz_l I legno gettato in opera con finitura martellinata e modellazione di falso
ame are,.compre.se armature di sost-egl?o, '|sa-rman?e, cordolo con smuzzo e finto giunto h tot 20 cm 2
manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi m
rovesce, platee cortile interno| 2,00 27,00 0,30 16,20
2,00 19,00 0,30 11,40
27,60 €17,07 €471,13
36 10.04.130.0010 JSOTOFONDO Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di . _—
B . L ; ; ) realizzazione nuovo marciapiede
sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento m?
32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito cortile interno| 355,00 355,00
10 cm
355,00 €7,85] €2.786,75
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1U.04.130.0020.b |MASSETTO
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Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a
12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera

realizzazione nuovo marciapiede 6+6 cm con interposta guaina
di impermeabilizzazione

cortile interno

UNITA' DI
MISURA

m2x.cm

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

355,00

355,00

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

PREZZO TOTALE

355,00

€ 1,44 € 511,20]

38 1C.16.300.0010 [PAVIMENTAZIONE

Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato
cementizio, realizzata con calcestruzzo preconfezionato
RcK =20 N/mm, fibrorinforzato, armato con rete
elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con
indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento,
ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la
modellazione superficiale con stampi, la sigillatura finale
con resina trasparente, la formazione dei giunti, le
assistenze murarie.

realizzazione nuovo marciapiede in cemento catalitico armato
gettato in opera con finitura martellinata e modellazione di falso
cordolo con smuzzo e finto giunto - spessore minimo 7 cm

cortile interno|

m?

355,00

355,00

355,00

€ 50,95 € 18.087,25

39 1U.04.120.0120 |OPERE BITUMINOSE

Strato di rivestimento per pavimentazioni in bitume chiuso
a basso traffico con premiscelato cementizio fotocatalitico
ecoattivo per il a base di inerti

ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia
Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del
01.04.2004, con proprieta fotocatalitiche di
trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI
11247:2007, UNI 11238-1:2007. Spessore medio 2 mm.
Resa: 3 kg/m? - (in analogia al cemento catalitico)

sovrapprezzo per la realizzazione del marciapiede con in cemeno
fotocatalitico (in anologia)

cortile interno|

m?

355,00

355,00

355,00

€ 16,84 €5.978,20

40 1U.04.120.0010.a |CONGLOMERATO BITUMINOSO

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con
bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con
l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di
adesivita). Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di
emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,700 kg/m?, la stesa mediante
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 8 cm

realizzazione nuovo asfalto

area esternaj

6,10

25,40

154,94

154,94

€ 15,42 €2.389,17
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DIMENSION PREZZO
DESCRIZIONE UNITA' DI 1 . UNITARIO
TARIFFA SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA ] ’ Larghezz AltezzalPe UANTITA' TOTALE PREZZO TOTALE
Parti uguali  Lunghezza a

S0

1U.04.120.0030 |BINDER Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie realizzazione nuovo asfalto
pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con area esternal 5,00 6,10 25,40 774,70
bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con
l'aggiunta di

additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita).
Compresa la pulizia della sede; I'applicazione di emulsione
bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm
compresso.

774,70 €2,73 €2.114,93

TOTALE MASSETTI E SOTTOFONDI IMPERMEABILIZAZIONI I I € 48.078,25

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI FOSSE

42 1U.04.180.0060 |LONGHERONI Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa sui due
bordi delle canalette, come telaio per griglie in ghisa
sferoidale, classe D400, in elementi di lunghezza 750 mm,
spessore griglia 30/35 mm. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa dei longheroni, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie
prevista ai n. 1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia di
longheroni di lunghezza 75 cm

cad

fornitura e posa di caditoia sulla nuova pavimentazione aerea

13,00 13,00
|esterna

13,00 € 59,07, € 767,91

43 1U.04.180.0070.a |CANALETTE Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa cad
sferoidale, classe D400, con bloccaggio degli elementi a
mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore
griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul
telaio gia predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi: larghezza 300 mm,
peso 22,90 kg

fornitura e posa di caditoia sulla nuova pavimentazione aerea

13,00 13,00
|esterna

13,00 € 65,51/ €851,63

Politecnico di Milano .
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UNITA' DI |
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Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

zza/Pe
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Elaborato Generale
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PREZZO TOTALE

1C.12.610.0140.a |POZZETTIIN CALCESTRUZZU  |Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, pozzetti cortile interno pozzetto del tipo 2 8,00 8,00
completo_ di chiusino o solgmna in calcestr'uzzo, compreso pozzetti area esterna pozzetto del tipo 2 1,00 1,00
scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con  [pozzetti elettrici 10,00 10,00
fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
19,00 €111,05 €2.109,95
45 1C.12.610.0010.d JANELLIIN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di anello con fondo in cad
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, pozzetti cortile interno pozzetto del tipo 2 8,00 8,00
|sp§2|0ne o raccolta, com_pre_so il calcestruzzo dl.sottofondo area esterna pozzetto del tipo 2 1,00 1,00
ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71
cm) - peso kg. 164
9,00 €58,31 €524,79
46 1C.12.610.0010.g JANELLIIN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di anello con fondo in cad
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, pozzetti cortile interno pozzetto del tipo 3 2,00 2,00
|sp§2|0ne o raccolta, com_pre_so il calcestruzzo dl.sottofondo area estera pozzetto del tipo 3 200 200
ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno
136x156 cm) - peso kg. 2.400
4,00 € 206,46 € 825,84
47 1U.04.170.0020.d |CHIUSINIIN GHISA Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa cad
lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, pozzetti cortile interno pozzetto del tipo 3 2,00 2,00
class_e‘D 400, cemflc.atl ano!ma UNI E_N_124, con marchio area estera pozzetto del tipo 3 200 200
qualita UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua.
Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sharramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: luce 790 x 790 mm, altezza 75
mm, peso 179 kg in anologia con chiusino 100x120
4,00 €403,08 €1.612,32
T
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LAVORAZIONE/FORNITURA

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione
pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento,
compreso il calcestruzzo di sottofondo

ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48
cm) - peso kg. 38

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

zza/Pe
S0

pozzetto immissione pluviali cortile interno

15,00

15,00

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

15,00

€52,61]

€ 789,15

49

1U.04.160.0060.a

[CHIUSINI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari,
in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme
UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a

presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sharramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi: luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg

cad

pozzetto immissione pluviali cortile interno

15,00

15,00

15,00

€ 63,60)

€ 954,00

50

1U.04.170.0040.f

[CHIUSINI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa
lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C
250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualita
UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sharramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: luce 600 x 600 mm, altezza 75
mm, peso 74 kg

cad

pozzetti cortile interno pozzetto del tipo 2

area esterna pozzetto del tipo 2

8,00
1,00

8,00

8,00

€ 181,86

€1.454,88

51

1C.12.020.0010.h

[ TUBI IN PEAD

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme
UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e
spessore (s): -De 110 - s =4,3

tubazioni De 110

45,40

45,40

45,40

€ 13,55

€615,17

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.12.020.0020.c

DESCRIZIONE
SINTETICA

TUBIIN PEAD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI

cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO

ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD) PE
63 - PN 3,2 per condotte di scarico acque civili e
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo
303, da giuntare mediante saldatura. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): De 140 -s=4,4

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

zza/Pe
S0

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale

11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

tubazioni De 140

20,40

20,40

20,40

€21,02

€428,81

53

1C.12.020.0010.j

TUBIIN PEAD

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme
UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle

strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 160 - s
=6,2

tubazioni De 160

28,20

28,20

28,20

€21,02

€592,76

54

1C.12.020.0010.k

TUBIIN PEAD

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme
UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

1ento delle strutture. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 200 - s = 6,2

tubazioni De 180 e 200

63,80

63,80

63,80

€ 25,15

€1.604,57

55

1C.12.020.0030.h

[CURVE IN PEAD

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse
(88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo
303, con marchio di controllo qualita, da giuntare mediante
saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata,
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De
110, curve varie

cad

curve 110

curve d'immissione pluviali

15,00
15,00

15,00

15,00

€32,79

€ 491,85

Politecnico di Milano
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.12.020.0030.j

DESCRIZIONE
SINTETICA

[CURVE IN PEAD

34/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

LAVORAZIONE/FORNITURA

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse

UNITA' DI
MISURA

DIMENSION
|

Parti uguali

UANTITA'

Larghezz Altezza/Pe
a

Lunghezza
S0

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

(88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD)

curve 140 e 160

malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo

9,00

9,00

303, con marchio di controllo qualita, da giuntare mediante

saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata,
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De

160, curve varie

9,00

€32,79

€295,11

57

1C.12.020.0030.k

[CURVE IN PEAD

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse

cad

(88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e

curve 200 e 180

industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo
303, con marchio di controllo qualita, da giuntare mediante
saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata,
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De
200, curve varie

14,00

14,00

14,00

€32,79

€ 459,06

58

1C.12.020.0040.d

TBRAGHE

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta
densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico
acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI
7613 tipo 303, con marchio di controllo qualita, da giuntare
mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti
e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro
esterno (De) e spessore (s): -De 110 - s =4,3

cad

braghe

4,00

4,00

4,00

€ 11,56

€ 46,24

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

1C.12.020.0040.9

DESCRIZIONE
SINTETICA

BRAGHE

35/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSION
UNITA' DI |

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta

Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

zza/Pe
S0

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico braghe pozzetti 3 4,00
acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI
7613 tipo 303, con marchio di controllo qualita, da giuntare

4,00

mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti

e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro

esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 6,2

4,00

€ 43,47,

€173,88

60

1C.12.010.0130.f

TSIFONT

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e cad

sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif.
1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con

braghe pozzetti 3 4,00

4,00

giunti

a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e
spessore (p): De 200 - s = 3,9

4,00

€ 60,29

€ 241,16

61

1C.12.020.0070.e

[ISPEZIONE

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita cad

(PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo
303, con marchio di controllo qualita, da

braghe pozzetti 3 4,00

4,00

giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici;

diametro esterno 1 (Del ) / diametro esterno 2 (De2): Del /
De2 =200/110 mm

4,00

€ 103,88

€ 415,52

62

1C.12.100.0020.c

[TUBI DRENAGIO E DISPERDENTI

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,

corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso
agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): |tubi disperdenti rain garden

tubi drenanti bacino rain garden

25,80

25,80

66,00

De 110

29,80

€5,85

€174,33

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

TARIFFA

DESCRIZIONE
SINTETICA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo
DIMENSION

UNITA' DI |

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Altezza/Pe
a S0

UANTITA'

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

63

1U.10.020.0010.c

[SARRACINESCHE

Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte

acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta
tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN
1074/2001 e UNI EN 1171/2004, compreso asta di

sarracinesca pozzetto 2 4,00

2,00

8,00

manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): DN

150

8,00

€5,85

€ 46,80

64

1U.10.020.0010.c

ALLACCIAMENTI

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta cad

esistente. Compresi: la demolizione in breccia della

muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento
per I'immissione del nuovo condotto; le opere provvisionali |allacciamenti alla rete acque meteoriche esistente 2,00
per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e

allacciamenti alla rete fognaria esistente 2,00

2,00

spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei rivestimenti,
degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti

di stoccaggio, di recupero: per tubi con sezione interna da

0,1120,55 m?

2,00

€ 520,37

€ 1.040,74

65

NP.0C.09

TREALIZZAZIONE NUOVO PUNTO

Opere di realizzazione nuovo punto acqua per | acorpo

alimentazione pompa d'irrigazione della vasca di raccolta |nuovo punto adduzione acqua per pompa d'irrigazione vasca
acque meteoriche interrata, compreso le opere murarie interrata

d'intercettazione della rete idrica esistente, la realizzazione
dell'attacco di adduzione alla rtee idrica esistente, la
fornitura e la posa di tubazione in acciaio zincato 2" valvols
di arresto e di ritegno e tutto cio ritenuto necessario per
avere |'opera finita alla regola dell'arte e funzionante.

1,00

1,00

€1.642,45

€1.642,45

TOTALE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI FOSSE

€18.158,92,

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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TARIFFA

DESCRIZIONE
SINTETICA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo
DIMENSION

UNITA' DI |

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Alte:;
a

UANTITA'

zza/Pe
S0

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI OPERE DA FABBRO

66

NP.OC.06

FORNITURA DI SERRAMENTO

Fornitura e posa di serramento esterno asimmetrico a due
battenti, porta ingresso/uscita di sicurezza allo sbarco scala acorpo

esterna, - P6 — con profili in alluminio verniciato a taglio Serramento esterno uscita di sicurezza - P6 - piano secondo| 1,00
termico e a giunto aperto e vetro, serie REYNAERS CS 38

1,00

SLIM LINEo equivalente ad alte prestazioni termiche con

nodi telaio/anta particolarmente ridotti (71 mm), e con

tripla guarnizione di tenuta. Dimensioni complessive del
serramento 2600 x 2800. Composto da anta fissa ma

apribile dim. 1600 x 2800 e un’anta apribile principale dim

800 x 2800. Complete di n° 2 maniglioni antipanico del

tipo a barra e n° 1 molla chiudiporta aereo con braccio a

gomito per anta principale. Completa di scrocco a terra,
barra a pavimento e tutto cio ritenuto necessario affinché la

porta sia completamente utilizzata come uscita di sicurezza

in caso di pericolo. Internamente sara dotata di doppio

maniglione a leva, esternamente avra una serratura senza la
maniglia per escludere la possibilita di entrare dall'esterno.

La serratura dovra essere di tipi standard con chiave (n° 3

copie di chiavi da consegnare alla DL). La tamponatura del

serramento dovra essere eseguita nella parte alta sel
serramento con vetro stratificato, temprato

antinfortunistico, termoacustico e nella parte inferiore con

pannellatura in alluminio verniciato, antiurto,

termoacustico..

1,00

€2.471,31

€2.471,31

67

1U.04.220.0020

[GRIGLIE A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in m

acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di Fornitura e posa di griglie sulle bocche di lupo esistenti su
telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette |nuovo marciapiede

0,9

1,80

e simili. Inclusa la movimentazione, la formazione del cortile interno

08

15

8,40

piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la

0,9

2,4

2,16

posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
ica, e qualsiasi altra

0,9

16

5,76

w s kNN

attivita necessaria per il completamento dell'opera.

3,00

21,12

€ 497,56

€ 10.508,47]

68

1C.17.660.0020.h

ZOCCOLINO

Fornitura e posa zoccolino di altezzacm 10 + 12 cme zoccolatura in pietra su marciapiede a protezione della guaina
spessore 2 cm, piano e costa vista lucidata, posato con impermeabilizzante m

malta o collante, compresa ogni assistenza muraria, dato cortile interno| 2,00

36,50

73,00

perfettamente finito e pulito, nei materiali: Serizzo

Antigorio

73,00

€ 31,38,

€2.290,74

TOTALE FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI OPERE DA FABBRO

€ 15.270,52]

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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DESCRIZIONE
SINTETICA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo
DIMENSION

UNITA' DI |

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Lunghezza

Larghezz Altezza/Pe
a S0

UANTITA'

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

SISTEMAZIONI ESTERNE E A VERDE

69

1U.06.180.0050.a |PRATO

Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per 100 m?

inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche

preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per tappeto erboso giardino 450

4,50

singole superfici fino a 1000 m2. per singole superfici fino a

1000 m2.

4,50

€ 1.882,46

€8.471,07

70

1U.06.010.0020.b

[ TERRENO DI COLTIVO

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei m

piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo

franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona terra di coltivo rain garden 45,00

0,60

27,00

dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma

idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze

organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di
frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro

(frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; -

rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovra essere priva di

agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per

le piante.] meccanica, con i necessari completamenti a
mano

27,00

€ 24,08,

€ 650,16

71

1C.13.300.0010.a

[TELO GEOTECNICO

Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da

struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra

due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in teli drenanti filtranti rain garden 65

65,00

poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti,

sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad

espansione spessore 4 mm, peso 650 g/m?

65,00

€6,41

€ 416,65

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

11 Committente



cod. lav. 02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza
e adeguamento normativo VVF

72

TARIFFA

N.P.10

DESCRIZIONE
SINTETICA

VASCA D'IRRIGAZIOE
[COMPLETA

39/41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO
Progetto Esecutivo

DIMENSION
UNITA' DI |

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

Parti uguali

Installazione completa con fornitura e posa di SERBATOI
SERIE CARAT di DEL TAGLIA o equivalente : a corpo

Lunghezza

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO
UNITARIO
ghezz Altezza/Pe
a S0

Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo e recupero  |installazione completa con fornitura e posa di vasca di raccolta

delle acque piovane serie CARAT o equivalente composto da d“e|acgue meteoriche 1

1,00

gusci assemblabili fra loro portata 6500 I, con COPERCHIO
regolabile in altezza, da 360mm a 778 mm INGRESSO ACQUA

E FILTRAGGIO

Fornitura e posa in opera di  Kit Filtro Connessione mod. KIT-G-
3 0 equivalente adatto a tutti i serbatoi della serie CARAT o

equivalente, a bassissima manutenzione e ridottissime perdite di

portata.
Caratteristiche:

- rendimento del 95% della portata raccolta

- ampiezza massima della superficie di raccolta: 350 mq

- filtraggio: 0,35 mm
- dislivello ingresso-uscita: 165 mm

Reso in opera completo di :

- filltro interno Optimax-Pro completo di coperchio trasparente
per una immediata verifica dello stato di saturazione

- tubo antiturbolenza per il convogliamento dell’acqua dai

pluviali direttamente sul fondo del serbatoio,
- troppopieno con sifone ad evitare rientri di acqua dagli scarichi

protezione contro | ingresso di roditori o altri piccoli animali

- guarnizioni Spannfix per la tenuta dei tubi di connessione
- dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN o equival

comandabile tramite quadro di controllo

SISTEMA DI POMPAGGIO

Fornitura e posa in opera di kit di pompaggio modello ECO-
PROFESSIONAL o equivalente composto dal quadro di

comando AQUA-CENTER-SILENTIO o equivalente che

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE CIVILI
cod. lav.02_2014
Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adeguamento normativo VVF
Ed 24 DEIB-1LOTTO
ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE UNITA' DI
TARIFFA SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA

OTTUENTE ar SU0 T
- pompa esterna modello KSB SUPERINOX 15/4 o equivalente

UANTITA'

PREZZO
UNITARIO
TOTALE

Elaborato Generale
11_Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

- quadretto per la rilevazione digitale del livello di acqua nel

serbatoio allo scopo di mantenervi la quantita minima necessaria
per I’irrigazione di soccorso

- valvola a tre vie di per I’adduzione automatica di acqua

dall’acquedotto
- filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa

indispensabile per I’'uso dell’acqua per sistemi di distribuzioni

facilmente otturabili
Il kit inoltre prevede:

- dispositivo di pulizia automatico a getto OPTICLEAN o

equivalente

- unita’ di aspirazione acqua con galleggiante
- passamuro DN150

- 12 m di tubo di aspirazione in PE

- kit di etichette "acqua non potabile” da apporre nei punti di

presa acqua.
Caratteristiche dei materiali:

- sistema di controllo con microprocessore con display digitale
che rileva il livello nel serbatoio

- accensione automatica ad intervalli prefissati del dispositivo di

pulizia a getto OPTICLEAN o equivalente

- valvola a tre vie controllata dal sensore per il ripristino del
livello nel serbatoio in assenza di acqua piovana

- contenitore isolante per | installazione della pompa e del quadro
comando

Materiale garantito in base agli standard previsti dalla norma

DIN1988*

1,00

€ 13.707,88]

€ 13.707,88]

TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE E A VERDE

€ 23.245,76|
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cod. lav.02_2014

Lavori di realizzazione nuove scale di emergenza e adegu nto normativo VVF
Ed 24 DEIB -1 LOTTO

ED 3 - CASSINIS - 11 LOTTO

Progetto Esecutivo

DIMENSION
UNITA' DI |

LAVORAZIONE/FORNITURA

MISURA

Partiuguali Lunghezza

QUANTITA*

PREZZO
UNITARIO
TOTALE
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PREZZO TOTALE

ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO
73 1C.28.200.0010.b

Assistenza per esecuzione impianto elettrico,

telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di

controllo, e similari, completo di

tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese,

cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da

considerare ai fini della applicazione delle percentuali di

assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi

ASSISTENZA MURARIA |IIum|r_1am|, c_ielle appare_cchlature mse_rne pel quadri o 12.050.77

armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e

segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei

centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o

pavimento. Per impianti con tubazioni incassate sotto

traccia, per: interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia VOCI : 3.1.1.4 +3.1.1.6 + 3.1.1.12

+3.1.1.13+31.1.16+3.1.1.17

%
Assistenza muraria
cad 12.050,77 €0,35] €4.273,20|

TOTALE ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO I I €4.273,20
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI | | €18.888,82
TOTALE SCAVI E RINTERRI I I €6.284,47
TOTALE MURATURE INTONACI CARTONGESSI OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE I I € 24.695,53]
TOTALE MASSETTI E SOTTOFONDI IMPERMEABILIZAZIONI I I € 48.078,25]
TOTALE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI FOSSE I I € 18.158,92]
TOTALE FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI I I € 15.270,52
TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE E A VERDE I I € 23.245,76
TOTALE ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO I I €4.273,20

IMPORTO TOTALE OPERE CIVILI

€ 158.895,48
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