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PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto descrive e disciplina tecnicamente ed economicamente le
attivita previste per i lavori di Realizzazione di n°5 scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo
in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi, presso il Politecnico di
Milano, sede Citta Studi, e piu precisamente:
e Campus Golgi-Clericetti
via Golgi, 40 — Milano
Ed 24 — DEIB (Dipartimento di Elettronica e Informazione Bioenergetica)
ILOTTO
e Campus Leonardo
p.zza Leonardo da Vinci, 32 — Milano
Ed 3 — CASSINIS
I LOTTO
Si sottolinea che la presente Parte prima - Disposizioni amministrative e contabili del Capitolato
Speciale d’Appalto é valida integralmente, anche per quanto non riportato, anche per i capitolati
speciali di tutte le specialitd dell’appalto, che si intendono allegate e parte integrante di questo
documento e costituisce parte integrativa del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni
Amministrative presente negli Elaborati Generali

SCOPO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha lo scopo di definire i criteri, le clausole e le caratteristiche
tecniche ed economiche degli interventi da eseguire descritti in premessa; €sso € composto da tre sezioni.
Le Disposizioni amministrative e contabili contengono, per quanto non disciplinato dalle vigenti
normative e dal contratto (leggasi schema di contratto in fase di gara), le clausole amministrative che
regolano il rapporto tra Politecnico di Milano e Affidatario delle prestazioni oggetto dell’appalto.

La Parte prima — Descrizione delle lavorazioni contiene tutti gli elementi necessari per una compiuta
definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, ad integrazione e completamento degli
elaborati grafici.

La Parte seconda — Prescrizioni tecniche contiene le modalita di esecuzione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove e
quant’altro necessario alla precisa descrizione tecnica delle opere.

Al fine di sintetizzare e rendere piu leggibile il presente documento la parete prima e seconda sono
integrate in un’unica scheda per ogni lavorazione e/o fornitura oggetto dell’appalto.

Si sottolinea che, conformemente a quanto previsto dall’ art. 43 ¢.3 b) del D.P.R. 5/10/2010 n°207,
per ogni lavorazione sono riportate le norme di misurazione; esse si riferiscono alla metodologia
utilizzata per la redazione dei computi metrici estimativi e troveranno applicazione unicamente nel
caso di redazione di perizie di variante. Il presente appalto infatti ¢ a corpo e in alcun modo ¢é
prevista la valutazione delle lavorazioni a misura. Non sono ammesse da parte dell’Appaltatore
richieste di maggiori oneri dovute a differenze tra le misure di progetto e quanto realizzato.

Il Capitolato ¢ suddiviso nelle 4 specialita:

1) Opere Civili

2) Opere Strutturali

3) Impianti Elettrici

4) Oneri Sicurezza

Le Disposizioni Amministrative e contabili sono riportate solo nel presente capitolato relativo alle opere
civili sono valide per tutte le opere comprese nel presente appalto.
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OGGETTO DELL’APPALTO

Le opere previste, oggetto dell’appalto, sono descritte sinteticamente di seguito. La descrizione estesa e
dettagliata ¢ riportata nel Parte seconda del presente documento.

L’intervento consiste nella Realizzazione di n° 5 scala esterna di sicurezza e adeguamento normativo in
ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi, presso il Politecnico di Milano,
sede Citta Studi, e piu precisamente:

e Campus Golgi-Clericetti
via Golgi, 40 — Milano
Ed 24 — DEIB (Dipartimento di Elettronica e Informazione Bioenergetica)
ILOTTO
e Campus Leonardo
p.zza Leonardo da Vinci, 32 — Milano
Ed 3 — CASSINIS
ILOTTO

Sinteticamente i lavori previsti possono essere riassunti in :

e Campus Golgi-Clericetti
Ed 24 - DEIB -1 LOTTO

- Predisposizione dell’area di cantiere;

- Opere di scavo con rimozione dei sotto servizi esistenti e realizzazione di nuove linee raccolta e
scarico reti acque meteoriche, raccolta e scarico reti acque nere, reti impianti elettrici e dati;

- Realizzazione di tutte le reti dei sotto servizi compresa la realizzazione di nuove linee raccolta e
scarico reti acque meteoriche, raccolta e scarico reti acque nere, reti impianti elettrici e dati;

- Opere di scavo per la realizzazione di sottomurazioni;

- Opere di scavo per la realizzazione delle fondazioni in cemento armato;

- Opere di cemento armato con posa dei casseri, armatura e getti in calcestruzzo per la
realizzazione di sottomurazioni e fondazioni;

- Fornitura e posa di n°l scala esterna di sicurezza in struttura metallica di acciaio zincato
verniciato;

- Opere di reinterro e riempimento di scavo;

- Opere murarie di facciata complete di demolizioni e costruzioni (muri perimetrali e pavimenti) ,
per la realizzazione degli sbarchi sulla scala e delle uscite di sicurezza dall’interno all’esterno
dell’edificio, complete di ripristino murario, regolarizzazione dei vani e degli intonaci, nuove
pavimentazioni, zoccolini e soglie, finiture varie;

- Fornitura e posa di nuovi serramenti;

- Fornitura e posa di nuovi rivestimenti;

- Allargamento della scaletta in cemento armato esistente da 90 cm a 120 cm, tramite
consolidamento e rinforzo strutturale della trave, completamento con nuovi rivestimenti in pietra
e parapetto e fermapiede metallico;

- Adeguamento normati VVF di n°® 4 porte REI;

- Adeguamento della scala interna tramite la formazione di aerazione in sommita di 1mq minimo;

- Realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio della scala;

- Piccole lavorazioni di modifica e completamento all’impianto elettrico esistente.

e (Campus Leonardo
Ed 3 — CASSINIS - I LOTTO

- Predisposizione dell’area di cantiere;
- Potatura dell’alberatura esistente;
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- Opere di scavo con rimozione dei sotto servizi esistenti e realizzazione di nuove linee raccolta e
scarico reti acque meteoriche, raccolta e scarico reti acque nere, reti impianti elettrici e dati;

- Realizzazione di tutte le reti dei sotto servizi compresa la realizzazione di nuove linee raccolta e
scarico reti acque meteoriche, raccolta e scarico reti acque nere, reti impianti elettrici e dati;

- Opere di scavo per la realizzazione delle fondazioni in cemento armato;

- Opere di impermeabilizzazioni muri contro terra;

- Opere di cemento armato con posa dei casseri, armatura e getti in calcestruzzo per la
realizzazione di fondazioni;

- Fornitura e posa di n°4 scale esterne di sicurezza in struttura metallica di acciaio zincato
verniciato;

- Opere di rinterro e riempimento di scavo;

- Opere murarie di facciata complete di demolizioni e costruzioni (muri perimetrali e pavimenti) ,
per la realizzazione degli sbarchi sulla scala e delle uscite di sicurezza dall’interno all’esterno
dell’edificio, complete di ripristino murario, regolarizzazione dei vani e degli intonaci, nuove
pavimentazioni, zoccolini e soglie, finiture varie;

- Fornitura e posa di nuovi serramenti;

- Fornitura e posa di nuovi rivestimenti;

- Realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio della scala;

- Piccole lavorazioni di modifica e completamento all’impianto elettrico esistente;

- Demolizione di marciapiede esistente;

- Realizzazione di nuovo marciapiede e pavimentazioni esterne in cemento catalitico;

- Opere di predisposizione impiantistica per la realizzazione di Rain Garden;

- Realizzazione di bacino drenante e strato di coltivo per Rain Garden;

- Fornitura e posa di nuova vasca interrata di raccolta acque piovane completa di adduzione
impianto idrico e troppopieno con scarico in fogna; completa di pompa di irrigazione e centralina
di controllo esterno.

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO
(rif. Art.43 c.10 del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

E fatto I’obbligo per I’Impresa appaltatrice di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma
esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze:

Il cronoprogramma esecutivo dovra essere presentato in formato cartaceo timbrato e firmato dall’Impresa
ed in formato elettronico *.mmp o comunque su file compatibili con Microsoft Project.

Il cronoprogramma dovra evidenziare le relazioni tra le attivita ed il “percorso critico” (Critical chain).
Le lavorazioni che saranno subappaltate dovranno essere evidenziate mediante una colorazione diversa
ed, in corrispondenza, dovra essere evidenziato il limite massimo per la consegna richiesta di subappalto,
che in ogni caso dovra avvenire almeno 20 giorni prima dell’inizio della lavorazione.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER APPROVAZIONE

Durante 1’esecuzione delle opere e preventivamente all’inizio di ogni lavorazione per le quali ¢ previsto
dal presente capitolato e secondo la tempistica indicata nello Schema di contratto, I’Impresa dovra
consegnare per approvazione al Direttore dei Lavori le campionature e le schede tecniche relative alle
specifiche prestazionali di materiali e componenti.

Le specifiche di prestazione dovranno rispettare quanto previsto dal presente capitolato.

Politecnico di Milano L’Impresa I1 Committente
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Il Direttore dei lavori potra rifiutare le campionature proposte sin quando I’Appaltatore non
presenti materiali di gradimento del Direttore dei Lavori stesso, nel rispetto di quanto previsto da
capitolato, senza che I’Appaltatore possa pretendere maggiori oneri per materiali differenti da
quelli proposti o ritardi causati dalla mancanza delle approvazioni.

Qualora I’Appaltatore metta in opera materiali e componenti preventivamente non approvati dalla
Direzione dei lavori e qualora la stessa ritenga i materiali e componenti stessi non soddisfacenti le
prescrizioni di capitolato o di proprio gradimento dal punto di vista estetico e funzionale, I’ Appaltatore
dovra rimuovere a proprie spese quanto installato e sostituirlo con nuovi materiali € componenti
approvati dalla Direzione dei lavori; i maggiori oneri per la rimozione e acquisto di nuovi materiali e
componenti saranno a carico dell’ Appaltatore.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER IL COLLAUDO

Dopo I’'ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e quindi prima del
collaudo, dovranno essere forniti all’ente appaltante:

o [ disegni e la documentazione finale dell’eseguito (documentazione ‘“as-built”) aggiornata e
perfettamente corrispondente alle opere realizzate con 1’indicazione del tipo e delle marche di
tutte le apparecchiature e i materiali installati ed il loro posizionamento esatto; di tale
documentazione dovranno essere fornite due copie cartacee timbrate e firmate ed una copia su
supporto informatico in formati editabili (*.dwg (per i disegni);*.doc (per i documenti), *.xls
(per le tabelle)).

e Per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, la documentazione, in tre
copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinata e con indice analitico riportante tutte le
specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e
manuali d’uso e manutenzione;

e In tutte le centrali, sottocentrali e cabine saranno forniti ed installati a parete pannelli con gli
schemi dei relativi impianti e apparecchiature; cosi pure ogni quadro dovra essere dotato del
relativo schema dettagliato. Tali schemi e disegni sono in aggiunta a quanto prescritto ai punti
precedenti;

e Una lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo e riferimento
ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e indirizzo della ditta
fornitrice;

L’impresa installatrice ¢ tenuta e rilasciare al committente la dichiarazione di conformita degli impianti
alle norme di cui ai sensi art.7 del D.M. 37/2008 complete di:

progetto (ove previsto);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

schema di impianto realizzato;

riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti;

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Certificazione dei materiali classificati ai fini della resistenza e/o reazione al fuoco complete di:
e dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell’installatore;
e dichiarazioni di conformita del materiale o del prodotto da parte del fornitore;
e copie dell’omologazione del prototipo.

MATERIALI/ELEMENTI/PRODOTTI UTILIZZATI PER RESISTENZA AL FUOCO O
DI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO ASSEGNATA:
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Modelli mod.CERT.REI-2012 - CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI
PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E
DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA) e documentazione allegata come da specifica riportata nello
stesso modello.

(La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli
clementi

tipo, per i quali si redige la presente certificazione, deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi
costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri,
ecc.), di quelle

costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata
(sperimentale,

analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.).

La certificazione dovra essere firmata da professionista iscritto all’albo e iscritto negli elenchi del

M.LI. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 nei cai previsti.

Modelli mod. DICH. PROD. - 2012 - DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
Al FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI
APERTURA DELLE PORTE e documentazione allegata:

- planimetrie di identificazione
- dichiarazione di conformita del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)

- etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento (per
prodotti marcati CE) (Nel caso in cui non sia possibile trattenere 1’etichettatura della marcatura
CE, deve essere allegata la dichiarazione di conformita CE ovvero la certificazione di conformita
CE).

- certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
- dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore

La dichiarazione dovra essere firmata da professionista iscritto all’albo e iscritto negli elenchi del
M.LI. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Modelli mod. DICH. POSA OPERA-2004 - DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA
DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I
PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE ED ALTRI
ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI
COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO ¢
documentazione allegata come da specifica riportata nello stesso modello.

Modelli mod. DICH.RIV.PROT.-2004 DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA DEI
RIVESTIMENTI PROTETTIVI (vernici intumescenti, intonaci, lastre) PER ELEMENTI
COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

Nel caso i modelli predisposti secondo le vigenti normative vengano aggiornati, sara necessario utilizzare
la nuova modulistica intendendosi compresa la documentazione ed adempimenti a supporto
eventualmente necessari per il completamento della stessa.
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Riepilogando schematicamente e per tipologia di elemento dovranno essere presentati:

mod. DICH. PROD. - 2012 - DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI
APERTURA DELLE PORTE rilasciata da professionista iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi
della legge 7 dicembre 1984, n. 818

da compilare per: accompagnato da:

mod.CERT.REI-2012 - CERTIFICAZIONE DI
RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI

R delle strutture

COSTRUTTIVI IN OPERA (con gli allegati) rilasciata da
professionista iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818

REI/EI di strutture, prodotti ed
elementi separanti

mod. DICH. POSA OPERA-2004 - DICHIARAZIONE
DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI

Classe di reazione al fuoco di: |~y \GSIEICATI Al FINI DELLA REAZIONE AL

- Pavimenti FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI
- Rivestimenti
- Controsoffitti IGNIFUGHI
~ Tende DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE ED ALTRI
 mbottiti ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON
_ PBte FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE
v CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL
FUOCO compilata dall’installatore
Porte REI mod. DICH. POSA OPERA-2004 (vedi sopra) compilata

dall’installatore

mod. DICH. POSA OPERA-2004 (vedi sopra) o in
EI di rivestimenti protettivi: alternativa mod. DICH.RIV.PROT.-2004

- Lastre DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA DEI
- Intonaci RIVESTIMENTI PROTETTIVI (vernici intumescenti,
- Vernici intonaci, lastre) PER ELEMENTI COSTRUTTIVI
- Etc.... PORTANTI E/O SEPARANTI AI FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO compilata dall’installatore
Serrande Tagliafuoco mod. DICH. POSA OPERA-2004 (vedi sopra)

Collari REL cuscini REI,

manicotti REI mod. DICH. POSA OPERA-2004 (vedi sopra)

I modd. DICH. POSA OPERA e DICH.RIV.PROT devono essere accompagnati dalla documentazione
probatoria inerente alla fornitura.

N.B.: le certificazioni e le dichiarazioni su riportate devono essere compilate per tutti gli elementi
di cui deve essere certificata la resistenza, tenuta e isolamento e la reazione al fuoco, siano essi
opere civili o impiantistiche; anche se non espressamente esplicitato nella parte di capitolato
speciale relativa ma comunque necessario per la pratica di prevenzine incendi.

Sono a titolo esemplificativo comprese le dichiarazioni mod. DICH. PROD. — 2012 relative relative
alla classe di reazione al fuoco delle pareti mobili e degli arredi tecnici, delle coibentazioni
tubazioni e canali degli impianti meccanici, delle serrande tagliafuoco.
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Ogni altra certificazione relativa al rispetto delle prescrizioni riportate nella parte seconda del
presente capitolato speciale d’appalto.

N.B.: il collaudo non potra essere ultimato se tutta la documentazione su indicata, completa di
quanto rpeviste in

Per alcune lavorazioni e forniture ¢ previsto che la documentazione richiesta in capitolato a
certificazione dell’intervento eseguito venga consegnata ad ultimazione della lavorazione o
fornitura in oggetto ed & propedeutica all’inserimento in contabilita delle lavorazioni e forniture
stesse. L’Appaltatore non potra pretendere I’inserimento in contabilitd se avra provveduto agli
obblighi di cui sopra ne potra avanzare richieste di maggiori oneri dovuti ai ritardi
dell’inserimento in contabilita in quanto la mancata consegna della documentazione richiesta ¢ da
considerarsi inadempienza contrattuale.

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI
DI COSTRUZIONE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto e comunque secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale D’appalto (CSA)
redatta a base del progetto posto in gara d’appalto.

Ad esemplificazione 1’ Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei
lavori accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o
inadeguatezze. L’ Appaltatore dovra porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo
stesso non procedera all’inserimento in contabilitd del relativo corrispettivo.

Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di
CSA ¢ a totale carico dell’ Appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sub sistemi d’impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita d’esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci di progetto.

ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E
COMPONENTI

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cio¢ ad essere incorporati permanentemente in opere da
costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da
costruzione” recepita con D.P.R. n.246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra I’altro, che “tutti i prodotti da
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costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto (prodotti che recano il
marchio CE)”.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta
della Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potra disporre I’esecuzione delle verifiche tecniche e degli
accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I’accettazione delle lavorazioni eseguite.
L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. ¢ disciplinata da quanto previsto all’art.
15 commi 1, 2, 3 e 4 del Capitolato Generale. 145 del 9/04/2000.

Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall’art. 15 commi 5 e 6 del Capitolato
Generale.
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CAPITOLATO SPECIALE
PARTE SECONDA — PRESCRIZIONI TECNICHE

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
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OPERE CIVILI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Politecnico di Milano L’Impresa I1 Committente
Area Tecnico Edilizia



Cod. Lav. 02 2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne

13/144
Elaborato Generale
09 CSA_Specifiche Tecniche

Di sicurezza e adeguamento normativo VVF

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica
Non applicabile | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c¢.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Interventi preliminari
L’appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni,
dell’interruzione di approvvigionamenti idrici, gas, e allacci di fognature,
nonché dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in
amianto, in conformita alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante
normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e
dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell’impiego dell’amianto.
Sbarramento della zona di demolizione
Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il
transito di persone e mezzi, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto
del materiale accumulato devono essere consentiti soltanto dopo che ¢
stato sospeso lo scarico dall’alto.
Idoneita delle opere provvisionali
Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla
base di giustificati calcoli di resistenza, e devono essere conservate in
efficienza per I’intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche
del piano di sicurezza.

Modalita di esecuzione Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo bisogna

della lavorazione:

provvedere alla loro revisione per eliminare le parti non piu ritenute
idonee.

Il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potra
ordinare 1’esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi
strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore.

Prima dell’inizio di lavori di demolizione, ¢ fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da
demolire e dell’eventuale influenza su strutture limitrofe.

In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a
strutture di edifici confinanti o adiacenti.

Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione

I lavori di demolizione, come stabilito dall’art. 151 del D. Lgs. 9 aprile
2008, n°81, devono procedere con cautela e con ordine, devono essere
eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di
quelle eventuali adiacenti.

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto
nel P.O.S., tenendo conto di quanto indicato nel P.S.C., ove previsto, che
deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta
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Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori, deve
essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica
discarica o altra discarica autorizzata.

Il materiale proveniente dagli scavi che dovra essere riutilizzato, dovra
essere depositato entro I’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente
indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di
uomini e mezzi durante 1’esecuzione dei lavori.

Proprieta degli oggetti ritrovati

Il committente, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si
riserva la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la
scienza, la storia, I’arte, 1’archeologia o I’etnologia, compresi i relativi
frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per I’esecuzione dei
lavori, per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore
dovra, pertanto, consegnarli al committente, che gli rimborsera le spese
incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni
espressamente ordinate al fine di assicurarne I’incolumita e il diligente
recupero. Qualora 1’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, scopra ruderi
monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei lavori e non pud
demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del
direttore stesso. L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze
di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e
scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il
rinvenimento di cose, consacrate 0 meno, che formino o abbiano formato
oggetto di culto religioso, o siano destinate all’esercizio del culto o
formino oggetto della pieta verso i defunti. L’appaltatore dovra, altresi,
darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potra ordinare
adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando
eventuali danneggiamenti all’autorita giudiziaria.

Proprieta dei materiali da demolizione

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprieta del
committente. Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere
reimpiegati, 1’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per
categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di cio
compensato con gli appositi prezzi di elenco.

Demolizione per rovesciamento

Salvo I’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la
demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5
m puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza
strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione, in modo da
non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

Devono, inoltre, essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza
del lavoro, quali la trazione da distanza non minore di una volta e mezzo
I’altezza del muro o della struttura da abbattere, e allontanamento degli
operai dalla zona interessata.

Si puo procedere allo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la
caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata. La
successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo
di funi.

Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per
opere di altezza non superiore a 3 m, con l’ausilio di puntelli sussidiari
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contro il ritorno degli elementi smossi.

per i lavoratori addetti.

In ogni caso, deve essere vitato che, per lo scuotimento del terreno in
seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi, possano sorgere
danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o derivare pericoli

Norme di misurazione
della lavorazione:

non applicabile

Ordine da tenersi nello

svolgimento di specifiche | non applicabile

lavorazioni:

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI

(rif. Art.45 ¢.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali:

non applicabile

Documentazione da
presentare in  ordine
all’omologazione e all’esito
di prove di laboratorio:

non applicabile

Modalita di approvazione
da parte del direttore dei
lavori, sentito il
progettista, per
assicurarne la rispondenza
alle scelte progettuali:

non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 81/08 da presentare almeno
una settimana prima dell’inizio delle lavorazioni di demolizione e da mantenere in cantiere a disposizione

degli organi di vigilanza

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario per il trasporto dei rifiuti redatto secondo le previsioni del D. Lgs 152/2006
controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (discarica autorizzata). L’ Appaltatore non potra richiedere
I’annotazione delle demolizioni e rimozioni in contabilita sino alla consegna della copia del formulario.

MISURE, OPERE ED APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

Diretti (misure, opere ed | non applicabile

apprestamenti il cui onere
¢ compreso nel prezzo
delle lavorazioni)

Specifici (misure, opere ed
apprestamenti realizzati in
modo specifico per la
sicurezza ed il cui onere
non ¢ compreso nel prezzo
delle lavorazioni)

non applicabile
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

IU'06'5:0'0050' POTATURA DELLE ALBERATURE

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della
chioma esistente. Con questo intervento, percio. non deve venir ridotta - ne in altezza ne in larghezza - la
chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche
e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell’eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensita
del diradamento non puo superare il 30% della densita iniziale onde non intaccare le capacita di ripresa
della vegetazione né provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e
rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, née
creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. puo in caso di necessita ordinare
l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della
specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a @ 5 cm. Il prezzo ¢ comprensivo di raccolta,
cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del
materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di
diradamento:ED 3
La lavorazione ¢ prevista presso:

Cortile interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Operazioni di potatura

La potatura ¢ eseguita mediante tecniche elementari che il potatore sceglie
e combina opportunamente fra loro per attuare i diversi tipi di intervento.
Tali operazioni sono:

* spuntatura

¢ speronatura

* diradamento

* taglio di ritorno

La spuntatura, la speronatura, il diradamento ed il taglio di ritorno
producono ciascuno effetti diversi sulla pianta. Pertanto, I'operazione piu
difficile che deve effettuare il potatore, ¢ quella di dosare in modo
opportuno questi quattro interventi in relazione al soggetto sul quale si
opera, alle situazioni di fatto esistenti ed agli obiettivi che si vogliono
raggiungere (vincoli urbani, disponibilita economica, sicurezza verso
l'utenza, ecc.) tenendo in considerazione i principali parametri tecnici che
aiutano l'operatore a proporzionare e¢ dosare le varie operazioni: il
portamento naturale della specie (a cui la potatura, per quanto possibile, si
deve sempre avvicinare), il turno fra un intervento e l'altro, lo stato
fitosanitario del soggetto ed infine le caratteristiche costanti della specie
(resistenza alle avversita atmosferiche).

I differenti tipi di potatura producono effetti diversi sulle piante e
dovranno essere dosati con opportuni criteri.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Il periodo piu adatto per eseguire la potatura secca ¢ quello di massimo
riposo vegetativo dell'albero, orientativamente compreso fra dicembre e
marzo.
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Si  prevede una POTATURA DI CONTENIMENTO E
RIEQUILIBRATURA

Resi necessari per vincoli imposti dalle caratteristiche spaziali del cantiere
e del progetto per la realizzazione delle scale

L’intervento limitativo sulla chioma puo riguardare il contenimento
laterale, quello verticale o entrambi, a seconda dello spazio realmente
disponibile. E’ necessario rispettare il piu possibile il portamento naturale

della pianta, cercando di mantenere equilibrata la chioma.

UTILIZZO DEI RESIDUI DI POTATURA
I residui di potatura sono da conferire a discarica.

LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI LAVORO DI VERDE URBANO
Negli interventi di potatura e abbattimento degli alberi in ambito urbano,
I’operatore lavora in altezza per mezzo di scale, piattaforme elevatrici
oppure, in casi particolari quando non ¢ possibile accedere con altri mezzi,
adottando le tecniche del tree climbing.

I rischi connessi all’esecuzione di queste tipologie di lavori e all’impiego
delle attrezzature specifiche dell’ambiente urbano possono essere quelli
relativi: alla caduta dall’alto degli operatori, a contraccolpi innescati dalla
recisione di rami o porzioni del fusto, alla caduta a terra di parti di
vegetali, al contatto accidentale con linee elettriche sospese o, infine,
derivanti dall’interazione tra il cantiere ed il traffico veicolare e pedonale
normalmente presente nell’area di intervento.

Norme di misurazione della

. Cadauno
lavorazione:
gzl(;(llllil;en?(? (tl‘imeZSIeciil'lizllll(e) Si procedera delimitando preventivamente le aree di lavorazione,
lavo%‘azioni' P quindi a potare la chioma e a conferire i materiali alle PPDD.
ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche  principali, non anolicabile
descrittive e prestazionali: PP
Documentazione da —

. . non applicabile
presentare in ordine......

Modalita di approvazione da
parte del D.L..

non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

non applicabile

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

non applicabile

MISURE, OPERE ED APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

Diretti

Specifici
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

DEMOLIZIONE PARAPETTO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e
taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla
muratura, compresa e compensata nel prezzo qualsiasi movimentazione nell'ambito del cantiere del blocco
tagliato, la demolizione dello stesso e della restante demolizione di parapetto in cemento armato ancorata
al frontale del balcone, compreso il taglio dei ferri di ancoraggio, il successivo carico, trasporto e scarico
delle macerie alla discarica autorizzata. Esclusi gli oneri di smaltimento.
ED 24
La lavorazione ¢ prevista presso:

Demolizione di parapetto della scaletta in c. a. servente il piano rialzato;

Demolizione di muretto per ampliamento sbarco della scaletta, quota rampa carrabile;

Demolizione completa di fioriera compreso elemento metallico superiore , posti in facciata per

realizzazione passaggio dall'interno del piano alla scala esterna di sicurezza

piano primo, piano secondo piano terzo

ED 3
La lavorazione ¢ prevista presso:

Porzione di parapetto esistente su ballatoio esterno posto al piano primo, scale basse cortile

interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

La demolizione va eseguita delimitano e segnalando preventivamente le
zone che possono essere raggiunte da schegge e materiali provenienti dalle
demolizioni o crolli e successivamente di procedera dell’alto verso il
basso.

Nella demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, sono inclusi i relativi intonaci, i rivestimenti, ecc., valutati
per I’effettivo spessore misurato. Sono compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo
meccanico o manuale delle macerie nell’ambito del cantiere; il carico ed il
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate.

Il materiale demolito e o rimosso dovra separato e cernito per essere
conferito in discarica secondo le prescrizioni normative ¢ dovra essere
caricato direttamente sui mezzi di trasporto o accumulato, quando
possibile, con ordine all’interno dell’area di cantiere, accatastato in modo
che non vi siano rischi di cedimenti o caduta dei rifiuti ed opportunamente
recintati e segnalati.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

La demolizione ¢ valutata al mc. I prezzi relativi alla demolizione di
tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti 1’elemento
(intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti
Norme di misurazione della | gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti
lavorazione: meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo
spessore da computare ¢ sempre quello effettivo, compresi gli eventuali
rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi gia
compensati nel prezzo.

Ordine da tenersi nello | Siprocedera delimitando preventivamente le aree “a rischio”, quindi con il
svolgimento di specifiche | montaggio e posizionamento dei trabattelli ove necessari e
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lavorazioni: successivamente con le demolizioni procedendo dall’alto verso il basso.
Successivamente si procedera con il trasporto dei materiali al piano e
posizione di carico sugli automezzi e successivamente al trasporto in
discarica. Il trasporto in discarica potra essere effettuato solo con mezzi e
personale autorizzati all’operazione e con tutta la documentazione
necessaria (formulari, etc..). L’Appaltatore sara responsabile di ogni
operazione effettuata nel mancato rispetto delle normative vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti.

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche  principali,

descrittive e prestazionali: non applicabile

Documentazione da

. . non applicabile
presentare in ordine...... Pp

Modalita di approvazione da

parte del D.L non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

non applicabile

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario per il trasporto dei rifiuti redatto secondo le previsioni del D. Lgs 152/2006
controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (discarica autorizzata). L’ Appaltatore non potra richiedere
I’annotazione delle demolizioni e rimozioni in contabilita sino alla consegna della copia del formulario.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
RIMOZIONE SERRAMENTI
Tariffe 1C.01.150.0010.b
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri,
carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- Rimozione serramenti interni per realizzazione passaggio di sbarco sui ballatoi alla scala esterna di
sicurezza — Serramenti posti al piano primo, piano secondo, piano terzo (P5);
- Rimozione serramento piano interrato (P2)
ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- Rimozione serramenti per Uscita di Sicurezza piano secondo, scala alta posta nell’area esterna ala
est

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Si procedera con la preventiva delimitazione delle aree che possono essere
raggiunte da schegge di vetro e/o ferro durante la lavorazione.

La rottura dei vetri, cosi come le rimozioni, rotture, tagli dovranno essere
effettuate con attrezzatura idonea e non manualmente.

Le lavorazioni dovranno procedere dall’alto verso il basso e mediante
’utilizzo dei trabattelli ove necessario.

Modalita di esecuzione della | Il materiale demolito e o rimosso dovrd separato e cernito per essere
lavorazione: conferito in discarica secondo le prescrizioni normative e dovra essere
caricato direttamente sui mezzi di trasporto o accumulato, quando
possibile, con ordine all’interno dell’area di cantiere, accatastato in modo
che non vi siano rischi di cedimenti o caduta dei rifiuti ed opportunamente
recintati e segnalati.

Il serramento eliminato dal piano secondo dell’edificio 3 — CASSINIS
non dovra essere eliminato ma consegnato all’Amministrazione.

I serramenti da rimuovere in ferro, di qualunque natura e dimensione, sono
valutati in luce netta ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento, i
tagli, la cernita dei componenti, il carico e trasporto nell’ambito del
cantiere dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica di quelli inutilizzabili.

La lavorazione dovra procedere dalla preventiva rimozione, e/o rottura
delle lastre di vetro con idonea attrezzatura e dispositivi di protezione. Si
procedera quindi con la rimozione delle parti mobili dell’infisso separando
la ferramenta. Ove presenti si procedera con la rimozione e/o rottura delle
Ordine da tenersi nello | lastre di vetro dei sopraluce.

svolgimento di specifiche | I materiali differenti (vetro e materiali metallici) dovranno essere
lavorazioni: accumulati e smaltiti separatamente.

Si procedera dunque con la rimozione del telaio e successivamente con
quella dei controtelai (ove previsto e necessario).

Successivamente si procedera con il trasporto dei materiali al piano e
posizione di carico sugli automezzi e successivamente al trasporto in

Norme di misurazione della
lavorazione:
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discarica. Il trasporto in discarica potra essere effettuato solo con mezzi e
personale autorizzati all’operazione e con tutta la documentazione
necessaria (formulari, etc..). L’Appaltatore sara responsabile di ogni
operazione effettuata nel mancato rispetto delle normative vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti.

Normative e norme da
applicare

Non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Non applicabile

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario per il trasporto dei rifiuti redatto secondo le previsioni del D. Lgs 152/2006
controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (discarica autorizzata). L’ Appaltatore non potra richiedere
I’annotazione delle demolizioni e rimozioni in contabilita sino alla consegna della copia del formulario
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
RIMOZIONE LATTONERIA
1C.01.160.0010.a
1C.01.150.0030.b
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
ED 24
La lavorazione é prevista:

- lattoneria in facciata

- copertina su parapetto in muratura della scaletta servente il piano rialzato
ED 3
La lavorazione é prevista:

- Rimozione serramenti di per la realizzazione Uscita di Sicurezza piano secondo, scala alta est posta

nell’area esterna

Tariffe

Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: con carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
ED3
La lavorazione é prevista:
- Rimozione griglie a copertura delle bocche di lupo esistenti nel cortile interno.
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Realizzato il ponteggio, si procedera con smontaggio delle lattonerie

Le lavorazioni dovranno procedere dall’alto verso il basso e mediante
I’utilizzo dei ponteggi.

Il materiale rimosso dovra separato e cernito per in ordine all’interno
dell’area di cantiere, accatastato in modo che non vi siano rischi di
cedimenti o caduta dei rifiuti ed opportunamente recintati e segnalati.

il materiale verra poi portato in impianto di recupero.

Nel rimuovere le griglie dalla pavimentazione esterna si dovra fare
attenzione a preservare la tenuta dei muri costituenti le bocche di lupo.

la lattoneria in smontaggio, ¢ valutata al mq ed il prezzo comprende e
Norme di misurazione della | compensa, i tagli, la cernita dei componenti, il carico e trasporto
lavorazione: nell’ambito del cantiere per lo stoccaggio provvisorio, il carico e trasporto
agli impianti, di recupero.

Lattonerie

Si procedera con la rimozione delle lattonerie separando la ferramenta.
Successivamente si procedera con il trasporto dei materiali alla zona di
stoccaggio. Il trasporto all’impianto di recupero potra essere effettuato solo
con mezzi e personale autorizzati all’operazione e con tutta la
documentazione necessaria (formulari, etc..). L’Appaltatore sara

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche

[Exvontonl responsabile di ogni operazione effettuata nel mancato rispetto delle
normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Griglie
Si procedera a rimuovere le griglie e successivamente a smurare il
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telaio.

Normative e norme da

applicare Non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Non applicabile

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario per il trasporto dei rifiuti redatto secondo le previsioni del D. Lgs 152/2006
controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (discarica autorizzata). L’ Appaltatore non potra richiedere
1’annotazione delle demolizioni e rimozioni in contabilita sino alla consegna della copia del formulario
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Cod. WBS Descrizione sintetica

RIMOZIONE DI PALETTI
Tariffe 2U.04.250.0015
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c¢.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Rimozione di segnalimiti e/o paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo,la demolizione del rinfianco, il
recupero e la custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o
di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Successiva posa dei segnalimiti e/o paletti di qualsiasi natura
recuperati compreso, scavetti di adattamento, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni,
pulizia della sede dei lavori.
ED 24
La lavorazione é prevista per la rimozione degli archetti a U esistenti:

- rimozione di archetti esistenti nell'area esterna oggetto di scavo e successiva posa in altro luogo da

decidere

ED 3
La lavorazione é prevista per la rimozione di paletti:
- paletti esistenti nel cortile interno
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Disfacimento della pavimentazione in porfido esistente, perimetralmente
rispetto ai montanti dell’archetto e/o paletto.
Scavo e demolizione del rinfianco.
Recupero dell’archetto, pulizia e suo accatastamento in cantiere per
successiva posa.
Predisposizione del piano di posa previa rimozione e/o demolizione della
pavimentazione esistente.
Esecuzione del nuovo scavo.
Esecuzione del rinfianco o del massetto di fondazione.
Installazione dell’archetto
Ripristino della pavimentazione esistente
I manufatti da rimuovere sono valutati in base a cio che effettivamente
rimosso. Gli archetti dovranno essere accatastati in cantiere e
successivamente posati in altro luogo.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Norme di misurazione della
lavorazione:

Ordine da tenersi nello

. . . Si procedera con la rimozione degli archetti, e successivamente con il loro
svolgimento di specifiche

riposizionamento. La DL dara le indicazioni per la riallocazione.

lavorazioni:

Non}latlve e norme da Non applicabile

applicare
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1C.01.110.0010.a | DISFACIMENTO DI PAVIMENTO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia.

Comprese opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue.

ED 24

La lavorazione é prevista presso: pavimentazione esterna oggetto di scavo.

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Rimozione in zona periferica e centrale di pavimenti in masselli di pietra
naturale, cubetti di porfido, con giunti sigillati oppure no di qualsiasi
dimensioni. Compresa la malta di allettamento se presente. E del relativo
sottofondo di sabbia.

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta
di allettamento, di qualsiasi dimensione. Disfacimento di pavimenti in
ciottoli e/o coperti da tappeto bituminoso e del relativo sottofondo in
sabbia.

Compresa cernita ¢ accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali
Modalita di esecuzione della | da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle

lavorazione: macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, , compreso
lo scavo laterale necessario per la rimozione.

Prima di iniziare le operazioni di disfacimento della pavimentazione
esterna sara necessario predisporre la delimitazione delle zone di cantiere a
protezione dall’esterno e predisporre un’area di cantiere dedicata
all’accatastamento del materiale che dovra essere successivamente
riutilizzato.

Seguiranno le lavorazioni di scavo.

Norme di misurazione della

. 11 disfacimento della pavimentazione ¢ valutata in mq
lavorazione:

Si procedera delimitando preventivamente le aree “a rischio”, all’interno
dell’area di cantiere dovra essere predisposta anche un’area per
I’accatastamento del materiale da riutilizzare in fase di ricostruzione della
pavimentazione esterna.

Si procedera poi con la rimozione della pavimentazione e il suo
accatastamento.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario per il trasporto dei rifiuti redatto secondo le previsioni del D. Lgs 152/2006
controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (discarica autorizzata). L’ Appaltatore non potra richiedere
I’annotazione delle demolizioni e rimozioni in contabilita sino alla consegna della copia del formulario.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1C.01.110.0030.a

1C.01.110.0100.a
1C.01.130.0010.b

1C.01.130.0010.a

DEMOLIZIONE MASSETTI

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere
prowisionali di protezione, la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero, il carico e
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: in piastrelle di cemento, ceramica, cotto
ED 24
La lavorazione ¢ prevista presso:

- rimozione della pavimentazione esistente sui balconi piano primo, secondo, terzo.

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per
pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate: spessore fino a 8 cm
ED 3
La lavorazione é prevista presso:

- Cortile interno demolizione di pavimentazione e marciapiede esistente in cemento esistente fino a 8

cm

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed
accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,
pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: pedate, alzate, frontali di scale, soglie
ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- rimozione di pavimentazione della scaletta servente il piano rialzato (pedate, alzate)

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed
accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,
pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: zoccolature e rivestimenti
ED 24
La lavorazione é prevista presso:

- rimozione di pavimentazione della scaletta servente il piano rialzato (sbarchi)

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- Cortile interno pavimentazione perimetrale esistente

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Tutte le opere di demolizione di pavimenti e sottofondi esterni, possono
essere eseguite con 1’ausilio di qualsiasi mezzo meccanico 0 manuale e
sono comprensive di movimentazioni nel cantiere, di opere provvisionali

Modalita di esecuzione della
lavorazione:
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di protezione e segnaletica, cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

La demolizione va eseguita delimitano e segnalando preventivamente le
zone che possono essere raggiunte da schegge e materiali provenienti dalle
demolizioni o rimozioni e successivamente si procedera dell’alto verso il
basso.

Le opere di scarificazione della pavimentazione perimetrale (marciapiede
esistente) posta nel cortile interno, dovra essere eseguita fino ad una
profondita di 6/8 cm e/o tale per cui da lasciare un fondo di
pavimentazione da “legare” alla nuova pavimentazione in battuto di
cemento armato. L’appaltatore, nell’eseguire le lavorazioni, dovra porre
attenzione a non rovinare, fessurare il fondo e la porzione inferiore della
facciata lambita dalle lavorazioni. A seguito di scarificazione 1’appaltatore
procedera alla pulizia del fondo.

Nelle opere di rimozione di rivestimenti e di zoccolini sono compresi il
carico, il trasporto e 1’accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico ed
il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento.

Nelle opere di rimozione di masselli, di manufatti e lastre in pietra naturale
o artificiale sono compresi e compensati: le opere provvisionali di
sostegno ¢ di protezione, il carico ed il trasporto, 1’accatastamento
nell'ambito del cantiere, la cernita, la pulizia e lo stoccaggio del materiale
riutilizzabile; il carico ed il trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

Nella demolizione di pavimenti ¢ massetti, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, sono incluse le relative malte e colle, i rivestimenti, ecc.,
valutati per I’effettivo spessore misurato e/o i mq. Sono compresi: i piani
di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con
qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell’ambito del
cantiere; il carico ed il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o
a discariche autorizzate.

Il materiale demolito e o rimosso dovra essere separato € cernito per essere
conferito in discarica secondo le prescrizioni normative e dovra essere
caricato direttamente sui mezzi di trasporto o accumulato, quando
possibile, con ordine all’interno dell’area di cantiere, accatastato in modo
che non vi siano rischi di cedimenti o caduta dei rifiuti ed opportunamente
recintati e segnalati.

Norme di misurazione della
lavorazione:

Le demolizioni di massetti sono valutati per mq fino
La rimozione dei pavimenti e dei rivestimenti sono valutati al mq e al m
lineare.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Si procedera delimitando preventivamente le aree “a rischio”, quindi con il
montaggio e posizionamento dei tra battelli ove necessari e
successivamente con le demolizioni procedendo dall’alto verso il basso.

Successivamente si procederd con il trasporto dei materiali al piano e
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posizione di carico sugli automezzi e successivamente al trasporto in
discarica. Il trasporto in discarica potra essere effettuato solo con mezzi e
personale autorizzati all’operazione e con tutta la documentazione
necessaria (formulari, etc..). L’Appaltatore sara responsabile di ogni
operazione effettuata nel mancato rispetto delle normative vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti.

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche principali, non anolicabile
descrittive e prestazionali: PP
Documentazione da Ny

. . non applicabile
presentare in ordine......
Modalita di approvazione da non anolicabile
parte del D.L.. PP

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

non applicabile

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario per il trasporto dei rifiuti redatto secondo le previsioni del D. Lgs 152/2006
controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (discarica autorizzata). L’ Appaltatore non potra richiedere
I’annotazione delle demolizioni e rimozioni in contabilita sino alla consegna della copia del formulario.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Descrizione sintetica

Cod. WBS

RIMOZIONE DI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO

Tariffe

1C.01.170.0030.b

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione - con abbassamento, carico e

trasporto a impianti di

- Sstoccaggio, di recupero o a discarica

ED3
La lavorazione ¢ prevista presso:
Secondo piano

PRESCRIZIONI TECNICHE

(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Nella rimozione di apparecchi di riscaldamento ¢ incluso lo smontaggio
delle apparecchiature e degli accessori, la chiusura di alimentazione delle
linee di piano. Il nuovo collegamento delle linee, se necessario al
funzionamento dell’intero o di una porzione di piano.

Sono comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le
opere provvisionali di sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico e il
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Norme di misurazione della
lavorazione:

I manufatti da rimuovere sono valutati in base a cid0 che effettivamente
rimosso (cad)

Si procedera con la chiusura della valvola dell’alimentazione.

Ordine da tenersi mnello | Nell’eventualita si dovranno prevedere il taglio delle tubazione a filo
svolgimento di specifiche | pavimento eventualmente demolendo parzialmente il massetto intorno e la
lavorazioni: loro saldatura per la loro chiusura.
A seguire la rimozione del radiatore.
Normative e norme da L
3 Non applicabile
applicare
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

NP.OC.07 RIMOZIONE DI PANNELLI AMIANTO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Rimozione di pannelli in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale - Presentazione di
piano di lavoro all'ASL competente, per bonifica, come definito dall'art. 256 D.lgs 81/2008, tenendo conto
delle "linee guida per la gestione del riscio amianto” D.g.r. 12 marzo 2008 n°® 8/6777 - Campionamento
delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle
fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in contrasto di fase
(MOCF) - Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Lastre e manufatti di
amianto cemento
ED 3
La lavorazione ¢ prevista presso:

- Pannelli di amianto facenti parte della facciata al piano secondo

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Rimozione
Le aree di cantiere in cui avvengono le operazioni di bonifica devono
essere delimitate e segnalate.

Si devono realizzare, ai fini antinfortunistici, idonee misure di prevenzione
con particolare riguardo ai rischi dovuti a in generale alla caduta dall’alto.
Prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione dei materiali da
rimuovere, si deve operare I’incapsulamento con prodotti specifici come
indicato nel D.M. 20/08/1999. L’incapsulamento effettuato mediante
nebulizzazione a bassa pressione, deve essere effettuato su entrambe le
superfici.

Al fine di una maggiore garanzia degli interventi eseguiti, a lavori di
bonifica ultimati, potrebbe essere opportuno effettuare campionamenti
ambientali volti alla verifica dell’efficacia della bonifica eseguita

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Smaltimenti

I pannelli in cemento amianto, a seguito della loro rimozione, saranno
classificati come rifiuti "pericolosi" ed ¢ possibile attribuire i seguenti
codici CER: Codice C.E.R 17.06.05* - materiali da costruzione contenenti
amianto

L'amianto rimosso e tutti i materiali di consumo contaminati dovranno
essere insaccati in doppio sacco di polietilene, di cui quello esterno
marcato con i simboli di R=rifiuto e A=amianto; successivamente 1 sacchi
saranno posti in sacconi (big-bag) da 1 mc.

Tutte le fasi di smaltimento dovranno essere conformi al T.U. delle Leggi
ambientali n. 152/06.

Di tutta la documentazione riguardante lo smaltimento, dovra essere
rilasciata copia alla Committente ed alla locale ASL.

L’impresa dovra assicurare tutte le opere provvisionali necessarie ed
eventuali quali puntellamenti e profili metallici.

Politecnico di Milano L’Impresa I1 Committente
Area Tecnico Edilizia




Cod. Lav. 02 2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne

31/144
Elaborato Generale
09 CSA_Specifiche Tecniche

Di sicurezza e adeguamento normativo VVF

Norme di misurazione della
lavorazione:

La rimozione dei pannelli sono valutati a corpo vedi Analisi Prezzi

Descrizione intervento
Esecutore

e Redazione e presentazione, presso I’ASL competente
Piano di Lavoro; - Ditta esecutrice
e Rimozione dei pannelli in cemento amianto,

- Ditta esecutrice

Ordine da tenersi nello e  Monitoraggi ambientali in corso d’opera in M.O.C.F.
svolgimento di specifiche ) )
lavorazioni: - Ditta esecutrice
e  Pulizia a secco e a umido del cantiere;
Ditta esecutrice
e  Smontaggio cantiere;
Ditta esecutrice
e  Trasporto/smaltimento dei rifiuti contenente amianto.
- Ditta esecutrice.
ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI
(rif. Art.45 ¢.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)
Caratteristiche  principali,

descrittive e prestazionali:

non applicabile

Documentazione da

presentare in ordine......

E’ richiesta l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10
A ai sensi del D.Igs. 152/06

Modalita di approvazione da

parte del D.L..

non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

non applicabile

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

(con

riferimento alle specifiche di prestazione)

Tutte le fasi di smaltimento dovranno essere conformi al T.U. delle Leggi ambientali n. 152/06.

Di tutta la documentazione riguardante lo smaltimento, dovra essere rilasciata copia alla
Committente ed alla locale ASL.

MISURE, OPERE ED APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

Diretti

Il personale addetto alla bonifica dovra essere in possesso
dell’abilitazione, specifica per la rimozione dell’amianto, rilasciata dalle
ASL dopo la partecipazione al corso e dovra essere in possesso dei
certificati di idoneita alla mansione specifica, rilasciati dal medico
competente.

Il piano di lavoro ed i piani di sicurezza prima dell'inizio delle

lavorazioni dovranno essere illustrati in ogni punto agli operatori e copia
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degli stessi dovranno essere lasciati a disposizione in cantiere.

Ogni operatore del cantiere dovra avere tutte le protezioni personali del
caso (maschera elettro-ventilata a pieno facciale e semimaschera con filtro
p3, tute “usa e getta”, guanti, casco, scarpe di sicurezza, ecc.) il tutto
conformemente al D.Igs n°® 475/1992 e D.1gs n°® 81/2008.

Durante I’incapsulamento indosseranno la semimaschera con filtro P3.
Tutte le utenze di cantiere dovranno essere derivate da quadri elettrici
muniti di interruttori di protezione magnetotermica e differenziale (I,
< 30 mA). In modo da interrompere la corrente in caso di dispersione e
comunque collegati all’impianto di terra dell’edificio.

Il cantiere dovra essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per le
piccole medicazioni; in caso di necessita si fara uso del Pronto Soccorso

delle strutture ospedaliere di zona.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE

DISFACIMENTO DI MANTO DI ASFALTO
Tariffe 1U.04.010.0040

1U.04.010.0050

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c¢.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- Area esterna scala alta est

Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, eseguito a macchina, compreso movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- Area esterna scala alta est
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Modalita di esecuzione della | Tutte le opere di demolizione di pavimenti e sottofondi esterni, possono

lavorazione: essere eseguite con 1’ausilio di qualsiasi mezzo meccanico 0 manuale e
Norme di misurazione della | sono comprensive di movimentazioni nel cantiere, di opere provvisionali
lavorazione: di protezione e segnaletica, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale

di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

La demolizione va eseguita delimitano e segnalando preventivamente le
zone che possono essere raggiunte da schegge e materiali provenienti dalle
demolizioni o rimozioni e successivamente si procedera dell’alto verso il
basso.

Prima dell'esecuzione delle lavorazioni si dovra recintare I'area.

La pavimentazione di asfalto esistente dovra essere prima di tutto taglia
con fresa a disco fino ad uno spessore di 5 cm.

A seguire si dovra eseguire il disfacimento del manto stradale con mezzi
meccanici stando molto attenti a non demolire i sotto servizi esistenti quali
reti fognarie, raccolta acqua piovana, reti elettriche.

11 taglio dell'asfalto ¢ valutato in metri lineari.

11 disfacimento delle pavimentazioni ¢ valutato in mq.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Normative e norme da
applicare
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1U.04.050.0010 RIMOZIONE DI CHIUSII IN CEMENTO

1U.04.050.0020.a RIMOZIONE DI CHIUSINI IN GHISA
1U.04.050.0030 RIMOZIONE DI POZZETTI IN CEMENTO
1C.01.180.0020 RIMOZIONE DI TUBI

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a

stoccaggio,; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

ED 24

La lavorazione é prevista presso: area esterna

ED 3

La lavorazione é prevista presso: area esterna e cortile interno

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa
la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio,

La lavorazione é prevista presso: chiusini in ghisa (caditoie)

ED 24

La lavorazione é prevista presso: area esterna

ED 3

La lavorazione é prevista presso: area esterna e cortile interno

Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa
l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
a stoccaggio,; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di

pavimenti, scavi. Per ogni anello.

La lavorazione ¢ prevista presso: chiusini esistenti

ED 24

La lavorazione é prevista presso: area esterna

ED 3

La lavorazione é prevista presso: area esterna e cortile interno

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi,
l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: - del diametro
interno fino a 30 cm

La lavorazione é prevista presso: tubazioni di collegamento tra i chiusini rimossi

ED 24

La lavorazione é prevista presso: area esterna

ED 3

La lavorazione é prevista presso: area esterna e cortile interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la
Modalita di esecuzione della | movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
lavorazione: stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro,
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comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: con
deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili,
compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato
cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei
condotti di afflusso, la movimentazione, carico ¢ trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi
disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello. Rimozione di scivolo
prefabbricato in calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del
relativo letto di posa e pavimentazione adiacente. Compreso carico e
trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Norme di misurazione della
lavorazione:

La rimozione di pozzetti e chiusini viene valutata cad
La rimozione di tubazioni interrate viene valutata al m lineare

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Si procedera delimitando preventivamente le aree “a rischio”, quindi
effettuando gli scavi necessari a meccanico o a mano.

Dovranno essere intercettate le linee impiantistiche esistente predisposto il
loro funzionamento prima della rimozione.

Cio consentira un fermo di servizio giusto il tempo necessario alla
lavorazione.

Eseguite le nuove linee impiantistiche di collegamento alla rete fognaria
ed elettrica esistente, si procedera alla rimozione e alla demolizione delle
linee esistenti.

La lavorazione comprende ’esecuzione di un piano di posa dei pozzetti e
delle tubature tramite nuovo massetto e rinfianco a sostegno e a protezione
della tubatura stessa .

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario per il trasporto dei rifiuti redatto secondo le previsioni del D. Lgs 152/2006
controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (discarica autorizzata). L’ Appaltatore non potra richiedere
I’annotazione delle demolizioni e rimozioni in contabilita sino alla consegna della copia del formulario.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. Descrizione sintetica

CORRISPETTIVI ALLE DISCARICHE

Tariffe A0104031

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Corrispettivo alle discariche autorizzate, non gestite dall'’AMSA, per conferimento di rifiuti inerti detti per
consuetudine locale "terra bianca" proveniente da demolizioni

Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata”, quindi soggetta
alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi
di smaltimento eventuali. Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che
vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc..
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

- Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata”, quindi soggetta
alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi
di smaltimento eventuali. Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che
vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc..
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata”, quindi soggetta
alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi
di smaltimento eventuali. Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che
vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc..
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

- Rifiuti assimilabili agli urbani.

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Durante il trasporto alle discariche i rifiuti devono essere accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantita del rifiuto;

¢) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari,
compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso
il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore.

Modalita di esecuzione
della lavorazione:

Norme di misurazione | I conferimenti a discarica verranno valutati in base all’effettivo peso del
della lavorazione: materiale smaltito.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Copia del formulario controfirmato dal destinatario (discarica) (c.d. quarta copia)
La mancata presentazione del formulario causa la corrispondente non iscrivibili in contabilita degli
oneri di cui al presente punto.
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OPERE CIVILI

SCAVI E RINTERRI
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1C.02.100.0010.a | SCAVO NON ARMATO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a
bordo scavo da realizzarsi per la posa delle tubazioni dell impianto meccanico a:
ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- cortile interno
- area esterna
ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Per gli scavi a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri si fara
riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo ¢ alle ulteriori
prescrizioni della direzione dei lavori.

Ricognizione

L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve
verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas
e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavita sotterranee, ecc.,
eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati
progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per
I’esecuzione dei lavori in appalto.

Scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondita
indicate nel progetto esecutivo, con le tolleranze ammesse.

Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondita
prescritta devono essere riportati al giusto livello con calcestruzzo magro
o sabbione, a cura e a spese dell’appaltatore.

Modalita di esecuzione della | Eventuali tubazioni esistenti che debbono essere abbandonate dovranno
lavorazione: essere rimosse dall’area di scavo di fondazione.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di 150 cm, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
I sistemi di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi
di almeno 30 cm.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni, e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche
o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi.

Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per 1’esaurimento delle acque
superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi, I’esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi
stradali o dal cantiere, in generale.

Impiego di esplosivi
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L’uso di esplosivi per I’esecuzione di scavi ¢ vietato.

Deposito di materiali in prossimita degli scavi

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve
provvedere alle opportune puntellature.

Presenza di gas negli scavi

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in
genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti
dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi,
specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo
ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione.
Deve, inoltre, vietarsi, anche dopo la bonifica — se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi — 1’uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme
o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

Sistemazione di precorsi, accessi e ripristino passaggi

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e
dei collegamenti esterni e interni, nonché la collocazione, ove necessario,
di ponticelli, andatoie, rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza.
Manutenzione degli scavi

Gli scavi dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro
da eseguire.

Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate, per evitare eventuali
scoscendimenti e/o franamenti.

Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima
dell’esecuzione delle opere susseguenti.

Riparazione di sottoservizi

L’appaltatore ha I’obbligo e I’onere di riparare o di provvedere al
pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici di eventuali
sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.)
danneggiati dall’impresa durante 1’esecuzione degli scavi e delle
demolizioni.

Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da
tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve. Qualora fossero necessarie
deviazioni, si utilizzeranno i pezzi speciali di corrente produzione o
combinazioni delle specifiche tubazioni. L’andamento serpeggiante, sia
nel senso altimetrico che in quello planimetrico, dovra essere quanto piu
possibile evitato.

La larghezza degli scavi dovra essere tale da garantire la migliore
esecuzione delle operazioni di posa in opera in rapporto alla profondita,
alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni e ai tipi di giunti da
eseguire.

In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono
praticarsi, entro lo scavo, bocchette o nicchie, allo scopo di facilitare
I’operazione di montaggio.

L’appaltatore ha I’obbligo di effettuare, prima dell’inizio dei lavori, il
controllo e il coordinamento delle quote altimetriche delle fognature
esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovra eventualmente
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collegarsi.

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle
quote altimetriche di posa delle condotte o ai salti di fondo, prima
dell’esecuzione dei relativi lavori, sara necessaria I’autorizzazione della
direzione dei lavori.

In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni
non autorizzate della pendenza di fondo e delle quote altimetriche,
I’appaltatore dovra, a propria cura e spese, apportare tutte quelle
modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della direzione dei lavori, si
rendessero necessarie per garantire la funzionalita delle opere in appalto.
Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano. Eventuali errori
d’esecuzione della livelletta che, a giudizio insindacabile della direzione
dei lavori o del collaudatore, siano giudicati accettabili in quanto non
pregiudicano la funzionalita delle opere, non daranno luogo
all’applicazione di oneri a carico dell’appaltatore.

Qualora, invece, detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della
direzione dei lavori o del collaudatore, dovessero pregiudicare la
funzionalita delle opere, si applicheranno le penali previste dal presente
capitolato.

Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata
all’attraversamento della condotta devono essere accuratamente eliminate.
Durante I’esecuzione degli scavi si dovra prestare la massima
attenzione ai ritrovati e rilevati architettonici e/o manufatti esistenti,
come ad esempio le bocche di lupo esistenti che non dovranno essere
danneggiate. In caso di danneggiamenti o crolli I’Appaltatore dovra
provvedere a proprie spese alla messa in rispristino dei manufatti.

Norme di misurazione della
lavorazione:

Il volume degli scavi a sezione obbligata sara determinato
geometricamente in base alle dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole
di progetto.

L’Impresa dovra ritenersi compensata per tutti gli oneri e le spese che
dovra sostenere per:

- ’esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggiamenti,
I’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a deposito o a rifiuto,

- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, lo spianamento del fondo, la
formazione di gradoni;

- le puntellature, sbatacchiature, le protezioni delle scarpate, le
transennature e le segnalazioni, la perdita totale o parziale del legname;

- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti per i
trasporti delle terre, per gli

accessi, per garantire la continuita di passaggi e attraversamenti.

La demolizione di trovanti rocciosi € di relitti di murature fino a 0,500 m3
rinvenuti nello scavo ¢ compresa nel relativo prezzo, mentre la
demolizione di quelli con cubatura superiore sara compensata con i
relativi prezzi di Listino ed il loro volume verra detratto da quello dello
scavo.

REQUISITI/SPECIFICHE

Requisiti
(NORMA UNI | DETTAGLIO REQUISITI (NORMA UNI 8289-2:1983)
8289:1981)

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni;

Segnalazione dell’area interessata dagli scavi
Realizzazione degli scavi
Realizzazione delle opere di protezione dalla caduta negli scavi
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica
1U.01.110.0060.b
IC23N0030 | P 6 DI SCAVO
1C.02.350.0010.
¢ REITERRO CON MEZZI MECCANICI

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif- Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito:
in trincea

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo
scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura di
ghiaia

ED3
La lavorazione é prevista presso:
- cortile interno
- area esterna
- cortile interno formazione bacino e/o serbatoio e/o vespaio RAIN GARDEN

ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Per la formazione dei rinterri si fara riferimento esclusivamente ai disegni
di progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori.
Generalita

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata
controllata la corretta posizione della canalizzazione mediante esami
condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o
mediante altri mezzi idonei.

Esecuzione del rinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato
attorno al tubo e costipato a mano per formare strati successivi di 20-30
cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che
non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete
dello scavo sia continuo e compatto. Durante tali operazioni verranno
recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti
dello scavo. La compattazione dovra eseguirsi preferibilmente con
vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per I’alloggio dei bicchieri devono, se
necessario, essere accuratamente riempite con lo stesso materiale
costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente spazi

Modalita di esecuzione della
lavorazione:
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vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procedera a riempire la trincea con il
materiale di risulta.

Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il
materiale su entrambi i lati della tubazione fino al piano diametrale della
stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con 1’aiuto di una pala
e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici
(avendo cura di non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sara
effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli
elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e
animali. Il rinfianco delle tubazioni e il primo riempimento dello scavo,
fino a 20 cm al di sopra dell’estremita superiore del tubo, devono essere
effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9 t/ms.
Il massimo contenuto di limo ¢ limitato al 10%. Il massimo contenuto di
argilla, invece, ¢ limitato al 5%.

La compattazione dovra essere effettuata esclusivamente sulle fasce
laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo, fino ad ottenere che la
densita relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore
ottimo determinante con la prova di Proctor modificata.

Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al
30%, devono essere eliminati, almeno per 1’aliquota eccedente tale limite.
Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da
scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a
30 cm, che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo
spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L’indice di
Proctor risultante deve essere superiore a quello previsto dal progettista.
Infine, verra lasciato uno spazio libero per 1’ultimo strato di terreno
vegetale.

Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN
1295-1, che distingue:

— zona di rinterro, che deve essere eseguita secondo le caratteristiche della
condotta (rigida, semirigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei
terreni attraversati;

— zona di rinterro accurato, costituita:

- da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della
generatrice superiore dell’accoppiamento per le condotte flessibili;

- letto di posa e base d’appoggio fino al diametro orizzontale per le
condotte rigide.

— terreno.

In generale, le condizioni di posa devono tenere conto dei seguenti fattori:
- mantenimento della condotta al riparo dal gelo;

- attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);
- regolamenti locali relativi alla viabilita.

L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sara effettuata con
materiali compatibili con le condizioni di costipamento necessarie e
previa accettazione della direzione dei lavori.

La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare
di 70 cm. Per altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il
riempimento dovra essere eseguito con interposizione di un diaframma
rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato
superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle
caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica
del tubo impiegato.
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Se ¢ previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti
quegli elementi suscettibili di danneggiare le condotte. Quando € previsto
il costipamento della base d’appoggio, questo sara realizzato con
strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non
provocare deviazioni del piano e del livello della condotta.

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento (a vibrazione
o costipanti), sara realizzata in funzione della qualita del terreno, dei
dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro al di sopra
dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del
progettista.

Il materiale di reinterro dovra appartenere ai gruppi Al, A2 e A3 della
classificazione CNR UNI 10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle
norme ATV 127 e UNI 7517.

Resta comunque facolta della direzione dei lavori, eseguiti i necessari
accertamenti, prescrivere, se ¢ il caso, il ricorso ad altro materiale di
riporto.

Il rinfianco e il ricoprimento devono essere realizzati con terra vagliata a
maglia grossa o liberata (a mano) dagli elementi pit grossolani che
possono danneggiare la tubazione.

Nel caso di tubi installati in trincea, la profondita minima del rinterro sara
1,2 - DN (mm), e non saranno ammessi in alcun caso reinterri inferiori
alla

meta del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm.

Nel caso fosse necessario un rinterro minore, si dovra realizzare un
rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie esterna del tubo, un getto di
cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista
della condotta.

Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che
carichi pesanti transitino sulla trincea.

Raccomandazioni per la compattazione

Considerato che un’eccessiva compattazione o una compattazione con
apparecchiature non appropriate possono far deformare il tubo o farlo
sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate le seguenti
raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densita del
materiale.

La compattazione puo essere eseguita usando un compattatore ad impulsi
o altro sistema idoneo. Durante la compattazione del rinterro, sara cura
dell’appaltatore e del direttore dei lavori controllare la forma della sezione
del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano
stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si effettueranno
durante lo svolgimento dei lavori.

Quando ¢ possibile, occorre eseguire sul posto la misura della densita del
materiale compattato della zona primaria, per verificarne 1’accordo con le
assunzioni progettuali esecutive.

Per quanto riguarda i terreni a grana grossolana con il 5% di fini, la
massima densita si otterra con la compattazione, la saturazione e la
vibrazione. Il rinterro sara posato in strati compresi fra 0,15 ¢ 0,30 m. Si
dovra evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del
terreno. Non ¢ consigliato I’uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe
comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo. La
posa del rinterro al di sopra del tubo dovra evitarsi nel momento in cui
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viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in quanto questa
condizione caricherebbe il tubo prima che abbia inizio la reazione di
assestamento. La compattazione dei terreni che presentano una quantita di
fini compresa tra il 5 e il 12% si dovra eseguire mediante costipamento o
saturazione e vibrazione.

Infine, i terreni a grana grossolana che presentano una quantita di fini
maggiore del 12% si compattano meglio per costipazione meccanica in
strati compresi fra 0,10 e 0,15 m. Il direttore dei lavori deve effettuare il
controllo di deflessione dopo I’installazione e il ricoprimento dei primi
tratti di tubo. L appaltatore potra proseguire i lavori soltanto dopo tale
controllo.

Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi,
argillosi, ecc., ¢ vietato, perché detti terreni non sono costipabili a causa
del loro alto contenuto d’acqua. Esso potra essere consentito dalla
direzione dei lavori, in via eccezionale, solo se saranno prescritte speciali
modalita di posa 0o maggiori spessori.

Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature o le strutture di fondazione, o da addossare alle
murature o alle strutture di fondazione, e fino alle quote prescritte dagli
elaborati progettuali o dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della direzione dei
lavori, per la formazione dei rilevati.

Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
preleveranno le materie occorrenti ovunque ’appaltatore credera di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione
dei lavori.

Per rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si
dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in
modo assoluto I’'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con I’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando
spinte.

Nella formazione dei rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale
altezza non superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e cosi da evitare
le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rinterro con vagoni o automezzi non dovranno
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi
in vicinanza dell’opera, per essere riprese, poi, al momento della
formazione dei suddetti rinterri.

E vietato addossare terrapieni a murature o strutture in cemento armato di
recente realizzazione e delle quali si riconosca non completato il processo
di maturazione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la
mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo,
saranno a completo carico dell’appaltatore.

Formazione bacino, vespaio e/o serbatoio RAIN GARDEN
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I o

Creazione di aiuola drenante Rain Garden con scavo fino alla profondita
di 150 cm.

Realizzazione di scavo e modellazione del terreno con rapporto di
pendenza della sponda 1:4. Tutto lo scavo dovra essere ricoperto con telo
geotecnico del tipo filtrante. Successivamente per 1 m di profondita dovra
essere creato il bacino drenante e/o serbatoio drenante con riempimento di
ghiaia di media pezzatura. Il serbatoio drenante servira da troppo pieno
per convogliare le acque verso la fognatura.

Sopra il bacino drenante si dovra realizzare uno strato di terreno vegetale
ove si potranno mettere a dimora le essenze successivamente scelte.Lo
strato superiore drenante conicidente con l'innesto dei tubi disperdenti
collegati alle acque meteoriche.

Norme di misurazione della
lavorazione:

Il volume dei rinterri sara misurato con il metodo delle sezioni
ragguagliate.

Nella formazione dei rilevati e rinterri ¢ compreso 1’onere per la stesa a
strati delle materie negli spessori prescritti € nel computo non dovra
tenersi conto del maggior volume dei materiali che 1’Impresa dovesse
impiegare per garantire i naturali assestamenti.
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OPERE CIVILI

MURATURE INTONACI CARTONGESSI OPERE DA IMBIANCHINO E
VERNICIATORE
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica
AERAZIONE SCALA

Cod.

Tariffe NP.OC.05
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Formazione di aerazione permanente del vano scala di superficie di 1 mq del solaio di copertura.
Tramite:
- Demolizione di porzione di soletta senza taglio di armature o elementi strutturali;
- Formazione di cordoli e muratura per ripresa e risvolti della esistente impermeabilizzazione;
- Modifica della impermeabilizzazione esistente (taglio della porzione da demolire, ripresa e
risvolta sui nuovi cordoli
- Fornitura e posa di scossalina in lamiera zincata sui nuovi cordoli
- Fornitura e posa di cappello metallico a 4 falde in lamiera zincata compresa struttura
- Fornitura e posa di rete/griglia anti-volatile intelaiata sulla verticale del perimetro
Compresi il nolo dei trabattelli e dei piani di posa, il conferimento dei materiali provenienti dalla
demolizione, gli oneri e dei trasporti alle pubbliche discariche. Nella voce sono altresi comprese tutte le
opere, i materiali e le assistenze necessarie ad avere un opera compiuta e completa in ogni sua parte.
Aerazione permanente corpo scala interno.

Ed 24
La lavorazione ¢ prevista presso:
- Sommita scala interna- copertura
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
L’esecuzione delle opere dovranno essere eseguite da operai
specializzati edile e lattoniere.
Le maestranze dovranno eseguire le opere dopo avere delimitato e
ben segnalato le aree di lavoro anche con personale di sorveglianza
al momento delle demolizioni.

Modalita di
lavorazione:

esecuzione della

Norme di misurazione della

. a corpo
lavorazione: P

Sopralluogo conoscitivo e per verifica dimensionale e accordi con la
DL per esecuzione lavori;

Prime forature per verifica consistenza, posizionamento tra piano
copertura e plafone del corpo scale;

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione
aperture vani,

Disfacimento di manto impermeabile al piano copertura;

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura sul plafone e sul
piano copertura;

Formazione del vano di apertura con esecuzione di riquadrature,
angoli, imbotti, tramite 1’esecuzione di intonaco per esterni ed
interni;

Fissaggio di griglia in alluminio antintrusione;

Ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura;

Fornitura e posa di dispositivo per la protezione dagli agenti
atmosferici sul piano copertura, opere da lattoniere;

Tinteggiatura; Pulizia dell’area di cantiere.

Ordine da
svolgimento
lavorazioni:

tenersi nello
di specifiche
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica
iCiO57'7701006(:)11500'f RIPRESA SALTUARIA INTONACO
€. 25, FHO819-C | REGOLARIZZAZIONE SUPERFICI MURARIE
1¢.04.700.0160

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera
superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei
giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di
mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane.

Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro
quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione
dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m> I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle
e voltini. con rappezzi a civile fino al 30% della superficie

ED 24
La lavorazione dovra essere eseguita presso:
- su intonaco della facciata esterna interessata dalla demolizione delle fioriere e dall'attacco del nuovo
ballatoio sbarco scale + sbarco scaletta piano rialzato: n° 4 sbarchi

ED 3
- La lavorazione e prevista presso:
su n° 3 sbarchi piano primo cortile interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Generalita

L’esecuzione degli intonaci deve sempre essere preceduta da una accurata
preparazione delle superfici.

Le superfici da intonacare devono essere ripulite da eventuali grumi di
malta, regolarizzate nei punti piu salienti e poi accuratamente bagnate.

Nel caso di murature in blocchetti di calcestruzzo o pareti in getto di
calcestruzzo, I’esecuzione degli intonaci deve essere preceduta da un
rinzaffo di malta fluida di sabbia e cemento applicata a cazzuola e tirata a
frettazzo lungo in modo da formare uno strato molto scabro dello spessore
non superiore a 5 mm.

Non si pud procedere all’esecuzione di intonaci, in particolare quelli
Modalita di esecuzione della | esterni, quando le strutture non siano protette dagli agenti atmosferici,
lavorazione: ossia quando vi sia la possibilita che le acque di pioggia possano imbibire
le superfici da intonacare ¢ neppure quando la temperatura minima nelle
24 ore sia tale da pregiudicare la buona presa della malta. A questa
limitazione si pud derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in
ambienti provvisoriamente chiusi e provvisti di adeguate sorgenti di
calore.

Nel caso dell’esecuzione di intonaci su murature appoggiate contro
strutture in conglomerato di cemento armato che saranno lasciate a vista,
in corrispondenza delle linee di giunzione si devono realizzare scuretti
aventi larghezza di 1 cm e profondita di 50 cm — se a spigolo vivo — o a
45° se le strutture in calcestruzzo si presentano con spigoli smussati.

Nel caso di intonaci da applicare su strutture di calcestruzzo di cemento
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armato, si prescrive 1’impiego di una rete metallica (o altro materiale
idoneo) fissato al supporto allo scopo di eliminare la cavillature lungo le
linee di contatto tra i due materiali di diversa costituzione.

Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello
indicato nel progetto esecutivo o voce dell’elenco prezzi, compreso 1’onere
per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature all’incrocio con i
pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei
lavori.

Intonaci su superfici vecchie

Per I’esecuzione degli intonaci su superfici vecchie, mai intonacate, si
deve procedere al preliminare distacco di tutti gli elementi non
perfettamente solidali con la muratura sottostante e alla lavatura delle
superfici, in modo da garantire 1’assoluta pulizia.

L’ideale supporto dovra presentare una superficie ruvida e fortemente
porosa, con capacita di assorbimento media e nessuna traccia di
contaminazione da oli, sali solubili, materiali disciolti o malfermi, strati
superficiali incompatibilmente aggiunti. Gli intonaci dovranno essere
costituiti da malte a base di calci di buona qualita che, poste a contatto con
il supporto, devono aderire sia meccanicamente (per compressione) che
chimicamente (combinandosi con elementi quali silice, allumina, ossidi di
ferro, ecc.) formando un corpo unico e continuo con il supporto stesso. Gli
impasti da utilizzare nei dovuti rapporti tra componenti (calce-sabbia-
pozzolana-cocciopesto-acqua) dovranno avere un legante con spiccate
affinita chimiche con il supporto e manifestare proprieta di adesione
maggiori di quanto non sia il loro potere di coesione. La dosatura dovra
essere realizzata mediante apposite casse di dosaggio tramite recipienti di
cantiere (secchio, carriola) escludendo dosaggi approssimativi quali il
"numero di palate". Per la preparazione di malte che costituiscano i tre
strati dell’intonaco (rinzaffo, arricciatura, finitura) dovranno scegliersi
rispettivamente aggregati grossi, medi e fini; ¢ da escludere in ogni caso il
sovvertimento di tale sequenza. Composizione e dosaggi delle malte
dovranno essere comunque preventivamente approvati da parte della DL.
Le superfici dovranno essere accuratamente preparate, pulite e bagnate.
Per le vecchie strutture non intonacate si dovra procedere al distacco di
tutti gli elementi non solidali con le murature, alla bonifica delle superfici
ed alla lavatura. Per le vecchie strutture gia intonacate si procedera
all’asportazione dei tratti di intonaco non aderenti o compromessi, alla
scalpellatura delle superfici ed alla lavatura.

L’esecuzione degli intonaci dovra essere sempre protetta dagli agenti
atmosferici. Lo strato finale non dovra presentare crepature, irregolarita
negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno
essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all’uno per mille e
spessore pari ad almeno 15 mm. La messa in opera dello strato di intonaco
finale dovra essere comunque preceduta dall’applicazione, sulle murature
interessate, di uno strato di intonaco grezzo al quale verra sovrapposto il
tipo di intonaco prescelto.

Norme di misurazione della
lavorazione:

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo,
applicati su pareti e soffitti a qualunque altezza saranno valutati in base
alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

- per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in
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foglio e sui soffitti si dedurranno i vuoti superiori ad 1.00 m?;

- per gli intonaci e le rasature applicati sui muri di spessore
maggiore ad una testa si dedurranno i vuoti superiori a 4,00 m?
ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a
squarci, spalle, voltini.

I prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni,
I’esecuzione di spigoli rientranti o sporgenti anche arrotondati, la ripresa
di tracce, le riprese contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti
da eseguirsi anche in tempi successivi.

Nei prezzi di tutti gli intonaci si intende sempre compreso il trasporto, il
sollevamento, lo scarico, la pulizia e I’allontanamento di tutti i materiali e
le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese tutte le attivita necessarie per 1’esecuzione a regola
d’arte, quali la disposizione di guide, la esecuzione di raccordi degli
angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di paraspigoli
in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti ecc., su
qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione e per
qualsiasi spessore. Le finiture dei vari dei vari tipi di intonaco dovranno
essere eseguite con idonee attrezzature (frettazzo lungo, frettazzo fine,
frettazzo metallico, frettazzo a spugna, a spatola, sotto staggia, ecc.) in
modo da evitare rugosita e gobbe. La tolleranza ammessa per la
complanarita e I’appiombo ¢ di 1,5 mm al metro per gli intonaci di
finitura.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di  specifiche
lavorazioni:

vedi modalita di esecuzione della lavorazione

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Schede tecniche di malte e leganti che I’ Appaltatore intende utilizzare per I’esecuzione degli intonaci
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1¢.20.400.0020 FORMAZIONE VELETTE
151355333533 ISOLAMENTO TERMICO
10.250.0050.b | g, pprERE 4 VAPORE

1C.13.100.0010.a
1C.22.080.0030.b | OPERE DI LATTONERIA

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif- Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Ripristino continuita muraria sul lato interno ed esterno della nuova uscita di sicurezza piano
secondo area esterna est

Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h10|20 cm,
comprensivo di stuccatura e tinteggiatura.

ED 3

Le lavorazioni sono previste presso:
Ripristino continuita muraria sul lato interno della parete perimetrale dove si realizza la
nuova uscita di sicurezza

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli rigidi a tutta
altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035, conforme
alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi. tagli
e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori
ED3
Le lavorazioni sono previste presso:
Ripristino continuita muraria sul lato interno della parete perimetrale dove si realizza la
nuova uscita di sicurezza

per ogni 10 mm in piu

ED 3

Le lavorazioni sono previste presso:
Ripristino continuita muraria sul lato interno della parete perimetrale dove si realizza la
nuova uscita di sicurezza

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi
sormonti e assistenze murarie alla posa: con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
applicato a secco e sigillato mediante nastro adesivo, comprese assistenze edili alla posa

ED 3

Le lavorazioni sono previste presso:
Riquadratura esterna ed interna del vano, ripristino degli elementi metallici, realizzazione
di nuovi profili a copertura e finitura di elementi strutturali o di fissaggio sul vano della
nuova uscita di sicurezza

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
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accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di alluminio preverniciato

ED 3

Le lavorazioni sono previste presso:
Riquadratura esterna ed interna del vano, ripristino degli elementi metallici, realizzazione
di nuovi profili a copertura e finitura di elementi strutturali o di fissaggio sul vano della
nuova uscita di sicurezza

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

VELETTE IN CARTONGESSO

Le lastre in cartongesso hanno spessore totale 87,5 mm

(struttura75) e contengono gli isolamenti termici.

I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN
14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in
classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita UNI-
EN-ISO 9001-2008. 1l rivestimento sul lato dell'orditura sara realizzato
con strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma UNI EN 520 e
conformi alla DIN 18180, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo,
dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non
inflammabile), avvitate all'orditura metallica con viti

autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sara comprensiva della
stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso

l'uso di trabattelli e tutte le necessarie assistenze per dare il prodotto in
opera a regola d' arte.

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni, alle
prescrizioni seguenti:

- spessore con tolleranza di = 0,5 mm;

- resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di
fissaggio);

- basso assorbimento d’acqua;

- bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore);

- resistenza all’incendio dichiarata;

- isolamento acustico dichiarato.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto esecutivo e, in
loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore e approvati dalla direzione
dei lavori.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Orditura metallica (a norma UNI-EN 10142 e DIN 18182)

Tutte le Orditure devono essere prodotte con acciaio conforme alla norma
europea EN 10142, con carico di rottura alla trazione di 270 N/mm, e
classificazione 1? scelta, tipo FeP02 G per profilatura. Il rivestimento di
zinco ¢ conforme alla norma UNI 5753-84 di prima fusione, con qualita
Zn 98% (UNI 2013). Tutte le superfici delle orditure sono protette da
passivazione chimica all’acido cromico, oliatura in profilatura, resistenza
in nebbia salina 72 h.

Le Orditure devono essere prodotte secondo gli standards previsti dalle
normative DIN 18182 parte 1°, con spessore di acciaio 0,6 - 0,8 - 1,0 mm
con tolleranze controllate.

Fissaggio tramite viti delle lastre in gesso rivestito su orditura
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metallica.

Si utilizzano di norma lastre in gesso rivestito di spessore 12,5 mm su
struttura metallica posta ad interasse non superiore a 600 mm.

Quando ¢ prevista la posa in opera di un isolante nell’intercapedine, &
indispensabile per evitare fenomeni di condensa disporre una barriera al
vapore tra le lastre e I’isolante. E’ possibile impiegare in questo caso le
lastre speciali accoppiate sul retro con una barriera al vapore in foglio in
alluminio 15y .

Contropareti a struttura metallica con collegamento a parete

I profili metallici sono di due tipologie:

- guide “U” 30/15, 30/27, 25/25 da posizionare a pavimento e soffitto

- montanti “C Plus” 50/15, 50/27, 60/25 da inserire nelle guide e fissare
alla parete retrostante con ganci distanziatori, posti ad interasse di 600
mm.

PANNELLI ISOLAMENTO

Pannelli in lana di roccia conformi alla norma europea EN 13162 ad
elevato assorbimento acustico: la struttura a celle aperte della lana di
roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni
fonoisolanti della parete in cui il pannello viene installato.

Stabilita all’umidita: le prestazioni del pannello non sono influenzate dalle
condizioni igrometriche dell’ambiente.

I pannelli dovranno essere dotati di certificazione di conduttivita termica
massima A = 0,035 W/mK (EN 12667 — EN 12939).

I pannelli dovranno essere dotati di certificazione delle prove di
persistenza biologica conformemente alla nota Q della direttiva 97/69/CE
e risulta biosolubile e non cancerogena.

I pannelli dovranno essere dotati di certificazione di incombustibilita
(Euroclasse Al - EN 13501-1): il pannello non deve contribuisce
all’incendio e, se viene esposto a fiamme libere, non genera né fumo né
gocce; aiuta a prevenire la propagazione del fuoco e contribuisce ad
incrementare le prestazioni di resistenza ala fuoco dell’elemento
costruttivo in cui ¢ installato.

I pannelli dovranno essere dotati di certificazione di totale permeabilita al
vapore (L =1 - EN 12086).

Assorbimento d’acqua per diffusione a lungo termine < 3 Kg/m? EN
12087

Assorbimento d’acqua per immersione a breve termine < 13 Kg/m? EN
1609

Inserire i pannelli nell’orditura in modo che I’inserimento avvenga in
modo leggermente forzato per limitare i ponti termici ed acustici.
Verificare che tutta 1’altezza sia coperta inserendo eventualmente striscie
tagliate a misura

I pannelli sono valutati in base alla superficie e spessore € sono compresi
tutti gli sfridi e tagli necessari.
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BARRIERA AL VAPORE

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
applicato a secco, compresi

sormonti e assistenze murarie alla posa con foglio in polietilene dello
spessore di 0,3 mm,

applicato a secco e sigillato mediante nastro adesivo, comprese assistenze
edili alla posa.

Da posare sul lato interno in corrispondenza di tutte le coibentazioni
realizzate sulle pareti esoffitt

esterni nei seguenti locali:

La barriera al vapore dovra essere imputrescibile, conforme alla norma
DIN 18530 parte 5 come barriera vapore nelle costruzioni

- spessore: 0,25 mm +10% 0,40 mm

- densita: 0,92 g/cm3 DIN 53479

- resistenza alla rottura: > 17,0 MPa > 17,0 MPa DIN EN ISO 527

>60 N/mm DIN 53515

- allungamento alla rottura > 400%

- fattore di resistenza alla diffusione di vapore d’acqua p > 762.500
DIN 53122 - p.s 191 m - 0,21 g/m2/g

CONTROPARETE IN CARTONGESSO TERMOISOLATA
MURATURA PERIMETRALE
DETTAGLIO NODO TRAVE MONTANTE

ORDITURA METALLICA
PROFILO A MC!

sp. mm. 0.6

sez. 50x100 mm.
interasse max 60 cm.

LANA MINERALE
spessare cm. 10

UPN160 lamda 0.034 wimk

BARRIERA
AL VAPORE

piastra 200x200
sp. 1.2

ISOLAMNTE
SpESSO0re Cm. ]
: __1LASTRA DI GESSO
. RIVESTITC
J/Z ' sp. 128 mm
fazzaletto
S;Et?gu . . \‘Sp. 1.2 saldato al
- = = mantante
OPERE DI LATTONERIE

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di
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profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni. - in lega
di alluminio preverniciato

Le lavorazioni dovranno servono a completare i lavori di finitura per la
formazione della nuova uscita di sicurezza.

Si eseguiranno i profili ritenuti necessari a dare continuita agli elementi
di facciata esistente. Le lavorazioni comprendono anche la sagomatura
dei pannelli di facciata ventilata esistenti precedentemente rimossi.

DURANTE L'ESECUZIONE DEL TAGLIO DELLA STRUTTURA
ESISTENTE PER L'INSERIMENTO DELLA TRAVE UPN 160, SI
DOVRA' PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E ADOTTARE
TUTTI GLI APPRESTAMENTI E | PUNTELLAMENTI RITENUTI
NECESSARI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE 1IN SICUREZZA.

Norme di misurazione della
lavorazione

I rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie
effettiva, qualunque sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da
rivestire, 1 motivi decorativi, le modalita di posa. Nella misurazione si
detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a 0,25
m?.

I prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli
adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze dell’imprenditore edile per
scarico, custodia, carico e sollevamento a pi¢ d’opera

di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.

I pannelli sono valutati in base alla superficie intendendosi
compresi tutti i sormonti e gli sfridi

La barriera a vapore ¢ valutato in base alla superficie intendendosi
compresi tutti i sormonti e gli sfridi

REQUISITI/SPECIFICHE

Requisiti
(NORMA
UNI
8289:1981)

DETTAGLIO REQUISITI (NORMA UNI 8289-2:1983)

Specifiche di prestazione di
materiali e componenti:

Sicurezza Pannelli: Incombustibilita (Euroclasse A1)

Fruibilita

benessere Pannelli: Totale permeabilita al vapore (1 =1)

Aspetto

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

vedi modalita di esecuzione della lavorazione

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Scheda tecnica del materiale che si vuole utilizzare

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

VELETTE IN CARTONGESSO

Marcatura CE
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PANNELLI

Certificazione relativa alla conduttivita termica

Certificato della classe di reazione al fuoco

Certificazione delle prove di persistenza biologica conformemente alla nota Q della direttiva 97/69/CE e
risulta biosolubile e non cancerogena.

Certificato relativo alla permeabilita al vapore

BARRIERA
Certificazioni permeabilita

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1C.15.310.0020.f | MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO
1C.15.700.0010.c | RIPRISTINO D’INTONACI
1C.15.350.0010

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per
contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro,
con sezione:

Ripristino di cornici, cornicioni in cemento decorativo, compresi l'ispezione del manufatto, la demolizione
delle parti deteriorate, la ricostruzione delle parti mancanti con malta idonea, la riprofilatura degli spigoli e
delle modanature: deteriorati fino al 30% della superficie

Lavorazioni supplementari ai manufatti in cemento decorativo gettato fuori opera, per la formazione di:
gocciolatoio incassato o in rilievo

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- Realizzazione di soglia piano secondo scala alta est
- Fascia decorativa esistente secondo piano
- Riquadratura di parapetto esistente piano primo cortile interno
- Continuita delle fasce decorative su piastre di fissaggio

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

11 ripristino di elementi decorativi di facciata esistenti puo essere eseguito
con getto in opera, fuori opera o utilizzando composizioni di polistirene
espanso.

Gli elementi decorativi riprodotti dovranno essere uguali all'esistente.

Modalita di ion lla | . \ . . . . .
odalita di esecuzione de Si dovra procedere con I'esecuzione di una dima e/o disegno dell'elementi

lavorazione: . . . . R
voraz decorativo e alla riproduzione dello stesso in modo da dare continuita del
nuovo elemento con I'elemento esistente.
E' necessario riprodurre fedelmente gli elementi decorativi esistenti.
Caratteristiche tecniche all'uso di polistirene:
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composizione:
— Polistirene espanso in densitd 30 kg/mc stabilizzato UNI IIP
autoestinguente
— Trattamenti sovrapposti spalmati con graniglie di marmo naturale
e ceramizzate per esterni; il tutto conferisce all'elemento la
resistenza all'esterno, agli attacchi batterici, all'abrasioneed ai cicli
climatici stressanti, alla luce e agli alcali.

TECNICA D’APPLICAZIONE:

1- E’ necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non
rovinate, in tal caso eliminare I’intonaco danneggiato

fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi
determinando la buona riuscita dell’opera.

2- Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega
a denti fini.

Procedere alla stesura del collante apposito denominato “ BONDING” o
“PLASTICEM” sul dorso degli elementi,

con spatola dentata, facendo attenzion e che la colla sia uniforme e ricopra
tutta la superficie dell’elemento.

Per i giunti di testata consigliamo di utilizzare la “COLLA SIGILLANTE
PER GIUNTI Vp180” efficace per saldare le parti.

3- Quindi posizionare I’elemento sulla parte da rivestire, esercitando una
leggera pression e ¢ puntellando con alcuni chiodi

affinche’ questo non si muova fino alla completa adesione.

Elementi di particolari dimensioni verranno forniti con apposita fessura
posta sul retro dove deve essere alloggiata ,

previa fissaggio alla parete, una guida di alluminio di forma angolare che
andra’ a sostenere meglio i manufatti.

Bisognera’ poi utilizzare il tassello per cappotto inserito sull’elemento e
bloccato fino alla parete a distanze di circa un metro.

Successivamente stuccare il foro e ritoccare.

Eliminare poi il collante in eccesso dopo aver ben stuccato ogni giunzione
con lo stesso.

4- Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a ritoccare e tinteggiare
a colore con ottimi rivestimenti elastomerici al quarzo o similari per
esterno.

Generalita

L’esecuzione del fissaggio degli elementi decorativi sulla muratura
esistente deve sempre essere preceduta da una accurata preparazione delle
superfici.

Le superfici devono essere ripulite da eventuali grumi di malta,
regolarizzate nei punti piu salienti e poi accuratamente bagnate.

Non si puod procedere all’esecuzione della lavorazione, in particolare quelli
esterni, quando le strutture non siano protette dagli agenti atmosferici,
ossia quando vi sia la possibilita che le acque di pioggia possano imbibire
le superfici da intonacare e neppure quando la temperatura minima nelle
24 ore sia tale da pregiudicare la buona presa della malta. A questa
limitazione si pud derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in
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ambienti provvisoriamente chiusi e provvisti di adeguate sorgenti di
calore.

L’esecuzione dei decori dovra essere sempre protetta dagli agenti
atmosferici. Lo strato finale non dovra presentare crepature, irregolarita
negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno
essere perfettamente lisce con ondulazioni inferiori all’uno per mille e
spessore pari ad almeno 15 mm. La messa in opera dello strato di intonaco
finale dovra essere comunque preceduta dall’applicazione, sulle murature
interessate, di uno strato di intonaco grezzo al quale verra sovrapposto il
tipo di intonaco prescelto.
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Fascia decorativa esistente da ricostruire sopra la piastra di fissaggio della nuova
scala alla correa esistente

. Trave di fissaggio

. Correa esistente
. Piastra con fissaggi

Realizzazione di fissaggio delle scale alle corree presenti nelle muratura di facciata.

Opere di ricostruzione dei decori e delle fasce marcapiano esistenti a copertura della piastra metallica di fissaggio previo
rilievo dimensionali dei decori esistenti. Punto di ancoraggio veditavola strutturale part 07.

Nella realizzazione deinuovi decori, si dovranno rispettare le dimensioni, gli spessori e il disegno dei decori esistenti.

Norme di misurazione della . ) .. .. .
. Gli elementi decorativi sono valutati in metri.

lavorazione:

Ordine da tenersi nello

svolgimento di specifiche | vedi modalita di esecuzione della lavorazione

lavorazioni:

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Schede tecniche di malte e leganti che 1’ Appaltatore intende utilizzare per I’esecuzione degli intonaci

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

non applicabile
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OPERE CIVILI

MASSETTI E SOTTOFONDI IMPERMEABILIZZAZIONI
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1C.08.050.0050
1C.08.050.0060
1C.08.250.0020.b
1C.08.050.0050
1C.04.450.0020

MASSETTI

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento
32,5 R per m? di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6.
ED 24
La lavorazione ¢ prevista presso:
- scaletta: ampliamento dello sbarco posto a quota strada

Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti
ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- scaletta: ampliamento dello sbarco posto a quota strada

Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto
autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed
idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a
spatola:
ED 24
La lavorazione é prevista presso:

- n® 3 sbarchi per ricevere la nuova pavimentazione

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Il massetto in calcestruzzo dovra essere realizzato con legante speciale tipo
Mapecem o equivalente con caratteristiche non inferiori che permetta la
pedonabilita dopo 3-4 ore e la posa della pavimentazione dopo 24 ore.

Il legante andra accuratamente e rapidamente con inerti assortiti o
ghiaietto secondo le specifiche del legante, in genere da 0 a 8§ mm e acqua,
nel mescolatore o nella betoniera, secondo le seguenti quantita indicative
(verificare nella scheda prodotto legante):

’ legante 400 kg
inerti 1 m’

Modalita di esecuzione della acqua da 80 a 160 kg secondo umidita inerte

lavorazione: La quantita d’acqua dovra comunque garantire un buona compattazione e
I’ottenimento di una superficie liscia dopo la frattazzatura senza
affioramento dell’acqua stessa.

L’impasto va poi gettato e frattazzato nel piu breve tempo possibile e

comunque entro i 30 min dall’inizio preparazione.

Nelle parti in cui eventualmente corrono tubazioni sopra delle stesse

dovra essere posata un rete metallica sottile di rinforzo.

La stesura del massetto va effettuata con le tecniche classiche dei massetti

cementizi, con la creazione di fasce di livello e la successiva stesura e
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costipazione dell’impasto e successiva frattazzatura per finitura
superficiale.

Il massetto dovra essere realizzato previa frapposizione di idoneo strato
desolidarizzante rispetto alla struttura costituita da barriera a vapore in
polietilene.

Lungo il perimetro ¢ necessario posare del materiale desolidarizzante
(cartone, polistirolo espanso, sughero, etc..) dello spessore di 1 cm.
Preventivamente alla posa della pavimentazione dovranno essere effettuate
misure dell’umidita utilizzando un igrometro a carburo (<2% in peso). Se
necessario dovranno essere previste la fornitura e la posa di reti
elettrosaldate.

Il massetto di livellamento dovra essere realizzato con legante speciale
tipo Mapecem o equivalente con caratteristiche non inferiori che permetta
la pedonabilita dopo 3-4 ore e la posa della pavimentazione dopo 24 ore.

Il legante andra accuratamente e rapidamente con inerti, additivi
fluidificanti o superfluidificanti da utilizzarsi per aumentare la fluidita
degli impasti, mantenendo costante il rapporto acqua/cemento ¢ la
resistenza del massetto.

La quantita d’acqua dovra comunque garantire un buona compattazione e
I’ottenimento di una superficie liscia autolivellante.

L’impasto va poi gettato e frattazzato nel piu breve tempo possibile e
comunque entro i 30 min dall’inizio preparazione.

La stesura del massetto va effettuata con le tecniche classiche dei massetti
cementizio autolivellanti.

Preventivamente alla stesura del massetto dovra essere realizzato idoneo
trattamento mediante boiacca d’aggrappo realizzata con lo stesso legante
impastato con acqua e lattice di gomma sintetica.

Preventivamente alla posa della pavimentazione dovranno essere effettuate
misure dell’'umidita utilizzando un igrometro a carburo (<2% in peso).

Il massetto in calcestruzzo per la formazione di piani di posa della nuova
pavimentazione in cubetti di porfido, dovra essere eseguita tenendo conto
del piano zero di partenza della scala e delle pendenze che la
pavimentazione dovra avere per il convoglio acque piovane. Il massetto
dovra essere rinforzato con griglie elettrosaldate. Questo piano di posa
dovra esser eseguito a predisposizione della posa dei cubetti di porfido che
avverra su letto di sabbia.

Norme di misurazione della
lavorazione:

Il massetto viene realizzato in metri quadri di superficie effettiva da
realizzare e secondo lo spessore da realizzare..

La rete metallica viene misura in metri quadri di superficie effettiva e si
intendono compresi tutti gli sfridi e fissaggi necessari.

REQUISITI/SPECIFICHE

Requisiti
(NORMA UNI | DETTAGLIO REQUISITI (NORMA UNI 8289-2:1983)
8289:1981)
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Resistenza meccanica a flessione (N/mm2) dopo 24h: 5,6
Resistenza meccanica a flessione (N/mm?2) dopo 3gg: 7,0
Resistenza meccanica a flessione (N/mm?2) dopo 28gg: 7,5
Resistenza meccanica a compressione (N/mmz2) dopo 24h:

Sicurezza 40,5
Resistenza meccanica a compressione (N/mmz2) dopo 3gg:
Specifiche di prestazione di 47,0
materiali e componenti: Resistenza meccanica a compressione (N/mmz2) dopo
28gg: 53
Fruibilita Umidita residua (%) dopo 24h: 1,8
Umidita residua (%) dopo 3gg: 1,3
Umidita residua (%) dopo 28gg: 1,1
Aspetto Perfettamente liscio

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Pulizia del fondo, posa dello strato de solidarizzante, posa e fissaggio delle
tubazioni, realizzazione dell’impasto, la formazione delle fasce di livello,
posa rete metallica (ove necessaria) il getto dell’impasto, la compattazione
e il frattazzamento.

Realizzazione dell’impasto, la formazione delle fasce di livello, posa rete
metallica (ove necessaria) il getto dell’impasto, la compattazione e il

frattazzamento.

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Scheda tecnica del legante che I’ Appaltatore intende utilizzare per la realizzazione del massetto.
Scheda tecnica del legante che 1’ Appaltatore intende utilizzare per la realizzazione del massetto.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Esito delle prove a compressione su n°3 cubetti prelevati durante la realizzazione .
Risultati delle misure di umidita eseguite dopo 24 h e preventivamente alla posa dei pavimenti.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica
1.1.2.7 LETTO DI POSA
Tariffe | 10.04.310.0050.a
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4- 6 ¢ cm 6-8, forniti in cantiere dal
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello
spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura,
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: in sede stradale
ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
A seguito di esecuzione di massetto rinforzato con le relative pendenze, si
passera ad eseguire la posa dei cubetti di porfido preventivamente rimossi
ed accantonati in cantiere.

Sotto al pavimento in porfido

Il sottofondo € la parte resistente sulla quale poggia la pavimentazione per
cui deve mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche fisico-
meccaniche. Deve inoltre, risultare incomprimibile ed indeformabile. Da un
punto di vista funzionale la sua conformazione ¢ finalizzata alla
costituzione delle pendenze che, nel caso che la pavimentazione sia
esterna, consentano lo smaltimento delle acque meteoriche. La scelta del
tipo di sottofondo viene quindi fatta in funzione del terreno esistente e del
carico che dovra sopportare la pavimentazione. Due sono le tipologie piu
ricorrenti: la massicciata ed il massetto in calcestruzzo.

I massetto in calcestruzzo € formato da uno strato di 10-15 cm. di
conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di
Modalita di esecuzione della | inerte a granulometria idonea debolmente armato per il ritiro. In alcuni casi
lavorazione: i due tipi di sottofondo possono essere abbinati e i relativi spessori
varieranno secondo esigenze.

Allettamento

E il letto di posa della pavimentazione posto sopra il sottofondo e di tipi
differenti a seconda se la pavimentazione & interna o esterna. Per le
pavimentazioni esterne il sistema di allettamento qualitativamente migliore
e costituito da pietrisco frantumato di diametro 3-5 mm. Lavato e
selezionato. Questo tipo di inerte consente una buona stabilita ed un
effetto drenante. In alternativa si puo usare il sabbione di diametro fino a 6
mm. Pulito e privo di terra. La sabbia per lo strato di allettamento pud
essere miscelata con cemento a secco in ragione di kg 150 me metro
cubo di inerte allo scopo di evitare cali. Per la posa del cubetto ribassato
va sempre usato un allettamento a sabbia e cemento, che noi preferiamo
utilizzare anche per la posa dei cubetti a spessore normale.
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Battitura

A posa ultimata utilizzando appositi spazzoloni, la superficie verra ripulita
e tutti gli spazi rimasti tra un elemento e Il'altro verranno riempiti con
sabbia o sabbia mista a cemento. Quindi si procedera con la battitura che
consente di comprimere i singoli pezzi nello strato di allettamento fino al
loro inserimento definitivo e alla perfetta parificazione del piano.

La battitura deve essere proceduta da un getto d’acqua che ha il fine di
costipare e facilitare il definitivo assestamento del terreno. L’acqua dovra
essere abbondante nel caso di posa a sabbia mentre va limitata nel caso
di posa a sabbia e cemento.

Sigillatura

L’ultima fase di lavoro riguarda la sigillatura dei giunti tra gli elementi che
viene eseguita possibilmente con materiale legante, in alcuni casi anche
impermeabile per limitare i danni dovuti all'infiltrazione dell’acqua (gelo,
asporto della sabbia).

Come si posa il cubetto di porfido

La posa a raggiera o ad archi contrastati & la disposizione classica e
quella che viene subito alla memoria quando si pensa ad una
pavimentazione in cubetti di porfido, adatta sia per grandi superfici che per
percorsi pedonali. E costituita da una serie di archi giustapposti e affiancati
che hanno corda e freccia variabile in modo che il disegno complessivo si
adatti all’area da pavimentare senza eccessive modificazioni al bordo.

Per la costruzione della sua geometria, piuttosto complessa, la superficie
da pavimentare & divisa in fasce uguali, dette rande, la cui larghezza varia
per intervalli discreti in funzione della pezzatura dei cubetti che a sua volta
€ relazionata alla destinazione d’uso ed alle caratteristiche del
traffico.Durante la posa in opera il posatore delimita le rande con degli
spaghi che guidano il disegno e determinano la larghezza e le pendenze.
Lungo gli spaghi, al bordo della pavimentazione, si dispongono le
cosiddette “guide” che sono una o piu file di cubetti, cunette o altri
elementi che hanno la funzione di chiudere il disegno complessivo e/o di
correlare meglio I'insieme pavimentato con la geometria della zona da
pavimentare. Gli elementi al bordo di apertura e chiusura dell’arco spesso
sono pezzi speciali non a base quadrata o pseudo quadrata ma sono
triangolari o trapezoidali, i cosiddetti cunei.
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Norme di misurazione della

. La lavorazione viene misurata in mq.
lavorazione:

Esecuzione del massetto di posa,
preparazione del letto di sabia
posa dei cubetti

sigillature e costipazioni

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Normative e norme da
applicare

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

I cubetti di porfido precedentemente rimosse dovranno essere puliti, lavati, e

Aspetto pronti per la loro nuova posa.

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Modalita di porcedimento e di lavorazione

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Campionature dei colori scelti dalla Direzione lavori
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica
1U0.04.130.0010 SOTTOFONDO
1U.04.130.0020.b
1C.16.300.0010 MASSETTO
1U.04.120.0120 PAVIMENTAZIONE

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif- Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera

Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato

cementizio, realizzata con calcestruzzo preconfezionato RcK = 20 N/mm?, fibrorinforzato, armato
con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di
quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione
superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la formazione dei giunti, le
assistenze murarie.

Strato di rivestimento per pavimentazioni in bitume chiuso a basso traffico con premiscelato
cementizio fotocatalitico ecoattivo per il a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con
tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprieta
fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-
1:2007. Spessore medio 2 mm. Resa: 3 kg/m? - (in analogia al cemento catalitico)

ED 3
Le lavorazioni sono previste presso:
- cortile interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Realizzazione nuovo marciapiede in cemento catalitico armato gettato in
opera con finitura martellinata ¢ modellazione di falso cordolo con smuzzo
e finto giunto.

Si dovra procedere per mezzo della demolizione della pavimentazione

esistente.

: Scavo a sezione fino ad una profondita massima di 20 cm su

terreno erboso per la realizzazione del marciapiede in
allargamento;

Posa di casseratura a contenimento del nuovo marciapiede e per
modellazione di falso cordolo con smusso e finto giunto;

: Getto di cemento catalitico

A completamento:

- Trattamento superficiale catalitico con indurente composto da estratti di
quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai
raggi U.V., la modellazione superficiale con stampi e/o rulli, la
sigillatura finale con resina trasparente e la formazione dei giunti;
Trattamento con aditivi fotoluminecsneti solo sulla porzione del finto

Modalita di esecuzione della
lavorazione:
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cordolo

Dal punto di vista tecnico 1’intervento previsto comportera:

- la totale demolizione dei marciapiedi esistenti;

- Lo scavo della misura di 30 cm di larghezza, equivalente alle dimensioni
del finito che si andra a realizzare, cosi come da disegno, su tutto il
perimetro del marciapiede, non meno di 2 metri di larghezza totale;

- La fornitura e la posa di casseri per contenimento del getto;

- La realizzazione del sottofondo di marciapiede con misto con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5
R, compreso spandimento e rullatura;

- La realizzazione del massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:

6+6 cm con interposta guaina di impermeabilizzazione;

- La realizzazione della pavimentazione monolitica in conglomerato
cementizio catalitico armato gettato in opera con finitura martellinata a
rullo e modellazione del falso cordolo con smusso e finto giunto con
effetto illuminescente;

La guaina dovra essere posata nello strato 6+6 del massetto e dovra
svoltare in verticale per tutta 1’altezza del marciapiede e svoltare sotto la
pietra esistente posta sul camminamento dei portici.

Lungo il perimetro ¢ necessario posare del materiale desolidarizzante
(cartone, polistirolo espanso, sughero, etc..) dello spessore di 1 cm.
Preventivamente alla posa della pavimentazione dovranno essere effettuate
misure dell’umidita utilizzando un igrometro a carburo (<2% in peso).
Dovranno essere previste la fornitura e la posa di reti elettrosaldate.

La pavimentazione di nuova fornitura sara costituta da pavimentazione
monolitica di cemento armato fotocatalitico decorato con giunti e
pendenze idonee al convoglio delle acque verso il centro del cortile.

Saranno da prevedere scivoli di raccordo in continuita con la
pavimentazione esistente, tra quota del porticato e piano di calpestio
marciapiede.

Verranno altresi eseguite, se necessarie, tutte le riprese di intonaco ¢ le
tinteggiature necessarie ponendo particolare cura al raccordo con le
colorazioni delle facciate esistenti.
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Soglia in pietra asistenta

Mudva pavim entazions in cemento cataltico
amato h 810 om gel 1 opera con hrstura
martellinata & fotoluminescanta sul cordola

Loccoling In platra ipo senzzo

zuaina btominosa
impermaabilizzants
Falsg cordolo in cemento annate cataldico ¢ fotoluminescente gettate in
opara con smusso & finto giunto

Tappeto erthoso
Terra di coltvo

!

do grmato
T con irderposta

a12em

Softofondo d marcapieds spassora 10 cm

Tutte le voci di riferimento per la realizzazione della nuova realizzazione
di pavimentazione e marciapiede vengono misurate in metri quadri di

Norme di misurazione della . . . .
superficie effettiva da realizzare e secondo lo spessore da realizzare.

lavorazione: La rete metallica viene misura in metri quadri di superficie effettiva e si
intendono compresi tutti gli sfridi e fissaggi necessari.
Requisiti
REQUISITI/SPECIFICHE (NORMA UNI | DETTAGLIO REQUISITI (NORMA UNI 8289-2:1983)
8289:1981)

Demolizione della pavimentazione e del marciapiede esistente;

Scavo su tutta la superficie della nuova pavimentazione e del nuovo
marciapiede;

Ordine da tenersi nello | Fornitura e posa di casseri per getti;

svolgimento di specifiche | Realizzazione di sottofondo;

lavorazioni: Realizzazione di nuovo massetto 6+6 con interposta guaina
impermeabilizzante;

Realizzazione di nuova pavimentazione in cemento;

Pulizia generale.

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche  principali,

descrittive e prestazionali: non applicabile

Documentazione da L

. . non applicabile
presentare in ordine......
Modalita di approvazione da non apolicabile
parte del D.L. PP

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Scheda tecnica del legante che 1’ Appaltatore intende utilizzare per la realizzazione del massetto.
Scheda tecnica del cemento catalitico

Scheda tecnica del cemento illuminoscente

Campionatura dell’aspetto finale della nuova pavimentazione (colore, effetto decorativo, etc)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Risultati delle misure di umidita eseguite dopo 24 h e preventivamente alla posa dei pavimenti.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica

OPERE BITUMINOSE
CONGLOMERATO BITUMINOSO
BINDER
1U.04.120.0010.a
Tariffe 1U.04.120.0030

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant)
impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo
attivante ['adesione ("dopes" di adesivita). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,700 kg/m? la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 8 cm

Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati
a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione
di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.

ED 3
Le lavorazioni sono previste presso:
Area esterna

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara costituita da due strati di
conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente:

strato di base costituito da “binder “ e strato superiore “tappeto d’usura”.

Il conglomerato per tutti gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi vergini (non provenienti da riciclaggio), (secondo le
definizioni riportate nell’Art. 1 delle “Norme per 1’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali”
del C.N.R., fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli vibranti o vibranti
gommati lisci semoventi.

Modalita di esecuzione della | ATTIVANTI L'ADESIONE BITUME - AGGREGATO

lavorazione: Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati devono essere
impiegate speciali sostanze chimiche attivanti 1'adesione tra bitume e aggregato
(DOPES di adesivita).

Esse saranno impiegate obbligatoriamente negli strati di base e di collegamento.
Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelle che sulla base di prove
comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e
che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature
elevate e prolungate.

11 dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli
aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% ¢ lo 0,6% rispetto al peso
del bitume.
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L'immissione delle sostanze attivanti del bitume dovra essere realizzata con
idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio.

Norme di misurazione della
lavorazione:

m? x cm di materiale

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante
energico lavaggio ventilazione ed alla spalmatura di un velo continuo di
emulsione bituminosa al 60% in ragione di Kg. 0,600 a mq. di ancoraggio.
Immediatamente fara seguito la stesa del conglomerato bituminoso in maniera
che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con profili e
le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine
spanditrici-finitrici, in perfetto stato di uso.

Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la loro
confezione, dovranno possedere caratteristiche di automazione di precisione di
lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al minimo. Il materiale verra disteso
a temperatura non inferiore a 130° C.

La stesa del conglomerato non puo e non deve essere eseguita, specie per il manto
di usura e salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, nei mesi di
novembre, dicembre, gennaio e febbraio; puo essere eseguita nei mesi di ottobre,
marzo ed aprile a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

Il tempo massimo di trasporto del conglomerato, dal momento della produzione al
momento della stesa, non deve superare ore una e dovranno essere usati per il
trasporto automezzi con cassone coperto.

Il conglomerato bituminoso sara compresso con rullo meccanico a rapida
inversione di marcia, del peso di 6-8 tonnellate. La rullatura comincera ad essere
condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le
ruote motrici  proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga
parzialmente all'altro; si procedera pure con passaggi in diagonale.

In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della
pavimentazione, si procedera alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo
scopo di assicurare impermeabilita di adesione alla superficie di contatto.

Ogni giunzione sara battuta e rifinita con appositi pestelli a base rettangolare
opportunamente riscaldati, la linea di giunzione longitudinale dovra ricadere
lungo l'asse stradale.

Al termine della compattazione il conglomerato bituminoso dovra avere una
densita uniforme in tutto lo spessore non

inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rivelata all’impianto o alla
scesa.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:
Normative e norme da
applicare

Durante la stesa del conglomerato bituminoso a caldo I’Impresa dovra adottare
tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza, fluidita e regolazione della
circolazione stradale.

La segnaletica da apporre dovra essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 30
aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n°
495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rimane chiaro che I'Impresa si assume, ora per allora, tutta le responsabilita, sia
civili che penali, per eventuali danni a persone o cose in genere, che potrebbero
accadere in conseguenza dei lavori o per mancanza di segnali o per l'inefficienza
di questi o per tutte le altre cause possibili, ed esonera completamente
I’ Amministrazione Provinciale di Siena ed il personale ad essa dipendente
incaricato esclusivamente di verificare il buon andamento dei lavori stessi
nell'interesse dell'’Amministrazione.

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI

(rif.

Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali:

L’aggregato grosso, pietrischetti e graniglie, dovra essere ottenuto per
frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere o da materiali estranei.
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L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche
essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso
elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare,
risponda ai seguenti requisiti.
1. Per strati di base e di collegamento:
- [Dperdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
secondo le Norme ASTM C131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al
25%;
- Dindice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo
1V/1953, inferiore a 0,80;
- [Ocoefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953,
inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con limitazione per la
perdita in peso allo 0,5%.
1. Per strati di usura
~  perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
secondo le Norme ASTM C131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al
20%,;
almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire
da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di
frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte
le giaciture, non inferiore a 140 N/mmgq., nonché resistenza alla usura
minima 0,6;
Oindice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo
IV/1953, inferiore a 0,85;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore
a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con limitazione per la
perdita in peso allo 0,5%.
L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione
che dovranno soddisfare ai requisiti
dell’Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al
55%;
- materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo 1V/1953) con le limitazioni indicate
per ’aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 5 mm.
necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. Il passante al vaglio n.
40 della serie ASTM (mm. 0,42) non deve avere indice di plasticita superiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente
calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno
risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30
ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica
contenente il 6_8 di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow
a 25° C. inferiore a 150 dmm.

STRATO DI BASE O COLLEGAMENTO (BINDER SEMICHIUSO).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere
una composizione granulometrica

contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

UN.L

Crivello25 ...ooeeeieeeeeeeeeeee 100
Crivellol5 ..o 65 -100
Crivello 10........cccocovveeviieinieennnn... 50 - 80
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Crivello 5....oooveeeieeieeieeeeee, 30-60
SetacCio 2....uveeciiieeiieeeieeeeen 20 -45
Setaccio 0,4......ooovvevivveeiiineeeen, 7-25
Setaccio 0,18.......cocovvvvvvveeiineenns 5-15
Setaccio 0,075.....cccovvvvivveeiineenns 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso
totale degli aggregati. Esso dovra

comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilita
Marshall e compattezza di seguito

riportati.

La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C
su provini costipati con 75 colpi di

maglio per faccia dovra risultare in ogni caso superiore o uguale a 900 Kg. Inoltre
il valore della rigidezza Marshall,

cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm.
dovra essere in ogni caso superiore a

42 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,00 mm.).

[lLa percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di
impiego prescelte, deve essere compresa

fra 3% e 7%.

[Elevata resistenza all’usura superficiale.

[Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;

Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere
compreso tra 4% e 10%.

STRATO DI COLLEGAMENTO O DI USURA (BINDER CHIUSO 0/20).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento o di usura
“binder chiuso” dovra avere una

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

UN.L

Crivello20 ......ooovvvevveeiiieeeieeens 100
Crivellol5 ....oooeeeiieiieieeeeee, 75 -100
Crivello 10......ccovvieveiiiiieeieeen, 55-85
Crivello 5....ovvveeiiiciiieeee 35-62
SetacCio 2...oovveveeiieiiieeeeeieeenn 23 -45
Setaccio 0,4......ccceeeevveereecireenenne, 10-25
Setaccio 0,18......ccccvveereeeriennenne. 7-15
Setaccio 0,075.....ccccvvieiiicinnenn. 6-10

(1 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso
totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela
addensata non dovra superare 1’80%;

il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che
consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di
seguito riportata.

[JResistenza meccanica elevatissima, cio¢ capacita di sopportare senza
deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in
fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente
flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento
eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C

su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1000
Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso
superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.).

[JLa percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di
impiego prescelte, deve essere compresa
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fra 3% e 6%.

[lLa prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni

dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente
indicati;

[Elevatissima resistenza all’usura superficiale;

Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;

Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere
compreso tra 4% e 8%.

Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece
essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente
di impermeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni
di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non
dovra risultare

inferiore a 10-6 cm/sec.

STRATO DI USURA (TAPPETO).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel

seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

UN.L

Crivellol5 ....ooooreieeeeeeeeeeee, 100
Crivello10 .....oooevivieieeeieeeeeeen, 70 -100
Crivello 5 oo 43 - 67
Crivello 2 oo 25-60
Setaccio 0,4 ..oooevvvvecieiieiiiiee, 12-25
Setaccio 0,18 .....oovevvvvieiiiiiienenn, 7-15
Setaccio 0,075 ...coovvvveeiiiieeeen. 6-11

U1 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso
totale degli aggregati.

1 coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela
addensata non dovra superare 1’80%;

il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che
consenta il raggiungimento dei valori di

stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

[IResistenza meccanica elevatissima, cio¢ capacita di sopportare senza
deformazioni permanenti le sollecitazioni

trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le pit
alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi
carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo 43

anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30
del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza

Marshall, cioé¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato
in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi
minore di 3,33 mm.).

[1La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di
impiego prescelte, deve essere compresa

fra 3% e 6%.

[JLa prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni

dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente
indicati;

CElevatissima resistenza all’usura superficiale;

Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;

Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere
compreso tra 4% e 8%.
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[JAd un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece
essere compreso fra 3% e 6% e

impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita misurato su
uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in
permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovra risultare
inferiore a 10-6 cm/sec.

Documentazione da
presentare in ordine ........:

CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE.

L’Impresa ¢ poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che
intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una
completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali
I’impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire
nuove ricerche.

L’approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell’Impresa, relativa al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere tra i 150°
C. 170° C. e quella del legante tra 150° e 180° C. salvo diverse disposizioni della
Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica della suddetta temperatura, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge,
degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente
funzionanti e periodicamente tarati.

L’umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra di norma superare
lo 0,5%.

Modalita di approvazione da
parte del D.L..................:

non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Schede tecniche dei materiali da utilizzare

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Certificazioni dei materiali da utilizzare
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica
1C.13.150.0040.b | MANTO IMPERMEABILE
N.P.OC.08 FORNITURA E POSA DI MEMBRANA

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con
tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo vetro,
rispondente alla Classe 1— della Norma UNI 8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: spessore 4 mm normale + 4 mm
antiradice

Membrana bugnata impermeabilizzante ideale per proteggere le fondazioni ed i muri interrati.
Tipo “Scudox” o similare di altezza 2 m lunghezza 20 m
ED 3
Le lavorazioni sono previste presso:
- cortile interno a seguito degli scavi e della demolizione del marciapiede su muri
controterra
- cortile interno nel massetto del marciapiede e dietro lo zoccolino.

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa
plastomerica (BPP) 4+4 mm ideale per impermeabilizzare le murature
controterra e 1 massetti.

La membrana deve essere posata previa pulizia della muratura esistente,
facendo attenzione a coprire tutta la superficie scoperta dagli scavi.
L’impermeabilizzazione deve essere fatta aderire sui supporti esistenti e
nuovi ¢ deve essere fata svoltare su quelli che cambiano di direzione
creando cosi un continuo che dovra impedire l’infiltrazione da negli
angoli e negli spigoli.

Membrana bugnata impermeabilizzante ideale per proteggere le
fondazioni ed i muri interrati tipo “Scudox” o sfae roll” o equivalente.

La membrana viene posata sulla superficie delle murature e consente una
totale separazione tra i muri, sia di calcestruzzo che in muratura, e
l'umidita del terreno, grazie alla presenza di oltre 1850 bugne al mq, che
tenendo staccata la membrana di circa 8 mm, formano un volume d'aria
pari a 5,5 I/mq.

Il rivestimento protettivo bugnato in HDPE tipo “SAFE-ROLL” o
equivalente spessore mm. 0,5, altezza dei rilievi mm. 8, peso 500 gr/m2,
lunghezza dei rotoli m. 20, altezza. 2 m.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Le sovrapposizioni longitudinali dovranno essere di almeno di cm. 15,
quelle trasversali di almeno cm. 10. Nel lato superiore si dovra provvedere
alla chiodatura dello stesso utilizzando chiodi in acciaio e rispettivi bottoni
di fissaggio ad una distanza di circa cm. 100 (variabile a seconda
dell’altezza utilizzata).
Sul bordo superiore del “SAFE-ROLL” o equivalente si puo applicare un
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profilo in PP per evitare, durante il rientro dei muri, che del materiale
penetri tra la protezione e I’impermeabilizzazione.

ACCESSORIO

Sul bordo superiore del SAFE-ROLL o equivalente si dovra applicare un
profilo in PP per evitare, durante il rientro dei muri, che del materiale
penetri tra la protezione e I’impermeabilizzazione.
La separazione tra il terreno di scavo e getto di platea, garantisce
l'impermeabilizzazione delle fondazioni che risultano protette.

Nelle costruzioni sotterranee e nelle opere di ingegneria civile Scudox o
equivalente consente un sicuro drenaggio ed un convogliamento dell'acqua
lontano dalle costruzioni preservando la struttura dell’edificio.

Scudox ¢ di facile posa in opera: basta srotolare il rotolo di membrana
mantenendo le bugne aderenti alla parete e fissarlo con appositi chiodi e/o
tasselli al supporto da proteggere

POSA IN OPERA
Posa su pareti in contro terra.
1- Impermeabilizzare il muro di fondazione con guaine a caldo o
prodotti bituminosi.
2- Procedere con la stesura di SCUDOX o equivalente srotolando i
rotoli.
3- Fissare con i profili accessori

CARATTERISTICHE

Materiale: polietilene speciale ad alta densita HDPE

Colore: nero

Spessore materiale: 0.5 mm circa

Altezza bugna: 8 mm

Numero bugne per mq: 1860 circa

Volume d'aria fra bugne: 5,5 1/mq circaCapacita di drenaggio: 4,6 I/s m
Classe di combustione: B2 secondo la norma din 4102

Stabilita termica: da -40°C a + 80°C

Resistenza alla compressione: 23 t/mq (225,6 kn/mq)

Proprieta chimico-fisiche: Resistente agli agenti chimici, alle radici, non
inquinante le falde acquifere, resistente alla contaminazione da funghi e
batteri, non degradabile
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chiodi muro di contenimento

guaina
impermeabile

Safe Roll

terreno

Norme di misurazione della | Tutte le voci relative all'impermeabilizzazione delle murature controterra

lavorazione: sono considerate al mq
Requisiti
REQUISITI/SPECIFICHE (NORMA UNI | DETTAGLIO REQUISITI (NORMA UNI 8289-2:1983)
8289:1981)
CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

VOLUME D'ARIA FRA | RILIEVI l/m2, 7,0

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE === 250 KNIE

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da-40° & +80°0

PROPRIETA' CHIMICHE resistenta agl acidi contarut

redlhums, agli acidi inorganic,

al'acqua

. . . . PROPRIETA’ BIOLOGICHE terte ai furghi @ &l ]
Specifiche di prestazione di mp_nr?:g:jbigl ?;2;23;;?;:;?3
materiali e componenti PROPRIETA’ FISIOLOGICHE ressUNa contreindicazions
par l'acoua potabile

- Scavo del terreno contro la parete esistente.

- Pulizia della parete

- Imprimitura della parete

- Stesa della guaina bituminosa 4mm+4mm antiradice

- Stesa della Membrana bugnata impermeabilizzantecomprese
sigillature, sormonti, profili, e risvolti della guaina

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Schede tecniche di tutto il pacchetto formante l'impermeabilizzazione

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Risultati delle misure di umidita eseguite dopo 24 h
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OPERE CIVILI

TUBAZIONI — CANALIZZAZIONI - POZZETTI FOSSE
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
POZZETTO IN CALCESTRUZZO
POZZETTO IMMISSIONE PLUVIALI
ANELLI CALCESTRUZZO
CHIUSINI IN GHISA
1C.12.610.0140.c
1C.12.610.0140.a
1C.12.610.0010.d
1C.12.610.0010.g
Tariffe 1U.04.170.0020.d
1C.12.610.0050.b
1U.04.160.0060.a
1U0.04.170.0040.f
1U.10.020.0010.c

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA

(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con con fondo piu
due anelli da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 190 circa
Pozzetti e relativi accessori da installare nell’area esterna libera dalle fondazioni (piano strada).
Per la realizzazione di nuova linea interrata di fognatura e raccolta acqua piovana
Per la realizzazione di nuove linee elettriche e dati (i cavidotti sono computati nel cme dell impianto
elettrico)

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di
cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro;
con dimensioni: - interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60),
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche: pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro, con dimensioni: interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro, con dimensioni: interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico
intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI, coperchio con
sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg in anologia con chiusino 100x120
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Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato
di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo

ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 25x25 cm, h = 27
cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe
C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a

presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: luce 300 x 300 mm,
altezza 40 mm, peso 21,5 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo
strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI, coperchio con
sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg

Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata
a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN
1171/2004, compreso asta di

manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): DN 150

ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna

ED 3

La lavorazione é prevista presso:
- area esterna
- cortile interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

I pozzetti dovranno essere in conglomerato cementizio armato e vibrato,
ben stagionato, e avere le seguenti caratteristiche:

- R =30 MPa;

- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e della
maglia adeguati;

Modalita di esecuzione | - spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;

della lavorazione: - predisposizione per I’innesto di tubazioni.

I chiusini dovranno essere carrabili

I chiusini dovranno essere in ghisa tipo “Fonderia Montini” di cui diamo
alcuni esempi
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Chiusino in ghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO
185) conforme alla classe di portata D400 della norma UNI EN 124:1995,
carico di rottura >kn 400 (> =t 40), recante il marchio di certificazione di
prodotto

Chiusino in ghisa o griglia in ghisa per ispezione dei pluviali deve esser
posto a chiusura del raccoglitore sifonato di acque piovane e acque
bianche a lato dei pluviali e collegato al pozzetto.
11 raccoglitore dovra evere le seguenti caratteristiche:

- castelletto d’ispezione

- prolunga regolabile in altezza e girevole

- facilmente ispezionabile

- griglia o chiusino 20x20 o 15x15 cm

- montaggio del gruppo antireflusso per evitare allagamenti.

Esempio di chiusino

Chiusino inghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO
185) conforme alla classe di portata A15 della norma UNI EN 124:1995,
carico di rottura >kn 15 (> =t 1.53).

Esempio di raccogliotore sifonato con griglia
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sifonato di acque
che particolarmente
zie, garages, cantine
necessario garantire

e: aree pedonali o
ero.

+ raccolta impurita
1 altezza e girevole

ite
1 in acciaio inox o in

vtare il gruppo
= allagamenti.

acity trapped floor drain

Materiai: Polypropylene
Golour: Grey RAL 7035

Use: to collect rain or waste waler in yards,
garages cellars and any areas where 3 high
drainage capacity is required.

Application field: walkway or light duty
traffic areas.

Advantages.

- inspection basket

- 360° adjustable riser

- easy inspection

- avaiable with either PP plastic or stainless
steel gritie dims 150x150

- an anti-backflow device can be fitted in to
prevent back flooding.

drenaggio, 1 attacco, basso

”

Codice
Rel.

BAZZAIS

Griglia inox /5. Steel grille

{BAS4AI®  Griglia inox /5. Steel grifle e
IBAT1IPP-  Griglia PP /PP grilie
BASIPP-  Griglia PP /PP gritle

2551 par BT

drenaggio, 1 attacco, alto
5n A prolunga regolabile
360" riser

H3 Codice  MNote
men) Rel. B elemento sifonante
in max trapping device

70 245 EAL22AI Griglia inox /Steel gritle cestello di ispezione
70 245 EAL44AI Griglia inox /Steel grille saspeaction baskst
70 245 EAL11PP Griglia PP /PP grille B cre

70 245 EAL33PP Griglia PP /PP grille casing

L]

i i
Chiusino modulare a due coperchi in ghisa lamellare perlitica a norma
UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185) conforme alla classe di portata D400
della norma UNI EN 124:1995, carico di rottura >kn 400 (> =t 40)

20000

O 00,0000 ‘>

)

o
¢¢¢°¢¢<é>¢e

Norme di misurazione
della lavorazione:

I pozzetti prefabbricati in cemento e i chiusini in ghisa sono valutati per
cad posati.

Il prezzo della fornitura del pozzetto ¢ completo di chiusino i cemento. Nel
CME si ¢ aggiunta la voce del chusino in ghisa per compensare la fornitura
di chiusini in ghisa di design tipo Fonderia Montini”

Ordine da tenersi nello

Ultimata la posa del magrone di sottofondazione del piano di posa dello
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svolgimento di specifiche
lavorazioni:

scavo, dovranno essere posati i pozzetti e le linee tecnologiche su magroni
o massetti. Il pozzetto dovra essere regolato in modo tale che il chiusino
con il relativo rivestimento sia posto in perfetto piano con il pavimento
finito o con la quota finale di campagna

Normative e norme da
applicare

Vedi specifiche tecniche per la realizzazione del calcestruzzo armato vedi
voce “prescrizioni opere in c.a”

UNI EN 124

UNI EN 1561

UNI EN 124:1995

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Schede tecniche dei pozzetti e chiusini che si intende installare dai quali si evincano chiaramente il rispetto
di tutte le specifiche tecniche indicate nel presente capitolato e 1’aspetto estetico

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Non applicabile
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
LONGHERONI
CANALETTE
. 1U.04.180.0060
HETL 1U.04.180.0070.a

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c¢.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa sui due bordi delle canalette, come telaio per griglie in
ghisa sferoidale, classe D400, in elementi di lunghezza 750 mm, spessore griglia 30/35 mm. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa dei
longheroni, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie prevista ai n. 1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia
di longheroni di lunghezza 75 cm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe D400, con bloccaggio degli
elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione,
la posa sul telaio gia predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e

qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: larghezza 300 mm, peso 22,90 k.

Per la realizzazione di nuova linea interrata di fognatura e raccolta acqua piovana filo pavimentazione
esterna (area esterna).

Canalina di raccolta acqua piovana e relativi accessori da installare nell’area esterna libera dalle
fondazioni (piano strada). Le canaline dovranno raccogliere l’acqua piovana di scolo della nuova
pavimentazione, e collegarsi ad un pozzetto di scarico dovranno per cui rispettare le linee di pendenza.

ED 24

La lavorazione e prevista presso:
- area esterna

ED 3

La lavorazione é prevista presso:
- area esterna

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 ¢.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
I longheroni e le relative griglie dovranno essere in conglomerato
cementizio armato e vibrato, ben stagionato.
Le relative griglie di chiusure in ghisa.

Modalita di esecuzione della . . , . .
Le canaline dovranno raccogliere 1’acqua piovana di scolo della nuova

lavorazione: . . L . .
pavimentazione, dovranno per cui rispettare le linee di pendenza.
Esempio di canalina in linea completa
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2 B

Norme di misurazione della
lavorazione:

Gli elementi prefabbricati da 75cm cad, sono valutati per cada un pozzetto
posato per una lunghezza di 3 metri circa.

Ultimata la posa del magrone di sottofondazione del piano di posa dello
scavo, dovranno essere posati i longheroni e le linee tecnologiche su
magroni o massetti. [ longheroni e relative griglie, dovranno essere
regolato in modo tale che il filo superiore della griglia di chiusura sia in
perfetto piano con il pavimento finito (pavimentazione esterna in cubetti di
porfido.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Normative e norme da

applicare

Vedi specifiche tecniche per la realizzazione del calcestruzzo armato vedi
voce “prescrizioni opere in c.a”
UNI EN 124 per chiusini

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Caratteristiche impianti

Canalette carrabili in cemento e griglie in ghisa

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Schede tecniche delle canaline complete che

rispetto di tutte le specifiche tecniche indicate nel presente capitolato

si intende installare dai quali si evincano chiaramente il

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Non applicabile
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
TUBI IN PEAD
CURVE IN PEAD
BRAGHE
SIFONI
ISPEZIONI
TUBI DRENAGGIO E DISPERDENTI
SARRACINESCHE
ALLACCIAMENTI
1C.12.020.0010.h
1C.12.020.0020.c
1C.12.020.0010.j
1C.12.020.0010.k
1C.12.020.0030.h
1C.12.020.0030.j
1C.12.020.0030.k
1C.12.020.0040.d
1C.12.020.0040.g
1C.12.010.0130.f
1C.12.020.0070.e
1U.10.020.0010.c

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA

(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili
e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante
saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro
esterno (De) e spessore (s): -De 110 -s = 4,3

Tariffe

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 per condotte di scarico acque civili
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 140 - s = 4,4

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili
e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante
saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 160 - s = 6,2

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili
e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante
saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 200 -s = 6,2

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613
tipo 303, con marchio di controllo qualita, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o
suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De): - De 110, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613
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tipo 303, con marchio di controllo qualita, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o
suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De): - De 160, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613
tipo 303, con marchio di controllo qualita, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o
suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De): - De 200, curve varie

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo
qualita, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): -De 110 -s = 4,3

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo
qualita, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 6,2

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif.
1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con
giunti

a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): De 200 - s = 3,9

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico
acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo
qualita, da

giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (Del ) / diametro esterno 2 (De2):
Del /De2 = 200/110 mm

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per
uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De): De 110

Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a
perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2004,
compreso asta di

manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): DN 150

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della
muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto; le opere
prowvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi, i ripristini murari, delle
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero: per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55 m?

ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna sotto servizi di nuova realizzazione

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna sotto servizi di nuova realizzazione
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- cortile interno sotto servizi di nuova realizzazione

PRESCRIZIONI TECNICHE

(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Con il nome generico di scarichi si indicano le tubazioni in cui scorrono
tutte le acque di rifiuto e le acque piovane. Le tubazioni destinate alla
raccolta delle acque di rifiuto e quelle destinate alla raccolta delle acque
piovane dovranno essere separate fino al pozzetto ultimo.

La rete di scarico dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

- allontanare rapidamente le acque di rifiuto, senza che si formino
sedimentazioni di materie putrescibili o incrostazioni;

- garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprieta
plastiche allo scopo di consentire un conveniente grado di scorrevolezza
del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili assestamenti
strutturali;

- impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti abitati;

- essere resistente a corrosione per effetto di gas e acidi corrodenti.

Le tubazioni di scarico vengono distinte in:

- diramazioni di scarico, costituite dai tronchi di tubazione che collegano
gli apparecchi sanitari alla colonna;

- colonne di scarico, costituite da tronchi di tubazione verticale;

- collettori di scarico, costituiti da tronchi orizzontali di tubazioni posti alla
base delle colonne con la funzione di raccogliere le acque delle colonne e
convogliarle alla fognatura urbana.

Le tubazioni di scarico per le acque piovane non dovranno essere usate
come reti di esalazione naturale delle fogne e delle reti di scarico delle
acque di rifiuto.

Le tubazioni per la raccolta delle acque piovane dovranno essere utilizzate
per l’irrigazione del giardino e immesse, tramite tubazioni disperdenti nei
Rain garden” di nuova realizzazione.

Il Rain Garden avra un sistema di troppo pieno costituito da un Bacino
Drenante le quali acque saranno convogliate verso lo scarico i fogna
tramite tubi drenanti.

Il sistema di raccolta acque meteoriche e il sistema Rain Garden pur
dialogando dovra essere sezionabile tramite saracinesche di arresto poste
nei pozzetti.

Nel suo insieme, 1I’impianto deve:

- essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e
pulizia;

- permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte
senza gravosi o non previsti;

- interventi distruttivi di altri elementi della costruzione;

- permettere 1’estensione del sistema, quando previsto, e il suo facile
collegamento ad altri sistemi analoghi.

Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento
secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto.
Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari, o dove le
eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti.

Esse dovranno essere poste sopra le fondazioni o ai lati delle stesse.
Quando cio ¢ inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che
convoglino 1 liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile, vale il
D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.

I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni
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predette per gli allineamenti, le discontinuita, le pendenze, ecc. Le curve
ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono
ammesse tra tubi verticali e orizzontali) e sono da evitare le connessioni
doppie e tra loro frontali e i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire
con opportuna inclinazione rispetto all’asse della tubazione ricevente, ¢ in
modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

Tutti i pozzetti di immissione delle acque meteoriche in queelle acque nere
dovono essere costituiti da:
- n° 1 ispezione
- n° 1 sifone firenze
- n°1 braga per il collettamento delle acque nere e meteoriche
con ulteriore ispezione
- Dimensioni tubi e braghe DN 200

Prima della posa delle tubazioni e dei pozzetti dovranno essere
necessariamente verificate tutte le quote dei tubi, le pendenze, nonché
quote degli allacciamenti alle tubazioni di scarico esistenti.

Le ispezioni devono essere sempre consentite ¢ gli spazi devono essere
accessibili, cosi da consentire di operare con gli utensili di pulizia.

I supporti di tubi e apparecchi devono essere staticamente affidabili,
durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le
tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione. In particolare, quelle
verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri
fino a 50 mm; ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm; ogni 1 m per
diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile
chimicamente, e in quanto a durezza, con il materiale costituente il tubo.

Si devono prevedere giunti di dilatazione per i tratti lunghi di tubazioni, in
relazione al materiale costituente e alla presenza di punti fissi, quali parti
murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda
della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con
utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente
riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in
modo da evitare punti di vincolo.

Gli scarichi a pavimento all’interno degli ambienti devono sempre essere
sifonati, con possibilita di un secondo attacco.

Appoggio su calcestruzzo

Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovra essere realizzato in calcestruzzo
quando il fondo della fossa ha forte pendenza o ¢ possibile il dilavamento
della sabbia per effetto drenante o il sottofondo € roccioso.

Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei
tubi senza piede sara pari a 50 mm + 1/10 D in mm, con un minimo di 100
mm. Inizialmente si realizzera una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale
verranno sistemati i tubi, completando poi il supporto fino al previsto
angolo di appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verra realizzato
integralmente, con una sagoma corrispondente alla superficie esterna del
tubo, e questo verra successivamente posato su malta fresca. Per i tubi con
piede ci si limitera a realizzare una soletta piana in calcestruzzo con uno
spessore minimo uguale a quello del caso precedente.

Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una
soletta in calcestruzzo, tra condotto e soletta si deve prevedere uno strato
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intermedio in sabbia e ghiaietto costipabile, con uno spessore minimo pari
a 100 mm + 1/10 D in mm.

In ogni caso, fino all’indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere
tenuta libera da acque di falda.

Camicia in calcestruzzo

In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potra prescrivere
un’incamiciatura del condotto in calcestruzzo semplice o armato, parziale
o totale, suddivisa mediante giunti trasversali.

Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare
attenzione che la camicia costituisca 1’unica struttura portante, senza la
collaborazione del tubo. Pertanto, lo spessore minimo deve essere
aumentato in funzione delle esigenze statiche.

Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo
dello scavo o laddove la natura dei terreni lo rendesse opportuno, e in ogni
caso su disposizione della direzione dei lavori, le tubazioni saranno poste
in opera con |’interposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale
arido a granulometria minuta) dell’altezza minima di D/10 + 10 cm
(essendo D il diametro del tubo in cm) esteso a tutta la larghezza del cavo.
Modalita esecutive per la posa in opera di tubazioni

Controllo e pulizia dei tubi

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati
uno ad uno per scoprire eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri e le
guarnizioni devono essere integre.

Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale
dovra essere accuratamente controllato per scoprire eventuali rotture
dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico,
sfilamento), e pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale
estraneo.

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere
la qualita o la funzionalita dell’opera devono essere scartati e sostituiti. Nel
caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto I’eventuale
rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

Deve essere lubrificata I’estremita maschio per tutta la circonferenza,
soprattutto nella zona dell’estremita arrotondata. Il lubrificante dovra
essere compatibile con la qualita della gomma.

Nicchie in corrispondenza dei giunti

Il sottofondo deve essere sagomato e avere nicchie per 1’alloggiamento
delle giunzioni dei bicchieri, in corrispondenza dei giunti, onde evitare che
la tubazione resti poggiata sui giunti stessi.

Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo
livellato ¢ devono avere la profondita minima indispensabile per
consentire 1’operazione di montaggio e incasso del giunto.

Continuita del piano di posa

Il piano di posa dovra garantire un’assoluta continuita d’appoggio e, nei
tratti in cui si temano assestamenti, si devono adottare particolari
provvedimenti, quali impiego di giunti adeguati, rattamenti speciali del
fondo della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle
o mensole. In quest’ultimo caso, la continuita di contatto tra tubo e selle
sara assicurata dall’interposizione di materiale idoneo.

Tubi danneggiati durante la posa in opera

I tubi che nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono
essere riparati in modo da ripristinarne la completa integrita, ovvero
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saranno definitivamente scartati e sostituiti.

Nell’operazione di posa dovra evitarsi che nell’interno delle condotte
penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga
comunque danneggiata la loro superficie interna

Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse terra o
altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovra
provvedere a sfilare ’ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie, e a
posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola.

Piano di posa

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si
riserva di prescrivere 1’uso di un’apparecchiatura a raggio laser, corredata
di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di autolivellamento, di
spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia
batteria, munita di livello a bolle d’aria e protetta contro I’inversione della
polarita.

Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il
primo rinterro materiali diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovra
accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando
appropriate contromisure.

La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, ¢ possibile solo
mediante introduzione a strati e accurato costipamento del materiale di
rincalzo.

La condotta si posera su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m, e
comunque maggiore di 15 cm, e di larghezza pari allo scavo.

Il supporto deve essere eseguito con I’angolo minimo corrispondente al
calcolo statico.

Per i tubi rigidi senza piede, 1’angolo di appoggio deve essere di regola
90°; esso puo essere realizzato mediante accurato rincalzo e compattazione
a mano o con attrezzi leggeri. Angoli di appoggio superiori (120°) possono
essere realizzati con tubi rigidi, solo se gli interstizi del supporto vengono
costipati a strati in modo intensivo e si assicura che la densita del materiale
nell’ambito del supporto sia maggiore della densita sotto il tubo. Angoli di
appoggio inferiori a 90° possono essere realizzati previo controllo statico.
Con tubi rigidi aventi diametro = 200 mm, I’angolo di appoggio non puo
comunque essere inferiore a 60°.

Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico ¢ basato su un angolo di
appoggio di 180°, realizzato mediante compattazione intensiva del
materiale di supporto fino all’altezza delle imposte.

Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto
e le modalita esecutive saranno tali da non danneggiare il rivestimento.

Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente
nella falda acquifera sotterranea, si dovra prevenirne il dilavamento nei
terreni circostanti o nel sistema di drenaggio. E costituito da materiale
riportato (normalmente sabbia), in modo da costituire un supporto
continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi
costituiti da gettate di cemento o simili.

Il letto di posa non dovra essere costituito prima della completa
stabilizzazione del fondo della trincea. In pratica il materiale piu adatto
sara costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro massimo di 20 mm. Il
materiale impiegato dovra essere accuratamente compatto fino ai prescritti
valori dell’indice di Proctor (CNR b.u. n. 69-AASHO mod.).

Modalita di posa in opera
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La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo della trincea spianato e
livellato, eliminando ogni asperita che possa danneggiare tubi e
rivestimenti.

I tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri
disposti in senso contrario alla direzione del flusso.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea
utilizzando pietre o mattoni e altri appoggi discontinui.

Nessun tratto di tubazione dovra essere disposto in orizzontale.

Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni
e le istruzioni del fornitore dei tubi.

I tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il
letto di posa in sabbia dello spessore di almeno 10 cm sia perfettamente
piano e che siano state eseguite le nicchie per 1’alloggiamento dei giunti.

Rinterro delle tubazioni

Generalita

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata
la corretta posizione della canalizzazione mediante esami condotti con
funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o mediante altri
mezzi idonei.

Esecuzione del rinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato
attorno al tubo e costipato a mano per formare strati successivi di 20-30
cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che
non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete
dello scavo sia continuo e compatto. Durante tali operazioni verranno
recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti
dello scavo. La compattazione dovra eseguirsi preferibilmente con
vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per 1’alloggio dei bicchieri devono, se
necessario, essere accuratamente riempite con lo stesso materiale
costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti
sotto i1 bicchieri stessi, quindi si procedera a riempire la trincea con il
materiale di risulta.

Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il
materiale su entrambi 1 lati della tubazione fino al piano diametrale della
stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con I’aiuto di una pala
e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici
(avendo cura di non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sara
effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi
con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e animali. Il
rinfianco delle tubazioni e il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm
al di sopra dell’estremita superiore del tubo, devono essere effettuati con
sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9 t/m’. Il massimo
contenuto di limo ¢ limitato al 10%. Il massimo contenuto di argilla,
invece, ¢ limitato al 5%.

La compattazione dovra essere effettuata esclusivamente sulle fasce
laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo, fino ad ottenere che la
densita relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo
determinante con la prova di Proctor modificata.

Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al
30%, devono essere eliminati, almeno per ’aliquota eccedente tale limite.
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Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da
scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a
30 cm, che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo
spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L’indice di
Proctor risultante deve essere superiore a quello previsto dal progettista.
Infine, verra lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno
vegetale.

Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN
1295-1, che distingue:

— zona di rinterro, che deve essere eseguita secondo le caratteristiche della
condotta (rigida, semirigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei
terreni attraversati;

— zona di rinterro accurato, costituita:

- da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della
generatrice superiore dell’accoppiamento per le condotte flessibili;

- letto di posa e base d’appoggio fino al diametro orizzontale per le
condotte rigide.

— terreno.

In generale, le condizioni di posa devono tenere conto dei seguenti fattori:
- mantenimento della condotta al riparo dal gelo;

- attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);

- regolamenti locali relativi alla viabilita.

L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sara effettuata con
materiali compatibili con le condizioni di costipamento necessarie e previa
accettazione della direzione dei lavori.

La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare
di 80-100 cm in zone soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in
zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a quelle
sopra stabilite, il riempimento dovra essere eseguito con interposizione di
un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo
strato superiore del materiale incoerente ¢ calcolato tenendo conto delle
caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica
del tubo impiegato.

Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi altezze minime inferiori,
previa adeguata verifica e parere favorevole della direzione dei lavori.

Se ¢ previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti
quegli elementi suscettibili di danneggiare le condotte. Quando ¢ previsto
il costipamento della base d’appoggio, questo sara realizzato con strumenti
leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare
deviazioni del piano e del livello della condotta.

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento (a vibrazione
0 costipanti), sara realizzata in funzione della qualita del terreno, dei
dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro al di sopra
dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del
progettista.

Il materiale di reinterro dovra appartenere ai gruppi Al, A2 e A3 della
classificazione CNR UNI 10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle
norme ATV 127 e UNI 7517.

Resta comunque facolta della direzione dei lavori, eseguiti i necessari
accertamenti, prescrivere, se ¢ il caso, il ricorso ad altro materiale di
riporto.

1l rinfianco e il ricoprimento devono essere realizzati con terra vagliata a
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maglia grossa o liberata (a mano) dagli elementi piu grossolani che
possono danneggiare la tubazione.

Nel caso di tubi installati in trincea, la profondita minima del rinterro sara
1,2 - DN (mm), e non saranno ammessi in alcun caso reinterri inferiori alla
meta del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm.

Nel caso fosse necessario un rinterro minore, si dovra realizzare un
rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie esterna del tubo, un getto di
cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista
della condotta.

Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che
carichi pesanti transitino sulla trincea.

Raccomandazioni per la compattazione

Considerato che un’eccessiva compattazione o una compattazione con
apparecchiature non appropriate possono far deformare il tubo o farlo
sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate le seguenti
raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densita del
materiale.

La compattazione puo essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o
altro sistema idoneo. Durante la compattazione del rinterro, sara cura
dell’appaltatore e del direttore dei lavori controllare la forma della sezione
del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano
stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si effettueranno
durante lo svolgimento dei lavori.

Quando ¢ possibile, occorre eseguire sul posto la misura della densita del
materiale compattato della zona primaria, per verificarne 1’accordo con le
assunzioni progettuali esecutive.

Per quanto riguarda i terreni a grana grossolana con il 5% di fini, la
massima densita si otterra con la compattazione, la saturazione e la
vibrazione. Il rinterro sara posato in strati compresi fra 0,15 e 0,30 m. Si
dovra evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del
terreno. Non ¢ consigliato ['uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe
comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo. La
posa del rinterro al di sopra del tubo dovra evitarsi nel momento in cui
viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in quanto questa
condizione caricherebbe il tubo prima che abbia inizio la reazione di
assestamento.

La compattazione dei terreni che presentano una quantita di fini compresa
tra il 5 e il 12% si dovra eseguire mediante costipamento o saturazione e
vibrazione.

Infine, i terreni a grana grossolana che presentano una quantita di fini
maggiore del 12% si compattano meglio per costipazione meccanica in
strati compresi fra 0,10 e 0,15 m.

Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo
I’installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo. L’appaltatore potra
proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo.

Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi,
argillosi, ecc., ¢ vietato, perché detti terreni non sono costipabili a causa
del loro alto contenuto d’acqua. Esso potra essere consentito dalla
direzione dei lavori, in via eccezionale, solo se saranno prescritte speciali
modalita di posa o maggiori spessori.
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Norme di misurazione della | La tubazione ¢ stata valutata in base alla quantita da installare, a seconda
lavorazione: della tipologia

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche | vedi “Modalita di esecuzione delle lavorazioni”
lavorazioni:

Normative e norme da | UNIEN UNIEN 1519
applicare

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

In generale, i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di
scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento
dell’acqua;

-impermeabilitda all’acqua e ai gas, per impedire i fenomeni di
trasudamento e di fuoruscita degli odori;

- resistenza all’azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle
acque di scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle
altre sostanze chimiche usate per lavaggi;

- resistenza all’azione termica delle acque aventi temperature sino a 90°C
circa;

- opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti
dalle radiazioni luminose;

- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

- resistenza agli urti accidentali.

In generale, i prodotti e i componenti devono inoltre rispondere alle
seguenti caratteristiche:

Caratteristiche materiali - conformazione senza sporgenze all’interno per evitare il deposito di
sostanze contenute o trasportate dalle acque;

- stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all’asse
longitudinale;

- minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

- durabilita compatibile con quella dell’edificio nel quale sono montati.

- 0,945 grem? UNI EN 150 1183 — 2
= 1.1 /10 min LN EN 150 1133
1000 MPa 150 527 — 2

22 MPa 150 627 — 2
ETT: »” IS0 G250 —

- 2,0 9 ASTM D 1803
20 min EN 728

- 130 EN 728

0.20
mMa

Bz

NF P 92 — 505
DIN 4102 / DIN 19535-10

I tubi e i raccordi in polietilene devono rispondere alla normativa
UNI EN 1519

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Schede tecniche delle tubazioni che si intende installare dai quali si evincano chiaramente il rispetto di tutte
le specifiche tecniche indicate nel presente capitolato

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

Certificazione di corretta installazione e di funzionamento dell’impianto
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO ADDUZIONE ACQUA
Tariffe NP.0C.09
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif- Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Opere di realizzazione nuovo punto acqua per alimentazione pompa d'irrigazione della vasca di raccolta
acque meteoriche interrata, compreso le opere murarie d'intercettazione della rete idrica esistente, la
realizzazione dell'attacco di adduzione alla rtee idrica esistente, la fornitura e la posa di tubazione in
acciaio zincato 2" valvole di arresto e di ritegno e tutto cio ritenuto necessario per avere l'opera finita alla
regola dell'arte e funzionante.

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- cortile interno nuovo punto adduzione acqua per pompa d'irrigazione vasca interrata

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c¢.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 8863 serie

leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati
sia per sfridi, ¢ devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN50 x 3,2 mm

Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas -
PN40 Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio inox, stelo in acciaio inox,
sfera in acciaio inox. Leva di manovra in acciaio al carbonio ricoperta di gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale): DN50

Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, flangiate - PN40

Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio al carbonio, flange in

acciaio al carbonio. Stelo in acciaio inox, sfera in acciaio inox, sede anelli PTFE,
premisoppa in acciaio al carbonio. Leva di manovra in acciaio al carbonio.

Modalita di i dell
odafita ¢l esecuzione Cefia Grandezze (DN: diametro nominale): DN50

lavorazione:

- Si dovra procedere con I’intercettazione della colonna della
rete idrica esistente dalla quale addurre la nuova linea rete
idrica.

- Le operazioni di intercettazioni prevedono tutte le opere
murarie per lo scasso, i fori, il sezionamento del tubo e la
creazione del nuovo attacco e/o derivazione.

- L’secuzione e messa in opera di tubo in acciauo interrato di
collegamento alla nuova vasca d’irrgazione interrata che vera
posata nel terreno di coltivo.

- Fornitura e posa di n° 2 valvole di intercettazione e valvola di
ritegno.

- Prova di funzionamento con e senza pompa d’irrigazione.
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Tubi acciaio saldati filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255,
zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con
nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremita filettate,

Le giunzioni sono filettate dovranno essere in accordo con la normativa
ISO e sono dotate di manicotto zincato.
Essi sono idonei per impianti idrotermosanitari.

Raccorderia

In ghisa malleabile filettata zincata secondo UNI EN 10242

Giunzioni

Le tubazioni in acciaio zincato non dovranno essere sottoposte per nessun
motivo a saldatura sia autogena che elettrica.

Le estremita dei tubi dopo il taglio e le filettatura dovranno essere prive di
bave.

I lubrificanti per il taglio ed i prodotti per la tenuta dovranno essere privi
di:

— oli minerali o grafite;

— additivi solubili o no, contenenti prodotti a base di cloro, fosforo e zolfo,
sostanze in genere che

possono compromettere la potabilita dell’acqua.

Saranno, salvo diverse indicazioni sui disegni di progetto, di norma
ammesse le seguenti tipologie

di giunzione:

— mediante giunti a tre pezzi, tee, curve, gomiti, manicotti, ecc. per
diametri sino a 4” (escluso il

collegamento di valvole, serbatoi, ecc. per diametri superiori a 2”);

— mediante flangie per diametri > DN 65 per il collegamento di valvole,
serbatoi, ecc.

Tutte le flangie saranno in acciaio forgiate a stampo, tornite esternamente,
internamente ¢ sulla superficie di contatto, zincate dopo lavorazione, del
tipo a collarino filettate gas UNI 2254 PN 10 con risalto UNI 2229/67 e
rigatura di tenuta.

Sara altresi ammessa la giunzione con serraggio tipo “VICTAULIC” se e
solo se la lavorazione per la formazione della gola esterna di tenuta sul
tubo venga eseguita senza intaccare in alcun modo la zincatura interna del
tubo stesso. Le guarnizioni saranno in gomma adatte per uso alimentare.

I bulloni saranno zincati e completi di vite del tipo a testa esagonale con
classe di resistenza 8.8 e dadi con classe di resistenza 8G.

Installazione tubazioni in genere

Le tubazioni dovranno essere installate in condizioni di massima sicurezza
ed accuratezza con tutti i necessari accorgimenti per permettere la libera
dilatazione delle linee.

Le tubazioni dovranno essere installate nella posizione ed alle quote
verificate sul posto

Rientra negli oneri dell’ Appaltatore verificare le posizioni ed ai percorsi
anche a seguito dei rilievi effettuati in cantiere per la verifica degli spazi
effettivamente disponibili (cavedi, passaggi a soffitto in aree tecniche,
passaggi in controsoffitto, ecc.) a propria cura sotto ala sua completa
responsabilita, verificando in particolare le interferenze con gli altri
impianti.
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Le verifiche dovranno essere sottoposti alla D.L. che 1i confrontera con
quelli di progetto e dovra darne approvazione.

Posa delle tubazioni

Le tubazioni saranno posate con interassi idonei a consentire lo
smontaggio ed a permettere la corretta esecuzione del rivestimento
isolante. Le tubazioni dovranno essere installate con la necessaria
pendenza per garantire il completo svuotamento degli impianti e per
favorire lo sfogo dell’aria contenuta nell’impianto attraverso i punti alti.
Le dilatazioni dei tratti rettilinei saranno compensate con i bracci relativi ai
cambiamenti di direzione delle tubazioni sempre che non si vengano a
creare spinte eccessive non compatibili con le strutture esistenti e le
apparecchiature collegate. Saranno previsti gli opportuni punti fissi e
guide. Nel caso di tubazioni incassate (a parete od a pavimento) saranno
rivestite con guaine isolanti aventi la duplice funzione di consentire
I’eventuale dilatazione e di proteggere le superfici contro aggressioni di
natura chimica.

I circuiti saranno equipaggiati dei dispositivi per lo scarico dell’acqua in
ogni punto basso anche se non espressamente indicato sui disegni di
progetto.

Le tubazioni si installeranno a perfetta regola d’arte e particolare cura sara
riservata nell’assicurare che gli assi dei tubi siano fra loro allineati, che i
tratti verticali risultino perfettamente a piombo e che i tratti orizzontali
siano in bolla.

A quest’ultimo proposito fanno eccezione i tratti orizzontali appartenenti a
circuiti per i quali, sui disegni di progetto, siano date esplicite indicazioni
riguardo la direzione ed il valore da assegnare alla pendenza.

Negli eventuali collegamenti tra tubazioni metalliche di materiale diverso
dovranno essere impiegati dei giunti dielettrici per prevenire la corrosione
galvanica.

Tutti gli attraversamenti di parete e pavimenti dovranno avvenire in
manicotti di tipo plastico rigido o acciaio zincato.

L'Appaltatore dovra fornire tutti i manicotti di passaggio necessari e questi
saranno installati e sigillati nei relativi fori prima della posa delle
tubazioni. Le estremita dei manicotti affioreranno dalle pareti o solette e
sporgeranno dal filo esterno di pareti e solai per circa 25 mm. [ manicotti
passanti attraverso le solette saranno posati prima della colata di cemento;
essi saranno otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni di
cemento.

Lo spazio libero fra tubo e manicotto dovra essere riempito con un
materiale elastico, incombustibile e che possa evitare la trasmissione di
rumore da un locale all'altro nonché il passaggio delle eventuali vibrazioni
alle strutture.

Quando pit manicotti debbano essere disposti affiancati, essi dovranno
essere fissati su un supporto comune poggiante sul solaio, per mantenere
lo scarto ed il parallelismo dei manicotti.

Pulizia e lavaggio interno tubazioni

Le superfici interne delle tubazioni dovranno essere liberate da ogni traccia
di sporcizia, residui di lavorazione e scorie di ruggine. Il metodo di pulizia
e lavaggio linee dovra essere concordato con la D.L. L’Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese a tutte le opere provvisionali temporanee
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necessarie per 1’adduzione e lo scarico dell’acqua e/o aria compressa
necessari per il lavaggio delle tubazioni ed apparecchiature accessorie.
Dopo le operazioni di lavaggio, i filtri permanenti, se presenti, dovranno
essere smontati ed accuratamente puliti. Le tubazioni pulite con soluzioni
detergente dovranno essere successivamente lavate con acqua per
eliminare ogni traccia di detergente.

Prove di tenuta

Le prove di tenuta dovranno essere condotte su tutte le linee di tubazioni
prima di effettuare i collegamenti finali alle apparecchiature
dell’impianto, di applicare 1’isolamento o di interrare.

Le tubazioni dovranno essere sottoposte a prova di tenuta idraulica.

Prove e verifiche funzionali

Prima della accettazione finale, tutti i sistemi dovranno essere provati alle
condizioni di esercizio.

Tutte le valvole dovranno essere manovrate alle condizioni di esercizio per
verificarne la funzionalita.

Anche con pompa d’irrigazione monatata.

Norme di misurazione della

. La voce ¢ stata computata a corpo con la costruzioje di un nuovo prezo.
lavorazione:

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche | vedi “Modalita di esecuzione delle lavorazioni”
lavorazioni:

Normative e norme da
applicare

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Caratteristiche materiali |

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Schede tecniche delle tubazioni che si intende installare dai quali si evincano chiaramente il rispetto di tutte
le specifiche tecniche indicate nel presente capitolato

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Certificazione di corretta installazione e di funzionamento dell’impianto
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. Descrizione sintetica
PITTURAZIONE
PRIMER
Tariffe 1C.24.140.0010.d

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con pitture.: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l
- resa 0,35 l/m? per due mani)

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di- primer in dispersione acquosa
Tinteggiatura a due riprese, su superfici esterne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed
isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie con tinta a tempera.

ED 24
La lavorazione é prevista presso:
’ su intonaco della facciata esterna interessata dalla demolizione delle fioriere e dall'attacco del
nuovo ballatoio sbarco scale + sbarco scaletta piano rialzato n°4 sbarchi;
su intonaco della scaletta interessata dalla demolizione del parapetto e dall'allargamento

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
) su intonaco n° 3 sbarchi piano primo cortile interno
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Tinteggiature

Attrezzatura

Tutta I’attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di
tinteggiatura deve essere sottoposta all’approvazione della direzione dei lavori.
I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni
adatte alle vernici che si impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo
e non dovranno lasciare impronte.

L’attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da
pistole di tipo idoneo ad ogni singolo impiego.

Tutta 1’attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni
Modalita di esecuzione | di funzionamento. Si raccomanda, percio, la pulizia piu accurata per il
della lavorazione: successivo riutilizzo.

NB I COLORI E LE FINITURE DOVRANNO RISPETTARE
L’ESISTENTE

Campionature

L’appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello
stesso materiale, sul quale saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i
trattamenti secondo i cicli previsti in piu tonalita di tinte, per consentire alla
direzione dei lavori di operare una scelta.

Secondo le disposizioni impartite, si dovra completare un pannello, un tratto di
muratura o un locale completo. La totalita del lavoro potra procedere solo dopo
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I’approvazione della direzione dei lavori.
L’elemento scelto come campione servira come riferimento al quale si dovra
uniformare 1’intera opera da eseguire.

Preparazione delle superfici

Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da
un’accurata preparazione delle superfici interessate (asportazione di carta da
parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio sgrassante, lavatura,
neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/
scrostatura, spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi
idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Stato delle superfici murarie e metalliche
Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di
lavorazione precedente a quello del rivestimento protettivo o decorativo.

Preparazione dei prodotti

La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e
bicomponenti deve avvenire nei rapporti, nei modi e nei tempi indicati dalle
schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del prodotto.

Esecuzione

Tinteggiatura di pareti esterne di facciata

La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a
rullo, a spruzzo, ecc., in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di
lavorazione e nei modi indicati dal produttore.

Tinteggiatura con idropittura a base di resine sintetiche

Deve essere anzitutto applicata, sulle superfici da trattare, una mano di fondo
isolante, impiegando il prodotto consigliato dal produttore.

Dopo la completa essiccazione della mano di preparazione, si deve procedere
all’applicazione delle due mani di tinta, intervallate 1’una dall’altra di almeno
12 ore. L applicazione puo essere eseguita sia a pennello che a rullo.

Lo spessore minimo dello strato secco per ciascuna mano deve essere di 20
microns per gli interni e di 35 microns per gli esterni.

Norme di misurazione
della lavorazione:

I prezzi delle preparazioni e delle pitturazioni comprendono e compensano la
fornitura dei materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la mano d’opera ed i
piani di lavoro per 1’esecuzione dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre
tale altezza verra compensato a parte il nolo di trabattelli o di ponteggi sempre
che gli stessi vengano forniti e montati.

Pitturazioni murali

1 — Pitturazioni per esterni

Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno
misurate in base ai seguenti criteri:

- su tavolati in foglio o ad una testa si computeranno le superfici
effettive con deduzione di tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;

- su muri d’ambito di spessore maggiore di una testa le superfici
saranno calcolate, vuoto per pieno, quindi senza detrazione dei singoli
vuoti con superfici fino a 4,00 m?, a compenso delle superfici degli
squarci;

su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata
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con criteri geometrici verra maggiorata del coefficiente 1,25

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Preventiva copertura dei pavimenti
Stuccatura

Stesura del primer

Tinteggiatura

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Scheda tecnica dei prodotti che 1’appaltatore intende utilizzare;
Mazzette dei colori relative per la scelta da parte della Direzione dei lavori;
Campionature dei colori scelti dalla Direzione lavori.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica

VERNICIATURA
1C.24.320.0020.b

Tariffe 1C.24.340.0010.f
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie: primer epossipoliammidico bicomponente per superfici zincate.

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: smalto poliuretanico bicomponente.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite sul nuovo parapetto fissato alla scaletta servente il piano
rialzato.
ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna
- n° 1 scala
ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- area esterna
- n® 1 scala alta est
- cortile interno
- n° 3 scale basse

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Successivamente alla lavorazione di zincatura e ai vari fissaggi e/0
saldature, si passera all’applicazione di primer aggrappante atto ad
accogliere le successive mani di verniciatura. Colore grigio chiaro
amscelta della D.L.
Generalita
L’applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su
superfici umide. L’intervallo di tempo fra una mano ¢ la successiva
deve essere — salvo diverse prescrizioni — di 24 ore, la temperatura
ambiente non deve superare i 40°C e la temperatura delle superfici
dovra essere compresa fra 1 5 e 50°C, con un massimo di 80% di
umidita relativa. In generale, ogni strato di pittura deve essere
applicato dopo I’essiccazione dello stato precedente, e comunque
secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti
impiegati. La verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve
presentare colature, festonature e sovrapposizioni anormali.
Le modalita di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo.
Nell’applicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata
pennellando in modo che aderisca completamente alla superficie. La
vernice deve essere tirata in maniera liscia e uniforme, senza
colature, interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti, ¢ in modo da
risultare compatta e asciutta prima che venga applicata la seconda

Modalita di esecuzione
della lavorazione:
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mano. Bisognera osservare il tempo minimo indicato dal produttore
per I’applicazione fra una mano e 1’altra

L’applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e
quindi nel senso opposto, fino a coprire tutta la superficie. La
vernice che deve essere impiegata dovra essere solo del tipo a
spruzzo. Si dovranno ricoprire opportunamente le superfici
circostanti, perché non si abbiano a sporcare altri manufatti.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere
precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi
esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve, quindi, essere
applicata almeno una mano di vernice protettiva, ¢ un numero non
inferiore a due mani di vernice del tipo e del colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformita della superficie.

superfici da verniciare.

Sulle parti non piu accessibili dopo la posa in opera, deve essere
preventivamente applicata anche la seconda mano di antiruggine.

Norme di misurazione
della lavorazione:

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante
su manufatti in metallo si misureranno in base ai seguenti criteri:
Metri lineari di sviluppo effettivo per h max 0.20 per due mani di
veriniciatura senza deduzione delle parti combacianti e dei vuoti.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Fornitura e posa delle nuove porte REI;

Rimozione delle porte esistenti e creazione di nuove mazzette sulle
quale dovranno esser murate e/o fissate le nuove porte REI.

Per ragioni di sicurezza ’intervento dovra essere eseguito nel minor
numero di ore e concordato con la DL

Normative e norme da
applicare

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Aspetto

| 11 colore della verniciatura dei parapetti a scelta della D.L.

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Scheda tecnica dei prodotti che I’appaltatore intende utilizzare
Mazzette dei colori relative per la scelta da parte della Direzione dei lavori

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Campionature dei colori scelti dalla Direzione lavori
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OPERE CIVILI

FINITURE GENERALI IN MATERIALI LIGNEIL PLASTICI,
METALLICI E VETROSI
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica

FORNITURA DI SERRAMENTO
. NP.OC.06
Tariffe

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

ED3

PORTA USCITA DI SICUREZZA

SECONDO PIANO

Fornitura ¢ posa di serramento esterno asimmetrico a due battenti, porta ingresso/uscita di sicurezza allo
sbarco scala esterna, - P6 — con profili in alluminio verniciato a taglio termico e a giunto aperto e vetro,
serie REYNAERS CS 38 - SLIM LINE o similari ad alte prestazioni termiche con nodi telaio/anta
particolarmente ridotti (71 mm), e con tripla guarnizione di tenuta. Dimensioni complessive del
serramento 2600 x 2800. Composto da anta fissa ma apribile dim. 1600 x 2800 e un’anta apribile principale
dim 800 x 2800. Complete di n° 2 maniglioni antipanico del tipo a barra e n° 1 molla chiudiporta aereo con
braccio a gomito per anta principale. Completa di scrocco a terra, barra a pavimento e tutto cio ritenuto
necessario affincheé la porta sia completamente utilizzata come uscita di sicurezza in caso di pericolo.
Internamente sara dotata di doppio maniglione a leva, esternamente avra una serratura senza la maniglia per
escludere la possibilita di entrare dall'esterno. La serratura dovra essere di tipi standard con chiave ( n° 3
copie di chiavi da consegnare alla DL). La tamponatura del serramento dovra essere eseguita nella parte alta
sel serramento con vetro stratificato, temprato antinfortunistico, termoacustico e nella parte inferiore con
pannellatura in alluminio verniciato, antiurto, termoacustico.

Colore RAL a scelta D.L. di colore differenti

sul lato interno e sul lato esterno. Vetrate finestre: 66.2 acustico+ camera 16+44.2 acustico basso
emissivo gas argon < Ug 1,1 - Valore acustico vetrata > Rw 48 dB (+/-2). Valore acustico
certificato serramento > Rw 45 (0, 3).

Valore trasmittanza certificato Uw < 2,00 W/m’K

Caratteristiche Prestazionali serramento Finestra 1 anta con meccanismo anta-ribalta Reynaers
CS38SL o similare :

- Resistenza al vento (EN 12210): C4 (1600pa)

- Tenuta all'acqua (EN 12208): 94 (600pa)

- Permeabilita all'aria (EN 12207): 4

Finestra ad un'anta con meccanismo ad anta-ribalta

Maniglia Cremonese di serie

Cerniere colore a scelta D.L.

Comprensivo di:

- coprifili di finitura interno/esterno su 3 lati;

- coibentazione pilastro esistente con materiale isolante;

- davanzale inferiore in lamiera di alluminio sviluppo 45 mm (larghezza del serramento piu' 200
mm);

- guarnizioni e silicone;

- installazione a cura di personale specializzato,

- prove di corretto funzionamento e collaudo.

Misure al finito.

Colori a scelta della Direzione di lavori diversi sul lato interno e sul lato esterno.

Uscita di sicurezza da realizzarsi come le finestre esistenti.
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Complessivamente il serramento deve essere interamente di vetro di sicurezza con profili e cornici in
alluminio verniciato.
Il serramento dovra essere altresi completo di ferramenta adatta per un buon funzionamento.

Tipologia di porta P6
Fornitura da installare su porta di Uscita di Sicurezza nel piano secondo Ed 3 scala est area esterna est.
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Profili

I profili sono costituiti da due parti di alluminio che sono assemblate dal
fornitore del sistema, ottenendo profili a tre camere con due barrette di
isolamento continue.

Il sistema deve permette I’uso di profili bicolore.

I profili di alluminio estrusi dalla lega EN-. Le caratteristiche meccaniche
devono essere conformi allo standard EN 755-2 con post-trattamento T66
o allo standard DIN 1748-1 con F22. Le tolleranze faranno riferimento
allo standard EN 12020-2 o sulla DIN 17615-3.

Se necessario, dovranno essere inseriti rinforzi con profili di alluminio o
di acciaio nelle camere interne per incrementare i momenti di inerzia cosi
da assorbire i carichi del vento.

I profili dovranno avere uno spessore nominale da 1,6 a 2,5 mm. Lo
spessore della parete di alluminio € relazionato al sistema, dovra essere
calcolato dal fornitore.

All’esterno i profili dovranno risultare complanari (giacciono sullo stesso
piano).

Le pareti del profilo formano la camera interna in cui sono posizionate le
squadrette, come pure le alette di battuta interna ed esterna.

L’altezza dell’aletta di battuta dei profili e dei fermavetri ¢ di 25 mm.

I fermavetri dovranno essere anch’essi realizzati dalla lega EN-AW6060.
Essi dovranno scattare saldamente sopra I’intera lunghezza del profilo. I
fermavetri dovranno scattare direttamente dentro i profili senza 1’utilizzo
di pezzi di plastica. I fermavetri giacciono nello stesso piano del telaio
fisso. I fermavetri possono pure stare nello stesso piano dell’anta.

Per una buona tenuta all’acqua sul lato inferiore del telaio, i profili telaio
ed a T saranno predisposti per il drenaggio.

I profili di connessione (profili d’angolo, profili di connessione tra
differenti tipi di telaio, profili doppi, ecc.) dovranno essere provvisti di
cave longitudinali per guarnizioni arrotondate per assicurare una perfetta
tenuta al vento ed all’acqua delle connessioni tra profili avvitati senza
richiedere ’uso di silicone.

Inoltre i profili dovranno essere conformi alle dimensioni EURONUT cosi
che la maggior parte dei riscontri e delle chiusure a camera europea con
cave profilo standardizzate possono essere montate in modo da assicurare
che i pezzi di ricambio possono essere facilmente trovati sul mercato in
seguito a rottura.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Isolamento Termico

L’interruzione termica ¢ effettuata con 1’utilizzo di barrette di forma ad
omega. Le barrette dovranno essere combinate con una struttura che
unisce queste 2 barrette ¢ garantisce la piu alta stabilita. Entrambe le
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barrette isolanti e la struttura dovranno essre in poliammide 6.6, rinforzato
con fibre di vetro (min. 25%) incollate. La larghezza delle barrette isolanti
per le finestre e per le porte € di 41 mm. Queste barrette con struttura
integrata formano 5 camere d’aria.

In nessun caso sono consentite altre composizioni di materiale. La forma
ad omega delle barrette permette un drenaggio ottimale senza bisogno di
fresare 1’allumino dal telaio fisso.

Sia la giunzione sia la tenuta all’acqua ed al vento tra i profili e le barrette
isolanti dovranno essere garantite dalla fusione delle striscie di colla.
L’assemblaggio deve essere fatto e certificato dal produttore dei profili.
Assemblaggi senza un certificato d’ispezione non saranno accettati.

Connessioni

Le giunzioni d’angolo tra i profili dovranno essere realizzate
pneumaticamente cianfrinando o avvitando i profili di alluminio tagliati a
misura.

Ogni angolo dovra avere tre punti di connessione.

Supporto in alluminio

Un angolo di supporto in alluminio dovra essere inserito dentro 1’aletta di
battuta per assicurare che I’angolo sia perfettamente piatto. Questo angolo
di supporto deve essere sigillato usando una colla bi componente.

Giunti trasversali

I profili traverso dovranno essere fissati con 1’utilizzo di giunti a T o con
viti nel telaio.

Il giunto a T dovra essre fissato nel telaio con viti e/o spine.

I giunti a T dovranno essere sigillati con 1’utilizzo di un prodotto sigillante
elastico.

Guarnizioni

Gli apribili dovranno avere una guarnizione centrale ed una guarnizione
acustica di EPDM in accordo con la TV 110.

La guarnizione centrale dovra essere agganciata al telaio e chiudere contro
la linguetta della barretta isolante nell’anta. La sovrapposizione tra la
linguetta della barretta isolante e la guarnizione centrale dovra essere
minimo di 3 mm. Agli angoli, la guarnizione centrale di EPDM dovra
essere tagliata a misura e vulcanizzata.

La guarnizione centrale dovra assicurare la tenuta al vento ed all’acqua
della finestra attorno all’intero perimetro. La forma della guarnizione
dovra assicurare un buon scarico dell’acqua infiltrata ai canali di
drenaggio dei profili trasversali.

La guarnizione centrale dovra essere estesa con una guarnizione isolante,
pure fissata al telaio. Questa guarnizione isolante extra dovra essere fatta
di EPDM espanso per un ottimale separazione tra le camere fredda e calda
e per non trasmettere il freddo alle sezioni di profilo interne.

La guarnizione acustica di EPDM non dovra mai interrotta, sia in
corrispondenza delle cerniere sia in corrispondenza degli angoli.
Drenaggio

Tutti i serramenti devono essere provvisti di un sistema di drenaggio nella
parte inferiore del telaio o sui profili traverso orizzontali.

Un certo numero di scarichi di drenaggio deve essere previsto in ogni
telaio ( 3 fori rotondi di diametro minimo di 8 mm oppure un’ asola di 8,5
X 34 mm ). Per un telaio di larghezza di 1000 mm, devono essere previsti
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2 scarichi. Uno scarico extra deve essere previsto ogni 500 mm di
larghezza. Inoltre, la distanza massima tra uno scarico e 1’angolo ¢ di 250
mm.

Sugli apribili, scarichi di drenaggio di 5 x 15 mm devono essere realizzati
nella parte bassa dell’anta. Per un telaio di larghezza di 1000 mm, devono
essere previsti 2 scarichi. Uno scarico extra deve essere previsto ogni 500
mm di larghezza. Inoltre, la distanza massima tra uno scarico e I’angolo ¢
di 250 mm. Uno scarico con un diametro di 5 mm ¢ sempre realizzato sul
lato cerniera e sul lato maniglia dell’anta. Questo per assicurare

un’uniformita di pressione sul perimetro vetrocamera.

11 drenaggio del telaio inferiore ¢ assicurato da scarichi di drenaggio nel
telaio visibili dall’esterno coperti con dei tappi di plastica.

Gli scarichi di drenaggio dell’anta e del telaio devono essere sfalsati I’uno
dall’altro.

Montaggi

Le maniglie, le aperture per finestra, le serrature, ecc. dovranno essere
fatte di una lega di alluminio AIMg3 — NBN 436.01 o equivalente.

Le parti della cerniera devono essere di una lega estrusa EN-AW6060.
La serratura dovra essere in alluminio estruso (EN-AW6060), in acciaio,
in una lega di alluminio AIMg3 — NBN 436.01, o in una lega di zinco
pressofuso. Le barrette di chiusura del battente e della ribalta dovranno
essere fatte di poliammide rinforzato con fibra di vetro o di alluminio.
Questo € necessario per garantire un funzionamento silenzioso.

Non ¢ permesso I’utilizzo di acciaio cromato.

Tutte le viti sono di acciaio inossidabile.

Ante apertura a battente e a sporgere.

Le cerniere saranno bloccate con contropiastre. Esse dovranno avere perni
in acciaio inossidabile 18/8 montati in boccole di poliammide, bloccate
nelle cave interne del telaio e dell’anta.

Le ante delle aperture a battente necessitano almeno del seguente numero
di cerniere:

da 500 mm a 1200 mm: 2 cerniere

da 1200 mm a 1800 mm: 3 cerniere

da 1800 mm a 2400 mm: 4 cerniere

Un minimo di 2 punti di chiusura sono sempre installati su ogni parte
apribile. La distanza massima tra due punti di chiusura ¢ di 800 mm. La
massima distanza tra il punto di chiusura e I’angolo ¢ di 200 mm. Tutte le
finestre piu alte di 1200 mm sono provviste di una terza chiusura
(chiusura centrale).

Un punto di chiusura supplementare ¢ installato su finestre di larghezza
maggiore di 700 mm (non applicabile sulle finestre a sporgere).

Se la finestra ¢ piu larga di 1400 mm, due punti di chiusura supplementari
sono installati. Su finestre con un punto di chiusura orizzontale, un punto
di chiusura supplementare ¢ sempre posizionato accanto al punto di
chiusura sul lato cerniera.

Finestre a battente con ribalta

I sistemi sono dotati di un meccanismo di movimentazione di sicurezza
anticaduta che richiede che 1’anta sia completamente chiusa prima che il
tipo di apertura possa essere cambiato.

Vetro camera

Vetrocamera tipo Climaplus Silenc della Saint Gobain o equivalente
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66.2+16+44.2 con gas argon e deposito basso emissivo, cosi costituita:
- vetrata esterna: vetro stratitificato di sicurezza assemblate
mediante intercalari in polivinilbutirrale fonoassorbente PVB(A)

con deposito basso emissivo (polverizzazione catodica sotto

vuoto) (3) 6+1,28+6

- camera: minimo 16 mm riempita con gas argon; profili separatori

in poliammide

- vetrata esterna: vetro stratitificato di sicurezza assemblate

mediante intercalari in polivinilbutirrale fonoassorbente PVB(A)
4+1,28+4

Il vetro sara installato usando guarnizioni continue di EPDM. Le
guarnizioni di EPDM non dovrannoessere interrotte agli angoli cosi da
garantire un ottimale tenuta all’acqua. Devono essere previste la
ventilazione ed il drenaggio del vetro e dei pannelli.

Posizionamento ed ancoraggi

Le finestre devono essere installate perfettamente perpendicolari al piano
di appoggio. Il fissaggio alla struttura dell’edificio ¢ eseguito direttamente
con i profili tramite viti e perni o usando ancoraggi.

Tutti gli ancoraggi, se non fatti di alluminio o di acciaio inossidabile,
devono essere sufficientemente protetti contro la corrosione ¢ non devono
essi stessi attaccare 1’alluminio.

Quando si installano le finestre, deve essere previsto un sufficiente
numero di supporti di fissaggio:

- ci devono essere almeno due supporti di fissaggio su tutti i lati con una
distanza massima dall’angolo di 200 mm.

- la distanza tra i supporti di fissaggio ¢ al massimo di 700 mm.

- in presenza di giunzioni tra profili I’ancoraggio non deve essere a piu di
200 mm dalla giunzione. Questo assicura che i profili giuntati possano
espandersi in lunghezza (in seguito a cambiamenti di temperatura) senza
provocare danno.

Si raccomanda che 1 supporti di fissaggio siano posizionati a livello di
ogni cerniera o punto di chiusura.

Nota: gli ancoraggi devono essere installati in modo che possano
compensare ogni regolazione della finestra.

Il serramento dovra essere posato con isolamento che permetta di separare
completamente la parte esterna dalla parte interna; I’isolamento deve
essere riportato almeno sino in corrispondenza al taglio termico.
L‘isolamento ¢ poi risvoltato sul pilastro per ridurre al minimo il ponte
termico Sono compresi anche i coprifili di finitura dell’infisso e di
mascheramento del pilastro. I profili avranno colore a scelta della
Direzione dei lavori. I colori dei profili del telaio e dell’anta degli infissi
saranno diversi all’interno ed all’esterno ed a scelta della Direzione dei
lavori. Indicativamente il colore esterno sara simile a quello dei serramenti
esistenti; il colore interno bianco o grigio chiaro. I prezzi utilizzati sono
comprensivi del sovrapprezzo per i differenti colori tra 1’interno e
I’esterno. Il profilo all’esterno dovra essere sagomato in modo che risulti
quasi complanare rispetto al telaio in modo da non creare disallineamenti
eccessivi che modifichino sostanzialmente 1’aspetto della facciata.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche

Posizionamento di tutte le coibentazioni necessarie ad eliminare i
ponti termici;
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lavorazioni: fissaggio del telaio
completamento coibentazioni e posa dei coprifili e davanzali.
Installazione dei vetri

I serramenti sono valutati a corpo.
I prezzi comprendono e compensano lo scarico, l’accatastamento, la
Norme di misurazione della | custodia, il carico e trasporto a pié d’opera dei manufatti; il controtelaio, le

lavorazione: mostre, le contromostre, i coprifili; la posa in opera da parte del
falegname, le assistenze murarie per |’eventuale ricostruzione delle
mazzette.

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI §289:1981)

Le capacita di isolamento termico ed acustico sotto
riportate sono inderogabili

- Vetrate Ug <1,1

- Valore acustico vetrata Rw >48 dB (+/-2).

- Valore acustico certificato serramento > Rw 45 dB
0, -3).

- Valore trasmittanza certificato Uw < 2,0 W/m?’K

- Resistenza al vento (EN 12210): C4 (1600pa)

- Tenuta all'acqua (EN 12208): 9A (600pa)

- Permeabilita all'aria (EN 12207): 4

Benessere

Colore RAL di serie a scelta D.L.. differente tra lato interno e

Aspetto lato esterno

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Caratteristiche principali, descrittive e

prestazionali: non applicabile

Documentazione da presentare in
ordine all’omologazione e all’esito di non applicabile
prove di laboratorio:

Modalita di approvazione da parte del
direttore dei lavori, sentito il progettista,
per assicurarne la rispondenza alle
scelte progettuali:

non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Scheda tecnica di profili e vetri che si intendono utilizzare; schede tecniche dei valori di
trasmittanza e fono isolamento di vetri e profili; calcoli dei valori di trasmittanza dei serramenti
nelle varie misure. A seguito delle scelte e e verifiche effettuate dalla D.L. dovra essere installato
un serramento di prova. Solo dopo autorizzazione del D.L. si potra procedere alla realizzazione
degli infissi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Certificazioni di valori di trasmittanza e fonoisolamento, resistenza al vento, tenuta dell’acqua,
permeabilita dell’aria

MISURE, OPERE ED APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

Diretti

Specifici
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica
FORNITURA DI SERRA MENTO P5 - P2
NP.OC.01
Tariffe NP.OC.01.a

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

TIPO PORTA P5 — P2

Fornitura e posa di serramento esterno asimmetrico a due battenti, porta ingresso/uscita di sicurezza allo
sbarco scala esterna, - P5 ¢ P2 - in alluminio anodizzato a taglio termico e a giunto aperto e vetro,
dimensioni complessive del serramento 1300 x 2300-2100. Composto da anta fissa ma apribile dim. 400 x
2300-2100 e un’anta principale dim 900x2300-2100. Complete di n° 2 maniglioni antipanico del tipo a
barra e n° 1 molla chiudiporta aereo con braccio a gomito per anta principale.

Completa di scrocco a terra, barra a pavimento e tutto cio ritenuto necessario affinché la porta sia
completamente utilizzata come uscita di sicurezza in caso di pericolo. Internamente sara dotata di doppio
maniglione,, esternamente avra una serratura senza la maniglia per escludere la possibilita di entrare
dall'esterno. La serratura dovra essere di tipo standard con chiave ( n°® 3 copie di chiavi da consegnare alla
DL). La tamponatura del serramento dovra essere eseguita con vetro stratificato antinfortunistico,
termoacustico.

Complessivamente il serramento deve essere interamente di vetro di sicurezza con profili e cornici in
alluminio verniciato.
Il serramento dovra essere altresi completo di ferramenta adatta per un buon funzionamento.

Serramenti a medie prestazioni termiche con finitura in colore come richiesto dalla DL per tutte le parti
verniciate, dotati di tipologia vetro di sicurezza per ambienti pubblici e scolastici, maniglie metalliche e
cerniere a vista entrambe verniciate in colore come richiesto dalla DL. Sono comprese la fornitura del falso
telaio, dei coprifili di finitura interno/esterno su tre lati, la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra
falso telaio e telaio, la fornitura e posa di guarnizioni e silicone colore come richiesto dalla DL,
I’installazione a cura di personale specializzato, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta, le
prove di corretto funzionamento e collaudo.

I serramenti dovranno avere identico disegno di sagome, profili, cornici fermavetri, riquadrature e finiture in
generale al nuovo serramento esistenti (ubicato all’ingresso della area break).

Caratteristiche Prestazionali

Vetrocamera

Le vetrature dovranno garantire idonee condizioni di sicurezza, isolamento termico, trasmissione delle
radiazioni solari e della luminosita. Dovranno risultare trasparenti e di colore neutro.

- Vetrocamera con doppi vetri con PVB sia sull’interno che sull’esterno per garantire la sicurezza;

- Trasmittanza termica Ug<1,7 (W/m2K);

Tipologia di porta P5 — P2

Fornitura da installare su porta di Uscita di Sicurezza nei pinai di sbarco della scala:
pano primo

piano secondo

piano terzo

Fornitura da installare su porta Uscita di Sicurezza nel piano interrato

Caratteristiche Prestazionali
Vetrocamera
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Le vetrature dovranno garantire idonee condizioni di sicurezza, isolamento termico, trasmissione delle
radiazioni solari e della luminosita. Dovranno risultare trasparenti e di colore neutro.

- Vetrocamera con doppi vetri con PVB sia sull’interno che sull’esterno per garantire la sicurezza;

- Trasmittanza termica Ug<1,7 (W/m2K);

Intero serramento

In generale gli spessori e numero delle lastre dei vetri, la tipologia delle pellicole PVB, Ia tipologia dei
distanziatori della vetrocamera, le caratteristiche del deposito basso emissivo, la presenza o meno di gas e
tipo di gas, il dimensionamento e caratteristiche della vetro camera, la tipologia ¢ dimensionamento dei
profili in alluminio, caratteristiche devono essere determinate in modo che la loro combinazione e adozione
concorra alla fornitura e posa di un infisso che complessivamente soddisfi le caratteristiche prestazionali
minime elencate di seguito:

- Trasmittanza termica Uw< 2,2 (W/m2K);

- Isolamento acustico Rw> 42 db;

- Resistenza al vento, pressione max: (EN 12210 e EN 12211): 5 (2000 pa)

- Tenuta all'acqua (EN 12208 ¢ EN 1027): E (900 pa)

- Permeabilita all'aria (EN 12207): 4 (900 pa)

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Profili

I profili dovranno essere costituiti da due parti di alluminio assemblate dal
fornitore del sistema, ottenendo profili a tre camere con due barrette di
isolamento continue.

Le caratteristiche meccaniche devono essere conformi allo standard EN
755-2 con post-trattamento T66 o allo standard DIN 1748-1 con F22. Le
tolleranze faranno riferimento allo standard EN 12020-2 o sulla DIN
17615-3.

Se necessario, dovranno essere inseriti rinforzi con profili di alluminio o di
acciaio nelle camere interne per incrementare i momenti di inerzia cosi da
assorbire i carichi del vento.

I profili dovranno avere uno spessore nominale da 1,6 a 2,5 mm. Lo
spessore della parete di alluminio ¢ relazionato al sistema, dovra essere

Modalita di esecuzione della calcolato dal fornitore.

lavorazione:

Inoltre i profili sono conformi alle dimensioni EURONUT cosi che la
maggior parte dei riscontri e delle chiusure a camera europea con cave
profilo standardizzate possono essere montate. Questa richiesta ¢ stata
formulata in modo da assicurare che i pezzi di ricambio possano essere
facilmente trovati sul mercato in seguito a rottura.

Per una buona tenuta all’acqua sul lato inferiore del telaio, i profili telaio
ed a T sono predisposti per il drenaggio.

I profili di connessione (profili d’angolo, profili di connessione tra
differenti tipi di telaio, profili doppi, ecc.) devono essere provvisti di cave
longitudinali per guarnizioni arrotondate: queste assicurano una perfetta
tenuta al vento ed all’acqua delle connessioni tra profili avvitati senza
richiedere 1’uso di silicone.

I profili a taglio termico avranno una profondita di telaio di 68 mm e di
anta di 77 mm.

La vista dall’esterno del telaio e dell’anta ¢ complanare.
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All’esterno 1 profili dovranno risultare complanari (giacciono sullo stesso
piano).

Le pareti del profilo formano la camera interna in cui sono posizionate le
squadrette, come pure le alette di battuta interna ed esterna.

Fermavetri

I fermavetri avranno un’estetica modificata secondo il disegno delle
cornicette esistenti sugli infissi originari in legno.

Dovranno in accordo con il sistema complessivo permette 1’utilizzo di un
vetrocamera di idoneo spessore.

I fermavetri giaceranno nello stesso piano del telaio fisso.

I fermavetri possono pure stare nello stesso piano dell’anta.

I fermavetri sono anch’essi realizzati dalla lega EN-AW6060.

Essi scattano saldamente sopra 1’intera lunghezza del profilo.

I fermavetri scattano direttamente dentro i profili senza 1’utilizzo di pezzi
di plastica.

L’altezza dell’aletta dei profili e dei fermavetri dovra essere di 25 mm.
Un’altezza piu piccola dell’aletta non & permessa per la sicurezza del vetro
(in accordo con STS38 e NBN S23-002).

Isolamento Termico

L’isolamento termico sara garantito da profili a taglio termico con barrette
di poliammide 6.6 cave di forma ad omega rinforzate con fibre di vetro
(min. 25%) incollate. La larghezza di queste barrette isolanti ¢ di 32 mm.
Le barrette standard formano 3 camere d’aria.

Le cave del profilo per 1’alloggio delle barrette sono premute ¢ deformate
meccanicamente durante 1’assemblaggio. La giunzione ¢ assicurata dalla
pressione congiunta delle cave alloggio barrette.

Sia la giunzione sia la tenuta all’acqua ed al vento tra i profili e le barrette
isolanti sono garantite dalla fusione delle striscie di colla.

Per soddisfare le richieste fatte nell’approvazione Butgb, 1’assemblaggio
deve essere fatto dal produttore dei profili. Assemblaggi senza un
certificato d’ispezione non sono accettati.

Connessioni

Le giunzioni d’angolo tra i profili dovranno essere realizzate
pneumaticamente cianfrinando o avvitando i profili di alluminio tagliati a
misura.

Ogni angolo dovra avere tre punti di connessione.

Supporto in alluminio

Un angolo di supporto in alluminio dovra essere inserito dentro 1’aletta di
battuta per assicurare che 1’angolo sia perfettamente piatto. Questo angolo
di supporto deve essere sigillato usando una colla bi componente.

Giunti trasversali

I profili traverso dovranno essere fissati con 1’utilizzo di giunti a T o con
viti nel telaio.

Il giunto a T dovra essere fissato nel telaio con viti e/o spine.

I giunti a T dovranno essere sigillati con 1’utilizzo di un prodotto sigillante
elastico.
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Guarnizioni

Gli apribili dovranno avere una guarnizione centrale ed una guarnizione
acustica di EPDM in accordo con la TV 110.

La guarnizione centrale dovra essere agganciata al telaio e chiudere contro
la linguetta della barretta isolante nell’anta. La sovrapposizione tra la
linguetta della barretta isolante e la guarnizione centrale dovra essere
minimo di 3 mm. Agli angoli, la guarnizione centrale di EPDM dovra
essere tagliata a misura e vulcanizzata oppure usati degli angoli
prestampati.

La guarnizione centrale ¢ agganciata al telaio e chiude contro la linguetta
della barretta isolante nell’anta. La sovrapposizione tra la linguetta della
barretta isolante e la guarnizione centrale ¢ di 3 mm. Agli angoli, la
guarnizione centrale di EPDM ¢ tagliata a misura e vulcanizzata, oppure
sono usati degli angoli prestampati.

Questa guarnizione crea una separazione tra le camere fredda e calda e non
trasmette il freddo al profilo di alluminio interno. La guarnizione centrale
protegge ’intera larghezza della barretta. La guarnizione centrale assicura
la tenuta al vento ed all’acqua della finestra in tutto il suo perimetro.

Inoltre la forma della guarnizione assicura un buon scarico dell’acqua
infiltrata ai canali di drenaggio dei profili trasversali.

La guarnizione acustica di EPDM ¢ simmetrica nella forma ed ¢
posizionata all’interno delle ante.

Questa guarnizione acustica non ¢ mai interrotta, sia in corrispondenza
delle cerniere sia in corrispondenza degli angoli.

Le porte hanno due guarnizioni di battuta, una guarnizione esterna ed una
guarnizione acustica, entrambe estese fino agli angoli..

Drenaggio

I serramenti esterni devono essere provvisti di un sistema di drenaggio
nella parte inferiore del telaio o sui profili traverso orizzontali.

I drenaggi dovranno esser continui nella parte inferiore dell’infisso e non
dovra essere adottata la soluzione classica con fori in facciata e tappi di
chiusura.

Montaggi

Le serrature ed i riscontri da installarsi dovranno permettere la direzione di
apertura prescritta.

Le parti visibili dovranno essere dello stesso colore dei profili.

Le maniglie, le aperture per finestra, le serrature, ecc. dovranno essere
fatte di una lega di alluminio con finitura superficiale in colorazione colore
come indicato dalla DL.

Non ¢ permesso 1’utilizzo di acciaio cromato.
Tutte le viti sono di acciaio inossidabile.

L’apertura delle ante non dovranno ostacolare il passaggio dei corridoi e
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degli spazi di camminamento.

I serramenti dovranno essere se necessario, installati su nuove mazzette.

Posizionamento e muraggio dei controtelai.
Fissaggio del telaio del nuovo infisso al controtelaio.
Posa dei vetri.

Opere di finitura: stuccature, coprifili.

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

I serramenti sono valutati a corpo.
I prezzi comprendono e compensano lo scarico, 1’accatastamento, la
Norme di misurazione della | custodia, il carico e trasporto a pi¢ d’opera dei manufatti; il controtelaio, le

lavorazione: mostre, le contromostre, i coprifili; la posa in opera da parte del
falegname, le assistenze murarie per |’eventuale ricostruzione delle
mazzette.

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI §289:1981)

Le capacita di isolamento termico ed acustico sotto riportate sono
inderogabili

Vetrocamera

- Trasmittanza termica Ug<I,7 ( W/mzK);

Intero serramento

- Trasmittanza termica Uw< 2,2 ( W/mzK);

- Isolamento acustico Rw> 42 db;

- Resistenza al vento, pressione max: (EN 12210 e EN 12211): 5
(2000 pa)

- Tenuta all'acqua (EN 12208 e EN 1027): E (900 pa)

- Permeabilita all'aria (EN 12207): 4 (900 pa)

Benessere

- Vetrocamera con doppi vetri con PVB sia sull’interno che

Sicurezza . . .
sull’esterno per garantire la sicurezza;

Il disegno del serramento dovra risultare identico ai serramenti

Aspetto . . . . .
esistenti, compresa sagomatura e proporzionamento dei profili

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Scheda tecnica di profili e vetri che si intendono utilizzare; schede tecniche dalle quali si evincano i
valori di trasmittanza e fono isolamento di vetri e profili; calcoli dei valori di trasmittanza dei
serramenti nelle varie misure. A seguito delle scelte e e verifiche effettuate dalla D.L. dovra essere
installato un serramento di prova. Solo dopo autorizzazione del D.L. si potra procedere alla
realizzazione degli infissi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Certificazioni di valori di trasmittanza e fonoisolamento, resistenza al vento, tenuta dell’acqua,
permeabilita dell’aria
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Descrizione sintetica

PORTE INTERNE REI P1 —P3 — P4

NP.OC.02

Tariffe NP.OC.03

NP.OC.04

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c¢.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Porta interna esistente REI - P1 - Lavori completi di inversione dell'apertura della porta compresa
la rimozione della porta esistente, I'adeguamento delle cerniere, lo smuramento e la formazione di
nuove mazzette. Revisione completa del serramento e tutto cid ritenuto necessario per il suo
completo adeguamento e regolare utilizzo.

Porta interna esistente REI - P3 - Lavori completi di rimozione maniglione antipanico esistente, con
adeguamento completo della maniglia e serratura e la revisione completa del serramento e tutto cio
ritenuto necessario per il suo completo adeguamento e regolare utilizzo.

Porta interna esistente REI - P4 - Lavori completi di adeguamento della porta esistente con
fornitura e posa di nuovo maniglione a leva sulla porzione di anta attualmente fissa, adeguamento
dello scrocco e della serratura, compresa la revisione completa del serramento e tutto cio ritenuto
necessario per il suo completo adeguamento e regolare utilizzo.

Modifiche complete alle porte esistenti dim. totali 190/180x210 cm, compresa la fornitura dei
materiali e di tutta la componentistica necessaria ¢ la posa per interventi di fornitura e posa di
maniglione antipanico per anta principale, completa di maniglia e di accessori e fornitura e posa di
maniglione triplice con scrocco alto e basso per anta secondaria, compresa la stuccatura dei fori
delle parti rimosse e scoperte con appositi stucchi bicomponenti ferro e/o legno e la successiva
verniciatura delle parti stuccate previa preparazione del fondo. Completa revisione generale della
porta con verifica della tenuta delle cerniere e di tutta la ferramenta. Le opere comprendono le
assistenze murarie necessarie al giusto funzionamento della porta ad opera finita.

fornitura di cilindro speciale completo di n° 3 copie di chiavi
copia di chiave di sicurezza speciale
PRESCRIZIONI TECNICHE

(rif. Art.43 c¢.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
L’esecuzione delle opere dovranno essere eseguite da operai
Modalita di esecuzione | specializzati fabbro e serramentista ed edile.
della lavorazione: Le maestranze dovranno eseguire le opere dopo avere delimitato e
ben segnalato le aree di lavoro.
Norme di misurazione | Le modifiche sono valutate a corpo per ogni porta.
della lavorazione:

L’ordine da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni sara:
Sopralluogo preventivo a verifica dimensionale della porta per
fornitura degli accessori;

Si procedera con la preventiva delimitazione delle aree che possono

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche

lavorazioni: . .
essere raggiunte da personale esterno durante la lavorazione.
Rimozione e/o modifica, e/o sostituzione della componentistica e
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posa della nuova componentistica con modifiche da fabbro, e da
opere edili dove necessario;

Verniciatura e ripristino delle porzioni ammalorate a seguito degli
interventi.

Il maniglione dovra essere maniglione antipanico a leva e:
Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva,
scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio
anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera
su porte REI in ferro: maniglione interno con maniglia o pomolo e
serratura esterna Colori e finiture a scelta della DL.. Maniglione per
seconda anta, esterno cieco

I maniglioni dovranno essere posati su porte esistenti di tipologia e
materiali diversi.

Conforme ai requisiti della norma europea EN 1125:97, adattabile
alla larghezza della porta, dotato di un sistema antivibrazioni che
riducono il rumore delle parti metalliche

Per il montaggio seguire scrupolosamente le indicazioni del
costruttore

Collaudo della porta con la DL e consegna delle chiavi.

Normative e norme da
applicare

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Resistenza meccanica, Resistenza agli urti, Innocuita di forma,

SRR Innocuita nelle manovre, Resistenza alle intrusioni;

Fruibilita Comodita d’uso e di manovra, Accessibilita

Aspetto Regolarité georpetrica, Eigitura; Colore, Caratteristiche antigraffio;
resistenza agenti aggressivi;

Gestione Manutenibilita, Affidabilita, Pulibilita; Sostituibilita;

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Sicurezza Resistenza meccanica, Resistenza agli urti,

Gestione Manutenibilita, Affidabilita, Pulibilita; Sostituibilita;

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Scheda tecnica della componentistica che si intende utilizzare

e del maniglione con foto

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Attestato di conformita Ce dei maniglioni
Consegnare le copie delle chiavi dele serrature nuove
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
FRONTALI IN PIETRA
SOGLIE IN PIETRA
ZOCCOLINO
1C.17.550.0020.h
Tariffe 1C.17.500.0010.c
1C.17.660.0020.h
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c¢.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino a cm. 26 di larghezza, spessore cm 5,
con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con
ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di
legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: Serizzo antigorio o similare
ED 24
La lavorazione é prevista presso:
- soglie n° 3 sbarchi

Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 4, con teste a muro,
piano bocciardato, costa vista fresata; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze
murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in
ogni sua parte. Nei materiali:
ED 24
La lavorazione ¢ prevista presso:

- scaletta servente piano rialzato: fornitura e posa di rivestimento dei gradini pedate e alzate

Fornitura e posa zoccolino di altezza cm 10 + 12 cm e spessore 2 cm, piano e costa vista lucidata, posato
con malta o collante, compresa ogni assistenza muraria, dato perfettamente finito e pulito, nei materiali:
Serizzo Antigorio
ED 3
La lavorazione ¢ prevista presso:
- cortile interno zoccolatura in pietra su marciapiede a protezione della guaina
impermeabilizzante

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)
I frontali e le pedate dovranno essere in Serizzo antigorio o similare (vedi
prescrizioni pavimenti), di spessore di non inferiore a 3 cm e larghezza
non inferiore a 30 cm, finitura bocciardata Le pedate dovranno essere
collocate con malta cementizia o a colla adeguata, accuratamente battuta in
tutta la superficie per fare defluire la malta. Le lastre devono essere
leggermente inclinate in avanti per evitare il ristagno dell’acqua,
soprattutto se si tratta di gradini di scale esterne. Le fughe dovranno essere
sigillate con specifico cemento. La parte sporgente verso I’esterno della
lastra dovra essere dotata di gocciolatoio per le scale esterne
La pedata sporgera rispetto all’alzata di almeno 2cm.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Le alzate dovranno essere in Serizzo antigorio o similare (vedi prescrizioni
pavimenti), di spessore di non inferiore a 2 cm altezza non inferiore a 16
cm, finitura bocciardata. Le alzate dovranno essere collocate con malta
cementizia, accuratamente battuta in tutta la superficie per fare defluire la
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malta.

Tutte le soglie delle porte-finestre saranno in Serizzo antigorio o similari,
(vedi prescrizioni pavimenti) spessore non inferiore a 3 cm e larghezza
non inferiore allo spessore del vano nel quale devono essere collocate. Le
soglie esterne, per luci fino a 130 cm, dovranno essere costituite da un
unico elemento.

Le soglie dovranno essere poste in opera con malta cementizia.

Le soglie esterne dovranno essere dotate di intagli per mazzette.

La parte ammorsata delle soglie esterne non dovra essere inferiore a 3 cm,
mentre dovra essere di almeno 2 cm per quella delle porte interne

Lo zoccolino dovra essere in Serizzo antigorio o similare.

Esso dovra essere posato sulla muratura esistente al di sotto delle soglie in
pietra esistenti, e dovra coprire la impermeabilizzazione del marciapiede.
Durante la posa dello zoccolino, si curera 1’esecuzione dei giunti, il loro
allineamento, la planaritd della superficie risultante e il rispetto di
eventuali motivi ornamentali.

Durante la posa si procedera come sopra descritto e si dovra prestare
attenzione alla sigillatura della porzione superiore e inferiore.

Durante la posa dello zoccolino si devono verificare gli effetti estetici
previsti, 1’allineamento o, comunque, la corretta esecuzione di giunti
(sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.

Norme di misurazione della
lavorazione:

I manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie sono misurati in base
al minimo rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i
tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo
parallelepipedo retto circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i
tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati
secondo il lato di maggiore lunghezza.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per
le lastre, la levigatura media o la bocciardatura e le coste fresate a giunto,/.
I prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni per scarico,
accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pi¢ d’opera; le
malte, gli adesivi, le stuccature, assistenza muraria

Ordine da tenersi nello | Taglio dei manufatti a misura

svolgimento di specifiche | Stesura della malta

lavorazioni: Posa dei manufatti

Normative e norme da . . . . . o

. (vedi voci pavimentazione in granito bianco montorfano)
applicare
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:
Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Per requisiti meccanici vedi voce lavorazione, antiscivolo
D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236 BARRIERE ARCHITETTONICHE —

Si PAVIMENTAZIONI: prevede il metodo di prova Tortus-BCRA. Deve

icurezza . . - . ) . .
risultare scivolosita’ 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione
asciutta e 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su
pavimentazione bagnata

Aspetto Finitura bocciardata posta in piano o con leggera pendenza

Gestione Su superfici grezze, fiammate o a spacco utilizzare monospazzola con
setole dure. E’ fondamentale nella pulizia utilizzare trattamento
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| impregnante antimacchia senza solventi

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

E’ necessario campionare i tipi di lastra di pietra che si vuole utilizzare per la posa dei rivestimenti dei
gradini, dei pavimenti e degli zoccolini. E’ obbligatoria I’approvazione del materiale da parte della DL prima
della fornitura.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Non applicabile
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA
PIETRA

. 1C.17.100.0100.a

Tariffe 1C.16.060.0010.b

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a
contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus
incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte
le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: Beola, Serizzo e pietre simili in lastre
fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati.
Le dimensioni e la forma delle lastre dovranno essere confermate dalla D.L.
ED 24
La lavorazione ¢ prevista presso:

- La lavorazione e prevista con la posa allineata di lastre in serizzo, per tutti i pianerottoli della

scaletta servente il piano rialzato e n° 3 sbarchi ai piani superiori.
PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Dovra essere fornito e posato pavimento in lastre di Serizzo o similare
dello spessore di 2cm e con finitura bocciardata.
I prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti
prescrizioni:
- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata
nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona
geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali campioni di
riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc., che riducono la
resistenza o la funzione;
- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o
rispondere ai campioni di riferimento;
- avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.
Modalita di esecuzione | Delle seguenti, ulteriori caratteristiche, il fornitore dichiarera i valori medi
della lavorazione: (e 1 valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale e apparente, misurata secondo la norma UNI EN
1936;
- coefficiente dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica, misurato
secondo la norma UNI EN 13755;
- resistenza a compressione uniassiale, misurata secondo la norma UNI EN
1926;
- resistenza a flessione a momento costante, misurata secondo la norma
UNI EN 13161;

— resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D.

16 novembre 1939, n. 2234,

Serizzo
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e £ & SR Y b bsmt o |
Caratteristiche fisico-meccaniche
Carico di rottura a compressione semplice (Mpa) 141

Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelivita
(Mpa) 128

Coefficiente di imbibizione (°/°°) 3,75

Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (MPa) 16
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta (cm) 82

Coefficiente di dilatazione lineare termica (10-6/° C) 12,75

Usura per attrito radente 0,75
Peso dell’unita di volume (kN/m3) 27,3
Modulo di elasticita normale (MPa) 40824

20199
Microdurezza Knoop (Mpa) 4576
Coefficiente di Poisson 0,361

0,122
Velocita onde ultrasoniche (m/s) 2295
Serizzo

Ortogneiss di alto grado metamorfico con layering gneissico definito da
una grana media dei cristalli di quarzo e feldspato, che conferiscono un
aspetto "occhiadino" al taglio perpendicolare al piano di foliazione. La
tessitura definita da sottili e ripetuti films di mica nera cui si alternano i
livelli chiari lenticolari di quarzo-feldspati a grana media omogenea. Nel
taglio parallelo alla foliazione la roccia presenta una struttura a plaghe
interdigitate di minerali chiari e scuri, con prevalenza delle miche nere
(piano basale della biotite), che conferiscono un effetto pi scuro alla
roccia.

Caratteristiche petrografiche

11 Serizzo ¢ composto da quarzo, biotite scura e feldspato bianco;

la muscovite ¢ 1'unico minerale scintillante. La biotite, definisce la
tessitura foliata della roccia, piani di discontinuita che facilitano lo spacco
naturale secondo lastre. Se il taglio del Serizzo avviene "contro", si
evidenzia la struttura "occhiadina" caratterizzata da nuclei di quarzo o
feldspato ammantati da cristalli di biotite.
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11 Serizzo ¢ resistente al gelo e all'usura.

Lavorazioni:

11 Serizzo Antigorio si presta agevolmente alle lavorazioni di levigatura,
lucidatura, bocciardatura, fiammatura, sabbiatura, spazzolatura ea
anticatura.

Le lastre per la pavimentazioni dovranno essere fornite nei formati
previsti dalla DL.

Tolleranze

Le tolleranze relative allo spessore, si ammette quanto segue:

lavorati a piano lucido o bocciardato: lo spessore di contratto puod
diminuire di 1 o 2 mm a causa del processo di lavorazione del piano
(abrasione);

dimensioni in pianta: tutte le misure di rifilatura sono soggette a tolleranze
di +- 1 mm);

spessoramento: eventuali differenze di spessore fra le coste viste a contatto
di manufatti contigui possono essere eliminate con la riduzione dello
spessore di tutte le coste viste al valore minimo

calibratura: per particolari tipi di pavimentazione o di rivestimento — che
comportano la posa in opera mediante incollaggio su superfici perfette e
per le quali non sia prevista la successiva lucidatura in opera — sara
richiesto il rispetto di una tolleranza di spessore pari o inferiore a 5/10 di
mm.

Le lastre rotte, incrinate, mancanti di spigoli o comunque sbrecciate, come
quelle che presentino evidenti magrosita, devono essere sostituite dal
fornitore prima della posa in opera

Il fornitore, dovra provvedere a sua cura all’esecuzione dei rilievi in
cantiere, alla stesura dei disegni esecutivi e alla compilazione del
casellario di lavorazione; il committente dovra verificare gli elaborati
sottopostigli per I’approvazione .

Le lastre saranno posate a colla, successivamente stuccate e pulite

Norme di misurazione della
lavorazione:

Il pavimento in pietra viene misurato in metri quadri di superficie effettiva
da realizzare

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Le operazioni di posa in opera di pavimentazioni interne con strato
collante si articolano nelle seguenti fasi:

- preparazione della superficie di appoggio;

- preparazione del collante;

- stesa del collante e collocazione delle lastre;

- stuccatura dei giunti e pulizia.

Preparazione della superficie di appoggio

La superficie di fissaggio deve essere ben pulita e perfettamente piana,
senza fessurazioni e screpolature. In caso contrario, devono essere
eliminate le eventuali deformazioni utilizzando specifici materiali rasanti.
Le parti non bene attaccate devono essere rimosse con molta cura.

Preparazione del collante
Le caratteristiche del collante devono rispettare le prescrizioni progettuali
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ed essere compatibili con il tipo di lastra da fissare tipo Granirapid ditta
Mapei , ferme restando le eventuali indicazioni del direttore dei lavori.
L’impasto del collante deve essere perfettamente omogeneo,
sufficientemente fluido e di facile applicazione. Nella stesa e nella
preparazione devono essere rispettate le istruzioni dei fornitori, per quanto
concerne non solo il dosaggio, ma anche il tempo di riposo (normalmente
10-15 minuti).Si evidenzia che, dal momento dell’impasto, la colla ¢
utilizzabile per almeno tre ore. Anche per questo dato, che pud dipendere
dalle condizioni ambientali, ed in particolare dalla temperatura, conviene,
comunque, fare riferimento alle specifiche tecniche dei fornitori.

Stesa del collante e collocazione delle piastrelle o lastre

Il collante deve essere applicato con un’apposita spatola dentellata che
consente di regolare lo spessore dello strato legante, e di realizzare una
superficie con solchi di profondita appropriata a delimitare le zone di
primo contatto fra lo strato legante e le lastre. Quando la lastra viene
appoggiata e pressata sulla superficie del collante, tale zona si allarga, fino
ad interessare, aderendovi, gran parte della faccia della lastra. Occorre,
quindi, applicare il collante, volta per volta, in superfici limitate,
controllando ogni tanto che 1’adesivo non abbia ridotto il proprio potere
bagnante. Questo controllo si puo effettuare staccando una lastra subito
dopo I’applicazione e verificando 1’adesione del collante alla superficie
d’attacco, oppure appoggiando i polpastrelli della mano al collante. Se tale
controllo non ¢ soddisfacente, ¢ necessario rinnovare la superficie
dell’adesivo mediante applicazione di uno strato fresco.

Stuccatura dei giunti e pulizia

L’operazione di stuccatura dei giunti, con cemento bianco specifico per
fughe, deve essere effettuata mediante una spatola di gomma o di materiale
plastico, in modo da ottenere un riempimento completo dei giunti.

Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante
spugna umida. Successivamente si pud procedere ad una pulizia piu
accurata usando prodotti per la pulizia dei pavimenti.

La posa in opera degli zoccolini battiscopa in granito con colla, deve
essere completata con la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti
con cemento bianco specifico per fughe.

Normative e norme
applicare

da

UNI EN 12370 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza alla cristallizzazione dei sali;

UNI EN 12371 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza al gelo;

UNI EN 12372 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza a flessione sotto carico concentrato;

UNI EN 12407 — Metodi di prova per pietre naturali. Esame petrografico;
UNI EN 13161 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza a flessione a momento costante;

UNI EN 13364 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del
carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio;

UNI EN 13373 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione delle
caratteristiche geometriche degli elementi;

UNI EN 13755 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione
dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica;
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UNI EN 13919 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza all’invecchiamento dovuto a SO2 in presenza di umidita;

UNI EN 14066 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza all’invecchiamento accelerato tramite shock termico;

UNI EN 14146 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del
modulo di elasticita dinamico (tramite misurazione della frequenza
fondamentale di risonanza);

UNI EN 14147 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza all’invecchiamento mediante nebbia salina;

UNI EN 14157 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza all’abrasione;

UNI EN 14158 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione
dell’energia di rottura;

UNI EN 14205 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
durezza Knoop;

UNI EN 14231 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza allo scivolamento tramite 1’apparecchiatura di prova a pendolo;
UNI EN 14579 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
velocita di propagazione del suono;

UNI EN 14580 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del
modulo elastico statico;

UNI EN 14581 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del
coefficiente di dilatazione lineare termica;

UNI EN 1925 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del
coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarita;

UNI EN 1926 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
resistenza a compressione uniassiale;

UNI EN 1936 — Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della
massa volumica reale e apparente e della porosita totale e aperta.

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Sicurezza Per requisiti meccanici vedi voce lavorazione, antiscivolo
i 1 pgvimento dov.ré .pre.sentarsi perfettamente liscio e senza dentelli in
corrispondenza dei giunti tra lastra e lastra
Su superfici grezze, fiammate o a spacco utilizzare monospazzola con
Gestione setole dure. Avvertenze: non usare su marmo lucido. E’ fondamentale

nella pulizia utilizzare trattamento impregnante antimacchia senza solventi

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

(con riferimento alle specifiche di prestazione)

E’ necessario campionare i tipi di lastra e produrre preventivamente il casellario della posa che dovra essere

approvato dalla D.L.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Non applicabile
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

10.04.220.0020 | GRIGLIE A PAVIMENTO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati
completi di telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera.

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- Fornitura e posa di griglie sulle bocch
- e di lupo esistenti su nuovo marciapiede cortile interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

rlr o
et AL
7 ’ > .’L"J J ,_)-,I' 1
Modalita di esecuzione della g e 23y p
. > AT
lavorazione: el T .
33 ' i 7
- 8

Materiale: acciaio FE 360 B - UNI EN 10025
Elettrofusione: per peretta e durata fusione piatto/tondo
Zincatura: a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461

Norme di misurazione della o .
I grigliati sono valutati a mq

lavorazione:
Requisiti
REQUISITI/SPECIFICHE (NORMA UNI | DETTAGLIO REQUISITI (NORMA UNI 8289-2:1983)
8289:1981)
Requisiti di accettazione di Sicu.re.z_z? port_a ta 4’0(.) kN/mq,.antitacco
i e componenti: Fruibilita Antisdrucciolo - aptltacco
materia p Aspetto Perfettamente liscio

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Fornitura e installazione del telaio di appoggio. Fornitura e installazione

del grigliato.

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche  principali,
descrittive e prestazionali:

Non applicabile
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Documentazione da
presentare in ordine
all’omologazione e all’esito
di prove di laboratorio:

Non applicabile

Modalita di approvazione da
parte del direttore dei lavori,
sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza
alle scelte progettuali:

Non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Scheda tecnica materiale da installare

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Certificato di portata
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OPERE CIVILI

SISTEMAZIONI ESTERNE E A VERDE
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1U.06.180.0050.a | PRATO
1U.06.010.0020.b | TERRENO DI COLTIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif- Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi
tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a
1000 m?. per singole superfici fino a 1000 m?.

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di
sostanze organiche superiore all'l,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche
superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; -

rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di
sostanze tossiche per le piante.] meccanica, con i necessari completamenti a mano

ED 3

Le lavorazioni sono previste presso:
Cortile interno area a verde giardino
Cortile interno formazione RAIN GARDEN

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Considerazioni per la preparazione del suolo

11 substrato ottimale per la crescita del tappeto erboso ¢ caratterizzato da
una elevata permeabilita, requisito di vitale importanza per lo sviluppo

nel tempo di un manto erboso sano e rigoglioso; pertanto, dopo aver
osservato la natura del vostro terreno, vi consigliamo di procedere come
segue:

i suoli argillosi danno facilmente origine a ristagni idrici e finiscono con il
compattarsi eccessivamente nel tempo, impedendo cosi la normale
ossigenazione dell’apparato radicale. In tali situazioni vi suggeriamo quindi
di apportare materiali drenanti quali sabbia di flume lavata, pozzolana,
lapillo o pomice in ragione di almeno 1,5/2 metri cubi (pari a 1500/2000
litri) per 100 metri quadri. Risultano utili ulteriori apporti di ammendanti
organici di buona qualita come stallatici, pollina, guano o simili, in ragione
di 25/50 Kg per 100 metri quadri.

Modalita di esecuzione
della lavorazione:

Diversamente i suoli molto sabbiosi sono estremamente permeabili ma
incapaci di trattenere sufficienti quantita di elementi nutritivi e di acqua.
Possono essere arricchiti con I’apporto di sostanza organica (terricci e
torbe) purché di buona qualita, in ragione di 2 metri cubi per 100 metri
quadri e soprattutto in questo caso risultano utili apporti di ammendanti
organici di buona qualita come stallatici, pollina, guano o simili, in ragione
di 25/50 Kg o piu, per 100 metri quadri.

Vi sconsigliamo sempre di utilizzare terricci e stallatici di dubbia
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provenienza e/o qualita, caratterizzati magari da una scarsa
decomposizione: ovvero molto maleodoranti, eccessivamente umidi e con
presenza di materiali grossolani, ci0 al fine di evitare inconvenienti quali
I’eccessiva presenza di erbe infestanti, funghi e malattie fungine del tappeto
erboso.

Tutti i materiali sopra descritti dovranno sempre essere miscelati con i
primi 10/15¢m di suolo e non lasciati in superficie onde evitare il

formarsi di stratificazioni. Durante le fasi di lavorazione del suolo ¢

utile eseguire gli scavi necessari alla posa in opera dell'impianto
d'irrigazione, avendo cura di compattarne nuovamente il terreno di
riempimento. Al termine delle fasi di lavorazione eseguire un livellamento
della superficie mediante rastrello onde ottenere una superficie levigata e
con piani leggermente inclinati verso 1'esterno del vostro giardino per
facilitare la fuoriuscita del'acqua in eccesso. Alcune irrigazioni, seguite da
una rullatura, saranno sufficienti a garantire un assestamento del suolo
altrimenti troppo soffice per la posa in opera del PRATOPRONTO®.

L’utilizzo di concimi minerali con alte percentuali in Fosforo ¢ molto

utile per accelerare i tempi di attecchimento della zolla, scegliete quindi
prodotti commerciali con percentuali in N(Azoto), P(Fosforo) e K(Potassio
simili a 16-25-12, 8-16-6, 11-22-22 ecc. ovvero con un rapporto tra gli
elementi N-P-K il piu vicino possibile a 1-2-2 oppure 1-2-1. Distribuiteli
sulla superficie del suolo o per un effetto piu rapido, direttamente sulla
superficie del prato ma soltanto dopo aver effettuato la prima falciatura
(circa 7gg. dalla posa). Irrigate subito dopo onde evitare sicure bruciature
fogliari. Sono sufficienti apporti di circa 3/3,5 Kg per 100 metri quadri.

procedete come segue:

effettuare una prima lavorazione del suolo mediante fresatura o
vangatura a circa 15c¢m di profondita;

eseguire gli eventuali movimenti di terra al fine di costituire una
superficie levigata con piani leggermente inclinati verso 1’esterno
del vostro giardino per facilitare la fuoriuscita dell’acqua in
eccesso;

in questa fase potete eseguire gli scavi necessari alla posa in opera
dell’impianto di irrigazione, avendo cura di compattare
successivamente il terreno di riempimento;

apportare gli eventuali materiali ammendanti (sabbia, torba,
stallatico....) sulla superficie del suolo;

eseguire una seconda lavorazione del suolo al fine di miscelare i
suddetti materiali e terminare lo sminuzzamento del terreno;
perfezionate la superficie del terreno mediante rastrelli ed eseguite
una rullatura finale allo scopo di compattare leggermente il terreno
prima della stesura delle zolle.

Eliminazione delle specie infestanti

Utilizzare un diserbante totale ad assorbimento fogliare, contenente p.a.
Gliphosate (es. prodotto commerciale Round-up prodotto dalla Monsanto)
alla dose di 100ml diluiti in 2/3 litri di acqua ogni 100 metri quadri. Irrorai
la soluzione su foglie asciutte e non irrigare e/o falciare per almeno 12 ore
Nelle settimane seguenti, qualora necessario, dovranno essere eseguite
alcune irrigazioni al fine di mantenere una corretta umidita del suolo

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

L’Impresa I1 Committente



Cod. Lav. 02 2014

132/144
Elaborato Generale

Lavori di realizzazione nuove scale esterne 09 CSA_Specifiche Tecniche
Di sicurezza e adeguamento normativo VVF

necessaria al completamento dell’effetto erbicida .E’ opportuno precisare
che si tratta di un prodotto assorbito esclusivamente dalle foglie vive e non
da radici o fusti lignificati e che si degrada molto velocemente senza rischio
alcuno di persistenza nel terreno. Quando le infestanti saranno secche si
potra procedere alle fasi di lavorazione successive.

Nel caso in cui siano presenti infestanti molto persistenti ed invasive quali
ad esempio Cynodon Dactylon (gramigna comune), o Cyperus (quadrello)
vi consigliamo di effettuare non meno di 4/5 trattamenti a distanza di
20/30gg circa I’uno dall’altro, considerando che tali specie infestanti sono
vitali e pertanto in grado di assorbire il diserbante, solo da aprile ad ottobre
(a seconda delle zone climatiche).

Nei periodi di applicazione di questo diserbante vi sconsigliamo vivamente
I’utilizzo di macchinari quali frese, motozappe ecc. almeno fin quando le
infestanti non siano state definitivamente eliminate, poiché cio ridurrebbe
I’efficacia erbicida favorendo invece la propagazione delle infestanti
attraverso la frammentazione di stoloni o rizomi.

Posa in opera delle zolle

Si ricorda che, durante la stagione piu calda, la stesura delle zolle dovra
avvenire entro 12 ore dall’ acquisto, ponendo la merce al riparo da alte
temperature o piogge. Nelle restanti stagioni ¢ consigliata la stesura entro |
24 ore.

Come gestire il Pratopronto® durante la fase di attecchimento

In primavera ed autunno: effettuate una irrigazione al termine della posa ir
opera e verificate quotidianamente, sollevando leggermente una zolla, che
questa rimanga sempre leggermente umida; intervenite se necessario con
una irrigazione effettuata preferibilmente durante le ore diurne. In Inverno
al termine della posa in opera, purché non vi siano gia condizioni di forte
umidita del suolo, effettuate una irrigazione durante le ore piu calde del
giorno; verificate periodicamente il grado di umidita delle zolle ed
intervenite se necessario nei medesimi orari. Non calpestate mai il vostro
prato nel caso in cui siano gelate le foglie. In estate: durante i primi 7/8
giorni circa, effettuare quotidianamente una normale irrigazione in un orar
possibilmente compreso tra le ore 6.00 ¢ le ore 9.00, intervenite
nuovamente alle ore 12.00 ed alle ore 14.00 con una leggerissima
irrigazione (2/3 minuti) che rinfreschi appena le foglie. Al termine di ques
periodo sara sufficiente effettuare soltanto una irrigazione mattutina per
ulteriori dieci giorni circa; a questo punto verificate se sia possibile
diminuire la frequenza delle irrigazioni intervenendo ogni due giorni. Per
ulteriori informazioni sui volumi e frequenze irrigue consultate la nostra
scheda tecnica manutenzione tappeti erbosi. Trascorsi circa sette giorni
dalla posa in opera dovete effettuare il primo taglio evitando cio¢ di far
crescere eccessivamente il manto erboso. Nei mesi di giugno, luglio ed
agosto, consigliamo un trattamento preventivo con un fungicida specifico,
da eseguirsi dopo il primo taglio.
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Norme di misurazione
della lavorazione:

11 tappeto erboso ¢ stato valutato a corpo 1000 mq

REQUISITI/SPECIFICHE

|

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

vedi modalita di esecuzione delle lavorazioni

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI

(rif.

Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali:

non applicabile

Documentazione da S

. . non applicabile
presentare in ordine......
Modalita di approvazione non apolicabile
da parte del D.L. PP

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Scheda tecnica del tipo di tappeto erboso che si vuole realizzazre

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

(con

riferimento alle specifiche di prestazione)

Certificazione e qualita del tappeto erboso
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Tariffa Descrizione sintetica

1C.13.300.0010.a | TELO GEOTECNICO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.45 c.3 a) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di
nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide.
Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione
spessore 4 mm, peso 650 g/m?

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
- teli drenanti filtranti rain garden cortile interno

PRESCRIZIONI TECNICHE
(rif. Art.45 c.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Geocomposito drenante 100% in polipropilens,
costituite da un'anima di monofilamenti estrusi
accoppiata con due geotessili non tessuti, e dotato
diuna tasca in geotessile adatta ad ospitare un tubo
per drenaggio.

Modalita di esecuzione della
lavorazione:

Vantaggi

+ Elevata capacita drenante rispetto ai
sistemi tradizionall

\ Facilita e velocita di posa, risparmio
di risorse naturall, riduzione del costi,
maggiore sicurezza in cantlere

Opzioni e tipologie

Il prodotte & disponibile in altezza 10 2m.

Geocomposito drenante costituito da un’anima di monofilamenti estrusi in
polipropilene termosaldati tra loro, accoppiata con due geotessili non
tessuti in polipropilene. Lo spessore globale, misurato sotto carico di 2
kPa, sara di ... mm. Sara ricavata una tasca adatta ad ospitare un tubo per
drenaggio: I’interno della medesima presentera un’ulteriore

filtro di geotessuto avente lo scopo di favorire I’inserimento del tubo
stesso ed una cordicella preinfilata per trainarlo.
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Proprieta Norma Unita Valori
tipo G100 G200
Massa areica EN 0864 g/m? BOOD 10
spassore a 2 kPa EN 0B&3-1 mm 12 15
rasistenza a trazione MDVCD* ENI50 10319 kM/m 18417 19/18
diametro max tubazione mim 200 280
capacita drenante in verticale; carico 20 kPa EN 150 12958 Ifm.s 1.5 25

*MD = direzione di produzione; C0 = direzione trasversale

Prodotto da coprire entro 14 giorni dallistallazione.

Previzione di durabilita minima di 25 anni in terreni naturali con 4<pH<9 2 temperature <25°C.
Capacita drenante ricavata con contatti morbido/morbido.

Capacita drenante in verticale comisponde a gradientz i= 1.

Norme di misurazione della
lavorazione:

I grigliati sono valutati a mq

REQUISITI/SPECIFICHE

Requisiti
(NORMA UNI | DETTAGLIO REQUISITI (NORMA UNI 8289-2:1983)
8289:1981)

Requisiti di accettazione di
materiali e componenti:

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

Scavo e modellazione del bacino “rain garden”
Applicazione e stesa del telo geotecnico

ELEMENTI/CONPONENTI PREFABBRICATI

(rif.

Art.45 ¢.3 b) del D.P.R. 21/12/1999 n°554)

Caratteristiche  principali,
descrittive e prestazionali:

Non applicabile

Documentazione da
presentare in ordine
all’omologazione e all’esito
di prove di laboratorio:

Non applicabile

Modalita di approvazione da
parte del direttore dei lavori,
sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza
alle scelte progettuali:

Non applicabile

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE

Scheda tecnica materiale da installare

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO

(con

riferimento alle specifiche di prestazione)

Certificato del prodotto
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Cod. WBS Descrizione sintetica
VASCA D’IRRIGAZIONE COMPLETA

Tariffe NP.0C.10

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE O FORNITURA
(rif. Art.43 c¢.3 a) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Installazione completa con fornitura e posa di SERBATOI SERIE CARAT di DEL TAGLIA o similare :
Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo e recupero delle acque piovane serie CARAT o
similare composto da due gusci assemblabili fra loro portata 6500 I, con COPERCHIO regolabile in
altezza, da 360mm a 778 mm INGRESSO ACQUA E FILTRAGGIO
Fornitura e posa in opera di Kit Filtro Connessione mod. KIT-G-3 o similare adatto a tutti i serbatoi della
serie CARAT o similare, a bassissima manutenzione e ridottissime perdite di portata.
Caratteristiche:
- rendimento del 95% della portata raccolta
- ampiezza massima della superficie di raccolta: 350 mq
- filtraggio: 0,35 mm
- dislivello ingresso-uscita: 165 mm
Reso in opera completo di :
- filtro interno Optimax-Pro completo di coperchio trasparente per una immediata verifica dello stato di
saturazione
- tubo antiturbolenza per il convogliamento dell’acqua dai pluviali direttamente sul fondo del serbatoio,
- troppopieno con sifone ad evitare rientri di acqua dagli scarichi protezione contro | ingresso di roditori o
altri piccoli animali
- guarnizioni Spannfix per la tenuta dei tubi di connessione
- dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN o similare comandabile tramite quadro di controllo
SISTEMA DI POMPAGGIO
Fornitura e posa in opera di kit di pompaggio modello ECO-PROFESSIONAL o similare composto dal
quadro di comando AQUA-CENTER-SILENTIO o similare che contiene al suo interno. [
- pompa esterna modello KSB SUPERINOX 15/4 o similare
- quadretto per la rilevazione digitale del livello di acqua nel serbatoio allo scopo di mantenervi la quantita
minima necessaria per l’irrigazione di soccorso
-valvola a tre vie di per I’adduzione automatica di acqua dall’acquedotto
- filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa indispensabile per I'uso dell’acqua per
sistemi di distribuzioni facilmente otturabili
11 kit inoltre prevede:
- dispositivo di pulizia automatico a getto OPTICLEAN o similare
- unita’ di aspirazione acqua con galleggiante
- passamuro DN150
- 12 m di tubo di aspirazione in PE
- kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.
Caratteristiche dei materiali:
- sistema di controllo con microprocessore con display digitale che rileva il livello nel serbatoio
- accensione automatica ad intervalli prefissati del dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN o similare
- valvola a tre vie controllata dal sensore per il ripristino del livello nel serbatoio in assenza di acqua
piovana
- contenitore isolante per [ installazione della pompa e del quadro comando
Materiale garantito in base agli standard previsti dalla norma DIN1988°

ED 3
La lavorazione é prevista presso:
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- Cortile interno dentro [’aiuola RAIN GARDEN

PRESCRIZIONI TECNICHE

(rif. Art.43 c.3 b) del D.P.R. 05/10/2011 n°207)

Modalita di esecuzione
della lavorazione:

Per tutti i lavori, devono essere rispettate le prescrizioni di prevenzione
degli incidenti applicabili secondo la BGV C22. In particolare per
camminare sul serbatoio, occorre una seconda persona per sicurezza.
Inoltre, per I’installazione, il montaggio, la manutenzione, la riparazione
ecc., occorre rispettare le prescrizioni e le norme applicabili in questione.
Troverete le istruzioni sull'argomento nei paragrafi corrispondenti di
questo promemoria d'uso.

L’installazione del sistema o di alcune parti del sistema deve essere
effettuata da professionisti qualificati.

Il coperchio del serbatoio deve sempre rimanere chiuso, eccetto durante gli
interventi nel serbatoio, altrimenti si incorre a forte rischio d' incidente.
Occorre utilizzare soltanto coperchi GRAF originali o coperchi approvati
per iscritto dalla societa GRAF.

La societa GRAF propone una gamma molto completa di accessori, i quali
sono tutti adattati gli uni agli altri e possono essere estesi in sistemi
completi. L'utilizzo di altri accessori rischia di alterare il funzionamento
regolare del sistema e, pertanto, annullare la garanzia in caso di danni.

1.2 Obbligo di segnalazione

Tutti le condotte ed i punti di prelievo d'acqua non potabile devono essere
identificati da

illustrazioni o dalle parole ,,Acqua non potabile “(norma DIN 1988 sezione
2, paragrafo

3.3.2.) per evitare, anche dopo molti anni, ogni collegamento per errore
alla rete d'acqua

potabile. Anche se la segnalazione ¢ corretta, possono esserci errori, ad
esempio da parte di bambini. Percio, tutte le prese d'acqua non potabile
devono essere fornite di valvole con una sicurezza bambini.
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Altezze di ricoprimento con pozzetto telescopico
in aree verdi

Altezze di ricoprimento massime con prolunga
intermedia e pozzetto telescopico (soltanto in

aree verdi senza acqua sotterranea e falda
freatica)
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3. Caratteristiche tecniche
440
- 140 : s liaana ]
245 245 245
s |
G ! st L G 520
Il 1l o
Hges Hges
H
Serbatoio 2700 litri 3750 litri 4800 litri 6500 litri
N° di ref. 372001 372002 372003 372004
Peso 120 kg 150 kg 185 kg 220 kg
L 2080 mm 2280 mm 2280 mm 2390 mm
B 1565 mm 1755 mm 1985 mm 2190 mm
H 1400 mm 1590 mm 1820 mm 2100 mm
HT* 2010 mm 2200 mm 2430 mm 2710 mm
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4. Assemblaggio del serbatoio

@ Coperchio
SR
@ Pozzetto telescopico (inclinabile a 5°) 2
@ Guarnizione di profilo =)
3 —
@ Pozzetto del serbatoio (ruotabile a 360°) 'ﬁ—%.
| =
® Guarnizione del pozzetto del a ,‘ =
serbatoio ] Il
| IS E—
® Mezza scocca superiore (aperta) -

@ Perni di centraggio
® Guarnizione di profilo
® Connettore rapido

@ Mezza scocca inferiore (chiusa)

5. Installazione e montaggio

® Terra ® Strato di copertura
@ Pozzetto telescopico ® Serbatoio interrato Carat
3 Fondazione compatta @ Strato di calcestruzzo per superfici sottoposte a

transito di mezzi pesanti
@ Riempimento (ghiaietta rotonda granulometria

max. 8/16)
Seconda la norma DIN 4124

T T T T OO T AT TITNT e T AT T TITTATITTTITTATE semm
s T of el . |

< 300 mm

300mm

300 mn

300 mim

300

e 300mm
- | S0mm
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5. Installazione e montaggio

53 Scavo

Per avere sufficiente spazio per lavorare, la superficie dello scavo deve superare le dimensioni del serbafoio
di 500 m su ogni lato, la distanza dalle opere di costruzione fisse deve essere al meno di 1000 mm.

La scarpata dello scavo deve essere calcolata in modo da rendere impossibile lo scivolo o il crollo del muro
della scarpata. Lo scavo deve essere orizzontale e piano e garantire una capacita portante sufficiente.

La profondita dello scavo deve essere tale che il ricoprimento di terra max. (vedi punto 2 — condizioni di
installazione) non sia superato sopra al serbatoio. Per un utilizzo del sistema tutto I'anno, bisogna installare il
serbatoio e le parti dellimpianto che portano I'acqua al riparo del gelo. In regola generale, la profondita al
riparo del gelo si situa a circa 600-800 mm, troverete indicazioni precise in merito presso le autoritd
competenti.

Uno strato di ghiaino rotondo compattato & utilizzato come fondazione (granulometria 8/16, spessore circa
150 - 200 mm).

5.3.1 Installazione a ridosso di un pendio, scarpata, ecc.
Per sistemare il serbatoio in prossimita (= 5 m) di una pendenza,
di un dosso di terra o di una scarpata, bisogna erigere un muro
di sostegno statico tale da sopportare la pressione della terra. Il
mure deve superare le dimensioni del serbatoio di 500 mm
almeno in ogni direzione ed essere ad una distanza minima di
1000 mm rispetto al serbatoio.

5.3.2 Falda freatica e suoli coesivi ( impermeabili all'acqua)
(per es. terra limosa)

Se si suppone che i serbatoi siano immersi nella falda freatica pil
profondamente di cid che & presentato nellillustrazione qui
allegata, bisogna prevedere un deflusso sufficiente (profondita
d'immersione max: vedi anche la tabella).

Per i suoli coesivi impermeabili all'acqua, & raccomandato di
allontanare l'acqua di drenaggio (per esempio tramite un
drenaggio circolare).

[ Dim. serbaioio | 3700 L [ 3750 L | 4800 L | 6500 L
| Prof_dimmersione | 700 mm [ 795 mm | 910 mm | 1050 mm |

5.3.3 Installazione in prossimita di superfici sottoposte a
carichi delle ructe .

Se i serbatoi interrati sono istallati in prossimita di superfici di

passaggio di veicoli pesanti, la distanza minima rispetio a queste

superfici corrisponde almeno alla profondita dello scavo.

5.5 Posa delle tubazioni

Tutte le condotte di arrivo o di deflusso

devono essere sistemate con una pendenza

di almeno 1% nel senso del deflusso. Se il
deflusso del serbatoio & raccordato ad una
condotta pubblica, deve essere protetio contro

i reflussi con l'aiute di un sistema di
sollevamento (canalizzazione mista) o di una

valvola anti-ritorno (canalizzazione d'acqua

solo piovana) in accordo alla DIN 1986.

Tutte le condotte d'aspirazione, di pressione e

di controllo devono passare in un tubo vuoto

che deve essere messo il pil dritto possibile I,/‘_‘\\
Senza curve in pendenza rispetto al serbatoio. || |
Gli angoli necessari devono essere formati
con raccordi di tubazione a 30°. ‘-&_/
Importante: |l tubo vuoto deve essere
raccordato ad un’apertura al di sopra del

livello massimo dell'acqua
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6. Assemblaggio del pozzetto e del coperchio telescopico

6.1 Montaggio del pozzetto

Collocare la guarnizione di tenuta, consegnata con il pozzeftto, nella scanalatura del pozzetto della vasca “A* I
pozzetto & orientabile secondo Parrivo dei tubi. Prestare anche attenzione al buon posizionamento della

guamnizione posta sulla sommita della cupola .

L Lok~

6.2 Montaggio del coperchio telescopico
Il pozzetio telescopico permette di adattare in modo confinuo laltezza
tra il serbatoio e |a superficie del terreno tra 750 e 950 mm (pozzetio
telescopico mini) o tra 750 & 1050 mm (pozzetio telescopico maxi).
Per il montaggio, la guarnizione fornita (materiale : EPDM) deve
essere messa nella scanalatura di tenuta del pozzetto del serbatoio e
spennellata generosamente con del sapone (non utilizzare
lubrificante a base d'olic minerale, poiché potrebbe corrodere la
tenuta stagna). Poi, bisogna anche lubrificare la parte telescopica,
inserirla e metterla allo stesso livello della superficie del terreno.

6.3 Pozzetto telescopico pedonabile

Importante: Per evitare ogni eccesso di carichi sul serbatoio, il
telescopio @ & colmato a strati con della ghiaietta rotonda @
(granulometfria max. 8/16) e compattata regolarmente. Biscgna anche
stare attenti a non rovinare il pozzetto del serbatoio @ né il
telescopio. Poi bisogna mettere il coperchio & chiuderlo saldaments
affinché i bambini non possano aprilo. Bisogna stringere
I'avvitamento del coperchio in modo che non possa essere
aperto da un bambino !

6.4 Pozzetto telescopico carrabile

Se il serbatoio & installato softo superfici sottoposte a carichi di
macchine, il telescopio @ (colore antracite) deve essere colmato dal
di sotto, a livello della flangia, con del calcestruzzo, @ (classe di
carico B25 = 250 Kg/m_). Lo strato di calcestruzzo deve essere tutio
attorno almeno di 300 mm di larghezza e di circa 200 mm di altezza.
Il ricoprimento minimo di temreno sul dorso del serbatoio & almeno di
800 mm (max. 1050 mm con il telescopio, ricoprimento fino a 1200
mm max. con possibile prolunga intermedia).

Attenzione: utilizzare tassativamente il coperchioin ghisa.

7. Ispezione e manutenzione

Bisogna verificare |a tenuta stagna, la pulizia & la stabilita del sistema almeno ogni tre mesi.
Il sistema deve essere oggetto di manutenzione completa ogni 5 anni circa. Bisogna allora pulire tufti i pezzi
dell'impianto e verificare il loro buon funzionamento. Durante le operazioni di manutenzione, bisogna proceders

nel modo seguente :

- Svuotare il serbatoio senza lasciare nessun residuo
- Pulire le superfici e le varie parti con acqua

- Eliminare tutta la sporcizia del serbatoio senza lasciare nessun residuo
- Verificare che futti i pezzi di assemblaggio siano fissati correttamente
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Serbatoi serie CARAT da interro composti da due Con torretta orientabile Senza torretta orientabile

elementi facilmente assemblabili grazie 372001 SER2700 2700 litri 372013 SER4800-LESS 4800 litri

all'innovativo sistema GRAF a mezzo di una 372002 SER3750 3750 litri 372014 SER6500-LESS 6500 litri
qguarnizione anulare sigillante e una serie di clips 372003 SER4800 4800 litri

di serraggio che consentono und rapida installazione 372004 SERGS00 6500 litri
senza | ausilio di altrezzi special.

| serbatoi possono essere assemblati subito prima
di essere installati, semplificando cos gli oneri di
t

e installazione, appogaiati su un letto di ghiala 816
slabilizzala senza nessun allra opera edile.
In caso di falda frealica i serbatoi si possono
installare purch questa non superi la met
dell oggetto e vi slano

almeno 80 cm di terreno in copertura.
La torretta ori ile dotata di 5 predisposizioni
per gli attacchi delle lubazioni.

| serbatol sono disponibili nella doppia versione
con lorretta, per | accesso e | installazione degli
accesson di fillragoio & ricireolo, 0 possono esseme
privi nel caso si debba aumentare la cubatura utile
ponendo in serie pi elementi. Unire pi serbatoi

possibile grazie agll attacchi presagomati posti
sul fondo dei contenitori.

POMPA D’IRRIGAZIONE

342016 ECO-PROFESSIONAL

Kit di pompaggio ideale per il riuso dell'acqua plovana per usl domestici, composto da quadro di comando AQUACENTER-SILENTIO che contiene la pompa estema
modello KSB SUPERINOX 15/4, il quadretto per la rilevazione digitale del livelio di acqua nel serbatoio e valvola a tre vie di per I'adduzione automatica di acqua
dall'acquedotio, dispositive di pulizia automatico a getto OFTICLEAN, filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa indispensabile per I'uso dell'acqua
per e lavatrici, unit di aspirazione acqua con galleggiante, passamuro DN150, 12 m di tubo di aspirazione in PE, kit di etichette “acqua non potabile” da apporme

nei punti di presa acqua.

Caratteristiche

@ Sistema di controllo con microprocessore con display digitale che rileva il livello nel serbatoio

@& Completo di dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN che pu essere gestity dal quadro comando ad intervalli
programmeabili secondo necessit

@ Testato in base aghi standard DIN 1988

@ Valvola & tre vie controllata dal sensore per il ripristing del livello nel serbaloio in assenza di acqua piovana

@ Contenitore isolante per | installazione della pompa e del quadro comando

Dimensioni

@ Larghezza 58 cm

@ Altezza 53 cm

& Profondit 29,5 cm
Modeiia KSB Superinox 15/A
Codice 342016
Polenza 0,65 KW
Prevalenra Em
Pressions max 3,5 bar
Portata max 3600 1M
Altgzza aspirazions max am
Profondl Immersions max 18m

Accessori per ’installazione

#*

Punte A Tazza E Guarnizioni

Punte A Tazza

Punte a tazza per la foratura dei serbatoi
| per il passaggio delle tubazioni di
adduzione acqua, distribuzione alle
utenze, troppo pieno

332003 P-70 DNT0

332001 P-100 DN10O

332002 P-150 DN150

Guamizioni

332040 G-DN70 DNTO

332033 G-DN100 DN1D0D

332035 G-DN150 DN150

Guarnizioni per la tenuta dei fori realizzali
sulle pareti dei serbatoi per il i
delle tubazioni.

Caratteristiche -
& Materiale: gomma vulcanizzata 4

Sistema DI Connessione Raplda
Spannfix

340502 Spannfix

Innovative dispasitive di connessione rapida
brevettato da GRAF per tubazioni DN 100.
(Garantisce la massima velocit e affidabilit
senza bisogno di attrezzi.

Kit Di Aspirazione Per Serbatoi
333012 Kit-aspira

Aspirazione con galleggiante per serbatoi
di acqua piovana: la presenza del
galleggiante consenle di manlenere
costante I'altezza di aspirazione rispetto
al livello dell'acqua impedendo cos che
5i possa aspirare lo sporco accumulatosi
eventualmente sul fondo del recipiente.
Caratteristiche

® Senza tubo

® Attacco con portagomma

® Completo di valvola di non-ritormo

@ Cappuccio flitraggio accialo-inox

@ Galleggiante in plastica
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Kit filtro autopulente

342005 KIT-G-3

340040 OPTICLEAN

Sistema di filtraggio per installazione all'internd dei serbalol serie CARAT da disposit OPTIMAX-PRO, dotato di coperchio trasparente per
la rilevazione a vista del livello di saturazione, tubo antiturbolenza con afflusso dell'acgua dei pluviali di sul Tondo del serbatoio in modo da evitare il
sollevamento dei depositi eventualmente stratificali, sifone di troppo pieno che impedisce I' di acqua ne| baloio p dalla rete fognaria con
p(ul.'eacm contro k penetrazions di roditor e piceoli animaett. I filtro OPTIMAX-PRO richiede p minimo del

95% disponibile a richiesta, il sistema OPTICLEAN dispositivo di pulizia a getto attivabile in aLHomah:o in abbinamento aJ quadretio MUJ'\ CENTER SILENTIO.

Caratteristiche

@ Superfici di raccolta fino a 350 mg

& Superficie del filtro liscia per facilitare la pulizia automatica

@ Filtraggio: 0,35 mm

@ Minimo ingombro: non sono necessari pozzetti aggiuntivi estemi

@ Rendimento del 95%

® Tecnologia brevellata GRAF

® Bassa manutenzione

@ Filiro smontabile senza ausilio di attrezzi

@ Coperchio trasparente

@ Collegamenti standard DN100 con manicotio SPANNFIX

& Dislivello ingresso - uscita: 165 mm

® Dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN optional comandabile tramite
quadretto Aqua Centerslientio

(tro senza Opticieary

Norme di misurazione della
lavorazione:

a corpo

Ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche
lavorazioni:

vedi modalita di esecuzione della lavorazione

Normative e norme da
applicare

vedi modalita di esecuzione della lavorazione

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI:

Requisiti (NORMA UNI 8289:1981)

Sicurezza vedi modalita di esecuzione della lavorazione
Aspetto vedi modalita di esecuzione della lavorazione
Gestione vedi modalita di esecuzione della lavorazione

DOCUMENTAZIONE/CAMPIONATURE DA PRESENTARE PER APPROVAZIONE
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Scheda tecnica completa di ¢io che si vuole installare

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER COLLAUDO
(con riferimento alle specifiche di prestazione)

Conformita di tutti gli accessori installati e dichiarazione di corretta installazione e funzionamento ed

allacciamento alla rete idrica.
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