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PREMESSA

Il presente Fascicolo Tecnico di fabbricato e redatto secondo le previsioni normative ed in particolare
secondo le previsioni dell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08 rispettandone i contenuti previsti e
I'articolazione in schede.

Il fascicolo & dunque composto da n°3 capitoli secondo la seguente articolazione:

CAPITOLO | —riporta la descrizione sintetica dell’'opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO Il - riporta l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede II-
1, 11-2 e 1-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera sono le misure preventive e protettive
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui
adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di
eseguire i lavori successivi sull’opera.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti
le modalita operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il —riporta i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, IlI-2 e I1I-3).

Politecnico di Milano Il Committente
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CAPITOLO|

MODALITA PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell’opera

Lavori di realizzazione di nuovo spazio polifunzionale presso I'edificio B26, campus Bovisa Lambruschini, via Lambruscini 4 Milano. Realizzazione di nuovo vano

da destinare a spazio polifunzionale del Dipartimento DIG — MIP. Manufatto composto da un unico volume, realizzato secondo una struttura principale in

carpenteria metallica

prefabbricate, copertura in CLS alleggerito con aperture lucernari, tamponature verticali in vetro e pavimentazioni in pietra naturale.

Spazio polifunzionale provvisto di impianto di condizionamento e trattamento aria e impianti elettrici di illuminazione e speciali

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori

Da inserire a cura Da inserire a cura
del C.S.E. Fine lavori
del C.S.E.

Indirizzo del cantiere

piazza

Leonardo da Vinci, 32

Politecnico di Milano
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Localita Citta Studi Citta Milano Provincia M
Committente Politecnico di Milano

Indirizzo Piazza Leonardo da Vinci, 32 telefono | 02.2399.1

Responsabile dei lavori Arch. Mauro RIZZIERI

Indirizzo Politecnico di Milano — A.T.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.

Responsabile del Progetto

Arch. Daniel MARCACCIO

Indirizzo

Politecnico di Milano — A.T.E.

telefono

Da inserire a cura del C.S.E.

Progetto Opere Civili e strutture

Ing. Maurizio Colombo — Studio Brambilla Colombo e Associati

Indirizzo telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Progettista impianti elettrici P.l. Ettore GALLINA

Indirizzo Politecnico di Milano — A.T.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Progetto impianti meccanici Ing. Giacomo LEBINI

Indirizzo Politecnico di Milano — A.T.E. telefono | Dainserire a cura del C.S.E.
Coordinatore per la progettazione Arch. Luca Colacicco

Indirizzo Politecnico di Milano — A.T.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
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Coordinatore per I'esecuzione lavori

Da inserire a cura del C.S.E.

Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Dainserire a cura del C.S.E.
Direttore Dei Lavori Geom. Cesare COLOMBO

Indirizzo Politecnico di Milano — A.T.E. telefono | 022399.1

Collaudatore Amministrativo Da inserire a cura del C.S.E.

Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Collaudatore Strutture Da inserire a cura del C.S.E.

Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Collaudatore Tecnologico Da inserire a cura del C.S.E.

Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Impresa appaltatrice Da inserire a cura del C.S.E.

Legale rappresentante dell'impresa Da inserire a cura del C.S.E.

Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Dainserire a cura del C.S.E.

Impresa subappaltatrice

Da inserire a cura del C.S.E.

Legale rappresentante dell'impresa

Da inserire a cura del C.S.E.

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente




Pag.6a 69

Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Lavori appaltati Da inserire a cura del C.S.E.
Impresa subappaltatrice Dainserire a cura del C.S.E.
Legale rappresentante dell'impresa Dainserire a cura del C.S.E.
Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Lavori appaltati Da inserire a cura del C.S.E.
Impresa subappaltatrice Da inserire a cura del C.S.E.
Legale rappresentante dell'impresa Da inserire a cura del C.S.E.
Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.
Lavori appaltati Da inserire a cura del C.S.E.
Impresa subappaltatrice Da inserire a cura del C.S.E.
Legale rappresentante dell'impresa Da inserire a cura del C.S.E.
Indirizzo Da inserire a cura del C.S.E. telefono | Da inserire a cura del C.S.E.

Lavori appaltati

Da inserire a cura del C.S.E.

Politecnico di Milano
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CAPITOLO I INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE

AUSILIARIE

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI

LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTI E FONDAZIONI

CODICE SCHEDA
01.1

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture:

in seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali, (lesioni, fessurazioni,
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle
strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare Ia
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali
da compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarita degli elementi. Procedere quindi al consolidamento delle

Rischi individuati

Caduta materiali dall’alto o a livello
Caduta dell’addetto in quota

Caduta dell’addetto a livello

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia
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stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Le fondazione sono sotto pavimento. Le fondazioni restano interrate sotto la quota pavimento e non sono a vista.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

E possibile utilizzare i punti di accesso previsti dal
committente, interni all’edificio e dal Campus

Ponteggi, trabattelli scale. Eventuale
apparecchio di sollevamento mobile deve essere
usato conformemente alle norme di prevenzione
e alle prescrizioni del libretto di uso e
manutenzione.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo
imbragati e ancorati a parte stabile

Impianti di alimentazione e di scarico

L'approvvigionamento idrico ed elettrico & possibile
nelle immediate vicinanza alla scala

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Non & prevista specifica misura preventiva

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

Non é prevista specifica misura preventiva

Igiene sul lavoro

Non vi & presenza di prodotti pericolosi

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia
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Interferenze e protezione di terzi

E importante concordare con la committenza i
momenti dell’intervento, evitando possibilmente
la presenza di altri operatori, usare recinzioni di
. . . . . cantiere, segnaletica di sicurezza. In particolare
Non e prevista specifica misura preventiva o . o
le attivita devono tener conto che i lavori si
svolgono in una sede scolastica universitaria con
la presenza di un elevato numero di studenti e

personale.

Tavole allegate

Percorsi di sicurezza ed evacuazione di ateneo

Politecnico di Milano
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE PERIMETRALI ESTERNE - SERRAMENTI 02.1

Tipo di intervento Rischi individuati

Rispristini relativi ad anomali e guasti quali:

s i - . S . . Scivolamenti in piano
perdita di isolamento, infiltrazioni, rotture dei meccanismi di movimentazione

e serrature di blocco, disallineamenti, cambiamenti di colore di finitura, | Caduta dall’alto di persone

bollature, screpolature, sfogliamenti, rotture e filature di vetri, distacchi di Cadute di materiali dall’alto
parti.

Rottura di vetri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Gli infissi esterni sano in vetro e acciaio. Gli infissi in alluminio e acciaio avranno tutte le caratteristiche di sicurezza antinfortunistico e dal punto di vista del
contenimento dei consumi energetici e dell’abbattimento acustico.

L’accesso alle zone di lavoro sara pertanto possibile dall’interno dei locali. Si richiede pertanto agli addetti all'intervento manutentivo di accordarsi
preventivamente con il tecnico responsabile interno del Politecnico (nominativo da integrare al termine dei lavori) per I'accesso al luogo di lavoro; si richiede

inoltre di proteggere gli arredi o attrezzature presenti nei locali. All’esterno sara necessario montare un trabattello o un ponteggio (a seconda del piano in cui si
trova il serramento) per assicurare gli addetti alla manutenzione contro le cadute dall’alto e per la movimentazione dei materiali. Il controllo a vista & possibile

Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia
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effettuarlo dall’interno dei locali illuminati da tali serramenti; per alcune parti o loro elementi potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di lavoro in

guota; in tali casi I'operatore dovra dotarsi di attrezzature che garantiscono un lavoro sicuro.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

Durante l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dai progettisti) raccogliere, e riportare nel Fascicolo tecnico, informazioni dettagliate sull'opera

allo scopo di integrare la documentazione da fornire all'impresa che realizzera la manutenzione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Interno all’edificio e interno all’edificio:

direttamente dall’accesso esterno

Trabattelli o ponteggi esterni

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

L'approvvigionamento elettrico e possibile dal
locale stesso in cui si effettua I'intervento
manutentivo; quello idrico dal locale di servizio piu
prossimo avendo cura di non intralciare i passaggi
comuni e di eliminare il rischio di inciampo

Approvvigionamento e movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali dovra
avvenire mediante appositi trabattelli o ponteggi

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

L’approvvigionamento delle attrezzature potra
avvenire mediante i percorsi interni all’edificio

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente




Pag. 12 a 69

per 'accesso al locale in oggetto

Igiene sul lavoro

Non vi & presenza di prodotti pericolosi

Interferenze e protezione di terzi

E’ necessario preventivamente, e in accordo

con il sistema di sorveglianza del Politecnico, il
tecnico responsabile (nominativo da integrare al
termine dei lavori) bloccare i passaggi e inibire il
parcheggio all’esterno del Campus nei percorsi
di passaggio e nel cortile dell’edificio.

Tavole allegate

Percorsi di sicurezza ed evacuazione di ateneo

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO 03.1

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo periodico con eventuale sostituzione di lampade o pari di vetro | caduta dall’alto

ammalorate o
Elettrocuzioni

Sostituzione di parti fisse dell'impianto, quali scatole, fili, sensori e interruttori Tagli e abrasioni

Contusioni, colpi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

L'intervento consiste in:
- realizzazione del nuovo impianto F.M. e di illuminazione; completo di controllo e gestione dell’illuminazione
- realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di emergenza;

L’accesso alle zone di lavoro all’interno dei locali sara possibile attraverso i percorsi interni all’edificio. Si richiede pertanto agli addetti all'intervento manutentivo
di accordarsi preventivamente con il tecnico responsabile interno del Politecnico (nominativo da integrare al termine dei lavori) per I'accesso al luogo di lavoro; il
controllo a vista & possibile effettuarlo dall’interno dei locali. Per alcune parti o loro elementi sara invece necessario raggiungere il punto di lavoro in quota; in
tali casi I'operatore dovra dotarsi di attrezzature che garantiscono un lavoro sicuro (trabattelli e/o ponteggi

Politecnico di Milano Il Committente
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montati e fissati a norma)
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

Durante I'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dai progettisti) raccogliere, e riportare nel Fascicolo tecnico, informazioni dettagliate sull'opera
allo scopo di integrare la documentazione da fornire all'impresa che realizzera la manutenzione.

L. Misure preventive e protettive in dotazione X . . L.
Punti critici , Misure preventive e protettive ausiliarie
dell’opera

Sulle scale esterne attraverso i piani interni o
Accessi al luogo di lavoro direttamente dall’esterno percorrendo le scale
stesse

| lavori da eseguire in elevazione andranno
effettuati utilizzando adeguate opere
provvisionali opportunamente poste in opera.
Sicurezza dei luoghi di lavoro
nel caso sia necessario operare in elevazione

gli addetti dovranno proteggersi rimanendo

imbracati ed ancorati a parti stabili

Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia




Pag. 15a 69

Impianti di alimentazione e di scarico

L’approvvigionamento elettrico e possibile dal
locale stesso in cui si effettua I'intervento
manutentivo; quello idrico dal locale di servizio
piu prossimo avendo cura di non intralciare i
passaggi comuni e di eliminare il rischio di

inciampo

disattivare la corrente per interventi su parti
in tensione, accertandosi sempre che non
venga riattivata da terzi (usare cartelli o
chiudere il quadro a monte dell’intervento

con chiave)

Approvvigionamento e movimentazione materiali

I"approvvigionamento dei materiali dovra
avvenire mediante 'abituale ingresso interno
all’edificio ai locali - sollevare carichi

pesanti almeno in due persone; conoscere
comungque le tecniche ergonomiche corrette

per la movimentazione dei carichi

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

I"approvvigionamento delle attrezzature potra
avvenire mediante i percorsi interni

o esterni all’edificio per I'accesso ai punti

Politecnico di Milano
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oggetto di intervento

Igiene sul lavoro

Non vi & presenza di prodotti pericolosi

Interferenze e protezione di terzi

L'intervento deve essere organizzato
evitando interferenze con le attivita presenti

nel dipartimento e negli spazi didattici

Tavole allegate

Percorsi di sicurezza ed evacuazione di ateneo

Politecnico di Milano
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE DELLA STRUTTURE IN METALLO 04.1

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto o a livello

Caduta dell’addetto in quota e a livello

Lavori di manutenzione della struttura metallica principale Investimento, ribaltamento, movimentazione manuale dei carichi, punture,

tagli, abrasioni, scivolamenti, contusioni, colpi, cadute a livello

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

La struttura metallica e secondaria principale da realizzare sono interamente composte da una struttura in elevazione in acciaio posizionate internamente. La
struttura principale in acciaio composta da pilastri e travi composte di collegamento UPN. La struttura principale realizzata con profili metallici.

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro Non prevista specifica misura preventiva Eventuale apparecchio di sollevamento mobile

deve essere usato conformemente alle norme di

Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia
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prevenzione e alle prescrizioni del libretto di usa
e manutenzione

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo
imbragati e ancorati a parte stabile

Impianti di alimentazione e di scarico

L'approvvigionamento elettrico & possibile dal
locale stesso in cui si effettua l'intervento

manutentivo; quello idrico dal locale di servizio
piu prossimo avendo cura di non intralciare i
passaggi comuni e di eliminare il rischio di

inciampo

disattivare la corrente per interventi su parti
in tensione, accertandosi sempre che non
venga riattivata da terzi (usare cartelli o
chiudere il quadro a monte dell’intervento

con chiave)

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

I’'approvvigionamento delle attrezzature potra
avvenire mediante i percorsi esterni in copertura

Igiene sul lavoro

Non vi & presenza di prodotti pericolosi

Interferenze e protezione di terzi

Non prevista specifica misura preventiva

L'intervento deve essere organizzato

evitando interferenze con le attivita presenti

Politecnico di Milano
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nel dipartimento e negli spazi didattici

Tavole allegate

Percorsi di sicurezza ed evacuazione di ateneo

Politecnico di Milano
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Il Committente
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA

LAVORI DI VERNICIATURA, RITOCCHI E PICCOLE RIPRESE 05.1

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto o a livello

Caduta dell’addetto in quota e a livello

c . . . . Movimentazione manuale dei carichi, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti,
Lavori di riverniciatura parziale o completa della parti
contusioni, colpi, cadute a livello.

Inalazione polvere e fibre

Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

La struttura realizzata presenta internamente ed esternamente a vista le strutture metalliche portanti in acciaio.

La struttura principale in acciaio in particolare i pilastri e le travi sono a vista e soggetti ad interventi manutentivi.

Politecnico di Milano Il Committente
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

All'interno  sono previsti  attrezzature per
elevazione secondo le percorrenze previsti dal
committente

E' necessario prevedere un’opera Eventuale
apparecchio di sollevamento mobile deve essere
usato conformemente alle norme di prevenzione
e alle prescrizioni del libretto di usa e
manutenzione

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo
imbragati e ancorati a parte stabile

Impianti di alimentazione e di scarico

L'approvvigionamento elettrico & possibile dal
locale stesso in cui si effettua 'intervento

manutentivo; quello idrico dal locale di servizio
piu prossimo avendo cura di non intralciare i
passaggi comuni e di eliminare il rischio di

inciampo

disattivare la corrente per interventi su parti
in tensione, accertandosi sempre che non
venga riattivata da terzi (usare cartelli o
chiudere il quadro a monte dell’intervento

con chiave)

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

I’'approvvigionamento delle attrezzature potra
avvenire mediante i percorsi esterni alle scale
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Igiene sul lavoro

Non vi & presenza di prodotti pericolosi

Interferenze e protezione di terzi

L'intervento deve essere organizzato

evitando interferenze con le attivita presenti

Non prevista specifica misura preventiva nel dipartimento e negli spazi didattici

Tavole allegate

Percorsi di sicurezza ed evacuazione di ateneo
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA

LAVORI MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO, IDRICO 06.1

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta dall'alto
Controllo periodico della macchina CDZ

Elettrocuzioni
eventuale sostituzione di parti fisse dell'impianto, membrane, filtri ecc.

Tagli, abrasioni

Contusioni, colpi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Nuova centrale frigorifera per il blocco polifunzionale, composta dal gruppo frigorifero a servizio dei locali realizzati nell’ambito dei lavori.
- La realizzazione dei circuiti per la distribuzione dell’acqua calda e refrigerata alle unita a partire dai circuiti .

- La realizzazione degli impianti di condizionamento per le utenze, alimentati dall’acqua calda e refrigerata, con impianto a tutt’aria

- La realizzazione delle predisposizioni delle tubazioni

Installazione esterna su terrazzo dell’edificio a copertura piano primo — lato
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L’accesso alle zone di lavoro all’interno dei locali sara possibile attraverso i percorsi interni all’edificio. Si richiede pertanto agli addetti all'intervento
manutentivo di accordarsi preventivamente con il tecnico responsabile interno del Politecnico (nominativo da integrare al termine dei lavori) per
I"accesso al luogo di lavoro; i Il controllo a vista e possibile effettuarlo dall’interno dei locali. Per alcune parti o loro elementi sara invece necessario
raggiungere il punto di lavoro in quota; in tali casi I'operatore dovra dotarsi di attrezzature che garantiscono un lavoro sicuro (trabattelli e/o ponteggi
montati e fissati a norma)

L’accesso in copertura sara possibile attraverso i percorsi interni all’edificio (corpo scale- ascensore).

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

Durante l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dai progettisti) raccogliere, e riportare nel Fascicolo tecnico, informazioni

dettagliate sull'opera allo scopo di integrare la documentazione da fornire all'impresa che realizzera la manutenzione.

. Misure preventive e protettive in dotazione X . . .
Punti critici dell Misure preventive e protettive ausiliarie
ell’opera

Accessi al luogo di lavoro accesso interno ai locali e in copertura

| lavori da eseguire in elevazione andranno

Sicurezza dei luoghi di lavoro effettuati utilizzando adeguate opere

Politecnico di Milano Il Committente
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provvisionali opportunamente poste in opera.
nel caso sia necessario operare in elevazione
gli addetti dovranno proteggersi rimanendo

imbracati ed ancorati a parti stabili

Impianti di alimentazione e di scarico

L'approvvigionamento elettrico & possibile dal
locale stesso in cui si effettua I'intervento
manutentivo; quello idrico dal locale di servizio
piu prossimo avendo cura di non intralciare i
passaggi comuni e di eliminare il rischio di

inciampo

disattivare la corrente per interventi su parti
in tensione, accertandosi sempre che non

venga riattivata da terzi (usare cartelli o
chiudere il quadro a monte dell’intervento

con chiave)

Approvvigionamento e movimentazione materiali

I"approvvigionamento dei materiali dovra
avvenire mediante 'abituale ingresso interno

all’edificio ai locali - sollevare carichi
pesanti almeno in due persone; conoscere
comungque le tecniche ergonomiche corrette

per la movimentazione dei carichi
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Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

I"approvvigionamento delle attrezzature potra
avvenire mediante i percorsi interni

all’edificio per I'accesso al locale in oggetto

Igiene sul lavoro

Non vi & presenza di prodotti pericolosi

Interferenze e protezione di terzi

L'intervento deve essere organizzato
evitando interferenze con le attivita presenti

nel dipartimento

Tavole allegate
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARTI INTERNE DELL’EDIFICIO — CONTROSOFFITTI 07.1

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta dall’alto di persone

pulizia periodica per accumulo di sporco Caduta dall’alto di materiali
stuccatura di eventuali crepe e la tinteggiatura

Contatto con materiali allergeni
Ripristino di parti danneggiate

Tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

CONTROSOFFITTI
Piano terra:

- il locale avra controsoffitto in cartongesso, con lucernari e lampade a sospensione e incassati i fancoils;

L’accesso alle zone di lavoro sara possibile dall’interno dei locali. Si richiede pertanto agli addetti all'intervento manutentivo di accordarsi preventivamente con il
tecnico responsabile interno del Politecnico (nominativo da integrare al termine dei lavori) per I'accesso al luogo di lavoro;

Il controllo a vista & possibile effettuarlo dall’interno dei locali

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
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Durante I'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dai progettisti) raccogliere, e riportare nel Fascicolo tecnico, informazioni dettagliate sull'opera

allo scopo di integrare la documentazione da fornire all'impresa che realizzera la manutenzione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Interno all’edificio 4, accesso interno ai locali

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| lavori da eseguire in elevazione andranno
effettuati utilizzando adeguate opere

provvisionali opportunamente poste in opera.
nel caso sia necessario operare in elevazione
gli addetti dovranno proteggersi rimanendo

imbracati ed ancorati a parti stabili

Impianti di alimentazione e di scarico

L'approvvigionamento elettrico & possibile dal
locale stesso in cui si effettua 'intervento

manutentivo; quello idrico dal locale di servizio
piu prossimo avendo cura di non intralciare i

passaggi comuni e di eliminare il rischio di
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inciampo

Approvvigionamento e movimentazione materiali

I'approvvigionamento dei materiali dovra
avvenire mediante |'abituale ingresso interno
all’edificio ai locali - sollevare carichi pesanti
almeno in due persone; conoscere comunque le
tecniche

ergonomiche corrette per la

movimentazione dei carichi
Approvvigionamento e movimentazione

Attrezzature I’approvvigionamento delle

attrezzature

Igiene sul lavoro

Non vi & presenza di prodotti pericolosi

nell'eventuale uso di additivi nocivi prendere
sempre visione delle specifiche schede di
sicurezza del prodotto

Interferenze e protezione di terzi

L'intervento deve essere organizzato evitando
interferenze con le attivita presenti nel
dipartimento

Tavole allegate

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente




Pag. 30 a 69

Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia



Pag.31a69

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA
LAVORI MANUTENZIONE DELLE PARTI INTERNE DELL’EDIFICIO - PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOGLIE 08.1
Tipo di intervento Rischi individuati

- la pulizia periodica delle superfici con prodotti appropriati ed in special

modo per le superfici in pietra soggette agli agenti atmosferici per Caduta dall'alto

evitare attacchi di muschi e licheni Contatto con materiali allergeni
- stuccatura di eventuali fughe, il riposizionamento di soglie che col Tagli, abrasioni

tempo si possono staccare, ripristini di parti danneggiate, levigatura e Caduta di materiali dall'alto

bocciardatura delle superfici in pietra

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Le pavimentazioni presenti all’interno dell’opera sono:
- parquet posato incollato su supporto cementizio, - Il parquet non deve essere sottoposto ad urti ed a sollecitazioni che possano danneggiarlo,
come ad esempio graffiature causate dallo spostamento dei mobili mediante trascinamento. Il parquet non deve essere in nessun caso bagnato. In
caso di bagnature accidentali procedere con la massima sollecitudine all’asciugatura.
- pavimentazione in pietra naturale
Il pavimento e manufatti in lastre non devono essere sottoposti ad urti ed a sollecitazioni che possano danneggiarli, come ad esempio graffiature
causate dallo spostamento dei mobili mediante trascinamento.
Il pavimento deve essere pulito con costanza al fine di evitare macchiature
L’accesso alle zone di lavoro sara possibile dall’interno dei locali. Si richiede pertanto agli addetti all'intervento manutentivo di accordarsi
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preventivamente con il tecnico responsabile interno del Politecnico (nominativo da integrare al termine dei lavori) per I'accesso al luogo di lavoro; i.
i. I controllo a vista e possibile effettuarlo dall’interno dei locali

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
Durante I'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dai progettisti) raccogliere, e riportare nel Fascicolo tecnico, informazioni
dettagliate sull'opera allo scopo di integrare la documentazione da fornire all'impresa che realizzera la manutenzione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Interno all’edificio 4, accesso interno ai locali

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| lavori da eseguire in elevazione andranno
effettuati utilizzando adeguate opere
provvisionali opportunamente poste in
opera

Impianti di alimentazione e di scarico

L'approvvigionamento elettrico & possibile dal
locale stesso in cui si effettua I'intervento
manutentivo; quello idrico dal locale di servizio
piu prossimo avendo cura di non intralciare i
passaggi comuni e di eliminare il rischio di
inciampo

Approvvigionamento e movimentazione materiali

I’'approvvigionamento dei materiali dovra
avvenire mediante I'abituale ingresso
interno all’edificio ai locali - sollevare carichi
pesanti almeno in due persone; conoscere
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comunque le tecniche ergonomiche corrette
per la movimentazione dei carichi

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

I"approvvigionamento delle attrezzature
potra avvenire mediante i percorsi interni
all’edificio per I'accesso al locale in oggetto
Igiene sul lavoro Non vi € presenza di
prodotti pericolosi

Igiene sul lavoro

Non vi e presenza di prodotti pericolosi

nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto.

Interferenze e protezione di terzi

L'intervento deve essere organizzato
evitando interferenze con le attivita presenti
nel dipartimento

Tavole allegate
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SCHEDA II-2

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

CODICE SCHEDA

TIPOLOGIA DEI LAVORI

Da inserire a cura del C.S.E.

Da inserire a cura del C.S.E.

Tipo di intervento

Da inserire a cura del C.S.E.

Da inserire a cura del C.S.E.

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Da inserire a cura del C.S.E.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Da inserire a cura del C.S.E.

Da inserire a cura del C.S.E.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Da inserire a cura del C.S.E.

Da inserire a cura del C.S.E.

Impianti di alimentazione e di scarico

Da inserire a cura del C.S.E.

Da inserire a cura del C.S.E.

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Da inserire a cura del C.S.E.

Da inserire a cura del C.S.E.
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature ~ Da inserire a cura del C.S.E. Da inserire a cura del C.S.E.
Igiene sul lavoro Da inserire a cura del C.S.E. Da inserire a cura del C.S.E.
Interferenze e protezione di terzi Da inserire a cura del C.S.E. Da inserire a cura del C.S.E.

Tavole allegate Da inserire a cura del C.S.E.

N.B.: QUESTA PARTE DEL FASCICOLO E’ COMPILATA DAL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE SOLO IN CASO DI MODIFICA DELLA SCHEDA II-1 PER VARIZIONI
IN CORSO D’OPERA
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SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di

OD DA

Misure preventive e

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

01.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONDAZIONI

Informazioni
necessarie per

o o Verifiche e Interventi di
protettlve n pianificarne la modlal-lta _dl .ut-I|IZZO n controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell’opera condizioni di sicurezza
previste realizzazione in effettuare effettuare
sicurezza
Non vi sono particolari | Delimitare I'area di Vietare I'accesso alle Ispezione visiva annuale Interventi murati di Ad
misure di protezione lavoro con mezzi di persone non addette risanamento del occorrenza

generali, main
occasione degli
interventi di verifica e
manutenzione si
procedera a mettere a
disposizione dei
lavoratori attrezzature
adeguate ed a fornire
le dovute istruzioni e

segnalazione e di
delimitazione. Le aree
di intervento
dovranno essere
recintate in modo da
non permettere
I'accesso ai non
addetti ai lavori

ai lavori.

E’ consentito |'uso di
utensili elettrici
portatili e di
attrezzature elettriche
mobili purché dotati
di doppio isolamento
e certificati tali da
istituto riconosciuto

E verifica dello
stato superficiale

calcestruzzo e dei ferri
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modalita
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02.1 — MANUTENZIONE DELLE FACCIATE PERIMETRALI ESTERNE - SERRAMENTI

Informazioni
necessarie per
pianificarne la

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli

Interventi di

) L Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell’opera condizioni di sicurezza da effettuare
previste realizzazione in Sifei il
sicurezza
Non vi sono particolari | Delimitare I'area di Vietare I'accesso alle Ispezione visiva annuale Ripristini della Ad
misure di protezione lavoro con mezzi di persone non addette ferramenta. occorrenza

generali, main
occasione degli
interventi di verifica e
manutenzione si
procedera a mettere a
disposizione dei
lavoratori attrezzature
adeguate ed a fornire
le dovute istruzioni e
modalita

segnalazione e di
delimitazione. Le aree
di intervento
dovranno essere
recintate in modo da
non permettere
I’accesso ai non
addetti ai lavori.

L’eventuale trabattello
deve essere efficiente
e utilizzato
correttamente. Un
operatore segnalera
I'area di lavoro

ai lavori. Vietare
I’avvicinamento
all’area di lavoro ed
altri mezzi meccanici.
E’ consentito I'uso di
utensili elettrici
portatili e di
attrezzature elettriche
mobili purché dotati
di doppio isolamento
e certificati tali da
istituto riconosciuto

E verifica dello stato
superficiale del
manufatto

Registrazione dei
meccanismi di
movimentazione e di
chiusura
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Risanamento e
ricostruzione delle parti
in legno ammalorate con
eventuale restauro e
ricostruzione

annuale
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OD DA 03.1 - MANUTENZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO
Informazioni
Misure preventive e i o o
et necessarie per dalita di utilizzo i Verifiche e Interventi di
protettive in TNilEi modalita di utilizzo in . o . L
) , pianificarne la . controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell’opera condizioni di sicurezza Frett frett
previste realizzazione in eliettuare eliettuare
sicurezza
Non vi sono particolari | Delimitare I'area di Vietare I'accesso alle
misure di protezione lavoro con mezzi di persone non addette
generali, main segnalazione e di ai lavori. Vietare VIE CAVO
occasione degli delimitazione. Le aree | I'avvicinamento
interventi di verifica e | diintervento all’area di lavoro ed
manutenzione si dovranno essere altri mezzi meccanici. | Visivo all’interno di
procedera a mettere a | recintate in modo da E’ consentito 'uso di pozzetti, scatole di o o
. . . s . . Annuale Interventi di sostituzione
disposizione dei non permettere utensili elettrici derivazione e ' '
. , . e . L linee o morsetti a
lavoratori attrezzature | I'accesso ai non portatili e di canalizzazioni in da del d Ad
. .. . . . . seconda del tipo di
adeguate ed a fornire | addetti ai lavori. attrezzature elettriche | genere e di verifica P occorrenza

le dovute istruzioni e
modalita operative

L’eventuale trabattello
deve essere efficiente
e utilizzato
correttamente.. Un
operatore segnalera
I'area di lavoro

mobili purché dotati
di doppio isolamento
e certificati tali da
istituto riconosciuto

Vietato
categoricamente
gettare materiali

serraggio
connessioni
all'interno delle
cassette.
Osservazioni
riguardanti la
verifica del
serraggio dei

anomalia riscontrata e

previa diagnosi della
cause
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dall’alto. E’ vietato
depositare materiali
sugli impalcati salvo

guantita minime e
temporanee

morsetti.

QUADRI ELETTRICI

- Controllo
integrita ed
efficienza
alimentazione, —
controllo
morsettiera e
serraggio
connessioni varie, -
prova di intervento
dell’eventuale
dispositivo
differenziale

Semestrale

Serraggio dei terminali e
della morsettiera di
attestazione. Pulitura
interna ed esterna con
solventi specifici
compresi tutti i
componenti ed
eventuale ripristino
sigillature. Lubrificazione
serrature e cerniere.
Ripristino chiusure

Annuale
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sportelli

Verifica integrita
ed efficienza .
Verifica
isolamento,
verifica terminali e
morsettiere.
Verifica corretta
chiusura sportelli

CAVI ELETTRICI

Verifica controllo

integrita Annuale
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Controllo
morsettiera e
serraggio

connessioni varie Serraggio dei terminali e

Verifica isolamento della morsettiera di
attestazione

Sostituzione

TERMINALI ELETTRICI

Annuale Ad
Visivo, occorrenza
osservazioni,
riguardanti
integrita delle
giunzioni
Politecnico di Milano Il Committente
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all’'interno dei

frutti/lampade,

. Ad occorrenza annuale
assenza di
bruciature dovute
ad archi o scintille,
efficiente
ancoraggio a

parete dei supporti

e delle placche Interventi riparativi da
effettuarsi a seconda del
tipo di anomalia
riscontrata e previa
diagnosi delle cause

CORPI ILLUMINANTI

Verifica stato Annuale ad occorrenza
generale e pulizia.
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Verifica stato di
funzionamento e
livello di
illuminazione

semestrale

annuale

Pulizia schermi

Pulizia interna ed
esterna con solventi
specifici.

Sostituzione lampade

Verifica stato di fissaggio

semestrale

semestrale
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OD DA 04.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE
Informazioni
Misure preventive e i
tp N necessarie per dalita di utilizzo i Verifiche e Interventi di
rotettive in ianifi modalita di utilizzo in
p‘ , pianificarne la L controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell’opera condizioni di sicurezza . "
oreviste realizzazione in effettuare effettuare
sicurezza
Non vi sono particolari | Delimitare I'area di Vietare I'accesso alle Ispezione visiva annuale
misure di protezione lavoro con mezzi di persone non addette
. . . . . . E verifica dello Interventi riparativiedi | Ad
generali, main segnalazione e di ai lavori.
stato superficiale saldatura per parti occorrenza

occasione degli
interventi di verifica e
manutenzione si
procedera a mettere a
disposizione dei
lavoratori attrezzature
adeguate ed a fornire
le dovute istruzioni e
modalita

delimitazione. Le aree
di intervento
dovranno essere
recintate in modo da
non permettere
I’accesso ai non
addetti ai lavori

Bloccare e segnalare le
porte di accesso alle
scale

Impiego di
piattaforme aeree
secondo le modalita di

E’ consentito I'uso di
utensili elettrici
portatili e di
attrezzature elettriche
mobili purché dotati
di doppio isolamento
e certificati tali da
istituto riconosciuto

dissaldate
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corretto utilizzo.
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05.1 — LAVORI DI VERNICIATURA, RITOCCHI E PICCOLE RIPRESE

Informazioni
necessarie per

o L Verifiche e Interventi di
protettive in ey modalita di utilizzo in . o . L
) , pianificarne la . controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell’opera condizioni di sicurezza Frett frett
previste realizzazione in effettuare effettuare
sicurezza
Non vi sono particolari | Delimitare I'area di Vietare I'accesso alle Ispezione visiva annuale
misure di protezione lavoro con mezzi di persone non addette
. . . . . . E verifica dello Interventi di pulizia per Ad
generali, main segnalazione e di ai lavori.
occasione degli delimitazione. Le aree stato superficiale la rimozione di occorrenza
interventi di verificae | diintervento E’ consentito I'uso di incrostazioni e parti di
manutenzione si dovranno essere utensili elettrici vernici distaccate;
. . . ortatili e di
procedera a mettere a | recintate in modo da P
. . . rezzature elettrich
disposizione dei non permettere attrezzature elettriche
lavoratori attrezzature | I'accesso ai non mobili purché dotati
. .. . di doppio isolamento
adeguate ed a fornire | addetti ai lavori PP . )
le dovute istruzioni e e certificati tali da verniciatura delle parti
modalita Bloccare e segnalare le | istituto riconosciuto Ad
porte di accesso alle occorrenza

scale

Impiego di
piattaforme aeree
secondo le modalita di
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corretto utilizzo.

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente




Pag. 50 a 69

OD DA 06.1- LAVORI MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO, IDRICO
Informazioni
Misure preventive e i
tp ttive i b dalita di utilizzo in  Verifich trolli Interventi di
rotettive in TNilEi modalita di utilizzo in erifiche e controlli
p‘ , pianificarne la L Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell’opera condizioni di sicurezza da effettuare .
previste realizzazione in effettuare
sicurezza
All'interno del Delimitare I'area di Vietare I'accesso alle
cavedio tecnico lavoro con mezzi di persone non addette
presente nel corpo segnalazione. ai lavori. Vietare GRUPPO FRIGORIFERO —~UNITA” MOTOEVAPORANTE
“C” dell’edificio vi L’eventuale ponteggio | l'avvicinamento
sono scalette e deve essere in buono all'area di lavoro ad
passerelle. Non vi stato e montato altri mezzi meccanici. | Taratura ) )
sono altri particolari correttamente. Un E' consentito 'uso di apparecchiature di Mensile Disincrostazione del Trimestrale
misure di protezione operatore delimita e utensili elettrici sicurezza Condensatore
generali, main segnala la zona di portatili e di
occasione degli lavoro. Le aree di attrezzature
interventi di intervento dovranno elettriche mobili o o .
Lo . . . . Fughe dai circuiti - Rifacimento dei
manutenzioni si essere recintate in purché dotati di ) Tri | -
. o - termostati, rimestrale premistoppa
procedera a mettere modo da non doppio isolamento e . oo )
. . . , e pressostati e - Sostituzione olio

a disposizione dei permettere I'accesso certificati tali da Annuale

lavoratori
attrezzature
adeguate al lavoro
da svolgere e fornire
le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

ai hon addetti ai
lavori.

istituto riconosciuto.
Vietare
categoricamente
gettare materiali
dall'alto. E vietato
depositare materiali

valvole di sicurezza
- temperatura acqua
- apparecchiature di
Regolazione

- Sostituzione del filtro
di aspirazione

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia
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sugli impalcati,
salvo quantita
minime e
temporanee.

CONDENSATORE REMOTO

batterie Bimensile Sostituzione Ad
- ventilatore galleggiante Occorrenza
- contattori - Sostituzione
motoventilatore
- Sostituzione olio
contattore
Ingrassaggio motori semestrale
Pulizia batteria Annuale
Condensante
POMPE DI CIRCOLAZIONE
_ Ad
Organi di tenuta Trimestrale Sostituzione organi di occorrenza

Politecnico di Milano
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Il Committente
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Tenuta
- Incrostazioni semestrale Semestrale
- stato pompa

- Disincrostazione

- ingrassaggio cuscinetti

e albero

Unita trattamento aria a sezioni componibili
quindicinale Ad

Controllo generale Occorrenza
U.T.A. Sostituzione cinghie

delle sezioni ventilanti

- Sostituzione celle

filtranti Quindicinale
Taratura mensile
apparecchiature di Pulizia umidificatori a
sicurezza vapore

- Pulizia bacinella

raccolta condensa delle

sezioni di scambio

- Pulizia bacinella

raccolta condensa degli

umidificatori ad acqua .

Trimestrale

- Controllo
umidificatori ad )
acqua Trimestrale Pulizia batterie di
- Taratura

apparecchiature di

condensazione
- Pulizia sezioni di

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia
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regolazione

- Controllo
umidificatore a
vapore

semestrale

Controllo
motoventilatori

Annuale

- carpenteria
sezione ventilante
- sezioni di
scambio

- sezione ventilante

SERRANDE
TAGLIAFUOCO

Annuale
Controllo

generale
- Controllo DAS

scambio

- Pulizia filtro acqua
degli umidificatori ad
acqua

Pulizia sezioni di ripresa

Pulizia e sostituzione
Motoventilatori

- Pulizia
- Lubrificazione

semestrale

Annuale

Annuale

Politecnico di Milano
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SERRANDE
REGOLAZIONE

- Controllo
generale

- Controllo levismi
Azionamento

Annuale

DIFFUSORI
BOCCHETTE
MANDATAE
RIPRESA

- Controllo boccole Semestrale
alette

- Controllo

generale

SILENZIATORI

- Supporti
- Setti silenziatori

Lubrificazione

Pulizia

pulizia
Lubrificazione

Annuale

Semestrale

Semestrale

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente




Pag. 55a 69

CANALIZZAZIONI

Controllo generale
Canalizzazioni

Controllo
strumentale
canalizzazioni

VENTILCONVETTORI

Controllo tenuta
acqua dei
ventilconvettori

- Controllo
generale dei
ventilconvettori
- Controllo
dispositivi dei
ventilconvettori

Semestrale

Annuale

Biennale

Semestrale

Annuale

Pulizia e serraggio dei
setti silenziatori
- Pulizia Supporti

Ripristino
coibentazione
- Ripristino serraggi

Pulizia canali

Sostituzione filtri dei
Ventilconvettori

Pulizia bacinelle di
raccolta condense dei
ventilconvettori

Annuale

Ad
Occorrenza

Annuale

Ad
Occorrenza

mensile

Politecnico di Milano
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SARACINESCHE
VALVOLAME

- Tenuta

- Corrosione e
segni di degrado
- Resistenza a
manovre

Semestrale

Pulizia filtri dei trimestrale
Ventilconvettori

Annuale
- Pulizia batterie di
scambio dei
ventilconvettori
- Pulizia griglie dei
canali
- Pulizia griglie e filtri
dei ventilconvettori

Ad

Eliminazione di Occorrenza
macchie e effetto

corrosione

- Sostituzione Tenute

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente
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FILTRI
Eliminazione di
- pressione Trimestrale macchie e effetto Ad
differenziale corrosione e degrado Occorrenza
valle/monte filtro - Sostituzione Elemento
- Elemento filtrante filtrante
TUBAZIONI Ad
Occorrenza
Controllo generale Ripristino coibentazione
tubazioni Annuale
VALVOLE DI
REGOLAZIONE A
DUE O TRE VIE
oo Intervento : Corrosione
Non indicato nel d
Controllo: ) di e A
Resistenza a p1ano _' segni di degrado Occorrenza
manovre manutenzione Intervento: Sostituzione
- Controllo Tenute
Corrosione e segni
di degrado

- Controllo: Tenuta

Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia
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SERVOCOMANDI

Controllo generale

STRUMENTAZIONE

Semestrale

(sonde temperatura

e umidita)

- Controllo: Valori
del parametro
controllato

- Controllo visivo
esterno:

- Controllo:
Contatti elettrici

- Controllo:
Elemento sensibile

REGOLATORI

Controllo: Integrita
Controllo: Tenute
alllumidita

Bimestrale

Trimestrale

Registrazione Ad
Occorrenza
Ad
Sostituzione sonda
Occorrenza
o . Ad
Sostituzioni componenti
Occorrenza

Elettronici

Politecnico di Milano
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OD DA 07.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARTI INTERNE DELL’EDIFICIO — CONTROSOFFITTI
Informazioni
Misure pre?/en-tlve € necessarie per o . Verifiche e Interventi di
pl"otettlve n pianificarne la mod'al'lta ,dl _Ut_lhzzo n controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell’opera condizioni di sicurezza
oreviste realizzazione in effettuare effettuare
sicurezza
Non vi sono Delimitare I'area di Delimitare I'area di Controsoffitti in
particolari misure di lavoro con mezzi di lavoro con mezzi di pannelli di
protezione generali, segnalazione. segnalazione. alluminio
ma in occasione L’eventuale ponteggio : L'eventuale ponteggio
degli interventi di deve deve Controsoffitti in
manugen%ioni si essere in buono stato = essere in buono stato pannelli di gesso
procedera a mettere e montato e montato
a disposizione dei correttamente. Un correttamente. Un da 600 x 600mm
lavoratori operatore delimita e operatore delimita e Sistemazione e
attrezzature segnala la zona di segnala la zona di riallineamento Annuale
adeguate al lavoro lavoro. Le aree di lavoro. Le aree di pannelli
da svolgere e fornire intervento dovranno intervento dovranno Annuale
le dovute istruzioni essere recintate in essere recintate in Ispezione visiva Ripristino o
sulle modalita d'uso. modo da non modo da non sostituzione parti Ad occorrenza
permettere I'accesso permettere I'accesso danneggiate
ai non ai non
addetti ai lavori. addetti ai lavori.
Vietare I'accesso alle Vietare I'accesso alle
persone non addette persone non addette
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ai lavori. Vietare
|'avvicinamento
all'area di lavoro ad
altri mezzi meccanici.
E' consentito l'uso di
utensili elettrici
portatili e di
attrezzature elettriche
mobili purché dotati di
doppio isolamento e
certificati tali da
istituto riconosciuto.
Vietare
categoricamente
gettare materiali
dall'alto. E vietato
depositare materiali
sugli impalcati.

ai lavori. Vietare
I'avvicinamento
all'area di lavoro ad
altri mezzi meccanici.
E' consentito 'uso di
utensili elettrici
portatili e di
attrezzature elettriche
mobili purché dotati di
doppio isolamento e
certificati tali da
istituto riconosciuto.
Vietare
categoricamente
gettare materiali
dall'alto. E vietato
depositare materiali
sugli impalcati.

Controsoffitto in
lastre di gesso
rivestito

Controsoffitto il
lastre di gesso

rivestito idrofugo Annuale

Ispezione visiva

Ripristino o
sostituzione parti
danneggiate

Ad occorrenza

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente




Pag.61a69

08.1- LAVORI MANUTENZIONE DELLE PARTI INTERNE DELL’EDIFICIO - PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOGLIE

CODICE SCHEDA

Informazioni
Misure preventive e i o -
tettive | necessarie per dalita di util . Verifiche e Interventi di
protettive in ianifi modalita di utilizzo in ) o : o
dotazi dell pianificarne la o & controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
otazione dell’opera condizioni di sicurezza
previste realizzazione in effettuare effettuare
sicurezza
Non vi sono Delimitare I'area di Vietare I'accesso alle
particolari misure di lavoro con mezzi di persone non addette
protezione generali, segnalazione. ai lavori. Vietare PARQUET
ma in occasione L’eventuale ponteggio : l'avvicinamento
degli interventi di deve essere in buono  all'area di lavoro ad Controllo Pulizia leggera settimanale
manutenzioni si stato e montato altri mezzi planarita ed
procedera a mettere | correttamente. Un meccanici. Integrita a vista Semestrale
a disposizione dei operatore delimita e E' consentito l'uso di Mensil
ensile

lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le
dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

segnala la zona di
lavoro. Le aree di
intervento dovranno
essere recintate in
modo da non
permettere I'accesso
ai non addetti ai
lavori.

utensili elettrici
portatili e di
attrezzature
elettriche mobili
purché dotati di
doppio isolamento e
certificati tali da
istituto riconosciuto.
Vietare
categoricamente
gettare materiali

Pulizia a fondo

Ripristino o
sostituzione parti
danneggiate

Riverniciatura

Ad Occorrenza

Decennale

Politecnico di Milano
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dall'alto. E vietato

depositare materiali
sugli impalcati, salvo PAVIMENTO IN

guantita minime e LASTRE DI PIETRA
temporanee. NATURALE
Controllo
lanarita ed . .
P s Semestrale Pulizia leggera settimanale
integrita a vista
Pulizia a fondo
Mensile
Ripristino o
sostituzione parti
danneggiate Ad Occorrenza
Levigatura
Decennale
Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia
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CODICE SCHEDA
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CAPITOLO Iil - INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE

Le schede relative al terzo capitolo del presente Fascicolo Tecnico dell’Opera in oggetto
dovranno essere compilate a carico del CSE al termine dei lavori

SCHEDA 11I-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

ELABORATI TECNICI PER | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE SCALE DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO VVF: Codice Lavoro 02_2014 CODICE SCHEDA

Edificio 24 DEIB, Lotto 1 — Edificio 3 G. Cassinis, Lotto Il

Elenco e collocazione degli elaborati L. . . . . . .
. L. Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli elaborati
tecnici relativi alla struttura . . ; . . Note
. . . i hanno predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici
architettonica e statica dell’opera
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia
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Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono
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SCHEDA 111-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera

ELABORATI TECNICI PER | LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO

CODICE SCHEDA
DELL’EDIFICIO 4 DEL CAMPUS LEONARDO - SEDE DEL D.I.I.A.R. - LOTTO 1

Elenco e collocazione degli elaborati L. . . . . . .

L. . Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli elaborati

tecnici relativi alla struttura . . . . . Note

. . . k hanno predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici
architettonica e statica dell’'opera

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia
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Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Politecnico di Milano
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SCHEDA 111-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

ELABORATI TECNICI PER | LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO

CODICE SCHEDA
DELL’EDIFICIO 4 DEL CAMPUS LEONARDO - SEDE DEL D.I.I.A.R. - LOTTO 1

Elenco e collocazione degli elaborati
tecnici relativi alla struttura
architettonica e statica dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli elaborati
hanno predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici

Note

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Politecnico di Milano Il Committente

Area Tecnico Edilizia
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Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Politecnico di Milano

Area Tecnico Edilizia

Il Committente




