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N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

 

 

 NUOVO CAPANNONE

 LABORATORIO ERC-CREA
 

DEI 12/14 DA INSTALLARE SUL QUADRO ELETTRICO ESISTENTE NEL LABORATORIO :
     
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 63A 0,3 A ist.         F.M.PRESA 63A - LOCALE 001
n° 1 interruttore m.t.modulare 4 x 40A                                F.M.quadro NUOVO LABORATORIO - CAPANNONE

SOSTITUIRE
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 50A 0,03 A ist.         ESISTENTE CON:
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 63A 0,3 A ist.           F.M.PRESA 63A - LOCALE 002 - ESISTENTE

qb CABLAGGIO
NP.IE.01 n 1 1.442,81                            1.442,81                                                  

DEI 12/14 NUOVO QUADRO ELETTRICO PER LABORATORIO - CAPANNONE
     
n° 1 interruttore sezionatore 4 x 63A                                   GENERALE

n° 3 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 50A 0,3 A ist.         GRUPPI PRESE CEE e UNEL
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist.       GENERALE LUCI
n° 3 relè passo-passo 16A                                                  ACCENSIONI LUCI
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist.       EMERGENZA
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 16A 0,03 A ist.         RISERVA
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist.         RISERVA

qb CABLAGGIO
NP.IE.02 n 1 3.732,45                            3.732,45                                                  

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

PIANO TERRA

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo da esterno da posizionare a soffitto del capannone    
 secondo le indicazioni della planimetria.

CORPO in lamiera di acciaio zincato e verniciato     
RIFLETTORE in alluminio prismatizzato 99,85% ossidato e brillantato
VERNICIATURA con polveri epossidiche colore bianco stabilizzato ai raggi UV con trattamento di fosfatazione
CABLAGGIO alimentazione con cavetto flessibile
DOTAZIONE completo di attacco a plafone
ACCESSORIO gabbia di protezione in tondino d'acciaio plastificato bianco
COMPLETO DI reattore e lampada IODURI METALLICI da 250W di tipo TUBOLARE

 NP.IE.03 CORPI ILLUMINANTE   NIKOS JM250W - DISANO O SIMILARI n 6 391,75                               2.350,50                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo esterno da parete    
155033 b con lampade a LED, sistema centralizzato per il controllo della efficienza

completa di accessori di fissaggio a parete, batterie e inverter     
da installare sulle porte Uscita di Emergenza

 CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A LED 24 W n 6 344,08                               2.064,48                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione    
025107 c di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni    

dei circuiti LUCE e F.M.
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 70 12,81                                 896,70                                                     

 DEI 12/09 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione    
025107 e di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni    

del Videoproiettore
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 40 mm. mt 70 17,93                                 1.255,10                                                  

PIANO TERRA
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Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina da Quadro esistente a Nuovo Quadro    
025030 f Capannone    

alimentazione QUADRETTO LABORATORIO CAPANNONE
 tipo FG7OM1

5 x 16 mmq mt 20 19,33                                 386,60                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di canalina metallica da installare nel controsoffitto per collegamento Quadro Esistente    
025064 b con Nuovo Quadro Capannone, completa di accessori di fissaggio a parete e/o soffitto    

alimentazione Nuovo Quadro
 CANALINA METALLICA IN ACCIAIO 100 x 75

COMPLETA DI ACCESSORI mt 20 21,11                                 422,20                                                     

    
 DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per    

025123 c installazione da esterno completa di morsetti di derivazione    
 tipo rettangolare pvc

150 x 110 n 10 54,29                                 542,90                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per    
025123 d installazione da esterno completa di morsetti di derivazione    

 tipo rettangolare pvc
190 x 140 n 6 69,08                                 414,48                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare in tubazione per alimentazione Gruppi Prese CEE nel    
025030 e Capannone    

completo di accessori di collegamento
 tipo FG7OM1

5 x 10 mmq mt 90 13,90                                 1.251,00                                                  

PIANO TERRA
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BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla    
025028 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico     

alimentazione circuiti LUCE  -  EMERGENZE - 
 tipo FG7OM1

3 x 1,5 mmq mt 150 3,05                                   457,50                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla    
025029 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico     

alimentazione circuiti luce  / pulsanti
 tipo FG7OM1

4 x 1,5 mmq mt 30 3,63                                   108,90                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla    
025028 b cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico     

alimentazione circuiti F.M. PRESE NEI LOCALI 001 - 002
 tipo FG7OM1

3 x 2,5 mmq mt 60 3,79                                   227,40                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di guaine flessibili in pvc autoestinguente a bassa emissione    
023145 d di gas tossici e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione dei cavi     

LUCE - F.M.
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65 FLESSIBILE

diam. 25 mm. mt 50 2,31                                   115,50                                                     
DEI 12/14 Posa delle guaine spiralate flessibili 
M 01024 b operaio installatore 5^ categoria h 4 34,13                                 136,52                                                     
M 01025 b operaio installatore 4^ categoria h 4 31,84                                 127,36                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore in contenitore IP55    
015016 h per accensione lampade locale tecnico

ed accessori di fissaggio e collegamento     
PULSANTE IP55 n 3 42,71                                 128,13                                                     

PIANO TERRA
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BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di GRUPPO PRESE CEE composto da:    
 n° 1 presa interbloccata CEE 4x32A+T con fusibili rapidi da 32 A IP55

n° 2 presa interbloccata CEE 2x16A+T con fusibili rapidi da 16 A IP55     
n° 4 prese UNEL universali 2x16A+T in contenitore IP55
n° 2 scatole derivazione 150x110 IP65
cablaggio

NP.IE.04 GRUPPO PRESE CEE + UNEL n 3 738,59                               2.215,77                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di presa interbloccata 4x63A+T con fusibili IP55 da installare all'interno del locale 001    
035039 t completa di accessori di collegamento e fissaggio a parete

PRESA INTERBLOCCATA 4x63A+T CON FUSIBILI n 1 272,39                               272,39                                                     
     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di presa UNEL universale in contenitore IP55 per fissaggio a parete da installare    
015017 d all'interno dei locali 001 e 002 secondo le indicazioni del Cliente

PRESA UNEL IN CONTENITORE IP55 n 20 55,03                                 1.100,60                                                  

IMPIANTO DI CANTIERE
MODIFICA QUADRO ELETTRICO ESISTENTE PER INSERIMENTO INTERRUTTORI
SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE 002 PER DEMOLIZIONE PARETE E CREAZIONE PORTA
RIPOSIZIONAMENTO DEI GRUPPI PRESE SMANTELLATI ALL'INTERNO DEL LOCALE 002
SCOLLEGAMENTO FAN-COILS PER APERTURA PARETE VERSO CAPANNONE
SPOSTAMENTO FARO ILLUMINAZIONE ESTERNA NELLA POSIZIONE INDICATA IN PLANIMETRIA
ASSISTENZA ALL'IMPRESA EDILE QUALORA VI SIA NECESSITA' DI INTERVENTO ELETTRICO
 
 

M 01024 b operaio installatore 5^ categoria h 80 34,13                                 2.730,40                                                  
M 01025 b operaio installatore 4^ categoria h 80 31,84                                 2.547,20                                                  
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BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

 DEI 12/14 Fornitura e posa di rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti    
145013 a analogici ad indirizzamento individuale, compresa attivazione impianto

completo di base di montaggio     
RIVELATORE DI FUMO n 2 115,43                               230,86                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso/esterno    
145019 b e martelletto per rottura vetro, compresa attivazione impianto

per montaggio da esterno     
PULSANTE ROTTURA VETRO n 3 56,57                                 169,71                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di segnalatore di allarme incendio, compresa attivazione impianto    
145021 c di tipo ottico / acustico, flash incorporato, sirena 110db a 1 mt., autoalimentato, completo di batteria

per montaggio a parete     
SEGNALATORE OTTICO / ACUSTICO n 1 199,05                               199,05                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori    
145024 e in rame stagnato a filo unico diametro 0,6mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in 

cavidotto dedicato     
CAVO RIGIDO 2 COPPIE +T con schermo in nastro di alluminio mt 100 5,22                                   522,00                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile FTG10OM1 conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas    
025036 b tossici conforme CEI 20-37 e CEI 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di    

speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III
 tipo FG10OM1

4 x 2,5 mmq mt 100 5,59                                   559,00                                                     

PIANO TERRA
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BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per    
025123 c installazione da esterno completa di morsetti di derivazione    

 tipo rettangolare pvc
150 x 110 n 10 54,29                                 542,90                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione    
025107 c di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni    

dei circuiti LUCE e F.M.
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 70 12,81                                 896,70                                                     

2015 CONFIGURAZIONE CENTRALE INCENDIO
COMUNE MILANO MODIFICA INGEGNERIA DI CENTRALE

1E.12.080.0010 REALIZZAZIONE MAPPE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE
COLLAUDO DEL SISTEMA
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
CREAZIONE E POSIZIONAMENTO SIMBOLI SULLE MAPPE
A CORPO n 2 615,29                               1.230,58                                                  

DEI 12/14  
M 01024 b operaio installatore 5^ categoria h 8 34,13                                 273,04                                                     
M 01025 b operaio installatore 4^ categoria h 8 31,84                                 254,72                                                     

PIANO TERRA
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
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BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPIANTO MESSA A TERRA

 DEI 12/14 Fornitura e posa di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato secondo le norme CEI 7-6, munito di    
075018 a bandierina con 2 fori diam.13 mm per allacciamento conduttori tondi e/o bandelle, alloggiato in pozzetto di    

materiale plastico dalle dimensione minime 400x400x400mm
 PUNTAZZA A CROCE 

ZINCATA n 4 95,08                                 380,32                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di corda in rame nudo intrecciata completa di capicorda di adeguata sezione    
075003 d di tipo a compressione oleodinamica, completo di accessori per il collegamento alle puntazze ed alla struttura    

interrata entro scavo preddisposto ad una profondità non superiore a 400 mm dal piano di calpestio
 CORDA RAME NUDA

35 mmq mt 70 6,65                                   465,50                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, escluso scavo e reinterro    
075021 c dimensioni minime 400x400x400    

da interrare ad opera dell'impresa edile
 POZZETTO PLASTICO

400 x 400 x 400 n 4 48,45                                 193,80                                                     

COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA ALL'IMPIANTO ESISTENTE PER GARANTIRE
LA EQUIPOTENZIALITA' DELL'IMPIANTO NUOVO

DEI 12/14
M 01024 b operaio installatore 5^ categoria h 8 34,13                                 273,04                                                     
M 01025 b operaio installatore 4^ categoria h 8 31,84                                 254,72                                                     

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  31.372,83                      
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RIEPILOGO
INTERVENTO

 
 

 

 TOTALE INTERVENTO PIANO TERRA n 1 31.372,83                          31.372,83                             

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  31.372,83                      
  
 

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 9 / 21



COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 

RIEPILOGO
INTERVENTO

LABORATORIO ERC-CREA
 

 

 TOTALE INTERVENTO  PIANO TERRA n 1 31.372,83                          31.372,83                             

ONERI SICUREZZA

DEI 12/14

Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente, centralino con portello a 
chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEI 17/13-4:

033374 a
per utenza fino a 18 kW, alimentazione 400 V 50 Hz 3F+N, 4 prese interbloccate 16/32 A con fusibili, alimentazione con 
spina mobile 32 A e relativo cavo lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 32 A magnetotermico e 1 interruttore tetrapolare 
differenziale 30 mA tipo AC 32 A, pulsante di emergenza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio

cad 1,00               464,86                               464,86                                                     

DEI 12/14

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e 
scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, 
smontaggio e ritiro a fine lavoro, con valutazione riferita a 30 giorni:

195030 c per altezze da 5,4 m fino a 12 m cad 2,00               316,52                               633,04                                                     

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  32.470,73                      
compresi oneri per la sicurezza  
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 DIPARTIMENTO AEROSPAZIALE / ENERGIA

 LABORATORIO SpLab
 

DEI 12/14 QUADRETTO ELETTRICO CON:
n° 1 sezionatore quadripolare 100A                                     GENERALE
n° 3 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 10A 0,03 A ist.         LUCE
n° 10 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist.       F.M.
n° 2 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 32A 0,03 A ist.         PRESE CEE
n° 1 carpenteria 700 x 500 x 250                                           DIMENSIONI INDICATIVE
qb CABLAGGIO

NP.IE.05 n 1 4.323,78                            4.323,78                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo da installazione da incasso /  soffitto, da posizionare nel     
045017  . controsoffitto a pannelli 600x600mm

Lampade a LED, temperatura di colore 4000°K, bordo perimetrale in alluinio, clessa isolamento 1,
grado di protezione IP20, classe energetica A, potenza 40W, equivalente a 100W a fluorescenza
completo di unità elettrica con reattore elettronico per lampade LED     

 CORPI ILLUMINANTE   40W n 19 211,37                               4.016,03                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo esterno da parete    
155033 b con lampade a LED, sistema centralizzato per il controllo della efficienza

completa di accessori di fissaggio a parete, batterie e inverter     
da installare sulle porte Uscita di Emergenza

 CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A LED 24 W n 8 344,08                               2.752,64                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore presenza di persone di tipo programmabile    
015031  . per accensione luci bagni

ed accessori di fissaggio e collegamento     
SENSORE DI PRESENZA n 2 103,27                               206,54                                                     

PIANO TERRA
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 DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo da installazione da incasso /  soffitto, da posizionare nel     
045125 b controsoffitto a pannelli 600x600mm

completo di unità elettrica con reattore elettronico per lampade fluorescenti     
 CORPI ILLUMINANTE   2 x 26W n 2 213,57                               427,14                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore in contenitore IP40    
015016 a per accensione lampade Laboratorio ed anti laboratori

ed accessori di fissaggio e collegamento     
INTERRUTTORE IP40 n 6 38,45                                 230,70                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore in contenitore IP55    
015016 b per accensione lampade locale tecnico

ed accessori di fissaggio e collegamento     
INTERRUTTORE IP55 n 1 41,65                                 41,65                                                       

 DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico modulare da installare sul Quadro Elettrico    
035048 u esistente nel locale tecnico adiacente i futuri laboratori

completo di accessori di fissaggio alla barra DIN esistente     
 INTERRUTTORE M.T. 4 x 63A n 1 185,33                               185,33                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla    
025030 f cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico     

ALIMENTAZIONE QUADRETTO LABORATORIO
 tipo FG7OM1

5 x 16 mmq mt 40 19,33                                 773,20                                                     
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di canalina pvc autoestinguente da installare a parete ad una altezza di 30 cm. Circa dal p.f.    
025093 a atta al contenimento dei gruppi presa in testata ai tavoli e dal Quadro elettrico    

alimentazione circuiti F.M.
 CANALINA PVC 100 x 62,5

COMPLETA DI ACCESSORI mt 85 27,32                                 2.322,20                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di coperchio per canalina pvc autoestinguente    
025095 b atta al contenimento dei gruppi presa in testata ai tavoli e dal Quadro elettrico    

alimentazione circuiti F.M.
 COPERCHIO CANALINA PVC 100

COMPLETA DI ACCESSORI mt 85 8,89                                   755,65                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di prese UNEL universali da incasso    
015003 r fissate nella canalina pvc sopra descritta completi di appositi supporti e placche

ed accessori di fissaggio e collegamento     
PRESE UNEL 2x10/16A +T   da incasso in canalina n 40 36,99                                 1.479,60                                                  

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per    
025123 c installazione da esterno completa di morsetti di derivazione    

 tipo rettangolare pvc
150 x 110 n 10 54,29                                 542,90                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla    
025028 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico     

alimentazione circuiti LUCE  -  EMERGENZE - 
 tipo FG7OM1

3 x 1,5 mmq mt 150 3,05                                   457,50                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla    
025029 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico     

alimentazione circuiti luce  / interruttori
 tipo FG7OM1

4 x 1,5 mmq mt 150 3,63                                   544,50                                                     
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione    
025107 c di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni    

dei circuiti LUCE  e F.M.
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 40 12,81                                 512,40                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di guaine flessibili in pvc autoestinguente a bassa emissione    
023145 d di gas tossici e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione dei cavi     

LUCE - F.M.
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65 FLESSIBILE

diam. 25 mm. mt 50 2,31                                   115,50                                                     
DEI 12/14 Posa delle guaine spiralate flessibili 
M 01024 b operaio installatore 5^ categoria h 3 34,13                                 102,39                                                     
M 01025 b operaio installatore 4^ categoria h 3 31,84                                 95,52                                                       

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nelle varie canaline / tubazioni    
025028 b da Quadro Elettrico alle varie utenze    

alimentazione circuiti F.M.  
 tipo FG7OM1

3 x 2,5 mmq mt 250 3,79                                   947,50                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di contenitori per canalina per contenimento prese UNEL universali da incasso    
015092 b fissate nella canalina pvc sopra descritta completi di appositi supporti e placche

ed accessori di fissaggio e collegamento     
scatola portapparecchi n 20 21,13                                 422,60                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di aspiratore centrigugo da muro da installare nel locale tecnico per il ricambio dell'aria    
035329 c da muro con foro preddisposto diam. 100mm in ABS con grado di protezione X4, motori a poli schermati    

montato su cuscinetti a sfera, alimentazione 220Volt
 PORTATA MASSIMA 220 mc/H

ASPIRATORE CENTRIFUGO n 1 205,55                               205,55                                                     
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile UTP non schermato multicoppie    
095085 d conduttori in rame 24 AWG installato in canalina e/o tubazioni

cat.5e tipo LSZH - 4 COPPIE     
 CAVO UTP 4 COPPIE cat.5e mt 420 1,59                                   667,80                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di prese RJ45 cat 5e da incasso    
095094 a fissate nella canalina pvc sopra descritta completi di appositi supporti e placche

ed accessori di fissaggio e collegamento     
PRESE RJ45 cat. 5e   da incasso in canalina n 6 30,48                                 182,88                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di pannello di permutazione a 24 porte modulare, cablaggio universale, con telaio per    
095107 c armadio da 19", completo di porte per cavi UTP cat.5e

PANNELLO PERMUTAZIONE     
 PER CAVI UTP A 24 PORTE n 1 409,54                               409,54                                                     

 DEI 12/14 Attestazione di cavo UTP a 4 coppie su connettore RJ45 conforme ISO IEC 11801    
095090  . accessori

in cat.5e     
Attestazione cavi UTP cat.5e n 12 7,00                                   84,00                                                       

 DEI 12/14 Certificazione di cavi e componenti di reti LAN, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo    
095109  . norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B - cat. 3, 5, 5e, 6 e 7; valutata per ogni tratta

misurata     
CERTIFICAZIONE n 6 27,12                                 162,72                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione    
025106 c di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni    

del Videoproiettore
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 30 10,94                                 328,20                                                     
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

 DEI 12/14 Fornitura e posa di rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti    
145013 a analogici ad indirizzamento individuale, compresa attivazione impianto

completo di base di montaggio     

RIVELATORE DI FUMO n 6 115,43                               692,58                                         

 DEI 12/14 Fornitura e posa di pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso/esterno    
145019 b e martelletto per rottura vetro, compresa attivazione impianto

per montaggio da esterno     

PULSANTE ROTTURA VETRO n 1 56,57                                 56,57                                           

 DEI 12/14 Fornitura e posa di segnalatore di allarme incendio, compresa attivazione impianto    
145021 c di tipo ottico / acustico, flash incorporato, sirena 110db a 1 mt., autoalimentato, completo di batteria

per montaggio a parete     

SEGNALATORE OTTICO / ACUSTICO n 1 199,05                               199,05                                         

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori    
145026 e in rame stagnato a filo unico diametro 0,6mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in 

cavidotto dedicato     
FG4OHM1

CAVO RIGIDO 2 COPPIE +T con schermo in nastro di alluminio mt 150 4,02                                   603,00                                         

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile FTG10OHM1 conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas    
145024 f tossici conforme CEI 20-37 e CEI 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di    

speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 50266
cat.C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH90 secondo norma CEI EN 50200

 tipo FG10OHM1

4 x 1,5 mmq mt 150 6,19                                   928,50                                         

PIANO TERRA

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 16 / 21



COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per    
025123 c installazione da esterno completa di morsetti di derivazione    

 tipo rettangolare pvc
150 x 110 n 6 54,29                                 325,74                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione    
025106 c di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni    

deii sensori
 TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 30 10,94                                 328,20                                                     

 DEI 12/14 Fornitura e posa di segnalatore del rivelatore di allarme incendio, compresa attivazione impianto    
145020  . da installare sotto il controsoffitto

     

SEGNALATORE a LED DEL RIVELATORE n 3 29,25                                 87,75                                           

2015
COMUNE MILANO CONFIGURAZIONE CENTRALE INCENDIO

1E.12.080.0010 MODIFICA INGEGNERIA DI CENTRALE
REALIZZAZIONE MAPPE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE
COLLAUDO DEL SISTEMA
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
CREAZIONE E POSIZIONAMENTO SIMBOLI SULLE MAPPE

PAGINE GRAFICHE n 2 615,29                               1.230,58                                      

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  27.747,93                      
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

  

RIEPILOGO
INTERVENTO

 
 

 

 TOTALE INTERVENTO PIANO TERRA n 1 27.747,93                          27.747,93                             

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  27.747,93                      
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

 

RIEPILOGO
INTERVENTO

LABORATORIO SP-LAB
 

 

 TOTALE INTERVENTO  PIANO TERRA n 1 27.747,93                          27.747,93                             

ONERI SICUREZZA
DEI 12/14

033374 a
Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente, centralino con portello a 
chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEI 17/13-4:

 
per utenza fino a 18 kW, alimentazione 400 V 50 Hz 3F+N, 4 prese interbloccate 16/32 A con fusibili, alimentazione con 
spina mobile 32 A e relativo cavo lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 32 A magnetotermico e 1 interruttore tetrapolare 
differenziale 30 mA tipo AC 32 A, pulsante di emergenza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio

cad 1,00               464,86                               464,86                                                     

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  28.212,79                      
compresi oneri per la sicurezza  
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

  

RIEPILOGO
INTERVENTO

TOTALE
 

 

 TOTALE INTERVENTO LABORATORIO ERC - CREA n 1 31.372,83                          31.372,83                             

 TOTALE INTERVENTO LABORATORIO SP - LAB n 1 27.747,93                          27.747,93                             

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  59.120,76                      
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

 Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativo

 
 

N° PRO COD. DESCRIZIONE
U.DI 
MIS.

Q.TA'

IMPORTO UNITARIO 
EURO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE 
EURO

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A
NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

  

RIEPILOGO
INTERVENTO

TOTALE ONERI SICUREZZA
 

 

 TOTALE   LABORATORIO ERC - CREA n 1 1.097,90                            1.097,90                               

 TOTALE   LABORATORIO SP - LAB n 1 464,86                               464,86                                  

TOTALE ONERI SICUREZZA  1.562,76                        
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