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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE kj/l'lgl Q.TA' EURO LR
PIANO TERRA
NUOVO CAPANNONE
LABORATORIO ERC-CREA
DEI 12/14 DA INSTALLARE SUL QUADRO ELETTRICO ESISTENTE NEL LABORATORIO :
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 63A 0,3 A ist. F.M.PRESA 63A - LOCALE 001
n° 1 interruttore m.t.modulare 4 x 40A F.M.quadro NUOVO LABORATORIO - CAPANNONE
SOSTITUIRE
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 50A 0,03 A ist. ESISTENTE CON:
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 63A 0,3 A ist. F.M.PRESA 63A - LOCALE 002 - ESISTENTE
gb CABLAGGIO
NP.IE.O1 n 1 1.442,81 1.442,81
DEI 12/14 NUOVO QUADRO ELETTRICO PER LABORATORIO - CAPANNONE
n° 1 interruttore sezionatore 4 x 63A GENERALE
n° 3 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 50A 0,3 A ist. GRUPPI PRESE CEE e UNEL
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist. GENERALE LUCI
n° 3 relé passo-passo 16A ACCENSIONI LUCI
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist. EMERGENZA
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 16A 0,03 A ist. RISERVA
n° 1 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist. RISERVA
gb CABLAGGIO
NP.IE.02 n 1 3.732,45 3.732,45
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE kj/l'lgl Q.TA' EURO 2CRE)
PIANO TERRA

DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo da esterno da posizionare a soffitto del capannone

secondo le indicazioni della planimetria.

CORPO in lamiera di acciaio zincato e verniciato

RIFLETTORE in alluminio prismatizzato 99,85% ossidato e brillantato

VERNICIATURA con polveri epossidiche colore bianco stabilizzato ai raggi UV con trattamento di fosfatazione

CABLAGGIO alimentazione con cavetto flessibile

DOTAZIONE completo di attacco a plafone

ACCESSORIO gabbia di protezione in tondino d'acciaio plastificato bianco

COMPLETO DI reattore e lampada IODURI METALLICI da 250W di tipo TUBOLARE
NP.IE.O03 CORPI ILLUMINANTE NIKOS JM250W - DISANO O SIMILARI n 6 391,75 2.350,50
DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo esterno da parete
155033 b con lampade a LED, sistema centralizzato per il controllo della efficienza

completa di accessori di fissaggio a parete, batterie e inverter

da installare sulle porte Uscita di Emergenza

CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A LED 24 W n 6 344,08 2.064,48
DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione
025107 ¢ di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni

dei circuiti LUCE e F.M.

TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 70 12,81 896,70
DEI 12/09 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione
025107 e di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni

del Videoproiettore

TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 40 mm. mt 70 17,93 1.255,10
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE I\le'lgl Q.TA EURO 2CRE)
PIANO TERRA
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina da Quadro esistente a Nuovo Quadro
025030 f Capannone
alimentazione QUADRETTO LABORATORIO CAPANNONE
tipo FG7TOM1
5x 16 mmq mt 20 19,33 386,60
DEI 12/14 Fornitura e posa di canalina metallica da installare nel controsoffitto per collegamento Quadro Esistente
025064 b con Nuovo Quadro Capannone, completa di accessori di fissaggio a parete e/o soffitto
alimentazione Nuovo Quadro
CANALINA METALLICA IN ACCIAIO 100 x 75
COMPLETA DI ACCESSORI mt 20 21,11 422,20
DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per
025123 c installazione da esterno completa di morsetti di derivazione
tipo rettangolare pvc
150 x 110 n 10 54,29 542,90
DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per
025123 d installazione da esterno completa di morsetti di derivazione
tipo rettangolare pvc
190 x 140 n 6 69,08 414,48
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare in tubazione per alimentazione Gruppi Prese CEE nel
025030 e Capannone
completo di accessori di collegamento
tipo FG7TOM1
5x 10 mmq mt 90 13,90 1.251,00
Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015 Elaborato Generale
Nuovo Laboratorio ERC-CREA Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'I.II;I Q.TA EURO B
PIANO TERRA

DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla
025028 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico

alimentazione circuiti LUCE - EMERGENZE -

tipo FG7TOM1

3x1,5mmgqg mt 150 3,05 457,50
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla
025029 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico

alimentazione circuiti luce / pulsanti

tipo FG7TOM1

4x1,5mmq mt 30 3,63 108,90
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla
025028 b cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico

alimentazione circuiti F.M. PRESE NEI LOCALI 001 - 002

tipo FG7TOM1

3x25mmg mt 60 3,79 227,40
DEI 12/14 Fornitura e posa di guaine flessibili in pvc autoestinguente a bassa emissione
023145 d di gas tossici e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione dei cavi

LUCE - F.M.

TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65 FLESSIBILE

diam. 25 mm. mt 50 2,31 115,50
DEI 12/14 Posa delle guaine spiralate flessibili
M 01024 b operaio installatore 5" categoria h 4 34,13 136,52
M 01025 b operaio installatore 4" categoria h 4 31,84 127,36
DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore in contenitore IP55
015016 h per accensione lampade locale tecnico

ed accessori di fissaggio e collegamento

PULSANTE IP55 n 3 42,71 128,13
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'I.IZI Q.TA EURO B
PIANO TERRA
DEI 12/14 Fornitura e posa di GRUPPO PRESE CEE composto da:
n° 1 presa interbloccata CEE 4x32A+T con fusibili rapidi da 32 A IP55
n° 2 presa interbloccata CEE 2x16A+T con fusibili rapidi da 16 A IP55
n° 4 prese UNEL universali 2x16A+T in contenitore IP55
n° 2 scatole derivazione 150x110 IP65
cablaggio
NP.IE.04 GRUPPO PRESE CEE + UNEL n 3 738,59 2.215,77
DEI 12/14 Fornitura e posa di presa interbloccata 4x63A+T con fusibili IP55 da installare all'interno dellocale 001
035039 t completa di accessori di collegamento e fissaggio a parete
PRESA INTERBLOCCATA 4x63A+T CON FUSIBILI n 1 272,39 272,39
DEI 12/14 Fornitura e posa di presa UNEL universale in contenitore IP55 per fissaggio a parete da installare
015017 d all'interno deilocali 001 e 002 secondo le indicazioni del Cliente
PRESA UNEL IN CONTENITORE IP55 n 20 55,03 1.100,60
IMPIANTO DI CANTIERE
MODIFICA QUADRO ELETTRICO ESISTENTE PER INSERIMENTO INTERRUTTORI
SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE 002 PER DEMOLIZIONE PARETE E CREAZIONE PORTA
RIPOSIZIONAMENTO DEI GRUPPI PRESE SMANTELLATI ALL'INTERNO DEL LOCALE 002
SCOLLEGAMENTO FAN-COILS PER APERTURA PARETE VERSO CAPANNONE
SPOSTAMENTO FARO ILLUMINAZIONE ESTERNA NELLA POSIZIONE INDICATA IN PLANIMETRIA
ASSISTENZA ALL'IMPRESA EDILE QUALORA VI SIA NECESSITA' DI INTERVENTO ELETTRICO
M 01024 b operaio installatore 5" categoria h 80 34,13 2.730,40
M 01025 b operaio installatore 4" categoria h 80 31,84 2.547,20
Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE kj/l'lgl Q.TA' EURO 2CRE)
PIANO TERRA

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
DEI 12/14 Fornitura e posa di rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti
145013 a analogici ad indirizzamento individuale, compresa attivazione impianto

completo di base di montaggio

RIVELATORE DI FUMO n 2 115,43 230,86
DEI 12/14 Fornitura e posa di pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso/esterno
145019 b e martelletto per rottura vetro, compresa attivazione impianto

per montaggio da esterno

PULSANTE ROTTURA VETRO n 3 56,57 169,71
DEI 12/14 Fornitura e posa di segnalatore di allarme incendio, compresa attivazione impianto
145021 c di tipo ottico / acustico, flash incorporato, sirena 110db a 1 mt., autoalimentato, completo di batteria

per montaggio a parete

SEGNALATORE OTTICO / ACUSTICO n 1 199,05 199,05
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori
145024 e in rame stagnato a filo unico diametro 0,6mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEIl 46-5, posato in

cavidotto dedicato

CAVO RIGIDO 2 COPPIE +T con schermo in nastro di alluminio mt 100 5,22 522,00
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile FTG100M1 conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas
025036 b tossici conforme CEI 20-37 e CEI 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di

speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 11|

tipo FG100M1

4x25mmq mt 100 5,59 559,00

Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'I.IZI Q.TA EURO B
PIANO TERRA
DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per
025123 c installazione da esterno completa di morsetti di derivazione
tipo rettangolare pvc
150 x 110 n 10 54,29 542,90
DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione
025107 ¢ di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni
dei circuiti LUCE e F.M.
TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65
diam. 25 mm. mt 70 12,81 896,70
2015 CONFIGURAZIONE CENTRALE INCENDIO
COMUNE MILANO |MODIFICA INGEGNERIA DI CENTRALE
1E.12.080.0010 |REALIZZAZIONE MAPPE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE
COLLAUDO DEL SISTEMA
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
CREAZIONE E POSIZIONAMENTO SIMBOLI SULLE MAPPE
A CORPO n 2 615,29 1.230,58
DEI 12/14
M 01024 b operaio installatore 5" categoria h 8 34,13 273,04
M 01025 b operaio installatore 4" categoria h 8 31,84 254,72
Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015 Elaborato Generale
Nuovo Laboratorio ERC-CREA Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE kj/l'lgl Q.TA EURO 2CRE)
PIANO TERRA

IMPIANTO MESSA A TERRA
DEI 12/14 Fornitura e posa di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato secondo le norme CEI 7-6, munito di
075018 a bandierina con 2 fori diam.13 mm per allacciamento conduttori tondi e/o bandelle, alloggiato in pozzetto di

materiale plastico dalle dimensione minime 400x400x400mm

PUNTAZZA A CROCE

ZINCATA n 4 95,08 380,32
DEI 12/14 Fornitura e posa di corda in rame nudo intrecciata completa di capicorda di adeguata sezione
075003 d di tipo a compressione oleodinamica, completo di accessori per il collegamento alle puntazze ed alla struttura

interrata entro scavo preddisposto ad una profondita non superiore a 400 mm dal piano di calpestio

CORDA RAME NUDA

35 mmg mt 70 6,65 465,50
DEI 12/14 Fornitura e posa pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, escluso scavo e reinterro
075021 c dimensioni minime 400x400x400

da interrare ad opera dell'impresa edile

POZZETTO PLASTICO

400 x 400 x 400 n 4 48,45 193,80

COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA ALL'IMPIANTO ESISTENTE PER GARANTIRE

LA EQUIPOTENZIALITA' DELL'IMPIANTO NUOVO
DEI 12/14
M 01024 b operaio installatore 5" categoria h 8 34,13 273,04
M 01025 b operaio installatore 4" categoria h 8 31,84 254,72

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 31.372,83

Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

Elaborato Generale

Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

IMPORTO UNITARIO

Area Tecnico Edilizia

N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'III;I Q.TA EURO 22RO
RIEPILOGO
INTERVENTO
TOTALE INTERVENTO PIANO TERRA n 1 31.372,83 31.372,83
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 31.372,83
Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE kj/l'lgl Q.TA' EURO 2CRE)
PIANO TERRA
RIEPILOGO
INTERVENTO
LABORATORIO ERC-CREA

TOTALE INTERVENTO PIANO TERRA n 1 31.372,83 31.372,83
ONERI SICUREZZA

Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente, centralino con portello a

DE| 12/14 chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEIl 17/13-4:
per utenza fino a 18 kW, alimentazione 400 V 50 Hz 3F+N, 4 prese interbloccate 16/32 A con fusibili, alimentazione con

033374 a spina mobile 32 A e relativo cavo lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 32 A magnetotermico e 1 interruttore tetrapolare|cad 1,00 464,86 464,86
differenziale 30 mA tipo AC 32 A, pulsante di emergenza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per I'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e
scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio,

DEI 12/14 smontaggio e ritiro a fine lavoro, con valutazione riferita a 30 giorni:

195030 c per altezze da 5,4 m finoa 12 m cad 2,00 316,52 633,04
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 32.470,73
compresi oneri per la sicurezza

Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'I.II;I Q.TA EURO B
PIANO TERRA
DIPARTIMENTO AEROSPAZIALE / ENERGIA
LABORATORIO SpLab
DEI 12/14 QUADRETTO ELETTRICO CON:
n° 1 sezionatore quadripolare 100A GENERALE
n° 3 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 10A 0,03 A ist. LUCE
n° 10 interruttore m.t.diff. Modulare 2 x 16A 0,03 A ist. F.M.
n° 2 interruttore m.t.diff. Modulare 4 x 32A 0,03 A ist. PRESE CEE
n° 1 carpenteria 700 x 500 x 250 DIMENSIONI INDICATIVE
gb CABLAGGIO
NP.IE.05 n 1 4.323,78 4.323,78
DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo da installazione da incasso / soffitto, da posizionare nel
045017 . controsoffitto a pannelli 600x600mm
Lampade a LED, temperatura di colore 4000°K, bordo perimetrale in alluinio, clessa isolamento 1,
grado di protezione IP20, classe energetica A, potenza 40W, equivalente a 100W a fluorescenza
completo di unita elettrica con reattore elettronico per lampade LED
CORPI ILLUMINANTE 40W n 19 211,37 4.016,03
DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo esterno da parete
155033 b con lampade a LED, sistema centralizzato per il controllo della efficienza
completa di accessori di fissaggio a parete, batterie e inverter
da installare sulle porte Uscita di Emergenza
CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A LED 24 W n 8 344,08 2.752,64
DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore presenza di persone di tipo programmabile
015031 . per accensione luci bagni
ed accessori di fissaggio e collegamento
SENSORE DI PRESENZA n 2 103,27 206,54
Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015 Elaborato Generale
Nuovo Laboratorio ERC-CREA Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE I\le'lgl Q.TA EURO 2CRE)
PIANO TERRA

DEI 12/14 Fornitura e posa di corpo illuminante di tipo da installazione da incasso / soffitto, da posizionare nel
045125 b controsoffitto a pannelli 600x600mm

completo di unita elettrica con reattore elettronico per lampade fluorescenti

CORPI ILLUMINANTE 2 x 26W n 2 213,57 427,14
DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore in contenitore I1P40
015016 a per accensione lampade Laboratorio ed anti laboratori

ed accessori di fissaggio e collegamento

INTERRUTTORE 1P40 n 6 38,45 230,70
DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore in contenitore IP55
015016 b per accensione lampade locale tecnico

ed accessori di fissaggio e collegamento

INTERRUTTORE IP55 n 1 41,65 41,65
DEI 12/14 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico modulare da installare sul Quadro Elettrico
035048 u esistente nel locale tecnico adiacente i futuri laboratori

completo di accessori di fissaggio alla barra DIN esistente

INTERRUTTORE M.T. 4 x 63A n 1 185,33 185,33
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla
025030 f cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico

ALIMENTAZIONE QUADRETTO LABORATORIO

tipo FG7TOM1

5x 16 mmq mt 40 19,33 773,20
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COD.LAV. 02_2015 Elaborato Generale
Nuovo Laboratorio ERC-CREA Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE kj/l'lgl Q.TA EURO 2CRE)
PIANO TERRA

DEI 12/14 Fornitura e posa di canalina pvc autoestinguente da installare a parete ad una altezza di 30 cm. Circa dal p.f.
025093 a atta al contenimento dei gruppi presa in testata ai tavoli e dal Quadro elettrico

alimentazione circuiti F.M.

CANALINA PVC 100 x 62,5

COMPLETA DI ACCESSORI mt 85 27,32 2.322,20
DEI 12/14 Fornitura e posa di coperchio per canalina pvc autoestinguente
025095 b atta al contenimento dei gruppi presa in testata ai tavoli e dal Quadro elettrico

alimentazione circuiti F.M.

COPERCHIO CANALINA PVC 100

COMPLETA DI ACCESSORI mt 85 8,89 755,65
DEI 12/14 Fornitura e posa di prese UNEL universali da incasso
015003 r fissate nella canalina pvc sopra descritta completi di appositi supporti e placche

ed accessori di fissaggio e collegamento

PRESE UNEL 2x10/16A +T daincasso in canalina n 40 36,99 1.479,60
DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per
025123 ¢ installazione da esterno completa di morsetti di derivazione

tipo rettangolare pvc

150 x 110 n 10 54,29 542,90
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla
025028 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico

alimentazione circuiti LUCE - EMERGENZE -

tipo FG7TOM1

3x1,5mmq mt 150 3,05 457,50
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nella canalina fino alla
025029 a cassetta di derivazione esterna al locale, dal Quadro Elettrico

alimentazione circuiti luce / interruttori

tipo FG7OM1

4x1,5mmq mt 150 3,63 544,50
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COD.LAV. 02_2015 Elaborato Generale
Nuovo Laboratorio ERC-CREA Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'I.II;I Q.TA EURO B
PIANO TERRA

DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione
025107 ¢ di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni

dei circuiti LUCE e F.M.

TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 40 12,81 512,40
DEI 12/14 Fornitura e posa di guaine flessibili in pvc autoestinguente a bassa emissione
023145 d di gas tossici e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione dei cavi

LUCE - F.M.

TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65 FLESSIBILE

diam. 25 mm. mt 50 2,31 115,50
DEI 12/14 Posa delle guaine spiralate flessibili
M 01024 b operaio installatore 5" categoria h 3 34,13 102,39
M 01025 b operaio installatore 4" categoria h 3 31,84 95,52
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile da installare nelle varie canaline / tubazioni
025028 b da Quadro Elettrico alle varie utenze

alimentazione circuiti F.M.

tipo FG7TOM1

3x2,5mmq mt 250 3,79 947,50
DEI 12/14 Fornitura e posa di contenitori per canalina per contenimento prese UNEL universali da incasso
015092 b fissate nella canalina pvc sopra descritta completi di appositi supporti e placche

ed accessori di fissaggio e collegamento

scatola portapparecchi n 20 21,13 422,60
DEI 12/14 Fornitura e posa di aspiratore centrigugo da muro da installare nel locale tecnico per il ricambio dell'aria
035329 ¢ da muro con foro preddisposto diam. 100mm in ABS con grado di protezione X4, motori a poli schermati

montato su cuscinetti a sfera, alimentazione 220Volt

PORTATA MASSIMA 220 mc/H

ASPIRATORE CENTRIFUGO n 1 205,55 205,55
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'I.IZI Q.TA EURO B
PIANO TERRA

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile UTP non schermato multicoppie
095085 d conduttori in rame 24 AWG installato in canalina e/o tubazioni

cat.5e tipo LSZH - 4 COPPIE

CAVO UTP 4 COPPIE cat.5e mt 420 1,59 667,80
DEI 12/14 Fornitura e posa di prese RJ45 cat 5e da incasso
095094 a fissate nella canalina pvc sopra descritta completi di appositi supporti e placche

ed accessori di fissaggio e collegamento

PRESE RJ45 cat. 5e daincasso in canalina n 6 30,48 182,88
DEI 12/14 Fornitura e posa di pannello di permutazione a 24 porte modulare, cablaggio universale, con telaio per
095107 c armadio da 19", completo di porte per cavi UTP cat.5e

PANNELLO PERMUTAZIONE

PER CAVIUTP A 24 PORTE n 1 409,54 409,54
DEI 12/14 Attestazione di cavo UTP a 4 coppie su connettore RJ45 conforme ISO IEC 11801
095090 . accessori

in cat.5e

Attestazione cavi UTP cat.5e n 12 7,00 84,00
DEI 12/14 Certificazione di cavi e componenti di reti LAN, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo
095109 . norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B - cat. 3, 5, 5e, 6 e 7; valutata per ogni tratta

misurata

CERTIFICAZIONE n 6 27,12 162,72
DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione
025106 ¢ di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni

del Videoproiettore

TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65

diam. 25 mm. mt 30 10,94 328,20
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

Area Tecnico Edilizia

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'I.IZI Q.TA EURO B
PIANO TERRA

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
DEI 12/14 Fornitura e posa di rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti
145013 a analogici ad indirizzamento individuale, compresa attivazione impianto

completo di base di montaggio

RIVELATORE DI FUMO n 6 115,43 692,58
DEI 12/14 Fornitura e posa di pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso/esterno
145019 b e martelletto per rottura vetro, compresa attivazione impianto

per montaggio da esterno

PULSANTE ROTTURA VETRO n 1 56,57 56,57
DEI 12/14 Fornitura e posa di segnalatore di allarme incendio, compresa attivazione impianto
145021 ¢ di tipo ottico / acustico, flash incorporato, sirena 110db a 1 mt., autoalimentato, completo di batteria

per montaggio a parete

SEGNALATORE OTTICO / ACUSTICO n 1 199,05 199,05
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori
145026 e in rame stagnato a filo unico diametro 0,6mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEIl 46-5, posato in

cavidotto dedicato

FG40HM1

CAVO RIGIDO 2 COPPIE +T con schermo in nastro di alluminio mt 150 4,02 603,00
DEI 12/14 Fornitura e posa di cavo flessibile FTG100HM1 conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas
145024 f tossici conforme CEIl 20-37 e CEI 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di

speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1kV, non propagante I'incendio conforme CEI EN 50266

cat.C, CEl EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH90 secondo norma CEI EN 50200

tipo FG100HM1

4x1,5mmgq mt 150 6,19 928,50
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE kj/l'lgl Q.TA' EURO 2CRE)
PIANO TERRA
DEI 12/14 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in pvc autoestinguente per
025123 c installazione da esterno completa di morsetti di derivazione
tipo rettangolare pvc
150 x 110 n 6 54,29 325,74
DEI 12/14 Fornitura e posa di tubo rigido in pvc autoestinguente a bassa emissione
025106 c di gas tossice e corrosivi tipo Halofree, per la distribuzione delle alimentazioni
deii sensori
TUBO PVC AUTOESTINGUENTE IP65
diam. 25 mm. mt 30 10,94 328,20
DEI 12/14 Fornitura e posa di segnalatore del rivelatore di allarme incendio, compresa attivazione impianto
145020 . da installare sotto il controsoffitto
SEGNALATORE a LED DEL RIVELATORE n 3 29,25 87,75
2015
COMUNE MILANO |CONFIGURAZIONE CENTRALE INCENDIO
1E.12.080.0010 |MODIFICA INGEGNERIA DI CENTRALE
REALIZZAZIONE MAPPE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE
COLLAUDO DEL SISTEMA
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
CREAZIONE E POSIZIONAMENTO SIMBOLI SULLE MAPPE
PAGINE GRAFICHE n 2 615,29 1.230,58
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 27.747,93
Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

Elaborato Generale

Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

IMPORTO UNITARIO

Area Tecnico Edilizia

N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'III;I Q.TA EURO 22RO
RIEPILOGO
INTERVENTO
TOTALE INTERVENTO PIANO TERRA n 1 27.747,93 27.747,93
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 27.747,93
Politecnico di Milano
18/21




COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA

Elaborato Generale
Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

N° PRO| COD. DESCRIZIONE kJ/I.IZI Q.TA EURO B
PIANO TERRA
RIEPILOGO
INTERVENTO
LABORATORIO SP-LAB
TOTALE INTERVENTO PIANO TERRA n 1 27.747,93 27.747,93
ONERI SICUREZZA
DEI 12/14
033374 a Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente, centralino con portello a
chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEIl 17/13-4:
per utenza fino a 18 kW, alimentazione 400 V 50 Hz 3F+N, 4 prese interbloccate 16/32 A con fusibili, alimentazione con
spina mobile 32 A e relativo cavo lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 32 A magnetotermico e 1 interruttore tetrapolare|cad 1,00 464,86 464,86
differenziale 30 mA tipo AC 32 A, pulsante di emergenza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 28.212,79
compresi oneri per la sicurezza
Politecnico di Milano
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COD.LAV. 02_2015
Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

Elaborato Generale

Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

Area Tecnico Edilizia

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE
N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'III;I Q.TA EURO 22RO
RIEPILOGO
INTERVENTO

TOTALE
TOTALE INTERVENTO LABORATORIO ERC - CREA n 1 31.372,83 31.372,83
TOTALE INTERVENTO LABORATORIO SP - LAB n 1 27.747,93 27.747,93
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALLI 59.120,76
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COD.LAV. 02_2015

Nuovo Laboratorio ERC-CREA
Ampliamento SpLab

Elaborato Generale

Computo Metrico Estimativa

BOVISA - CAMPUS "LA MASA" EDIFICIO 16A

NUOVO " LABORATORIO ERC-CREA " - AMPLIAMENTO LABORATORIO SpLab -

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONE

IMPORTO UNITARIO

Area Tecnico Edi

lizia

N° PRO| COD. DESCRIZIONE IL\}'III;I Q.TA EURO 22RO
RIEPILOGO
INTERVENTO
TOTALE ONERI SICUREZZA
TOTALE LABORATORIO ERC - CREA n 1 1.097,90 1.097,90
TOTALE LABORATORIO SP -LAB n 1 464,86 464,86
TOTALE ONERI SICUREZZA 1.562,76
Politecnico di Milano
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