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Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di Elenco prezzi unitari di progetto
prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

ELENCO PREZZI UNITARI DI PROGETTO

GENERALITA’

Il presente documento riporta i prezzi unitari di progetto posti a base d’asta. In premessa
vengono esplicitate le metodologie ed i riferimenti per la determinazione dei prezzi unitari

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI

Il presente affidamento e relativo ad una prestazione professionale di progettazione ai sensi
dell’art.24 e dell’art.31 comma 8 del D. Lgs n°50, cosiddetto “Codice dei contratti pubblici”.

Il comma 8 dell’art.24 del Codice prevede che, sino all’entrata in vigore del Decreto
congiunto del Ministro della giustizia con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che
approvera le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle
attivita professionali, si applica I’art.216 comma 6, che prevede I’applicazione dei corrispettivi di
cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 - Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. Lo stesso articolo precisa che i
corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati,
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a base d’asta
dell’affidamento.

Il decreto prevede per la determinazione del compenso I’utilizzo di parametri legati
all’importo delle opere da realizzare (nuove costruzioni o ristrutturazioni). In tal caso la
realizzazione di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) rappresenta I’aliquota Qb.11.18 del
Progetto Definitivo.

Nel caso in oggetto tale metodologia non risulta applicabile in quanto le prestazioni non
possono in alcun modo essere legate a lavori da realizzare. Lo stesso decreto, al comma 2 dell’art.6
prevede, per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni non determinabili
secondo quanto su specificato, di tenere conto dell’impegno del professionista e dell'importanza
della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);

b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);

¢) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

L’importo a base d’asta e stato dunque determinato utilizzando quest’ultima metodologia.

Il numero delle ore é stato determinato facendo riferimento alle Linee guida sulle prestazioni
professionali di ingegneria antincendio, emesse nel maggio 2013 dalla Commissione sicurezza
prevenzione incendi della CROIL - Consulta Regionale Ordini Ingegneria Lombardia, riportate in
allegato.

La metodologia di calcolo restituisce I'impegno del professionista stimato in monte ore
secondo le tre fasi individuate:

fase 1 — Elaborazione del progetto

fase 2 — Assistenza alla direzione lavori e agli adempimenti antincendio

fase 3 — Richiesta di rinnovo periodico di conformita antincendio

Le prestazioni del presente affidamento rientrano tutte nella fase 1 - Elaborazione del
progetto.
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Le fasi previste per I’affidamento sono:

1. FASE PRELIMINARE D’INDAGINE

2. FASE PROGETTUALE

3. FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA
4.

FASE DI DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

Dal confronto tra le prestazioni previste da capitolato e quanto previso dalle Linee guida del
CROIL si € determinato che:
- La fase 1.1 delle Linee guida (Fase Preliminare) € assimilabile alla FASE
PRELIMINARE D’INDAGINE del presente affidamento.
- L’aliquota “i.” della fase 1.2 delle Linee guida (Fase Definitiva) e assimilabile alla
FASE PROGETTUALE del presente affidamento.

- Le aliquote “j.+k.+l.” sono assimilabili alla FASE DI RECEPIMENTO E
DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA

Nella Fase 1.1 (Fase Preliminare) non € stata considerata I’aliquota d. relative al
coordinamento con altre figure che partecipano alla progettazione, in quanto non sono previsti
lavori e la progettazione viene sviluppata dall’ Affidatario in autonomia.

Le ulteriori attivita non presenti nelle Linee Guida (rilievi, colloqui con i VV.F., stesura relazione su
S.G.S.A., etc.) sono state stimate dai progettisti in base all’entita dell’impegno ipotizzato.

Il numero delle ore ottenuto é stato suddiviso percentualmente tra le diverse figure previste nel
presente affidamento in base all’impegno ipotizzato:
- Coordinatore delle prestazioni
- Progettisti incaricati
- Tecnici incaricati.

Con riferimento agli importi dell’art.6 del D.M. 143/2013 si é considerato:
- Per il Coordinatore delle prestazioni la specializzazione massima e dunque un importo orario
pari ad € 75,00.
- Per i Progettisti incaricati un inquadramento medio dei professionisti incaricati per un
importo orario pari ad € 60,00.
- Per i Tecnici incaricati un inquadramento medio tra aiuto iscritto e aiuto di concetto per un
importo orario pari ad € 40,00.

Per la determinazione dell’importo relativo al singolo edificio si & dunque operato come
segue:

1) Individuazione dell’edificio e degli elaborati grafici a disposizione per lo stato di fatto in
genere piante, sezioni e prospetti. Le planimetrie di inquadramento generale e le piante dei
vari livelli dell’edificio sono disponibili per tutti gli edifici. Le piante e le sezioni risultano
a parere dei progettisti strettamente necessarie alla presentazione della pratica antincendio.
Qualora non sia a disposizione la sezione, e stato ipotizzato un numero di ore per
I’esecuzione dei rilievi e la stesura della sezione; il livello dell’elaborato da produrre ¢
finalizzato alla presentazione della pratica e dunque non ha un approfondimento di tipo
“architettonico”.

2) Individuazione dello stato della pratica di prevenzione incendi ed in particolare se é
presente un Parere di Conformita emesso dal Comando dei VV.F. e nel caso sia presente,
il progetto e stato confrontato con lo stato attuale per verificarne I’eventuale validita. Nel
caso in cui il progetto sia ritenuto ancora valido, nel calcolo non € stata considerata
I’aliquota della progettazione. In tal caso si e considerato I’impegno per la stesura della
dichiarazione di validita del progetto. Qualora si abbia il riferimento della pratica ma non
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3)

4)

5)

6)

7)

a disposizione gli elaborati progettuali, ¢ stato ipotizzato un impegno orario per
I’estrazione copia presso il Comando.

Nel caso in cui € prevista la presentazione del progetto di prevenzione incendi ai VV.F.,
sono stati ipotizzati impegni orari per i colloqui propedeutici con i funzionari dei VV.F. e
per la presentazione del progetto.

In base alle informazioni a disposizione sono state dunque individuate le eventuali Attivita
soggette al controllo dei VV.F. ai sensi dell’Allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151.
Qualora non risultassero attivita nel calcolo non € stata considerata I’aliquota della
progettazione.

Si e proceduto quindi al calcolo mediante idonee tabelle che sono riportate in allegato al
presente documento. Qualora presso I’edificio non risultassero attivita soggette al
controllo dei VV.F., al fine di determinare gli importi per le fasi preliminare d’indagine e
di recepimento e definizione attivita per messa a norma, si € utilizzata I’attivita 67.1.A.
per gli edifici 1 — Rettorato (Lotto 1) e B22 (Lotto 2), che contengono uffici
amministrativi e dei docenti con presenze contemporanee superiori alle 100 unita, si &
comunque fatto riferimento all’ Attivita 67, come da indicazioni VV.F..

Il calcolo con le tabelle restituisce le tre aliquote prima evidenziate. Si specifica che le 10
ore (impegno minimo previsto dalle linee guida) sono riportate nella fase preliminare, con
I’ipotesi di avere indagini ed analisi approfondite e complete anche nel caso in cui non sia
da presentare il progetto.

L’impegno orario per la definizione del S.G.S.A. (Sistema di Gestione della Sicurezza
Antincendio) & determinato dai progettisti in base all’estensione degli edifici ed alle
attivita che ivi si svolgono.

Ai sensi dell’art.1 comma 3 e dell’art.5 del D.M. 143/2013 & stata aggiunta una
percentuale forfettaria per spese ed oneri accessori. Considerando che I’importo, stimato
utilizzando le tabelle dello stesso decreto, per la stesura degli elaborati di prevenzione
incendi di un lavoro pari ad € 25.000.000,00 per edilizia scolastica ¢ pari ad € 73.774,09
(calcolo riportato di seguito), largamente inferiore agli importi stimati per le prestazioni di
entrambi i lotti, si & adottata per le spese ed oneri accessori sempre la percentuale minima
del 10% corrispondente a lavori di importo superiore alla soglia su indicata.

CP= 3(VXGxQxP)

DESTINAZIONE ID IDENTIFICAZIONE
11 v CATEGORIA G
FUNZIONALE | Opere DELLE OPERE
Poliambulatori, Ospedali,
Istituti di ricerca, Centri
CP1  |EDILIZIA | €25.000.000,00| EDILIZIA |70 stmsione E10 |ffabirasione Pl 11,20
Accademie, Istituti di
ricerca universitaria
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FASI
PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE DELLE SINGOL
E PRESTAZIONI

Parametro «Q

b.Il) PROGETTAZIONE

DEFINITIVA Qb.||.18 Elaborati di progettazione 0,06 0,06 0’04 € 73-774’09

PROGETTAZIONE antincendio (d.m. 16/02/1982)

Si consideri che i singoli prezzi unitari, relativi al singolo edificio, sono utili alla gestione
dell’appalto, ma che la prestazione e valutata a corpo e I’importo contrattuale comprende e
compensa tutte le attivita e spese previste per I’affidamento.

Si precisa inoltre quanto segue:

1) Per I’Edificio 6 del Campus Bonardi e I’Edificio 21 del Campus Bassini (Lotto 1), dotati
gia rispettivamente di P.d.C. e di C.P.I. risulta necessario procedere con la presentazione
di una variante in deroga al D.M. 26/08/1992, che riguarda in particolar modo
I’impossibilita di rispettare i seguenti punti:
- 6.1 — apertura di areazione permanente dei laboratori pari ad almeno 1/20 della
superficie in pianta
- 6.2 — contenuto massimo liquidi infiammabili edificio pari a 20 It

La deroga puo essere richiesta, ad esempio, con le seguenti misure compensative, gia proposte
per altri progetti simili:
- manipolazione di sostanza pericolose esclusivamente sottocappa;
stoccaggio di gran parte dei liquidi inflammabili in locali appositamente predisposti,
compartimentali ed attrezzati con armadi aspirati e REI ed areati in maniera
opportuna;
- utilizzo di armadi aspirati REI per lo stoccaggio di liquidi infiammabili in
laboratorio;
- compartimentazione di ogni singolo laboratorio;
- realizzazione di impianti di rilevazione fumi e gas in ogni laboratorio collegato alle
elettrovalvole gas nocivi;
- apertura automatica di un’anta della finestra per garantire 1’1/20 di areazione
asservita all’impianto di rilevazione gas-incendi.

2) L’Edificio 14 — Nave (Lotto 1) ha un numero di scale e di corrispondenti moduli di uscita
insufficienti rispetto alle previsioni normative; presenta n°3 corpi scala non a norma per
dimensioni (larghezza e/o pedate/alzate). L Edificio ha un discreto rilievo architettonico,
probabilmente opera dell’arch. Gio Ponti, per cui risulta auspicabile non intervenire con la
realizzazione di nuovi corpi scala esterni; la soluzione di nuovo gruppo scala interno, gia
sviluppata, richiede un impegno economico sproporzionato. Si € valutata, ed appare
percorribile, la soluzione di richiedere deroga al punto 5.2 del D.M. 26/08/1992, valutando
gli scenari di emergenza mediante I’approccio ingegneristico. Si prevede dunque, nel
presente affidamento, la richiesta preventiva di un N.O.F. e la presentazione della pratica
in deroga finalizzata a non realizzare ulteriori nuovi corpi scala.

3) Si sottolinea che gli edifici 19A, 19B, 19C, piccoli depositi, sono stati valutati
congiuntamente all’Edificio principale 19; il progetto e stato gia presentato al Comando
ed é relativo a tutti gli edifici. Le 10 ore minime della formula sono dunque applicate al
solo Edificio 19. Stesso discorso é stato applicato al complesso di via Colombo 40 ed al
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complesso di Mancinelli (Lotto 1) e agli Edifici B18 A, B e C e BL25 e 25A, per i quali
esistono gia pratiche uniche relative all’insieme dei corpi di fabbrica.

4) Per gli edifici dotati di C.P.l. (0 documento equivalente (S.C.I.A.) ottenuto di recente,
I’attivita di valutazione degli interventi per messa a norma é ridotta ad 1/3 del valore
ottenuto dal calcolo, in considerazione del fatto che gli edifici sono stati ultimati od
adeguati di recente ed é presente la documentazione necessaria.

5) Pe gli edifici che presentano un’Attivita, ad esempio per la presenza della caldaia a gas, e
sono presenti persone ma in numero inferiore a 100, e stata comunque considerata
I’attivita 67.1.A relativa agli spazi per le due fasi PRELIMINARE D’INDAGINE e DI
RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITA’ PER MESSA A NORMA. La stessa
Attivita non é stata inserita nel calcolo per la redazione del progetto di prevenzione
incendi.

6) | due impianti di sollevamento e distribuzione antincendio dei due Campus Leonardo e
Bonardi, sono considerati n°2 edifici relativamente alla documentazione da produrre, con
esclusione del progetto di prevenzione incendi.

Si riportano di seguito i prezzi unitari di progetto.
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LOTTO 1

ANAGRAFICA

Elenco prezzi unitari di progetto

PREZZI
UNITARI

SEDE CAMPUS EDIFICIO \1\IEUCI\5|:|E-||£A DENOMINAZIONE EDIFICIO
Milano Citta Studi Piazizca:;_;%r:]astrdl_z::a:{jig)ci 3 Edificio 1 1 Rettorato € 9.803,26
Milano Citta Studi Piaz?g;‘;%’:i”i‘;::a:g:)Ci 32 Edificio 2 2 “Bruno Finzi” € 11.732,33
Milano Citta Studi Piazizca:;_;%r:]astrdl_z::a:{jig)ci 82 Edificio 2A Sala Lettura Sala Lettura € 2.504,15
Milano Citta Studi Piaz?g;‘;%’:i”i‘;::a:g:)Ci 82 Edificio 3 3 “Gino Cassinis” € 6.354,48
Milano Citta Studi Piaz?g;‘;%’:i”i‘;::a:g:)Ci 32 Edificio 4 4 “Giulio De Marchi” € 5.611,93
Milano Citta Studi Piazizca:;_;%r:]astrdl_z::a:{jig)ci 82 Edificio 4A 10 “Gaudenzio Fantoli” € 3.569,72
Milano Citta Studi Piazizca:;_;%r:]astrdl_z::a:{jig)ci 82 Edificio 5 5 “Arturo Danusso” € 14.757,27
Milano Citta Studi Piaz?g;‘;%’:i”i‘;::a:g:)Ci 32 Edificio 6 6 “Giulio Natta” € 22.931,65
Milano Citta Studi Piaz?g;‘;%’:i”i‘;::a:g:)Ci 32 Edificio 7 7 “Carlo Erba” € 4.609,00
Milano Citta Studi Piazizca:;_;%r:]astrdl_z::a:{jig)ci 82 Edificio 8 8 “Alessandro Amerio” € 9.029,35
Milano Citta Studi Piazizca:;_;%r:]astrdl_z::a:{jig)ci 32 Edificio 9 9 “Giuseppe Bruni” € 10.933,95
Milano Citta Studi Piaz?g;‘;%’:i”i‘;::a:g:)Ci 32 Edificio 9A 9A Poli.Radio € 1.124,53
Milano Citta Studi Piaz?g;‘;%’:i”i‘;::a:g:)Ci 32 Edificio 10 8A Posta € 1.087,19
Milano Citta Studi Piazizca:;_;%r:]astrdl_z::a:{jig)ci 82 Edificio CT1 fentralino Telefoni Centralino € 1.112,54
Milano Citta Studi Piaziéili_;(:)rirdl_c;;:a:gg)ci 32 Impianto centralizzato antince;iipc;i;?(r)ngiusoll_l?/r;:c;ﬁt;AneIIo, vasche riserva idrica e € 4.642,00
Milano Citta Studi (Ca\/rT:;uBsogsgrdi) Edificio 11 11 Architettura € 14.693,25
Milano Citta Studi (C::/n:;uBsogggr d) Edificio 12 12 “Cesare Chiodi” € 10.155,09
Milano Citta Studi (C::/n:;uBsogggr d) Edificio 13 13 Trifoglio £ 8.463,24
Milano Citta Studi (C::/n:;uBsogggr ) Edificio 13A 13A € 1.836,01
Milano Citta Studi (C::/n:;uBsogggr ) Edificio 14 14 Nave € 44.722,92
Milano Citta Studi Via Bonardi Edificio 14A 36 Officina “Mario Dornig” € 1.884,74
(Campus Bonardi) !
Milano Citta Studi (C::/n:;uBsogggr d) Edificio 14B 36A € 2.153,36
Milano Citta Studi (Ca\/rT:;uBsogsgrdi) Edificio 15 15 “Giovanni Muzio” € 5.197,06
Milano Citta Studi Via Bonardi : Edificio 16 37 Officina “F.Mauro” Biblioteche Dipartimentali € 2.578.84
(Campus Bonardi) !
Politecnico di Milano
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Elenco prezzi unitari di progetto

Milano Citta Studi (CaVrT:;a)uBsOgs;iirdi) Edificio 18 21 CPO - Comitato Pari Opportunita € 1.515,91
Milano Citta Studi (Cé:/r;;uliogsaiirdi) Impianto centralizzato antinceinmd;:)ariirréyi)l;ilicz/r;;c‘:in;?neIIo, vasche riserva idrica e € 4.642,00
Milano Citta Studi (Ca\rIT:?)l?saSBS;gsiini) Edificio 19 19 “Giuseppe Bolla” € 4.950,39
Milano Citta Studi (Ca‘é:;liagﬂgsiim) Edificio 19A 19A € 917,62
Milano Citta Studi (Ca‘é:;liagﬂgsiim) Edificio 198 198 € 965,64
Milano Citta Studi (Ca‘é:;liagﬂgsiim) Edificio 19C 19C € 1.253,73
Milano Citta Studi (Ca‘é:;liagﬂgsiim) Edificio 20 18 “Ercole Bottani” £ 10.085,74
Milano Citta Studi (Ca‘é:;liagﬂgsiim) Edificio 21 34 € 11.409,97
Milano Citta Studi (Ca\rIT:?)l?saSBS;gsiini) Edificio CT2 |Centrale Termica Centrale Termica € 5.068,45
Milano Citta Studi (Camp:J/isaG(i)cl)glqgiJ-iél?ariCetti) Edificio 22 23 Segreteria Studenti € 15.166,09
Milano Citta Studi (Camp:J/isaG(i)cl)glq?-iél(t)a fcett) Edificio 23 16A Aule € 2.854,39
Milano Citta Studi (Camp:J/isaG(i)cl)glqgiJ-iél(f)aricetti) Edificio 24 16 “Marco Somalvico” € 3.454,83
Milano Citta Studi (Camp:J/isaG(i)cl)glq?-iél(t)a fcett) Edificio 25 22 “Emilio Massa” € 4.508,57
Milano Citta Studi (Camp:J/isaG(i)cl)glqgiJ-iCZI(f)aricetti) Edificio 26 20 Mensa € 6.047,69
Milano Citta Studi (Camp:J/isaG(i)cl)glq?-iCZI(t)a fcett) Edificio 27 Asilo Nido Asilo Nido € 1.787,83
Milano Citta Studi via Mancinelli Edificio 28 Complesso Mancinelli € 9.100,52
(Campus Mancinelli) Mancinelli !
Milano Citta Studi Piazza Leonardo da Vinci 26 Edificio 29 Ex Staczéi‘(r)ge della Presidenze — ASP € 2.945,53
Milano Citta Studi Via Colombo 81 Edificio 30 Cremlino Cremlino € 3.030,83
Milano Citta Studi Via Colombo 40 Eg;}g:zs;g Via Combo 40 Colombo € 9.832,08
Politecnico di Milano
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LOTTO 2

Elenco prezzi unitari di progetto

ANAGRAFICA
PREZZI
UNITARI
VECCHIA
SEDE CAMPUS EDIFICIO DENOMINAZIONE EDIFICIO
NUMER.
. . Via Candiani e B9 -
Milano Bovisa (Campus Durando) EdificioBl | PK Biblioteca € 17.474,00
. . Via Candiani e B8 . .
Milano Bovisa (Campus Durando) EdificioB2 | N Laboratori del Design — Aule € 17.639,38
. . Via Candiani e B7
Milano Bovisa (Campus Durando) EdificioB3 | AR POLl.teca € 5.397,76
Via Candiani BS
Milano Bovisa (Campus Durando) Edificio B4 |_+M ----- Laboratori del Design € 2.578,79
. . Via Candiani e B4 . .
Milano Bovisa (Campus Durando) EdificioB5 | 3 Segreteria Studenti € 2.840,20
. . Via Candiani e B6 . . . .
Milano Bovisa (Campus Durando) EdificioB6 | G Laboratorio sulla Sicurezza dei Trasporti (LAST) — Aule € 9.671,09
Via Candiani B0
Milano Bovisa (Campus Durando/Cosenz) Edificio B7 | -------eeeeeen Dipartimento INDACO € 22.474,82
Cosenz
Via La Masa Bl
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B11 Portineria € 1.375,28
Portineria
B2
. . Via La Masa B o -
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B12 Grande Enrico Forlanini € 15.775,76
Capannone
. . Via La Masa . e . "
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B13 B3 Laboratoti Didattici “Marzio Falco € 2.760,23
. B9 + B10
. . Via La Masa e w .
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B14 +C2Cl Ermenegildo Preti € 3.235,05
. . Via La Masa L
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B14A ReLAB € 2.063,49
. B11
. . Via La Masa e
Milano Bovisa (Campus La Masa) EdificioB15 | - c 3 ------- Aule € 5.323,12
. B12
. . Via La Masa e .
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B16 | - c 4 ------- Laboratori € 2.821,06
Via La Masa B13
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio BI6A | ------- c 5 ------- Dipartimento di Energia — Laboratori € 1.546,00
. . Via La Masa L N . . .
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B18A Dipartimento di Energia — Laboratori € 7.462,51
. . Via La Masa L R . . .
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B18B Dipartimento di Energia — Laboratori € -
. . Via La Masa e R . . .
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B18C Dipartimento di Energia — Laboratori € -
B6
. . Via La Masa O ]
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B19 Galleria del Galleria del Vento € 5.372,57
Vento
Via La Masa BS
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B20 B Presidenza € 2.489,58
Presidenza
. . Via La Masa L -
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B21 Associazione Studentesca € 903,49
. . Via La Masa . “ -
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B22 Ex PPG Italo Bertolini € 8.268,04
. . Via La Masa . Dip. Di “ . o
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B23 Meccanica Ottorino Sesini € 5.820,05
. . Via La Masa L .
Milano Bovisa (Campus La Masa) Edificio B24 Bar Ristoro € 2.328,10
Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 3/4



Progettazione antincendio per adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli edifici del Politecnico di Milano

Elenco prezzi unitari di progetto

Milano Bovisa (CaVrT:;a)uLsaL'\:?\ZZSa) Edificio CT1 Gruppi Frigoriferi € 857,78
Milano Bovisa (CaVrT:;a)uLsaL'\:?\ZZSa) Edificio CT2 Centrale Termica € 3.098,59
Milano Bovisa (CaVrT:;a)uLsaL'\:?\ZZSa) Edificio CT3 Centrale Tecnologica € 1.316,59
Milano Bovisa (Cam;/ui: t:mhgszchini) Edificio BL25 | Dip. Di Energia “Gino Bozza” € 7.252,25
Milano Bovisa (Cam;/ui: t:mhgszchini) Edificio BL25A | Dip. Di Energia “Mario Silvestri” € -
Milano Bovisa ViaLaMasa . Edificio BL26 MIP - DIG Dipartimento di Ingegneria Gestionale € 13.127,20
(Campus Lambruschini) !
Milano Bovisa (Cam;/ui: t:mhgszchini) Edificio BL27 Aule € 5.782,35
Milano Bovisa (Cam;/ui: IL_:m'\gszchini) Edificio CT4 Centrale Tecnologica € 1.688,34
Sesto Ulteriano Sesto Ulteriano Edificio 1 € 5.897,27
Cremona \éirz;zsrrz Edificio A Palazzina A € 4.864,37
Cremona \éirz;zsrrz Edificio B Palazzina B € 9.596,40
Cremona \éirz;zsrrz Edificio C Edificio C € 1.101,87
Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia 4/4
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CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA
COMMISSIONE SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI

LINEE GUIDA SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

DI INGEGNERIA ANTINCENDIO
Maggio 2013

La legge n. 27 del 24.3.2012 art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) ha disposto che al momento del
conferimento dell'incarico, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili per le singole prestazioni dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell’incarico.

Considerata la non sempre facile determinazione preventiva dellimpegno professionale in ambito sicurezza
antincendio cui, peraltro, consegue la determinazione del compenso, la Commissione sicurezza prevenzione incendi
della Consulta Regionale Ordini Ingegneri della Lombardia (CROIL) ha sviluppato uno studio finalizzato ad individuare
I'impegno professionale dell’ingegnere antincendio, espresso in monte ore, nell'intento di dare ulteriori elementi di
valutazione per la libera contrattazione degli incarichi da assegnare al professionista fermo restando, si sottolinea, il
basilare principio del libero accordo tra le parti e quindi della libera scelta sull’adozione o modifica della traccia
proposta.

Tutto cio anche in considerazione che le linee guida inerenti le prestazioni ed i parametri per i compensi per
I'ingegneria antincendio emanate da Croil nel 2005 non pit sono idonee a descrivere compiutamente I'impegno del
professionista a seguito dell’emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (G.U. N°221 del 22/9/11) che ha introdotto il
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” modificando
nell’Allegato I le attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi,abrogando contestualmente il D.M. 16.02.1982 ed
introducendo-nuove procedure.

La presente guida, ha lo scopo di raccogliere in un solo testo le molteplici prestazioni che possono essere conferite ad
un ingegnere nello specifico campo della sicurezza antincendi (che sottolineiamo é il complesso delle scelte tecniche
non solo in ordine alla prevenzione ma anche alla protezione) suddividendole in tre diverse fasi:

FASE 1 relativa alla Elaborazione del Progetto di “Ingegneria Antincendio”;

relativa alla assistenza alla direzione lavori e agli adempimenti per la SCIA (Segnalazione Certificata di
FASE 2 aniva At g
Inizio Attivita);

FASE 3 relativa agli adempimenti per la richiesta di Rinnovo Periodico di Conformita Antincendio.

Di seguito sono indicate le principali prestazioni che il professionista potrebbe essere chiamato a fornire ai sensi del
D.P.R. n. 151/2011 e decreti ad esso collegati, e la quantificazione dei relativi parametri orari, da ritenere congrui
nell’intervallo compreso tra + 30%.

Sempre nell’intento di agevolare il rapporto tra cliente e professionista negli Allegati 1, 2 e 3 alle presenti linee
guida si riportano le tabelle utilizzabili quali mansionario per l'individuazione delle prestazioni di ciascuna delle tre
fasi e per I'inserimento dei relativi dati necessari alla determinazione dei suddetti parametri.

Questo documento, messo a disposizione sia dei committente che dei professionisti, oltre a indicare in termini
numerici la quantificazione dei parametri necessari alla determinazione dell’impegno professionale e il conseguente
compenso, specifica altresi le prestazioni inerenti I'ingegneria antincendio che il committente pud richiedere al
professionista e quindi utili per redigere un corretto e completo contratto, cioé il disciplinare di incarico professionale
finalizzato a garantire le due parti su un corretto e completo svolgimento delle prestazioni richieste o offerte.

La formulazione di queste linee guida potra essere ulteriormente affinata, dopo un congruo periodo di verifica e
recepimento delle osservazioni dei colleghi nelle loro diverse posizioni di utilizzatori o fornitori della prestazione
professionale.
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Fase 1 — Progettazione Preliminare e Definitiva

L'impegno professionale per la progettazione antincendio € espresso da un monte ore determinato in
funzione di parametri riferiti alle caratteristiche dell’opera quali:

1. (G)la dimensione,

2. (R)il rischio-complessita antincendio (dpr 151/2011),

3. (A) la disponibilita o meno di una specifica norma di riferimento (esempio vedasi: elenco lettera
circolare VVF DCPREV 26.11.2012), e da altri parametri riferiti all'impegno specifico richiesto al
professionista quali:

4. (N)l'eventuale richiesta di Nulla Osta di Fattibilita, (dpr 151/2011),

5. (D) I'eventuale richiesta di Deroga (dpr 151/2011),

6. (l) I'approccio progettuale: prescrittivo o prestazionale (dm 9.5.2007),
7. (X) la totalita o la parzializzazione della prestazione progettuale.

In merito a quest’ultimo punto, facendo riferimento al D.P.R. 1 agosto 201 n. 151, ed in particolare agli artt.
3,7, 89 e 10, al Decreto 7 agosto 2012 ed al Decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012, la progettazione
antincendio (Fase 1) e suddivisibile in Preliminare e Definitiva ciascuna con specifiche prestazioni che
richiedono un diverso impegno professionale espresso nelle aliquote riportate in Tabella A.1.

Nelle pagine seguenti & espressa anche la definizione degli altri parametri.

Per progettazione definitiva si intende I'attivita progettuale finalizzata all’ottenimento del parere di
conformita antincendio e/o alla dimostrazione della correttezza delle scelte progettuali e la loro
rispondenza alla normativa vigente.

La progettazione antincendio comporta la produzione di idonea documentazione riportata nella
Tabella A.2.

Il numero di ore (h;)) necessario per I'espletamento della progettazione inerente ciascuna delle attivita
soggette a controllo antincendio (all. 1 al dpr 151/11) e espresso dal prodotto dei tre parametri
identificativi dell’'opera (G, R, A) e dei restanti parametri (in aumento o in riduzione) riferiti allo specifico
impegno richiesto al professionista; il tutto espresso sinteticamente dalla formula:

hy=(G;"R;)* A" N;*D; - I+ X,

Di conseguenza il monte ore per la prestazione totale & dato dalla somma dei monte ore delle prestazioni
per le singole attivita, espresso sinteticamente dalla formula:

HA:iﬂ_l_th
i

Si definisce Hja4x il monte ore massimo necessario allo svolgimento di tutte le prestazioni di cui alla
Tabella A.1.
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Tabella A.1 - Elenco prestazioni Fase 1 e relativo coefficiente x;

% Fase 1.1 (Fase Preliminare) Xi
a. Colloquio/i con il Committente al fine di definire gli obiettivi degli interventi 0 | 003
e/o Enti competenti. !
b. Verifica dell’ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attivita 0 | 0,02

circostanti o limitrofe.

c. Acquisizione ed analisi di elaborati grafici esistenti (planimetrie, sezioni,
prospetti) di eventuali precedenti progetti anche di tipo impiantistico anche ] | 0,02
per la verifica di vincoli esistenti.

d. Individuazione e accordi con altre figure tecniche professionali che

30% partecipan.o alla progettazione e definizione delle rispettive competenze e ] | 0,02
prestazioni.
e. Sopralluogo/ghi di verifica della situazione esistente. ] | 0,08
f.  Relazione stato di fatto. Eventuali rilievi e relativa restituzione grafica sono
da computarsi a parte secondo quanto indicato al paragrafo “Rilievi e ] | 0,08

restituzioni grafiche” della presente linea guida)

g. Individuazione delle attivita rientranti nell’allegato | al D.P.R. 151/2011 ed

individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole ] | 0,02
attivita individuate.
h. Elenco sommario degli interventi necessari. ] | 0,03

% Fase 1.2 (Fase Definitiva)

i. Elaborazione Progetto finalizzato all’ottenimento della Valutazione (VP)
eventualmente anche mediante richiesta “Nulla Osta di Fattibilita” (NOF)
e/o di Deroga (DER) e in riferimento agli art. 3, 7 e 8 del D.P.R. 151/2011 per 0
le attivita di Cat. B o C o direttamente per la S.C.I.A. per le attivita di Cat. A.
La documentazione progettuale minima é quella indicata nella Tabella A.2
di seguito riportata (Rif. allegato | al D.M. 7.8.2012).

0,50

j- Indicazioni dettagliate per la per la progettazione/realizzazione delle
strutture o I'utilizzo dei prodotti di compartimentazione (resistenza al ] | 0,06
fuoco) e per I'utilizzo dei prodotti o materiali di idonea reazione al fuoco.

70%

k. Indicazioni dettagliate per la progettazione/realizzazione degli impianti idrici
antincendio e/o impianti di estrazione fumo e calore e/o impianti di O
rilevazione e allarme incendio, illuminazione di sicurezza e altri impianti
finalizzati alla prevenzione degli incendi.

0,06

I.  Elenco dettagliato degli interventi necessari. ] | 0,08

100% SOMMANO 1,00

Gli elaborati che il professionista & tenuto a fornire non costituiscono il progetto esecutivo delle singole
opere antincendio ma devono consentire |'esatta identificazione e collocazione degli stessi proprio per una
successiva opera di progettazione esecutiva (esclusa dalle prestazioni indicate nelle presenti linee guida).
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Tabella A.2 - Elenco documentazione minima Fase 1

DOCUMETAZIONE MINIMA RELATIVA AD ATTIVITA
NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.2.1

RELAZIONE TECNICA (R)

Destinazione d’uso (generale e particolare)

Sostanze pericolose e loro modalita di stoccaggio

Carico di incendio nei vari compartimenti

Impianti di processo

Lavorazioni

Macchine, apparecchiature ed attrezzi

Movimentazioni interne

sla|™|e|ajo|o|e

Impianti tecnologici di servizio

Aree a rischio specifico

j.  Condizioni di accessibilita e viabilita

k. Lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento)

I.  Caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza,
piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.)

m. Aerazione (ventilazione)

>

Affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con
ridotte od impedite capacita motorie o sensoriali

Vie di esodo

Valutazione qualitativa del rischio incendio

Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

Gestione dell’emergenza

(o

A.2.2

ELABORATI GRAFICI (E)

p|=lalo|o

Planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni
dell'insediamento, dalla quale risultino:

'ubicazione delle attivita;

le condizioni di accessibilita all’area e di viabilita al contorno, gli accessi pedonali e
carrabili;

le distanze di sicurezza esterne;

le risorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotti e riserve idriche);

gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di
distribuzione gas tecnici);

I'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli
impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli
impianti tecnologici;

quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attivita ai fini
antincendio, del contesto territoriale in cui I'attivita si inserisce ed ogni altro utile
riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;

b. Piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale
dell’attivita, relative a ciascun piano, recanti I'indicazione degli elementi caratterizzanti il
rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica
quali, in particolare:

la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze
pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
I'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i
vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;

le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio;
lilluminazione di sicurezza;

c. Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.

DOCUMETAZIONE MINIMA RELATIVA AD ATTIVITA
REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.23

R

La relazione tecnica puo limitarsi a dimostrare I'osservanza delle specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi.

A.2.4

E

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.2

O
O

Nota

In caso di modifiche di attivita esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero
complesso, mentre la restante documentazione potra essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.
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Tabella A.3 — Determinazione unita di misura e valore del parametro di estensione G; per le attivita

Attivita (Rif. Allegato | al DPR 151/2011)
Attivita Sottoclasse Categoria UM ¢
3 1 B m’ 150 x m?
3 2 B m’ 150 x m?
3 3 C m’ 150 x m®
3 4 C m’> 150 x m*
3 5 A kg 0,25 x kg
3 6 B kg 0,25 x kg
3 7 B kg 0,25 x kg
3 8 B kg 0,25 x kg
3 9 C kg 0,25 x kg
3 10 C kg 0,25 x kg
4 - - m? 150 x m®
5 - - m? 150 x m®
6 - - m 100 x m
8 - - m 100 x m
12 - - m> 150 x m®
48 - - MW 60 x MW
49 - - kw 0,4 x kW
74 - - kw 0,4 x kW
77 - - m 100 x m
80 - - m 100 x m
Maggio 2013 Pagina 6 di 19



Linee Guida Prestazioni e Parametri di Ingegneria Antincendio | 2013

Calcolo Parametri Fase 1

Hy e il numero totale di ore per I'espletamento della intera Fase 1;;
h; e il numero di ore relativo alla i-esima attivita
{r; parametro di estensione pari, fatta eccezione per le attivita elencate nella

Tabella A.3 di seguito riportata, alla superficie coperta della i-esima attivita
espressa in m% Le superfici a cielo libero sono valutate al 50%.

R; parametro di rischio-complessita assunto, per ogni singola attivita, pari al numero
di ore necessarie al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla
Valutazione del Progetto per le attivita di categoria B e C ed alla Segnalazione
Certificata di Inizio Attivita per le attivita di categoria A;

A, parametro relativo alla esistenza o meno di normativa specifica per i-esima attivita:
A; =006 se la i-esima attivita € normata da specifiche regole tecniche;
A; =1 se la i-esima attivita non & normata da specifiche regole tecniche;
N; parametro relativo alla richiesta di Nulla Osta di Fattibilita (NOF) eventualmente
richiesto per la singola i-esima attivita pari a:
N;=1 se per la i-esima attivita non viene richiesto il NOF;
N;=1.2 se per la i-esima attivita viene e richiesto il NOF;
D; parametro relativo alla richiesta di Deroga (DER) eventualmente richiesta per la
singola i-esima attivita pari a:
D=1 se per la i-esima attivita non viene richiesta Deroga;
D;,=1.2 se per la i-esima attivita viene richiesta Deroga;
I; parametro relativo al tipo di approccio progettuale della i-esima attivita:
prescrittivo o prestazionale:
se approccio prescrittivo: I.=1;

se approccio prestazionale: [; = F;-5;-E;

FF=14 per I'analisi e valutazione degli scenari;
S5=(1+02-T) con T pari al numero di scenari esaminati;
E. =12 per la stesura del SGSA.

X; ¢ la somma dei coefficienti delle diverse prestazioni fornite (Tabella A.1): X; = X x;

Rilievi e restituzioni grafiche

Il monte ore hg stimato necessario per effettuare rilievi e fornire le relative restituzioni grafiche anche su
supporto informatico & cosi determinato:

= aree esterne, piazzali, autorimesse non suddivise in box, ecc.: 0,005 h/mq
= attivita industriale (capannoni): 0,012 h/mq
= attivita civili, scuole, alberghi, ecc.: 0,032 h/mq

Il monte ore risultante va moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell’estensione della superficie
come di seguito specificato:

= Capannoni e aree esterne fatt. moltiplicativo = 1,5
= Sup.<100mq fatt. moltiplicativo = 2

= 100 < Sup. <200 mq fatt. moltiplicativo = 1,5
= Sup. =200 mgq. fatt. moltiplicativo = 1,2
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Incarichi congiunti

Quando l'incarico viene affidato a piu professionisti (esperti in campi specifici) 'intero parametro risultato
dall'applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

= per 2 professionisti: +50 %
= per 3 professionisti: +80 %
= per 4 o pil professionisti: + 100 %.

Maggiorazioni e riduzioni

Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attivita (cosi come definite ed elencate dal
D.P.R. 151/2011 e s.m.i, giustifichino I'adozione di correttivi, sono ammesse le seguenti riduzioni o
maggiorazioni del parametro hy:

= sino a +40% per le situazioni sotto individuate:

attivita che presentino rischi aggiuntivi come ad esempio quelli indotti dalla presenza di
sostanze radioattive oppure produzione e deposito di sostanze esplosive od instabili;

attivita per le quali occorre cautela nei confronti di opere pregevoli per arte e storia;

= sino a - 40% per le situazioni sotto individuate:

esistenza di progetti antincendio approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal
Committente completi dell'intera documentazione al professionista) significativi per I'esistente
situazione ai fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate valide
dal Committente; la riduzione deve essere graduata a seconda della coincidenza del precedente
progetto con quello in corso di elaborazione come ad esempio:

= -10% stessa configurazione planimetrica e tipologia attivita

= -20% se si presentano anche medesime caratteristiche di carico di incendio,
resistenze al fuoco

= -30% se inoltre gli affollamenti e le vie di esodo sono similari

= -40% se inoltre si adottano le stesse protezioni attive e procedure di
emergenza.

attivita particolarmente estese (superfici superiori a 5.000 m?) che presentino pero anche una
ripetitivita di problematiche e situazioni antincendio che consentano al professionista una
definizione ripetuta delle caratteristiche di sicurezza dal rischio da incendio senza aggravarne
I'impegno profuso;

attivita in cui il parametro d'estensione G raffiguri per eccesso la situazione dell'attivita e
quindi non sia correttamente rappresentativa del reale rischio comprendendo superfici ed aree
non significative per il rischio di incendio (piazzali, edifici non soggetti, eccetera...); in questi
casi I'estensione G potrebbe riferirsi alla sola area del rischio o semplicemente adottando la
riduzione proposta nel limite sopra indicato.

Progettazione antincendio in attivita non rientranti nell’Allegato | al D.P.R. 151/2011

Per la progettazione preliminare e/o definitiva di attivita non elencate nell’allegato | al D.P.R. 151/2011
(per esempio: Autorimesse inferiori a 300 m?, Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al
dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda complessiva inferiore a 400 m?, ecc.) si pud fare
riferimento agli stessi parametri della analoga attivita di Categoria A.
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Fase 2 — Direzione Lavori e S.C.l.A. Opere Antincendio

Facendo riferimento al D.P.R. 1 agosto 201 n. 151 ed in particolare all’art.4, al Decreto 7 agosto 2012 ed al
Decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012 la presente Fase 2 e costituita da specifiche prestazioni come
riportate in Tabella B.1

L'impegno professionale per I'assistenza alla direzione lavori e agli adempimenti per la Scia antincendio &
espresso da un monte ore determinato tramite parametri riferiti alle specifiche prestazioni riportate nella
tabella B.1 formulati sulla base del monte ore di progettazione oppure sul numero di elementi presi in
considerazione.

Calcolo parametri Fase 2

Il numero di ore (hg;) necessario per I'espletamento dell’assistenza alla direzione lavori e agli adempimenti
Scia antincendio di ciascuna delle 80 attivita soggette a controllo antincendio & espresso dalla somma dei
valori riferiti alle prestazioni parziali (hy; ) indicati nella sopra citata tabella, il tutto espresso sinteticamente
dalla formula:

hg; = Z hy;
i

Di conseguenza il monte ore (Hg) per la prestazione totale di assistenza alla direzione lavori e Scia
antincendio e dato dalla somma dei monte ore delle prestazioni per le singole attivita soggette a controllo,
espresso sinteticamente nella formula

HB = 1{] +Zh3}'
7

Altre determinazioni

Per le altre determinazioni quali Rilievi e restituzioni grafiche, incarichi congiunti, Maggiorazioni e riduzioni
e Progettazione antincendio in attivita non rientranti nell’allegato | al DPR 151/2011, si procede per
analogia a quanto indicato per la fase 1.
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Tabella B.1 - Elenco prestazioni Fase 2 e determinazione dei rispettivi coefficiente K,

per h; si intende il numero di ore determinato per la fase 1 ed n & il numero di elementi o impianti differenti
da verificare e/o certificare.

hkj

Fase 2

0,10 - iy

B.0

Richiesta/e di verifica/he in corso d’opera

0,12 - hy

B.1

Elenco dettagliato degli interventi necessari ai fini antincendio.

Sopralluogo/ghi da parte del professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere indicate
negli elaborati (tavole, relazioni tecniche, ecc.) indicati nel progetto e, nel caso di attivita di Categoria B e Canche nel
parere espresso dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco siano da realizzarsi o da adeguarsi. Formulazione di un
elenco delle opere di adeguamento antincendio con individuazione grafica dei singoli interventi e descrizione
sintetica degli stessi.

0,50 - hy

B.2

Assistenza alla Direzione Lavori generale o Direzione Lavori opere antincendio.

Assistenza al Direttore del Lavori Generale o Direzione Lavori opere antincendio per la corretta attuazione
dell'opera progettata nello specifico campo di prevenzione incendi secondo l'individuazione di cui all'elenco
opere di adeguamento antincendio (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica
resistenza al fuoco) e sulla scorta di specifici progetti esecutivi degli stessi.

Determinazione delle varianti non significative per la sicurezza antincendio, tali cioé da non comportare una
ripresentazione del progetto di conformita al comando VV.F., necessarie per I'esecuzione degli interventi
previsti nell'elenco e nei relativi progetti esecutivi specifici.

Verifica delle singole opere di cui all'elenco con controllo della corrispondenza in opera rispetto sia ai
progetti esecutivi specifici che agli elaborati allegati al richiesta di Valutazione Progetto e relative eventuali
prescrizioni ed all'elenco opere di adeguamento antincendio secondo quanto richiesto dalle procedure di
Segnalazione Certificata di Inizio attivita (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica
resistenza al fuoco).

B.3

Valutazione di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti.

Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole
generali di inquadramento dell'area e/o dei piani.

Relazione valutativa della resistenza al fuoco dei singoli elementi con identificazione univoca rispetto alla
numerazione adottata nella individuazione di cui sopra (la relazione deve riportare ogni dato necessario per
la riproducibilita della valutazione) e compilazione dei modelli ministeriali (mod. PIN 2.2 — 2012 CERT. REl e
mod. PIN 2.3 — 2012 DICH. PROD.) completi dei necessari allegati.

Descrizione tecnica esecutiva (progetto esecutivo) con i necessari elaborati grafici di supporto per
I'esecuzione dell'opera secondo le modalita di valutazione della resistenza al fuoco; sono comprese le
relazioni e dichiarazioni per la denuncia delle opere strutturali, se richiesto, solo per gli elementi calcolati con
requisiti di resistenza al fuoco.

6,00 -y/n

B.3.1

Valutazione analitica di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti.

2,00 -y/n

B.3.2

Valutazione tabellare di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti.

0O

2,00-n

B.4

Verifica corrispondenza in opera di elementi portanti e/o separanti resistenti al
fuoco e/o materiali/prodotti per la reazione al fuoco.

Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alle
certificazione di resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di corretta posa degli
eventuali rivestimenti protettivi e sulle dichiarazioni della Direzione Lavori ed accertamento, tra gli elementi
certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a :

numero e posizione elementi

geometria degli elementi

materiali costitutivi

condizioni di carico e di vincolo

caratteristiche e modalita di posa e di eventuali protettivi.

Assistenza alla Direzione Lavori Generale per l'interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo
della resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti. (Qualora cid non fosse previsto il professionista
potra, a suo giudizio, richiedere verifiche strumentali od avvalersi di dichiarazioni del Direttore Lavori).

Seqgue >
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hy Fase 2

B.5 Certificazione di impianti (per impianti non rientranti nel campo di

applicazione del D.M. 37/08 in assenza di progetto) (mod. PIN 2.5 — 2012 CERT. IMP. e 0
relativi allegati).
e/o Dichiarazioni di Rispondenza (redatta ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i)

500-n

0,10 - hy B.6 Elaborati grafici riassuntivi ]

Tali elaborati devono riportare in particolare gli elementi /o impianti di cui ai punti B.3 B.4 B.5 ecc.

B.7 Predisposizione Asseverazione e S.C.I.A.
Raccolta e verifica formale delle dichiarazioni e/o certificazioni necessarie alla

presentazione della S.C.I.A.

Raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale. (Il
professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna responsabilita sul contenuto delle stesse,
riconducibile al relativo estensore)

0,50 - h}. Esame finale generale dell'attivita in relazione alla documentazione raccolta ]
necessaria per la presentazione della S.C.I.A.
Sopralluogo finale di verifica integrale adeguamento antincendio

Asseverazione su modello ministeriale mod. PIN 2.1 - 2012
Compilazione su modello ministeriale della S.C.1.A. e presentazione presso il

Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco
Compilazione con il Committente del modello ministeriale (mod. PIN 2 —2012)

B.8 Valutazione del Rischio di Incendio se non gia effettuato nella fase
progettuale definitiva
Valutazione rischi di incendio secondo I'allegato 1 del D.M. 10 marzo 1998 che si sviluppa attraverso:
— la determinazione dei pericoli di incendio

G,ES . h}- — l'identificazione delle persone esposte |:|
— I'eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
- la classificazione del livello di rischio di incendio residuo
— l'adeguatezza delle misure di sicurezza

Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio.

B.9 Elaborati grafici vie di fuga

Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da redigersi sulla scorta del progetto
antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza, indicanti :

— la posizione in pianta "Voi siete qui"

— la posizione delle vie di fuga
0,10 - h; ) ) ) ) L )

7 — le apparecchiature di protezione attiva (estintori, idranti ecc)

— le posizioni degli organi di intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.)
— semplici istruzioni di comportamento
— altre informazioni necessarie (vietato uso ascensori, ecc.)

Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche.

B.10 Redazione piano di emergenza

Predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell'allegato VIl del D.M. 10.marzo
1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e comprendente studio,
analisi e scelte di:

— azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio
0,10 - h; , )

7 — procedure per I'evacuazione

— disposizioni per l'intervento dei soccorsi esterni
— misure per assistenza persone con ridotte capacita motorie.

Il piano deve svilupparsi in conformita al punto 8.2 del richiamato allegato VIl del D.M. 10 marzo
1998.
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Fase 3 — Rinnovo Periodico di Conformita Antincendio

Facendo riferimento al D.P.R. 1 agosto 201 n. 151 ed in particolare agli artt.5 e 6, al Decreto 7 agosto 2012
ed al Decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012 la presente Fase 3 & costituita da specifiche prestazioni come
riportate in Tabella C.1.

Tabella C.1 - Elenco prestazioni Fase 3

Prestazioni

C.1 Predisposizione richiesta di rinnovo periodico di Conformita antincendio previa
acquisizione da parte del professionista, presso il Committente di:

= certificato di prevenzione incendi e/o S.C.I.A. vigente e che si intende rinnovare;

= copia conforme, redatta e sottoscritta dal titolare della attivita, della richiesta di
rinnovo periodico di conformita antincendio che attesti, I" assenza di variazione
delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza
segnalato.

C.2 Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli
e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione
della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendio oggetto di asseverazione e che vengono espressamente menzionati nel
C.P.l. e/o S.C.I.A. in fase di rinnovo.

Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista puo
richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati.

C.2.a Impianti di Estinzione incendi (Idranti, naspi, sprinkler) ]

[

C.2.b Impianti di Rilevazione ed Allarme incendio

C.2.c Impianti di Evacuazione Fumo e Calore ]

C.3 Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli
e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione
della efficienza dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti
delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al
fuoco, di seguito specificati finalizzati alla protezione passiva di cui al punto A.3 [
dell’allegato al D.M. 16.2.2007.

Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista puo
richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati.

C.4 Dichiarazione di “Non aggravio di rischio” completa della necessaria
documentazione (relazione tecnica ed elaborati grafici) per eventuali interventi di ]
modifica rispetto al precedente C.P.l. 0 S.C.I.A.

Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza i suddetti sistemi, impianti e/o prodotti, & tenuto a
redigere e fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate.
Il Committente potra provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista
I'esecuzione della verifica.
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Calcolo Parametri Fase 3

La determinazione del monte ore necessario all’espletamento delle prestazioni della Fase 3 & dato dalla
seguente formula:

he = Kaz* (5 + SP+ E + RA+ EFC)

dove:

he

SP

RA

EFC

e il numero totale di ore per I'espletamento delle prestazioni relative alla Fase 3;

parametro relativo alle varie tipologie di Sistemi e Prodotti verificati per la
protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad
assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco:
SP=n, K,
con
Nsp = numero di sistemi e/o prodotti simili verificati

Koy = 2,0

parametro relativo al varie tipologie di impianti di Estinzione (ldranti, naspi,
sprinkler) verificati per la protezione attiva antincendio:

E=mn," K,
con

Nz = numero punti dell'impianto verificati strumentalmente
K,=15

parametro relativo al varie tipologie di impianti di Rilevazione ed Allarme incendio
verificati per la protezione attiva antincendio:
RA=mn,. K,
con
Mg = numero punti dellimpianto verificati strumentalmente

K,,=0,5

parametro relativo al varie tipologie di impianti di Evacuazione Fumo e Calore
verificati per la protezione attiva antincendio:
EFC = Tlsfc . Hafc
con
Ngfe = numero punti dell’impianto verificati strumentalmente

Kefe = 2,0

e il parametro relativo alla verifica dell’aggravio di rischio dovuto ad eventuali modifiche
che non necessitano di nuova S.C.LA.:

con
Kix=1,0 se non vi sono state modifiche
Kig=15 se vi sono state modifiche che necessitano di dichiarazione di
“Non Aggravio di Rischio” con necessaria documentazione.
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ALLEGATO 3 — Tabella Mansionario FASE 3 — Rinnovo Periodico Conformita Antincendio

Rif. D.P.R MANSIONARIO FASE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO (Si veda Tabella C.1)
151/2011 ci1 C.2.a c.2.b C.2.c c3 ca
Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, Esecuzione di visite ricognitive, nel numero
con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ritenuto necessario, con prove, controlli e
Acquisizione da parte del professionista, ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei quanto ritenuto opportuno per potersi
presso il Committente di: dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva ragionevolmente formare la convinzione
. tificato di i i di i i i i della effici dei prodotti e sistemi | e . L
cej; lslzal Z \I/iprei\ieeneucohneeslinifmetznlde antincendio oggett.o di a.sse;/er;z;one e chclaxe.ngfono g ;tzzo:‘c;edr;zaa rzlé)re(:e:qe:—\fi S'Zr‘i:‘,:tfz;ﬁa Dichiarazione di “Non aggravio di
: -C.LA.vIg espressamente menuona.tl nel C.P.l. e/0 S.C.L.A. in fase di p ! p € r P ! rischio” completa della necessaria
rinnovare; rinnovo. opere di costruzione, finalizzati ad documentazione (relazione
© § o |-" copia conforme, redatta e Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il assicurare la caratteristica di resistenza al tecnica ed elaborati grafici) per
= ®© 5 sottoscritta dal titolare della attivita, professionista puo richiedere ed acquisire, a suo giudizio, fuoco, di seguito specificati finalizzati alla eventuali interventi di modifica
E 8 '3," della richiesta di rinnovo periodico di eventuali prove e controlli da altri effettuati. protezione passiva di cui al punto A.3 X
B et = s R . ., ) rispetto al precedente C.P.l. o
< 2 © conformita antincendio che attesti, | dell’allegato al D.M. 16.2.2007.
o (@] R L. L . . . S.C.LA.
2] assenza di variazione delle condizioni Si precisa che nella fase di accertamento
di sicurezza antincendio rispetto a o Impianti di Impianti di dell'efficienza il professionista puo
quanto in precedenza segnalato. Impianti di . Rilevazione ed Evacuazione richiedere ed acquisire, a suo giudizio,
Estinzione incendi Allarme incendio Fumo e Calore eventuali prove e controlli da altri
effettuati.
SI NO S| NO SI NO SI NO SI NO SI NO

O 0oopd
O 0oopd
O o|opdg
O o|opdg
O 0oopd

O o g, d|d
O oo, d|d
O o g, d|d
O oo, d|d
O oo, d|d
O oo, d|d
O oo, d|d

I I I I I N B A O

N.B. Per ulteriori attivita replicare in maniera analoga la tabella.
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Allegato 4 — Esempio di contratto di incarico

| contraenti

A) Sig. in qualita di

della con domicilio in via nel comune
di c.f. e/o p. iva , rif. bancari iban

in seguito chiamato “Committente” e

B) ing , con studio in c.f.ep.iva , iscritto
all’'albo dell’Ordine ingegneri di al n. dal , in seguito

chiamato “Professionista”
convengono quanto segue.

1 - Oggetto dell’incarico
Il Committente conferisce al Professionista lincarico per la consulenza tecnica per la sicurezza
antincendio relativa a

2 — Descrizione dell’incarico, grado di complessita e oneri ipotizzabili.
L’incarico é inerente all’attivita professionale di

|:| progettazione preliminare antincendio

Dprogettazione definitiva antincendio

|:|direzione lavori opere antincendio e Scia vvf

[_]Rinnovo periodico conformita antincendio

[_]Altro e precisamente
e di esse le quanto sinteticamente dettagliato nelle schede allegate tratte dalle “Linee guida sulle prestazioni
professionali di ingegneria antincendio” predisposte dalla Commissione Sicurezza prevenzione incendi della
Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia.

Il committente si impegna a fornire la documentazione completa e quant’altro necessario per consentire al
professionista di espletare adeguatamente I’attivita oggetto dell’incarico.

3 - Polizza assicurativa
Il committente é edotto che il Professionista ha in corso di validita polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio  dell’attivita  professionale,  nr. stipulata  con la  compagnia

4 — Compenso preventivato

Il compenso, onorario con spese ordinarie, é di massima preventivato in € . . oltre agli oneri di
legge in vigore al momento del pagamento (attualmente contributo Inarcassa 4% e Iva 21%) al quale, se previsto,
sara applicata la ritenuta d’acconto (attualmente 20%). In ogni caso I'importo definitivo risultera dal consuntivo
dell’attivita svolta.

5 — Modalita di determinazione del compenso

Si pattuisce che il compenso per la prestazione professionale € commisurato al valore/dimensione dell’attivita,
alla complessita dell’incarico e al tempo impiegato oltre spese.

Al fine di dare informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili,ai sensi del comma 4 art 9 L 27 del 24.3.2012, si da atto
che il monte ore convenzionale per la determinazione dell’onorario del professionista incaricato é desumibile dalle
citate Linee guida sulle prestazioni professionali di ingegneria antincendio.

Il professionista si impegna a segnalare tempestivamente al committente eventuali elevati incrementi del monte
ore rispetto a quanto sopra esposto, emersi nel corso dello svolgimento dell’attivita.
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L’onorario a vacazione prevede la remunerazione di € per ogni ora o frazione residua di ora del
professionista incaricato oltre alle spese.

La remunerazione di eventuali collaboratori é stabilita nel 50% di quella del professionista incaricato.

Il prezzo orario delle prestazioni richieste con carattere di urgenza é incrementato del 15% e di quelle eseguite in
condizioni di particolare disagio (es. notturna, festiva, ecc.) é incrementato del 50%.

Le spese ordinarie (spese di studio, segreteria, locomozione, ecc.) sono forfettizzate ed assunte pari al ____ %
dell’onorario. Eventuali spese straordinarie o oneri supplementari (es. spese per nolo ed utilizzo attrezzature
speciali, misure e/o prove di laboratorio, consulenze specialistiche, sondaggi, trasferte, ecc.) saranno sostenute
direttamente dal committente oppure, previo accordo, saranno anticipate dal professionista ed esposte a pie di
lista.

6 — Modalita di pagamento dei compensi

Il pagamento dei compensi sara effettuato a mezzo di rimessa diretta/bonifico/ricevuta bancaria entro 30 giorni
dall’emissione della nota pro-forma/fattura nei sequenti termini: all’incarico il 25% dell’importo preventivato e nel
corso dello svolgimento dell’incarico il 50% dell’importo preventivato. Il saldo della residua somma a consuntivo
avverra entro 60 giorni dalla emissione della nota pro-forma/fattura finale a conclusione dell’incarico.

7 - Sospensione dell’incarico e rinuncia

La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico conferito al Professionista, non esime il committente dall’'obbligo
di corrispondere i compensi relativi al lavoro svolto aumentati del 25%.

Il professionista potra rinunciare all’incarico per giusta causa o per giustificato motivo con il solo diritto al
compenso per il lavoro svolto, escluso ogni ulteriore reciproco onere.

8 - Divergenze

Le controversie nascenti tra le parti in ordine alla applicazione o interpretazione del presente disciplinare
d’incarico verranno risolte con la procedura della mediazione civile attivata presso I'organismo di mediazione
indicato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di .

Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa riferimento al Codice civile, alla
normativa vigente, alle indicazioni dell'Ordine degli ingegneri della provincia di ed agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copiail ___/ ___ / .

Il Committente Il Professionista

Testo e allegati approvato nella riunione della Commissione sicurezza prevenzione incendi CROIL del 1 luglio 2013
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