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PREMESSA

Il presente documento illustra il progetto esecutivo relativo ai lavori, le somministrazioni e le
forniture complementari occorrenti per i “Lavori di Realizzazione nuove aperture finestrate”
presso il Politecnico di Milano, sede Citta Studi, e piu precisamente:
e Campus Leonardo
p.zza Leonardo da Vinci, 32 — Milano
Ed 3 - CASSINIS
Piano seminterrato — Cortile interno/Lato ovest

L’intervento nasce dall’esigenza di migliorare la situazione igienico sanitaria dei locali posti al
piano seminterrato.

Quanto sopra verra approfondito di seguito nella presente relazione.

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE GENERALE
DELLO STATO DI FATTO

1.1 SINTESI MOTIVAZIONI E FINALITA

Oggetto della presente relazione sono i Lavori per la realizzazione dei n°5 nuove aperture
finestrate nel muro perimetrale seminterrato che si trova tra il corridoio uffici e I’intercapedine
posta nel cortile interno (lato ovest).

I motivi che hanno portato alla progettazione delle opere in oggetto, sono fondamentalmente
connesse alla recente realizzazione di un’intercapedine lungo la parete contro terra posta sul lato
ovest del cortile. La realizzazione dell’intercapedine si & resa necessaria per limitare i fenomeni di
allagamento che subivano i locali interrati e successivamente e nata I’urgenza di realizzare le
aperture finestrate atte a garantire i ricambi d’aria e un minimo di luce naturale.

In sintesi gli interventi individuati hanno la finalita di:
- Migliorare le condizioni igieniche e sanitarie degli ambienti di lavoro posti nel piano
seminterrato e costituiti da uffici e laboratori;
- Aumentare i rapporti aereo-illuminanti dei locali seminterrati;
- Limitare I’insorgere di fenomeni di umidita sulla muratura perimetrale;
- Portare alla massima salubrita gli ambienti interrati e confinanti con il corridoio distributivo
assicurando un minimo di ricambi d’aria.

1.2 DESCRIZIONE GENERALE DELLO STATO DI FATTO

L’Edificio 3 — CASSINIS é un edificio prevalentemente a destinazione didattica, uffici e laboratori
situato nella porzione sud-ovest del Campus Leonardo all’interno di un’area recintata di proprieta
del Politecnico di Milano dove sono presento altri edifici a destinazione universitaria

L’edificio e conosciuto storicamente come Padiglione Sud.

L’area e lambita dalle vie Celoria a sud e p.zza Leonardo da Vinci a ovest; sugli altri due lati
I'edificio affaccia all'interno del Campus.

In adiacenza si trova il passo carraio principale su p.zza Leonardo da Vinci, 32 — Milano.
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ED 3 CASSINIS — CAMPUS LEONARDO - AEROFOTOGRAMMETRICO

ED 3 CASSINIS — CAMPUS LEONARDO - INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
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L’immobile si compone di un unico corpo edilizio, con un cortile centrale: tre lati hanno due livelli
fuori terra (piano rialzato e piano primo), il quarto lato (est) ha tre livelli fuori terra, piano rialzato,
piano primo e piano secondo, piu un livello seminterrato con affaccio solo ad est.

La distribuzione interna dell’edificio e del tipo a corte con corridoi che distribuiscono le aule
interne. Il piano tipo ha una forma prevalentemente a pianta quadrata a corte interna con due corpi
aggettanti a nord e a sud, nei quali sono contenute le aule gradonate.

Nella porzione centrale vi & un giardino antico composto da aiuole e prato e una magnolia centrale.
Sul giardino si affacciano i porticati che lambiscono i lati est ed ovest.

L’Edificio é stato realizzato agli inizi degli anni '30 e presenta un disegni di facciata ed elementi

AREA ESTERNA EST

O

PIAZZA LEONARDO DA VINCI

YIHOT3D INNVAOID WIA

ED 3 CASSINIS — PIROSPETTO EST
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ED 3 CASSINIS — PROSPETTO NORD

HEH]

ALADVEST ALAEST

1m
I HRrsiins . |

d— ——

I
1
] |
]

2. EDIFICIO 3, CASSINIS — INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI

2.1 INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI

Al fine di determinare le caratteristiche della parete oggetto dell’intervento, sono stati eseguiti i
sopralluoghi necessari ad indagare la struttura dei muri e delle volte ed é stato eseguito un assaggio
sull’elemento parete verticale per indagarne le caratteristiche principali.

Il corridoio di distribuzione del piano seminterrato e formato da una volta a crociera interrotto sui
pilastri portanti da un arco a botte.

L’edificio presenta conformazione a corte ed € composto da due piani fuori terra oltre che da un
livello interrato. Le strutture portanti di elevazione sono costituite da muri e pilastri in mattoni pieni
per i livelli fuori terra mentre le murature dell’interrato sono realizzate in muratura di cemento.

Il muro perimetrale sul lato del cortile presenta uno spessore minimo di 50 cm; in corrispondenza
dei pilastri del porticato vi & un notevole aumento dello spessore della muratura, che raggiunge
quasi lo spessore di un metro. Il muro perimetrale € costituito quindi da maschi murari disposti ad
un interasse di circa 2.80 m ed allineati con i pilastri presenti nei piani superiori e da porzioni
murarie di tamponamento di spessore ridotto ed aventi funzione di collegamento fra gli elementi
portanti principali e contenimento delle spinte del terreno.

Gli orizzontamenti dell’edificio sono realizzati secondo sistemi costruttivi tradizionali, nello
specifico si & riscontrata la presenza di volte e solette piene.

Dai sopralluoghi svolti si sono determinate le caratteristiche costruttive del solaio di piano terra in
corrispondenza della zona di intervento e si é verificato, in particolare, che I’orizzontamento €&
costituito da lunette (voltini) appoggiate su volte in muratura. Le volte gravano direttamente sui
maschi murari sui quali si concentra quindi la totalita del carico gravitazionale proveniente sia del
solaio di piano terra sia dall’elevazione. Nel corso del sopralluogo si € inoltre riscontrato che la
lunetta e arretrata rispetto alle murature di bordo; si é verificato I’inserimento di una lastra in pietra
nella porzione di piano tra i maschi murari e il muro di bordo.

Su lato ovest del cortile, come premesso, & stata recentemente realizzata un’intercapedine di
larghezza pari a 1m di modo da isolare il muro esistente dal terreno del giardino.

L’intercapedine € costituita da un muro contro terra in calcestruzzo di spessore 30 cm ed altezza
3.60 m che corre parallelamente al muro esistente. In corrispondenza di ogni maschio murario,
ovvero ogni 2,80 m circa, sono realizzati dei setti trasversali di collegamento con I’esistente. Al di
sopra dei contromuri € realizzata una soletta di spessore 25 cm e larghezza 1.30 m che collega in
sommita il contromuro all’edificio esistente. in questa soletta solo presenti 5 griglie di areazione.

Politecnico di Milano 6/6
Area Tecnico Edilizia



Realizzazione nuove aperture finestrate Elaborati Generali
Ed. 3 G. Cassinis - Campus Leonardo Relazione Generale

ED 3 CASSINIS - VISTA CORRIDOIO

ED 3 CASSINIS - VISTAVOLTA ABOTTE E PASSAGGI IMPIANTI SUL
CONTROSOFFITTO
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ED 3 CASSINIS — VISTA VOLTA , VOLTINO E PIETRA
f"": i

Al fine di indagare sulla natura e le caratteristiche principali della parete oggetto dell’intervento
sono state eseguite delle carotature che hanno evidenziato che la parete € stata eseguita in materiale
misto cemento.

ED 3 CASSINIS — MATERIALE CAROTATURA
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3. PROGETTO - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Il progetto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per i
“Lavori di Realizzazione nuove aperture finestrate” presso il Politecnico di Milano, sede Citta
Studi, e piu precisamente:
e Campus Leonardo
p.zza Leonardo da Vinci, 32 — Milano
Ed 3 - CASSINIS
Piano seminterrato — Cortile interno/Lato ovest

Tutti gli interventi devono essere realizzati rispettando i disegni, i colori e le finiture esistenti.

3.1 PROGETTO -DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’intervento prevede la realizzazione di n°5 nuove aperture murarie per la creazione di n° 5 nuove
finestre. Esse saranno realizzate nel corridoio di distribuzione posto al piano seminterrato dell’ala
ovest dell’edifico 3, dove attualmente si affacciano gli uffici afferenti all’Area Comunicazione e
Relazioni Esterne.

Per la realizzazione delle n° 5 finestrature e il risanamento murario, si prevedono le seguenti
lavorazioni descritte sinteticamente in:

OPERE CIVILI E CONSOLIDAMENTO DEL VOLTINO E DEL VANO
- Spostamento e protezione con teli antipolvere dell’armadiatura e dei pavimenti esistente al
fine di permettere le lavorazioni;
- Rimozione e riposizionamento degli apparecchi riscaldanti;
- Predisposizione e preparazione area di cantiere esterna e interna (porzione di cortile,
intercapedine, corridoio);

Politecnico di Milano 9/9
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- Modifica del controsoffitto esistente tramite rimozione delle lastre/elementi metallici, dei
profili, pendinature, e completo ripristino della controsoffittatura alla fine delle lavorazioni;

- Consolidamento strutturale del voltino tramite fissaggio di carpenteria metallica,
perforazione ed alloggiamento di barre in acciaio, posa di rete acciaio elettrosaldata,
riempimento e stesa di malta di cemento per formazione voltino e spallette del vano finestra;

- Riempimento con mattoni pieni per una altezza di circa 20 cm tra il profilo di carpenteria e
la lastra in pietra presente sul voltino e intonacatura;

- Puntellamenti e apprestamenti necessari alla demolizione;

- Demolizione e tagli di muratura per la realizzazione dei vani finestra;

- Trasporto e conferimento del materiale demolito e rimosso;

- Esecuzione di riquadratura e formazione degli spigoli nel vano murario, formazione
dell’intonaco;

- Esecuzione di nuovi elementi decorativi in cemento per esecuzione di davanzali, cappelli e
relativi sgocciolatoi;

- Verifica della stabilita e scrostamento dell’intonaco esistente;

- Realizzazione di nuovo intonaco;

- Primer e tinteggiatura e pitturazione murali;

- Fornitura e posa di n° 5 zanzariere avvolgibili;

- Fornitura e posa di n° 5 finestre in alluminio;

- Sostituzione zoccolino esistente;

- Assistenza muraria per esecuzione di nuova linea luci all’interno dell’intercapedine;

- Fornitura e posa di scaletta di accesso nell’intercapedine;

- Fornitura e posa di scalette sgabello nel corridoio.

Per le opere di consolidamento del voltino e spallette del nuovo vano finestra é stato elaborato il
progetto esecutivo strutturale ad opera di un professionista abilitato e iscritto all’ordine degli
ingegneri. La relazione di calcolo strutturale fa parte integrante delle opere oggetto degli interventi.

OPERE IMPIANTO ELETTRICO

Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione consistente in corpi
illuminanti per fissaggio a parete con lampade fluorescenti da 36W aventi il sistema di
emergenza in caso di mancanza di tensione.

L’accensione verra comandata da interruttore ubicato nelle estreme vicinanze del punto di
accesso all’intercapedine.

La distribuzione sara effettuata con cavi non propaganti I’incendio a bassa emissione di gas
tossici e corrosivi, cavi ed eventuali conduttori singoli dovranno essere posati entro canaline
porta cavi e/o tubazioni in materiale plastico autoestinguente.

Le cassette di derivazione saranno in materiale plastico autoestinguenti complete di supporti e
morsetti aventi il marchio CEE / IMQ.

ASSISTENZE MURARIE

Sono comprese e compensate tutte le assistenze murarie alla esecuzione delle opere civili e
impiantistiche. In particolare sono comprese le realizzazioni di tutte le forometrie necessarie di
qualsiasi dimensione e posizione, comprese eventuali opere provvisionali e/o definitive di rinforzo
delle strutture esistenti, tutti i trasporti e sollevamenti, necessari oltre a quelli esplicitamente indicati
nelle voci di progetto, la posa di tutte le tubazioni incassate o no e le scatole necessarie per gli
impianti elettrici ed affini, i tracciamenti, i fissaggi e quant’altro necessario all’installazione degli
impianti e delle strutture di sostegno.

E compresa la “rifilatura” delle forometrie per dare le aperture finite con regolarita,
indipendentemente dal fatto che le stesse siano a vista 0 no e idonee alla successiva sigillatura ove
necessario.
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Comprese le lavorazioni di rimozione dei pannelli di controsoffittatura per il passaggio
impiantistico e loro posizionamento.

OPERE SICUREZZA

Il progetto della sicurezza e elaborato in conformita all’art. 90 dgls 81/90.

Le opere per la sicurezza ed i relativi oneri sono suddivisi in oneri diretti per la sicurezza, cioé
opere il cui costo & compreso nei prezzi unitari perché normalmente indispensabili per I’esecuzione
delle lavorazioni in sicurezza e oneri specifici per la sicurezza, cioe opere realizzate appositamente
per I’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

Le opere per la sicurezza maggiormente onerose e significative sono quelle utilizzate per la
delimitazione delle aree di cantiere, fornitura e posa di baracca e I’installazione di quadro elettrico.
Le lavorazioni di demolizione saranno interessate dal puntellamento delle strutture e dalla
realizzazione del consolidamento strutturale del voltino prima di eseguire la demolizione della
parete.

Le lavorazioni verranno eseguite utilizzando dei trabattelli.

Per il trasporto e il carico delle macerie verra utilizzato un argano.

Per le attivita lavorative rumorose (in particolare per I’ed. 3) che arrecano disturbo acustico alle
attivita didattiche e di ricerca e stato previsto che le lavorazioni possano essere eseguite durante il
we nel sabato e domenica, previo accordo con la Direzione Lavori.

L’ impresa appaltatrice dovra inviare tutta la documentazione necessaria alle verifiche come da art
90 e 98 del dgls 81/90.

4. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto contiene elaborati descrittivi ed elaborati grafici articolati in pit sezioni.

Gli elaborati generali riepilogano descrizioni progettuali e clausole e norme contrattuali valide a
livello generale. Le altre sezioni riguardano le varie specialita di progettazione: Opere Civili, Opere
strutturali, Impianti Elettrici, Sicurezza.

Le lavorazioni e forniture sono rappresentate sugli elaborati grafici e descritte, oltre che nella
presente relazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto, in cui sono riportate, secondo le previsioni
normative, anche le specifiche e prescrizioni tecniche.

E’ da sottolineare che nelle relazioni e negli elaborati progettuali sono talvolta riportate
alcune marche di materiali o impianti di riferimento. Tali elementi sono necessari per la
definizione delle specifiche prestazionali e perché siano individuati prodotti esistenti sul
mercato per cui il progetto risulti fattibile. Le marche e modelli di materiali impianti ed
apparecchiature non sono in alcun modo vincolanti e in corrispondenza dell’indicazione di
marche e modelli si intende sempre riportata la dicitura “o equivalente” anche se per pura
dimenticanza non fosse eventualmente riportata; naturalmente le prestazioni corrispondenti
sono minime e saranno accettati materiali e apparecchiature con prestazione almeno
equivalenti o superiori.

d. TEMPI
Il tempo utile per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto é previsto in:
J 45 (quarantacinque giorni)

Il tempo contrattuale comprende i tempi per I’allestimento del cantiere e la chiusura finale con
pulizia. Nella determinazione delle tempistiche si & tenuto conto delle giornate in cui sara
impossibile lavorare all’esterno per le avverse condizioni atmosferiche.
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Segue inserimento di immagini fotografiche relative al contesto e agli edifici.
6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CORTILE INTERNO — PROSPETTO OVEST
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CORTILE INTERNO - MARCIAPIEDE CON GRIGLIE APAVIMENTO DI ACCESSO
ALL’INTERCAPEDINE
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CORRDOIO INTERNO - PIANO SEMINTERRATO
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CORRDOIO INTERNO - STATO DEGLI INTONACI
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CORRDOIO INTERNO - VOLTINO, VOLTA ABOTTE, PIETRA
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CORRDOIO INTERNO - CONTROSOFFITTO, PASSAGGIO IMPIANTI
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INTERCAPEDINE
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