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PREMESSA

Il presente documento illustra il progetto esecutivo relativo ai lavori, le somministrazioni e le
forniture complementari occorrenti per i “Lavori di Realizzazione nuovo controllo accessi
automatizzato Edificio 1 — Campus Mancinelli Ingresso pedonale” presso il Politecnico di
Milano, sede Citta Studi, e piu precisamente:
e Campus Mancinelli
via Mancinelli, 7 — Milano
Edificio 1 - Piano terra — Ingresso pedonale

L’intervento nasce dall’esigenza di migliorare il controllo degli accessi al campus Mancinelli.

Quanto sopra verra approfondito di seguito nella presente relazione.

1. FINALITA® DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE GENERALE
DELLO STATO DI FATTO

1.1 SINTESI MOTIVAZIONI E FINALITA

Oggetto della presente relazione sono i Lavori per la realizzazione di un controllo accessi
all’ingresso pedonale di campus, tramite la realizzazione di una parete vetrata con ante scorrevoli
apribili e semifisse , a sfondamento antipanico per vie di fuga.

I motivi che hanno portato alla progettazione delle opere in oggetto, sono fondamentalmente
connesse al miglioramento della sicurezza del Campus e degli locali afferenti al Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta".

L’accesso al Campus sara cosi consentito solo a chi e in possesso di badge che verra rilasciato dallo
stesso dipartimento.

Cio e nato in relazione alla gestione degli accessi da parte di AGIS che si occupera di installare il
lettore badge e gestire le card/badge di accesso.

Gli interventi si occuperanno di realizzare la fornitura e la posa della parete vetrata e le
predisposizioni impiantistiche per I’installazione del lettore badge.

In sintesi gli interventi individuati hanno la finalita di:
- Migliorare la sicurezza all’interno del Campus e degli edifici, nonché all’interno dei
laboratori.

1.2 DESCRIZIONE GENERALE DELLO STATO DI FATTO

Il Campus Mancinelli & la sede distaccata del Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria
chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano.

Il Campus Mancinelli dispone attualmente di n° 2 ingressi pedonali, di cui uno controllato e di n° 2
ingressi carrai di cui uno controllato e uno chiuso.

Il Campus Mancinelli € composto da numerosi edifici collegati tra di loro.

La planimetria del Campus e molto complessa e articolata.
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CAMPUS MANCINELLI - INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
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Il Campus Mancinelli e destinato prevalentemente ad uso didattico, uffici e laboratori all’interno di
un’area recintata di proprieta del Politecnico di Milano .
L’ area & lambita dalla via Mancinelli, a est e via Lambrate a ovest. Per il resto € confinante con
edifici residenziali e dalla parrocchia di quartiere.
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L’ immobile si compone di n° 11 edifici molti dei quali collegati tra di loro.
Tra gli edifici si formano i cortili interni che vengono utilizzati come parcheggio.

Per meglio visualizzare la complessita del campus e necessario visualizzare la planimetria del piano
terra.

CAMPUS MANCINELLI - PLANIMETRIA PIANO
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Gli edifici facenti parte del Campus non sono tutti alti uguali, molti si compongono di uno solo
piano, come si puo evincere dal piano primo.
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CAMPUS MANCINELLI - PLANIMETRIA PIANO PRIMO

L’Edificio é stato realizzato presumibilmente nell’anno 1988 con richiesta di CPI al comando dei
VVF.

Il piano di evacuazione del Campus mette in evidenza che il punto di raccolta e nel cortile verso via
Lambrate.

CAMPUS MANCINELLI - PIANO DI EVACUAZIONE COMPLESSIVO

PUNTO DI RACCOLTA
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L’intervento oggetto del presente appalto si colloca all’ingresso pedonale principale su via
Mancinelli, 7, dove trova collocazione la portineria centrale e il presidio permanente 24 h.

2. EDIFICIO 3, CASSINIS — INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI

2.1 INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI

Al fine di determinare le caratteristiche dell’intervento si sono eseguite le seguenti attivita:
1- sopralluogo conoscitivi del luogo e della sua architettura, tramite rilievo architettonico degli
spazi e dei locali;
2- sopralluogo conoscitivi degli impianti presenti, in particolare modo quelli elettrici e dati;
3- sopralluogo conoscitivo con il referente di Dipartimento per meglio comprendere le
esigenze dell’ Ateneo e le azioni da intraprendere.

Non sono stati eseguiti sondaggi e o carotature delle murature o dei pavimenti.

Al cap. 6 seguono immagini dello stato di fatto.

3. PROGETTO - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Il progetto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per i
“Lavori di Realizzazione nuovo controllo accessi automatizzato Edificio 1 — Campus
Mancinelli Ingresso pedonale” presso il Politecnico di Milano, sede Citta Studi, e piu
precisamente:
e Campus Mancinelli
via Mancinelli, 7 — Milano
Edificio 1 - Piano terra — Ingresso pedonale

Tutti gli interventi devono essere realizzati rispettando i disegni, i colori e le finiture esistenti.

3.1 PROGETTO -DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’intervento prevede la esecuzione di un nuovo controllo accesso tramite la realizzazione di da una
parete vetrata metallo composta da porte scorrevoli automatiche e semifisse a sfondamento per
uscite di emergenza e vie di fuga; n° 1 sostituzione di porta vetrata esistente per cambio senso di
apertura e la realizzazione del impianto elettrico e dati da per la portineria per il suo corretto
funzionamento.

In particolare si prevedono le seguenti lavorazioni descritte sinteticamente in:

OPERE CIVILI

- Predisposizione dell’area di cantiere e opere sicurezza;

- Rimozione della porta vetri esistente e fornitura e posa di nuova porta in alluminio e vetro
completa di chiudiporta e maniglione antipanico interno e maniglia esterna;

- Fornitura e posa di porta automatica tipo "DORMA SST FLEX" a due ante scorrevoli e 2
laterali semifissi, a sfondamento antipanico per vie di fuga;

- Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antintrusione, citofonici, di
controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese,
cassette, corpi illuminanti;

- Realizzazione di forometrie nella muratura per passaggio impianti;

- Realizzazione dei ripristini murari necessari;
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OPERE IMPIANTO ELETTRICO

Si prevede la realizzazione di una linea elettrica dedicata all’alimentazione della centralina per
I’apertura del nuovo accesso.

L alimentazione verra derivata dal Quadro Elettrico esistente nel locale adiacente la guardiola,
entro il quale verra installato un interruttore modulare magnetotermico differenziale avente
portata 16 A con sensibilita 0,03A.

La distribuzione sara effettuata con cavi non propaganti I’incendio a bassa emissione di gas
tossici e corrosivi, cavi ed eventuali conduttori singoli dovranno essere posati entro canaline
porta cavi e/o tubazioni in materiale plastico autoestinguente, in particolare FG7TOM1.

In prossimita della trave superiore di sostegno alla struttura del nuovo accesso verranno eseguiti
dei fori di passaggio verso I’interno della Guardiola, in corrispondenza di un canale porta cavi
esistente all’interno del locale, attraverso questo passaggio si poseranno tubi flessibili di
adeguato diametro atti al contenimento dei cavi di alimentazione.

| diametri dei tubi non dovranno essere inferiori a 25mm ed il cavo di alimentazione avra una
sezione non inferiore a 2,5mmg.

Le eventuali cassette di derivazione saranno in materiale plastico autoestinguenti complete di
supporti e morsetti aventi il marchio CEE / IMQ.

L apertura del nuovo accesso avverra attraverso una particolare pulsantiera, in dotazione con la
fornitura, la quale sara alloggiata sulla scrivania della guardiola, mentre dovra essere predisposta
la tubazione ed i cavi per il collegamento della tastiera per il comando attraverso i badge
personali, per il comando automatico del nuovo accesso.

Si dovra fornire ed installare una apparecchiatura interfono in modo da poter comunicare con la
guardia presente.

L alimentazione dell’interfono verra derivata dalle prese elettriche presenti nel locale.

Le specifiche dei cavi per il collegamento della tastiera badge, sono presenti nelle schede di
progetto.

OPERE SICUREZZA

Il progetto della sicurezza e elaborato in conformita all’art. 90 dgls 81/90.

Opere per la sicurezza. Le opere per la sicurezza ed i relativi oneri sono suddivisi in oneri diretti per
la sicurezza, cioe opere il cui costo e compreso nei prezzi unitari perché normalmente indispensabili
per I’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza e oneri specifici per la sicurezza, cioe opere
realizzate appositamente per I’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

Per il trasporto e il carico dei materiali derivanti dalle rimozioni, dalle lavorazioni di assistenza
muraria nonché movimentazione del materiali di fornitura, verra utilizzato un mezzo di trasporto
tipo autocarro con ausilio di argano o gru.

Le lavorazioni verranno eseguite utilizzando dei trabattelli che fungeranno da piano di appoggio per
le lavorazioni di fissaggio che si eseguiranno in quota.

Per le attivita lavorative rumorose che arrecano disturbo acustico alle attivita didattiche e di ricerca
e stato previsto che le lavorazioni possano essere eseguite nei prefestivi, previo accordo con la
Direzione Lavori.

L’impresa appaltatrice dovra inviare tutta la documentazione necessaria alle verifiche come da art
90 e 98 del dgls 81/90.

4. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto contiene elaborati descrittivi ed elaborati grafici articolati in pit sezioni.

Gli elaborati generali riepilogano descrizioni progettuali e clausole e norme contrattuali valide a
livello generale. Le altre sezioni riguardano le varie specialita di progettazione: Opere Civili con
opere sicurezza, Impianti Elettrici.

Le lavorazioni e forniture sono rappresentate sugli elaborati grafici e descritte, oltre che nella
presente relazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto, in cui sono riportate, secondo le previsioni

normative, anche le specifiche e prescrizioni tecniche.
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E’ da sottolineare che nelle relazioni e negli elaborati progettuali sono talvolta riportate
alcune marche di materiali o impianti di riferimento. Tali elementi sono necessari per la
definizione delle specifiche prestazionali e perché siano individuati prodotti esistenti sul
mercato per cui il progetto risulti fattibile. Le marche e modelli di materiali impianti ed
apparecchiature non sono in alcun modo vincolanti e in corrispondenza dell’indicazione di
marche e modelli si intende sempre riportata la dicitura “o equivalente” anche se per pura
dimenticanza non fosse eventualmente riportata; naturalmente le prestazioni corrispondenti
sono minime e saranno accettati materiali e apparecchiature con prestazione almeno
equivalenti o superiori.

5. TEMPI
Il tempo utile per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto e previsto in:
o 40 ( quaranta giorni)

Il tempo contrattuale comprende i tempi per I’allestimento del cantiere e la chiusura finale con
pulizia. Nella determinazione delle tempistiche si & tenuto conto delle giornate in cui sara
impossibile lavorare all’esterno per le avverse condizioni atmosferiche.

Segue inserimento di immagini fotografiche relative al contesto e agli edifici.
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CAMPUS MANCINELLI - INGRESSO PEDONALE
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CAMPUS MANCINELLI - INGRESSO PEDONALE VISTA VERSO LA PORTINERIA

CAMPUS MANCINELLI - INGRESSO PEDONALE VISTA VERSO LA SALETTA
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CAMPUS MANCINELLI — PORTA DI ACCESSO E VETRATA DELLA PORTINERIA

CAMPUS MANCINELLI - INGRESSO PEDONALE VISTA VERSO IL CORTILE INTERNO
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CAMPUS MANCINELLI - PAVIMENTAZIONE
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