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PREMESSA 

Il presente documento illustra il progetto esecutivo relativo ai lavori, le somministrazioni e le 
forniture complementari occorrenti per i “Lavori di Realizzazione nuovo controllo accessi 
automatizzato Edificio 1 – Campus Mancinelli Ingresso pedonale” presso il Politecnico di 
Milano, sede Città Studi, e più precisamente: 

 Campus Mancinelli 
via Mancinelli, 7 – Milano 
Edificio 1 - Piano terra – Ingresso pedonale 

 
L’intervento nasce dall’esigenza di migliorare il controllo degli accessi al campus Mancinelli.   
 
Quanto sopra verrà approfondito di seguito nella presente relazione. 
 
1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE GENERALE 
DELLO STATO DI FATTO 

1.1 SINTESI MOTIVAZIONI E FINALITÀ  

Oggetto della presente relazione sono i Lavori per la realizzazione di un controllo accessi 
all’ingresso pedonale di campus, tramite la realizzazione di una parete vetrata con ante scorrevoli 
apribili e semifisse , a sfondamento antipanico per vie di fuga. 
 
I motivi che hanno portato alla progettazione delle opere in oggetto, sono fondamentalmente 
connesse al miglioramento della sicurezza del Campus e degli locali afferenti al Dipartimento di 
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta".  
L’accesso al Campus sarà così consentito solo a chi è in possesso di badge che verrà rilasciato dallo 
stesso dipartimento. 
Ciò è nato in relazione alla gestione degli accessi da parte di AGIS che si occuperà di installare il 
lettore badge e gestire le card/badge di accesso. 
 
Gli interventi si occuperanno di realizzare la fornitura e la posa della parete vetrata e le 
predisposizioni impiantistiche per l’installazione del lettore badge. 
 
In sintesi gli interventi individuati hanno la finalità di: 

- Migliorare la sicurezza all’interno del Campus e degli edifici, nonché all’interno dei 
laboratori. 

1.2 DESCRIZIONE GENERALE DELLO STATO DI FATTO 

Il Campus Mancinelli è la sede distaccata del Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria 
chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano.  
Il Campus Mancinelli dispone attualmente di n° 2 ingressi pedonali, di cui uno controllato e di n° 2 
ingressi carrai di cui uno controllato e uno chiuso. 
Il Campus Mancinelli è composto da numerosi edifici collegati tra di loro.  
La planimetria del Campus è molto complessa e articolata. 
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CAMPUS MANCINELLI – INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA 
 

 
 
 
Il Campus Mancinelli è destinato prevalentemente ad uso didattico, uffici e laboratori all’interno di 
un’area recintata di proprietà del Politecnico di Milano .  
L’area è lambita dalla via Mancinelli, a est e via Lambrate a ovest. Per il resto è confinante con 
edifici residenziali e dalla parrocchia di quartiere. 
 

CAMPUS MANCINELLI - AEROFOTOGRAMMETRICO 
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L’immobile si compone di n° 11 edifici molti dei quali collegati tra di loro.  
Tra gli edifici si formano i cortili interni che vengono utilizzati come parcheggio. 
 
Per meglio visualizzare la complessità del campus è necessario visualizzare la planimetria del piano 
terra. 
 

CAMPUS MANCINELLI – PLANIMETRIA PIANO  
 
 

 
 
 
Gli edifici facenti parte del Campus non sono tutti alti uguali, molti si compongono di uno solo 
piano, come si può evincere dal piano primo. 
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CAMPUS MANCINELLI – PLANIMETRIA PIANO PRIMO 
 

 
 
L’Edificio è stato realizzato presumibilmente nell’anno 1988 con richiesta di CPI al comando dei 
VVF. 
Il piano di evacuazione del Campus mette in evidenza che il punto di raccolta è nel cortile verso via 
Lambrate. 
 

CAMPUS MANCINELLI – PIANO DI EVACUAZIONE COMPLESSIVO  
 

 
 
 

PUNTO DI RACCOLTA 
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L’intervento oggetto del presente appalto si colloca all’ingresso pedonale principale su via 
Mancinelli, 7, dove trova collocazione la portineria centrale e il presidio permanente 24 h. 
 

 
2. EDIFICIO 3, CASSINIS – INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI 

2.1 INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI 

 
Al fine di determinare le caratteristiche dell’intervento si sono eseguite le seguenti attività: 

1-  sopralluogo conoscitivi del luogo e della sua architettura, tramite rilievo architettonico degli 
spazi e dei locali; 

2- sopralluogo conoscitivi degli impianti presenti, in particolare modo quelli elettrici e dati; 
3- sopralluogo conoscitivo con il referente di Dipartimento per meglio comprendere le 

esigenze dell’Ateneo e le azioni da intraprendere. 
 

Non sono stati eseguiti sondaggi e o carotature delle murature o dei pavimenti. 
 
Al cap. 6 seguono immagini dello stato di fatto. 
 
 
3. PROGETTO – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

Il progetto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per i  
“Lavori di Realizzazione nuovo controllo accessi automatizzato Edificio 1 – Campus 
Mancinelli Ingresso pedonale” presso il Politecnico di Milano, sede Città Studi, e più 
precisamente: 

 Campus Mancinelli 
via Mancinelli, 7 – Milano 
Edificio 1 - Piano terra – Ingresso pedonale 

 
Tutti gli interventi devono essere realizzati rispettando i disegni, i colori e le finiture esistenti.  

3.1 PROGETTO – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

L’intervento prevede la esecuzione di un nuovo controllo accesso tramite la realizzazione di da una 
parete vetrata metallo composta da porte scorrevoli automatiche e semifisse a sfondamento per 
uscite di emergenza e vie di fuga; n° 1 sostituzione di porta vetrata esistente per cambio senso di 
apertura e la realizzazione del impianto elettrico e dati da per la portineria per il suo corretto 
funzionamento. 
In particolare si prevedono le seguenti lavorazioni descritte sinteticamente in: 
 
OPERE CIVILI  

- Predisposizione dell’area di cantiere e opere sicurezza; 
- Rimozione della porta vetri esistente e fornitura e posa di nuova porta in alluminio e vetro 

completa di chiudiporta e maniglione antipanico interno e maniglia esterna; 
- Fornitura e posa di porta automatica tipo "DORMA SST FLEX" a due ante scorrevoli e 2 

laterali semifissi, a sfondamento antipanico per vie di fuga; 
- Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antintrusione, citofonici, di 

controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, 
cassette, corpi illuminanti; 

- Realizzazione di forometrie nella muratura per passaggio impianti; 
- Realizzazione dei ripristini murari necessari; 
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OPERE IMPIANTO ELETTRICO 
Si prevede la realizzazione di una linea elettrica dedicata all’alimentazione della centralina per 
l’apertura del nuovo accesso. 
L’alimentazione verrà derivata dal Quadro Elettrico esistente nel locale adiacente la guardiola, 
entro il quale verrà installato un interruttore modulare magnetotermico differenziale avente 
portata 16 A con sensibilità 0,03A.   
La distribuzione sarà effettuata con cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di gas 
tossici e corrosivi, cavi ed eventuali conduttori singoli dovranno essere posati entro canaline 
porta cavi e/o tubazioni in materiale plastico autoestinguente, in particolare FG7OM1. 
In prossimità della trave superiore di sostegno alla struttura del nuovo accesso verranno eseguiti 
dei fori di passaggio verso l’interno della Guardiola, in corrispondenza di un canale porta cavi 
esistente all’interno del locale, attraverso questo passaggio si poseranno tubi flessibili di 
adeguato diametro atti al contenimento dei cavi di alimentazione. 
I diametri dei tubi non dovranno essere inferiori a 25mm ed il cavo di alimentazione avrà una 
sezione non inferiore a 2,5mmq. 
Le eventuali cassette di derivazione saranno in materiale plastico autoestinguenti complete di 
supporti e morsetti aventi il marchio CEE / IMQ. 
L’apertura del nuovo accesso avverrà attraverso una particolare pulsantiera, in dotazione con la 
fornitura, la quale sarà alloggiata sulla scrivania della guardiola, mentre dovrà essere predisposta 
la tubazione ed i cavi per il collegamento della tastiera per il comando attraverso i badge 
personali, per il comando automatico del nuovo accesso. 
Si dovrà fornire ed installare una apparecchiatura interfono in modo da poter comunicare con la 
guardia presente. 
L’alimentazione dell’interfono verrà derivata dalle prese elettriche presenti nel locale. 
Le specifiche dei cavi per il collegamento della tastiera badge, sono presenti nelle schede di 
progetto. 
 
OPERE SICUREZZA 
Il progetto della sicurezza è elaborato in conformità all’art. 90 dgls 81/90. 
Opere per la sicurezza. Le opere per la sicurezza ed i relativi oneri sono suddivisi in oneri diretti per 
la sicurezza, cioè opere il cui costo è compreso nei prezzi unitari perché normalmente indispensabili 
per l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza e oneri specifici per la sicurezza, cioè opere 
realizzate appositamente per l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. 
Per il trasporto e il carico dei materiali derivanti dalle rimozioni, dalle lavorazioni di assistenza 
muraria nonché movimentazione del materiali di fornitura, verrà utilizzato un mezzo di trasporto 
tipo autocarro con ausilio di argano o gru. 
Le lavorazioni verranno eseguite utilizzando dei trabattelli che fungeranno da piano di appoggio per 
le lavorazioni di fissaggio che si eseguiranno in quota. 
Per le attività lavorative rumorose che arrecano disturbo acustico alle attività didattiche e di ricerca 
è stato previsto che le lavorazioni possano essere eseguite nei prefestivi, previo accordo con la 
Direzione Lavori. 
L’impresa appaltatrice dovrà inviare tutta la documentazione necessaria alle verifiche come da art 
90 e 98 del dgls 81/90. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto contiene elaborati descrittivi ed elaborati grafici articolati in più sezioni.  
Gli elaborati generali riepilogano descrizioni progettuali e clausole e norme contrattuali valide a 
livello generale. Le altre sezioni riguardano le varie specialità di progettazione: Opere Civili con 
opere sicurezza, Impianti Elettrici.  
 
Le lavorazioni e forniture sono rappresentate sugli elaborati grafici e descritte, oltre che nella 
presente relazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto, in cui sono riportate, secondo le previsioni 
normative, anche le specifiche e prescrizioni tecniche. 



Realizzazione  nuovo controllo accessi  Elaborati Generali 
Campus Mancinelli  Relazione Generale 

Politecnico di Milano  9/13 
Area Tecnico Edilizia 

 
E’ da sottolineare che nelle relazioni e negli elaborati progettuali sono talvolta riportate 
alcune marche di materiali o impianti di riferimento. Tali elementi sono necessari per la 
definizione delle specifiche prestazionali e perché siano individuati prodotti esistenti sul 
mercato per cui il progetto risulti fattibile. Le marche e modelli di materiali impianti ed 
apparecchiature non sono in alcun modo vincolanti e in corrispondenza dell’indicazione di 
marche e modelli si intende sempre riportata la dicitura “o equivalente” anche se per pura 
dimenticanza non fosse eventualmente riportata; naturalmente le prestazioni corrispondenti 
sono minime e saranno accettati materiali e apparecchiature con prestazione almeno 
equivalenti o superiori. 
 
5. TEMPI  
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto è previsto in: 

   40 ( quaranta giorni)  
 
Il tempo contrattuale comprende i tempi per l’allestimento del cantiere e la chiusura finale con 
pulizia. Nella determinazione delle tempistiche si è tenuto conto delle giornate in cui sarà 
impossibile lavorare all’esterno per le avverse condizioni atmosferiche. 
 
Segue inserimento di immagini fotografiche relative al contesto e agli edifici.  
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
CAMPUS MANCINELLI   –  INGRESSO PEDONALE 
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CAMPUS MANCINELLI   –  INGRESSO PEDONALE VISTA VERSO LA PORTINERIA 
 

 
 
 

CAMPUS MANCINELLI   –  INGRESSO PEDONALE VISTA VERSO LA SALETTA 
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CAMPUS MANCINELLI   –  PORTA DI ACCESSO E VETRATA DELLA PORTINERIA 
 
 

 
 
CAMPUS MANCINELLI   –  INGRESSO PEDONALE VISTA VERSO IL CORTILE INTERNO 
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CAMPUS MANCINELLI   –  PAVIMENTAZIONE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


