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Repertorio n.XXXX

REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di appalto relativo ai

1:9.9.9.9.9.90.9.9.9.90.90.9.9.90.90.90.90.9.9.90.9.9,9.0.9,9.9.9.9.0.9,0,9,0,0,0,4

TRA

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133

Milano - C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto

sara denominato Politecnico

E

la societa ) 0.0.0.00.0.00.00090 ¢ con sede in via

XXXXXXXXXXXXX, n. XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel

prosieguo del presente atto sara denominata Appaltatore.

L’anno duemila XXXXXX il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di

XAXKXXXXXXXXX, nei locali delllArea Tecnico Edilizia del

Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, avanti a

me, dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano, il 10.12.1976,

Ufficiale Rogante, in forza del D.D. n. 963 prot. 8890 del 26.3.2014,

senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo

rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dall’arch. Riccardo Licari,

nato a Caltanissetta, il 5.9.1958, C.F. LCRRCR58P05B429T

domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico,




siti come sopra, il quale interviene nel presente Contratto in virtu del

D.D. n. XXX prot. n XXX del XX/XX/2014 emesso ai sensi dell’art.

20, co. 2 I. g), del R.A.F.C. del Politecnico emanato con Decreto

Rettorale n 828/AG del 14.3.2014 e in esecuzione della delibera del

Consiglio di Amministrazione del Politecnico (di seguito C.d.A.) n.

XX del XXXXXXXX;

- dallaltra parte [I'’Appaltatore rappresentato dal sig.

XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX

C.F. XXXXXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente Contratto

nella sua qualita di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXX

come risulta dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera

di  Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

XAXXKXXXXXXXXXX - Ufficio Registro delle Imprese del

XXXXXXKXXXXKXXX.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identita

personale io, Ufficiale Rogante, sono certo

PREMESSO

- che con decreto/delibera n. XXX del XX/XX/XXX e stato

approvato il progetto esecutivo e autorizzata la procedura di gara

d’appalto relativa al “rifacimento involucro dell’Edifico 20 sede del

D.E.1.B. - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria

presso il Campus Bassini” mediante procedura aperta ai sensi

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), con il criterio

dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa. L'importo dei lavori

posto a base di gara é di € 2.812.471,87 di cui € 113.861,91 per




oneri di sicurezza;

- che in data XXXXXXXXX e stata formulata la proposta di

aggiudicazione della predetta gara alla societa XXXXXXXXXXXXX

che ha offerto uno sconto del XX, XXX%;

- che con D.D. rep. n. XXX del XX/XX/XX la procedura é stata

quindi aggiudicata in via definitiva alla societa XXXXXX per

I'importo di € XXX X XXX XXXXX, XX (euro

XAXXXX XXX XXXXXXKXXXXXXXX) compresi  gli  oneri  della

sicurezza, al netto di I.V.A. al 10%, come da offerta presentata dalla

stessa;

- che in data XX/XX/20XX & stata comunicata alla societa

XXXXXXXXXXXXX I'aggiudicazione della gara;

- che sono state richieste le comunicazioni antimafia ai sensi

dell’art. 87 D.Lgs. 159/2011 mediante la BDNA

- che sono stati altresi effettuati i controlli sulle autodichiarazioni

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;

- che I’Appaltatore ha rimborsato/rimborsera entro il XXXXX le

spese di pubblicita legale di € XXXX,XX mediante bonifico IBAN

XXXXXXX ai sensi dell’art. 34 co. 35 L. 221/2012;

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della

XXXXXXXXXXXXX e il Responsabile unico del procedimento

XAXKXX XXX XXX XX hanno sottoscritto il Verbale di cantierabilita

dei lavori acquisito al protocollo interno n. XXX del XX/XX/XXX

del Politecnico in data XX/XX/XXXX dal quale risulta che

permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione




dei lavori oggetto del presente Contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del

presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, la

somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera, la fornitura e

installazione di tutti i materiali, apparecchiature ed impianti

necessari per l'esecuzione dei lavori di “rifacimento involucro

dell’Edifico 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica,

Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini”.

Art. 3 - Norme regolatrici del Contratto

L'Appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato

dall’Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile

delle condizioni e delle modalita di cui al presente Contratto, al

Capitolato speciale d'appalto - Disposizioni Amministrative

(allegato 1 - di seguito CSA - Disp. Amm.), al Capitolato speciale

d’appalto - Specifiche tecniche (allegato 2), all’Elenco prezzi unitari

(allegato 3), e agli ulteriori seguenti documenti:

a. Capitolato generale d’appalto D.P.C.M. 145/2000 come recepito,

integrato e modificato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

b. elaborati grafici progettuali;

c. specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;




d. Cronoprogramma dei lavori;

e. Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100 D. Lgs.

81/2008, e i Piani Operativi di Sicurezza;

f. Fascicolo conforme all’art. 91 co. 1 lettera b) D. Lgs. 81/2008;

g. Computo Metrico Estimativo delle opere relative alla sicurezza.

I suddetti documenti fanno parte integrante del Contratto, anche se

non materialmente allegati. Gli stessi sono firmati dalle Parti e

conservati presso il Politecnico di Milano.

Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, al D. Lgs.

81/2008, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di

regolamento per I'Amministrazione del patrimonio e per la

Contabilita Generale dello stato, e al codice civile di diritto privato

per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico all’Appaltatore per il pieno e

perfetto adempimento del Contratto €& fissato in €

XXXXXXXXXXXXX, XX, compresi gli oneri della sicurezza, al netto

di L.V.A. nella misura di legge.

Il corrispettivo viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione

finale che fara il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto

concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che

eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal

Politecnico alla sede legale dell’Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal c.c.




1600X69 Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n. 4

- Milano. Le fatture dovranno essere intestate a Politecnico di

Milano, C.F. 80057930150, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133

Milano.

L’'Appaltatore avra diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i

lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta per ciascun

stato di avanzamento, avranno raggiunto la cifra minima di €

500.000,00, come previsto dall’art. 34 CSA - Disp. Amm., previa

acquisizione del documento unico di regolaritd contributiva

dell’Appaltatore e di tutti soggetti che hanno lavorato in cantiere nel

periodo relativo.

Gli importi delle categorie di lavorazioni ritenute omogenee, ai sensi

dell’art. 43 co. 6 del D.P.R. 207/2010, e la loro aliquota percentuale

riferita all'ammontare complessivo dell’intervento, sono riportati

all’art. 34 del CSA - Disp. Amm..

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in

tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei

propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla




categoria e nelle localita di svolgimento delle attivitd, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il

trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad

applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza

e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui

guesto non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per

tutto il periodo di validita del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del

Politecnico, I'adempimento di tutte le disposizioni relative alle

assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro,

che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di

lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 co. 5 del Codice, in caso di

ottenimento da parte del Responsabile unico del procedimento del

documento unico di regolarita contributiva (di seguito DURC) che

segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti

impiegati nell’'esecuzione del Contratto (compreso il sub-

appaltatore), lo stesso provvedera a trattenere l'importo

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto

per le inadempienze accertate mediante il DURC verra disposto dal

Politecnico direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 co. 6 del Codice, nel caso di




ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari

di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, impiegato

nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del

procedimento invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ogni caso I'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la

stazione appaltante paghera anche in corso d’opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente essendo

previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.

Art. 6 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di

cui all’art. 17 L. 68/1999.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,

comunqgue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

gualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che

tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche




in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il

Politecnico e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione

di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente

Contratto.

Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di

pubblico dominio. L’Appaltatore € responsabile per [I'esatta

osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza

anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico

ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto,

fermo restando che I’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni

che dovessero derivare al Politecnico.

L'Appaltatore potra citare i termini essenziali del presente

Contratto, nei casi in cui cio fosse condizione necessaria per la

partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione del Politecnico.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dalla

normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e

s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Tracciabilita dei flussi finanziari

8.1 L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
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finanziari inerenti I'Appalto di cui all’'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

L’Appaltatore e obbligato a comunicare al Politecnico — Area

Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7

gg, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

nell’operare su di esso.

8.2 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al

Politecnico ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della

Provincia di Milano - della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

8.3. Il Politecnico verifichera che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle societa interessate

a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente

Appalto sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.

136/2010, a pena di nullita assoluta.

L'Appaltatore si impegna inoltre a fornire, su richiesta del

Politecnico, documentazione idonea per consentire le verifiche di

cui all'art. 3 co. 9 della L. 136/2010. A pena di risoluzione del

Contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono

essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere

effettuati esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla stessa

L. 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore

Sirinvia all’art.16 del CSA - Disp. Amm..
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Art. 10 - Misure di sicurezza

Si rinvia all’art.24 del CSA - Disp. Amm..

Art. 11 — Anticipazione

Il Politecnico eroghera, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio

lavori accertata dal Responsabile unico del procedimento,

I'anticipazione sull'importo contrattuale pari al 20% sensi dell’art. 35

co. 18 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle

stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

Art. 12 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni

L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente

Contratto ha costituito, ai sensi dell’art. 103 co. 1 del Codice,

garanzia fideiussoria definitiva di € XXXXXXX,XX a mezzo di

polizza n XXXX emessa il XX/XX/XXX da XXXXXXXXXXXXX.

La garanzia ha validita temporale pari alla durata del Contratto e

dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione
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liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del

documento di garanzia) da parte del Politecnico beneficiario, con la

quale verra attestata l'assenza oppure la definizione di ogni

eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza

dell’esecuzione del Contratto.

La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di 10 giorni

lavorativi dal ricevimento della richiesta del Politecnico qualora, in

fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente

o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte

dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il

Politecnico ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

La garanzia fideiussoria in questione & progressivamente svincolata

a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo

dell'ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei

termini e per le entita anzidette, e automatico senza necessita del

benestare del Politecnico, con la sola condizione della preventiva

consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del

documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta

esecuzione. L’'ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale

importo garantito, e svincolato secondo la normativa vigente.

Il Politecnico ha diritto di valersi della cauzione per I'applicazione

delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 14

e 18 del presente Contratto.

L’Appaltatore ha, altresi, stipulato, ai sensi dell’art. 103 co. 7 del

Codice e dellart. 23 del CSA - Disp. Amm., la polizza di

13




assicurazione “Tutti i Rischi del Costruttore” XXXXX emessa il

XXIXXI XXX da XXX XX XXXXXXXX.

La suddetta polizza copre la responsabilita civile verso terzi nel

corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di € 2.00.000,00.

Art. 13 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le

opere comprese nel presente Contratto sara di complessivi XXX

(xxxxxxxxxx) giorni naturali e consecutivi dal verbale di, cosi come

da offerta dell’Appaltatore.

Art. 14 - Penali

Si rinvia all’art.7 del CSA - Disp. Amm..

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice e Linee

guida ANAC “Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’esecuzione” e

si rinvia all’art. 14 del CSA - Disp. Amm..

Art. 16 - Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti prodotti dalle attivita ed il loro smaltimento dovranno

essere trattati secondo le direttive del D. Lgs. 152/2006.

2. Il corrispettivo dell’Appalto e comprensivo e compensa la raccolta

ed il trasporto nonché gli oneri di conferimento.

Art. 17 - Collaudo

Si rinvia all’art. 41 del CSA - Disp. Amm..

Art. 18 - Risoluzione del Contratto, clausola risolutiva

espressa € recesso

18.1 1l Politecnico si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso
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in cui 'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore

dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi

contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il Politecnico avra

facolta di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere

all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al

risarcimento dell’eventuale maggior danno.

18.2 Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3

co. 9 bhis L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni di pagamento. In caso di

risoluzione del Contratto I’Appaltatore si impegnera a fornire al

Politecnico tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine

di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello

stesso.

18.3 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del Codice il

Politecnico risolvera, altresi, dal presente Contratto nei casi e con le

modalita ivi previste.

18.4 1l Politecnico ha inoltre facolta di risolvere il Contratto, ai sensi

dell’art. 1456 c.c., in caso di violazione o non rispondenza al vero,

anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di

procedura di affidamento.

18.5 In ogni caso si conviene che il Politecnico, senza bisogno di

assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potra

risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.,

previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore via pec, nei
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seguenti casi:

a. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

obbligatorie del personale;

b. sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza

giustificato motivo;

c. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere

non indicate in sede di gara d’appalto o comunque non

autorizzate dall’Amministrazione.

18.6 Il Politecnico ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relative ai servizi e alle forniture eseguiti. Si applicano le

disposizioni dell’art. 109 del Codice.

18.7 Qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o

I'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile

tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in

giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su

richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorita,

I'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il

Politecnico ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza

preavviso. In ogni caso, il Politecnico potra recedere dal Contratto

qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale

richiesto dall’art. 80 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta
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causa di cui al presente articolo, I'Appaltatore ha diritto al

pagamento di guanto correttamente esequito a regola d’arte secondo

i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora,

a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o0

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto

stabilito all’art. 1671 c.c..

Ai sensi dell’'art.92 co. 3 e co. 4 del D.Lgs.159/2011 il presente

contratto é stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art.

1456 c.c., in caso di esito positivo dell'informativa antimafia

richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia eseguite

e il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente,

nei limiti delle utilita conseguite.

Art. 19 - Cessione del credito

L'Appaltatore pud cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle

modalita espresse all’art. 106 co. 13 del Codice, a banche, intermediari

finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui

oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di

appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante

atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate

al Politecnico. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991.

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare

il CIG n. XXXXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche

nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti

di pagamento utilizzati. Il cessionario e tenuto ad utilizzare conto/i

corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore
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mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i

dedicato/i dell’ Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di

cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Politecnico al

risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di

diritto.

Art. 20 - Fallimento dell’Appaltatore

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del

presente Contratto.

Nel contratto selezionare il caso di specie tra i seguenti.

Qualora I'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, & facolta del Politecnico

proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero

recedere dal Contratto.

Qualora I’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di

fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa

individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del

titolare, il Politecnico ha la facolta di proseguire il Contratto con

altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti

requisiti di idoneita, entrata nel raggruppamento in dipendenza di

una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di

recedere dal Contratto. In caso di fallimento di un’impresa

mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, I'impresa mandataria,

qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei
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prescritti requisiti di idoneita, & tenuta all’esecuzione del Contratto

direttamente 0 a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 21 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente Contratto il Politecnico elegge

domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano;

I’Appaltatore elegge domicilio in  XXXXXXXXXXXXX, via

XXX XXXXXXXXXX, N XXXXX.

Art. 22 - Foro competente

Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all'interpretazione

del Contratto e competente il Foro di Milano.

Art. 23 — Reqistrazione e spese contrattuali

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa

I'l.V.A., sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 24 — Normativa anticorruzione

1) RAPPORTI DI PARENTELA

L'Appaltatore dichiara che non sussistono rapporti di parentela,

affinita, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il

Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore

Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i

Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo

http://www.polimi.it/ateneo/, RUP del presente Appalto.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al

Politecnico e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,

in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
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organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della

esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla

risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto,

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI

DIPENDENTI E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei

dipendenti del Politecnico di Milano e il piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all'indirizzo:

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/

Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 62/2013, I'Appaltatore si impegna a

rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54

D. Lgs. 165/2001, durante I'espletamento delle attivita previste dal

presente Contratto, nonché il Codice di comportamento dei

dipendenti del Politecnico di Milano.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, I'inosservanza delle norme e/o la

violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici di cui all’art. 54 D.Lgs. 165/2001 o al Codice di

comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta
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la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c..

4) EX DIPENDENTI

L’Appaltatore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto del Politecnico per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

**k*

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente

contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa

avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno

approvato e con me lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida

alla data odierna.

Il presente contratto e soggetto a registrazione fiscale a cura

delllAmministrazione del Politecnico e I'imposta viene applicata in

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Il presente Contratto é stipulato in modalita elettronica ai sensi

dell’art. 32 co. 14 del Codice.

POLITECNICO DI MILANO

L’APPALTATORE

1 sottoscritto XAXXXKXXXXXXXXX, in qualita di

XXXXXXXXXXXXXXX della Societa XXXXXXXXXXXX, dichiara
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di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., I'’Appaltatore dichiara

di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le

relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente

le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Corrispettivo dell’'appalto e pagamenti), Articolo 8

(Tracciabilita dei flussi finanziari), Articolo 9 (Obblighi e

adempimenti a carico dell’Appaltatore), Articolo 10 (Misure di

sicurezza), Articolo 12 (Garanzia di esecuzione e assicurazioni),

Articolo 14 (Penali), Articolo 16 (Gestione dei rifiuti), Articolo 17

(Collaudo), Articolo 18 (Risoluzione del Contratto, clausola

risolutiva espressa e recesso), Articolo 20 (Fallimento

dell’Appaltatore), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23

(Registrazione e spese contrattuali) e Articolo 24 (Normativa

anticorruzione) del presente Contratto.

L’APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M.

del 22.2.2007 mediante modello unico informatico (M.U.l.) per

I'importo di € 45,00.
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