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Repertorio n.XXXX 

REPUBBLICA ITALIANA 

POLITECNICO DI MILANO 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA 

di appalto relativo ai 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

TRA 

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 

Milano - C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto 

sarà denominato Politecnico 

E 

la società XXXXXXXXXXXXX, con sede in via 

XXXXXXXXXXXXX, n. XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel 

prosieguo del presente atto sarà denominata Appaltatore. 

L’anno duemila XXXXXX il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di 

XXXXXXXXXXXXX, nei locali dell’Area Tecnico Edilizia del 

Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, avanti a 

me, dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano, il 10.12.1976, 

Ufficiale Rogante, in forza del D.D. n. 963 prot. 8890 del 26.3.2014, 

senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo 

rinunciato, me consenziente, si sono costituiti: 

- da una parte il Politecnico rappresentato dall’arch. Riccardo Licari, 

nato a Caltanissetta, il 5.9.1958, C.F. LCRRCR58P05B429T 

domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, 
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siti come sopra, il quale interviene nel presente Contratto in virtù del 

D.D. n. XXX prot. n XXX del XX/XX/2014 emesso ai sensi dell’art. 

20, co. 2 l. g), del R.A.F.C. del Politecnico emanato con Decreto 

Rettorale n 828/AG del 14.3.2014 e in esecuzione della delibera del 

Consiglio di Amministrazione del Politecnico (di seguito C.d.A.) n. 

XX del XXXXXXXX; 

- dall’altra parte l’Appaltatore rappresentato dal sig. 

XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX 

C.F. XXXXXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente Contratto 

nella sua qualità di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXX 

come risulta dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

XXXXXXXXXXXXX - Ufficio Registro delle Imprese del 

XXXXXXXXXXXXX. 

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità 

personale io, Ufficiale Rogante, sono certo 

PREMESSO 

- che con decreto/delibera n. XXX del XX/XX/XXX è stato 

approvato il progetto esecutivo e autorizzata la procedura di gara 

d’appalto relativa al “rifacimento involucro dell’Edifico 20 sede del 

D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria 

presso il Campus Bassini” mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo dei lavori 

posto a base di gara è di € 2.812.471,87 di cui € 113.861,91 per 
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oneri di sicurezza; 

- che in data XXXXXXXXX è stata formulata la proposta di 

aggiudicazione della predetta gara alla società XXXXXXXXXXXXX 

che ha offerto uno sconto del XX,XXX%; 

- che con D.D. rep. n. XXX del XX/XX/XX la procedura è stata 

quindi aggiudicata in via definitiva alla società XXXXXX per 

l’importo di € XXXXXXXXXXXXX,XX (euro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) compresi gli oneri della 

sicurezza, al netto di I.V.A. al 10%, come da offerta presentata dalla 

stessa; 

- che in data XX/XX/20XX è stata comunicata alla società 

XXXXXXXXXXXXX l’aggiudicazione della gara; 

-  che sono state richieste le comunicazioni antimafia ai sensi 

dell’art. 87 D.Lgs. 159/2011 mediante la BDNA 

- che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 

- che l’Appaltatore ha rimborsato/rimborserà entro il XXXXX le 

spese di pubblicità legale di € XXXX,XX mediante bonifico IBAN 

XXXXXXX ai sensi dell’art. 34 co. 35 L. 221/2012; 

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della 

XXXXXXXXXXXXX e il Responsabile unico del procedimento 

XXXXXXXXXXXXX hanno sottoscritto il Verbale di cantierabilità 

dei lavori acquisito al protocollo interno n. XXX del XX/XX/XXX 

del Politecnico in data XX/XX/XXXX dal quale risulta che 

permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione 
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dei lavori oggetto del presente Contratto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. 

Art. 2 - Oggetto del Contratto 

Il presente Contratto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, la 

somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera, la fornitura e 

installazione di tutti i materiali, apparecchiature ed impianti 

necessari per l’esecuzione dei lavori di “rifacimento involucro 

dell’Edifico 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, 

Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini”. 

Art. 3 - Norme regolatrici del Contratto 

L’Appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato 

dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile 

delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al 

Capitolato speciale d’appalto - Disposizioni Amministrative 

(allegato 1 - di seguito CSA - Disp. Amm.), al Capitolato speciale 

d’appalto - Specifiche tecniche (allegato 2), all’Elenco prezzi unitari 

(allegato 3), e agli ulteriori seguenti documenti: 

a. Capitolato generale d’appalto D.P.C.M. 145/2000 come recepito, 

integrato e modificato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

b. elaborati grafici progettuali; 

c. specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto; 
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d. Cronoprogramma dei lavori; 

e. Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100 D. Lgs. 

81/2008, e i Piani Operativi di Sicurezza; 

f. Fascicolo conforme all’art. 91 co. 1 lettera b) D. Lgs. 81/2008; 

g. Computo Metrico Estimativo delle opere relative alla sicurezza. 

I suddetti documenti fanno parte integrante del Contratto, anche se 

non materialmente allegati. Gli stessi sono firmati dalle Parti e 

conservati presso il Politecnico di Milano. 

Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, al D. Lgs. 

81/2008, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello stato, e al codice civile di diritto privato 

per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni. 

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico all’Appaltatore per il pieno e 

perfetto adempimento del Contratto è fissato in € 

XXXXXXXXXXXXX,XX, compresi gli oneri della sicurezza, al netto 

di I.V.A. nella misura di legge. 

Il corrispettivo viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione 

finale che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto 

concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che 

eventualmente saranno apportate all’originale progetto.  

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal 

Politecnico alla sede legale dell’Appaltatore. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal c.c. 
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1600X69 Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n. 4 

- Milano. Le fatture dovranno essere intestate a Politecnico di 

Milano, C.F. 80057930150, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 

Milano. 

L’Appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i 

lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta per ciascun 

stato di avanzamento, avranno raggiunto la cifra minima di € 

500.000,00, come previsto dall’art. 34 CSA - Disp. Amm., previa 

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 

dell’Appaltatore e di tutti soggetti che hanno lavorato in cantiere nel 

periodo relativo. 

Gli importi delle categorie di lavorazioni ritenute omogenee, ai sensi 

dell’art. 43 co. 6 del D.P.R. 207/2010, e la loro aliquota percentuale 

riferita all'ammontare complessivo dell’intervento, sono riportati 

all’art. 34 del CSA - Disp. Amm..  

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in 

tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei 

propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni 

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla 
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categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il 

trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad 

applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza 

e fino alla loro sostituzione.  

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai 

commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui 

questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 

tutto il periodo di validità del Contratto.  

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del 

Politecnico, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle 

assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, 

che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di 

lavoro a favore dei propri dipendenti.  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 co. 5 del Codice, in caso di 

ottenimento da parte del Responsabile unico del procedimento del 

documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC) che 

segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 

impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il sub-

appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto 

per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal 

Politecnico direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 co. 6 del Codice, nel caso di 



 

 

9

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari 

di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, impiegato 

nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del 

procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in 

ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 

stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente essendo 

previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice. 

Art. 6 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui all’art. 17 L. 68/1999. 

Art. 7 - Obblighi di riservatezza  

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che 

tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche 
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in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il 

Politecnico e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione 

di efficacia del rapporto contrattuale.  

L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente 

Contratto.  

Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di 

pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta 

osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, 

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza 

anzidetti.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico 

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, 

fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni 

che dovessero derivare al Politecnico.  

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente 

Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la 

partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa 

comunicazione del Politecnico.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla 

normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. 

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

8.1 L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
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finanziari inerenti l’Appalto di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare al Politecnico – Area 

Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 

gg, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

nell’operare su di esso.  

8.2 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al 

Politecnico ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della 

Provincia di Milano - della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

8.3. Il Politecnico verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle società interessate 

a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente 

Appalto sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010, a pena di nullità assoluta.  

L’Appaltatore si impegna inoltre a fornire, su richiesta del 

Politecnico, documentazione idonea per consentire le verifiche di 

cui all’art. 3 co. 9 della L. 136/2010. A pena di risoluzione del 

Contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono 

essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere 

effettuati esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla stessa 

L. 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge. 

Art. 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore 

Si rinvia all’art.16 del CSA - Disp. Amm.. 
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Art. 10 - Misure di sicurezza 

Si rinvia all’art.24 del CSA - Disp. Amm.. 

Art. 11 – Anticipazione 

Il Politecnico erogherà, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio 

lavori accertata dal Responsabile unico del procedimento, 

l’anticipazione sull’importo contrattuale pari al 20% sensi dell’art. 35 

co. 18 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle 

stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per 

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

Art. 12 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni 

L’Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente 

Contratto ha costituito, ai sensi dell’art. 103 co. 1 del Codice, 

garanzia fideiussoria definitiva di € XXXXXXX,XX a mezzo di 

polizza  n XXXX emessa il XX/XX/XXX da XXXXXXXXXXXXX. 

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e 

dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione 
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liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 

documento di garanzia) da parte del Politecnico beneficiario, con la 

quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni 

eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza 

dell’esecuzione del Contratto.  

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni 

lavorativi dal ricevimento della richiesta del Politecnico qualora, in 

fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente 

o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 

dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il 

Politecnico ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.  

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata 

a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 

dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 

termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del 

benestare del Politecnico, con la sola condizione della preventiva 

consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del 

documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta 

esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale 

importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.  

Il Politecnico ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione 

delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 14 

e 18 del presente Contratto. 

L’Appaltatore ha, altresì, stipulato, ai sensi dell’art. 103 co. 7 del 

Codice e dell’art. 23 del CSA - Disp. Amm., la polizza di 
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assicurazione “Tutti i Rischi del Costruttore” XXXXX emessa il 

XX/XX/XXX da XXXXXXXXXXXXX. 

La suddetta polizza copre la responsabilità civile verso terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di € 2.00.000,00. 

Art. 13 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le 

opere comprese nel presente Contratto sarà di complessivi xxx 

(xxxxxxxxxx) giorni naturali e consecutivi dal verbale di, così come 

da offerta dell’Appaltatore. 

Art. 14 - Penali  

Si rinvia all’art.7 del CSA - Disp. Amm.. 

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori  

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice e Linee 

guida ANAC “Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’esecuzione” e 

si rinvia all’art. 14 del CSA - Disp. Amm.. 

Art. 16 - Gestione dei rifiuti 

1. I rifiuti prodotti dalle attività ed il loro smaltimento dovranno 

essere trattati secondo le direttive del D. Lgs. 152/2006. 

2. Il corrispettivo dell’Appalto è comprensivo e compensa la raccolta 

ed il trasporto nonché gli oneri di conferimento. 

Art. 17 - Collaudo 

Si rinvia all’art. 41 del CSA - Disp. Amm.. 

Art. 18 - Risoluzione del Contratto, clausola risolutiva 

espressa e recesso 

18.1 Il Politecnico si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso 
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in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore 

dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi 

contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il Politecnico avrà 

facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere 

all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

18.2 Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3 

co. 9 bis L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di 

risoluzione del Contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al 

Politecnico tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine 

di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello 

stesso.  

18.3 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del Codice il 

Politecnico risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le 

modalità ivi previste. 

18.4 Il Politecnico ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., in caso di violazione o non rispondenza al vero, 

anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di 

procedura di affidamento. 

18.5 In ogni caso si conviene che il Politecnico, senza bisogno di 

assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà 

risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore via pec, nei 
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seguenti casi: 

a. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

b. sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

c. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere 

non indicate in sede di gara d’appalto o comunque non 

autorizzate dall’Amministrazione. 

18.6 Il Politecnico ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 

Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni 

relative ai servizi e alle forniture eseguiti. Si applicano le 

disposizioni dell’art. 109 del Codice.  

18.7 Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o 

l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile 

tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in 

giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, 

l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il 

Politecnico ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza 

preavviso. In ogni caso, il Politecnico potrà recedere dal Contratto 

qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale 

richiesto dall’art. 80 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta 
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causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al 

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo 

i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, 

a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto 

stabilito all’art. 1671 c.c.. 

Ai sensi dell’art.92 co. 3 e co. 4 del D.Lgs.159/2011 il presente 

contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 

1456 c.c., in caso di esito positivo dell’informativa antimafia 

richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite 

e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, 

nei limiti delle utilità conseguite. 

Art. 19 - Cessione del credito  

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle 

modalità espresse all’art. 106 co. 13 del Codice, a banche, intermediari 

finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui 

oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di 

appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante 

atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 

al Politecnico. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. 

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare 

il CIG n. XXXXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti 

di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i 

corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore 
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mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i 

dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.  

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di 

cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Politecnico al 

risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di 

diritto. 

Art. 20 - Fallimento dell’Appaltatore 

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del 

presente Contratto.  

Nel contratto selezionare il caso di specie tra i seguenti. 

Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Politecnico 

proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero 

recedere dal Contratto.  

Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di 

fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, il Politecnico ha la facoltà di proseguire il Contratto con 

altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di 

una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di 

recedere dal Contratto. In caso di fallimento di un’impresa 

mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, 

qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei 
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prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del Contratto 

direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.  

Art. 21 - Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del presente Contratto il Politecnico elegge 

domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano; 

l’Appaltatore elegge domicilio in XXXXXXXXXXXXX, via 

XXXXXXXXXXXXX, n XXXXX. 

Art. 22 - Foro competente 

Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione 

del Contratto è competente il Foro di Milano. 

Art. 23 – Registrazione e spese contrattuali 

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa 

l’I.V.A., sono a carico dell’Appaltatore.  

Art. 24 – Normativa anticorruzione 

1) RAPPORTI DI PARENTELA 

L’Appaltatore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, 

affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il 

Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore 

Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i 

Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo 

http://www.polimi.it/ateneo/, RUP del presente Appalto. 

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE 

L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al 

Politecnico e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, 

in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
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organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 

risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, 

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.. 

 3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei 

dipendenti del Politecnico di Milano e il piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: 

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/ 

Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 62/2013, l’Appaltatore si impegna a 

rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 

D. Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal 

presente Contratto, nonché il Codice di comportamento dei 

dipendenti del Politecnico di Milano. 

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la 

violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui all’art. 54 D.Lgs. 165/2001 o al Codice di 

comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta 
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la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.. 

4) EX DIPENDENTI  

L’Appaltatore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Politecnico per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio. 

*** 

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente 

contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa 

avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno 

approvato e con me lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida 

alla data odierna.  

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura 

dell’Amministrazione del Politecnico e l'imposta viene applicata in 

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. 

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 32 co. 14 del Codice. 

POLITECNICO DI MILANO 

 

 

L’APPALTATORE 

 

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di 

XXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXX, dichiara 
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di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Appaltatore dichiara 

di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente 

le clausole e condizioni di seguito elencate:  

Articolo 4 (Corrispettivo dell’appalto e pagamenti), Articolo 8 

(Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 9 (Obblighi e 

adempimenti a carico dell’Appaltatore), Articolo 10 (Misure di 

sicurezza), Articolo 12 (Garanzia di esecuzione e assicurazioni), 

Articolo 14 (Penali), Articolo 16 (Gestione dei rifiuti), Articolo 17 

(Collaudo), Articolo 18 (Risoluzione del Contratto, clausola 

risolutiva espressa e recesso), Articolo 20 (Fallimento 

dell’Appaltatore), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23  

(Registrazione e spese contrattuali)  e Articolo 24 (Normativa 

anticorruzione) del presente Contratto.  

L’APPALTATORE 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

 

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 

del 22.2.2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.) per 

l’importo di € 45,00. 


